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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 

El presente Contrato tiene carácter privado. El Contrato está sujeto al Libro primero del Real Decreto-ley 

3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; 

de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales que recoge 

la Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes 

y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (en adelante, “RD-LCSE”) y en su defecto al 

derecho privado. Lo señalado anteriormente se entiende sin perjuicio de las remisiones expresas hechas en 

el presente Pliego a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “LCSP”).  

 

Las reclamaciones que se presenten por infracción de las normas contenidas en el RD-LCSE se tramitarán de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título VII del Libro primero del RD-LCSE. Las resoluciones 

recaídas en el correspondiente procedimiento podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

Para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 

extinción del contrato, será competente el orden jurisdiccional civil. Las partes, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente para la resolución de dichas 

controversias, a la competencia de los juzgados y tribunales de Madrid capital. 

 

El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los siguientes documentos 

contractuales: 

 

1. El Contrato. 

2. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

4. El Pliego de Bases Generales. 

5. El Condicionado técnico elaborado por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, 

M.P. (en adelante “Canal de Isabel II, S.A., M.P.”) definido en la cláusula 13. 

6. La oferta presentada por el adjudicatario, en lo que no contradiga los documentos anteriormente 

referidos. 

 

En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de preferencia en que aparecen 

relacionados. 
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Cláusula 2. Objeto del Contrato.  

 

El objeto del Contrato es la redacción del Proyecto y la ejecución de las obras descritas en el apartado 1 de 

su Anexo I.  

 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Proyecto de obras revestirán carácter contractual.  

 

Si el Contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que 

se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 

1 del Anexo I. También, en su caso, se indicará en el apartado 1 del Anexo I el número máximo de lotes de 

los que puede resultar adjudicatario un mismo licitador, así como las reglas para la determinación de los 

mismos. 

 

En caso de existencia de lotes, las referencias hechas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

al Contrato se entenderán hechas a cada uno de los Contratos propios de cada lote. 

 

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación, precio del Contrato y facturación.  

 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I. Su cálculo 

incluye todos los factores de valoración y gastos que según los documentos contractuales y la legislación 

vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del Contrato se especifica igualmente en 

el apartado 3 del Anexo I. 

 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. 

Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. 

Asimismo, no se tendrán en cuenta en el presente procedimiento de licitación las ofertas que superen los 

importes establecidos en el apartado 3 del Anexo I. 

 

El precio del Contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto 

base de licitación del contrato en los términos establecidos en el apartado 3 del Anexo I. 

 

La ejecución de la obra está amparada por la correspondiente partida presupuestaria de Canal de Isabel II, 

S.A., M.P. 

 

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedará sometido a las disposiciones del Tratado de la Unión 

Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 

2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, 

así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el 

Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
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Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programación 2021-

2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al 

periodo de programación 2014-2020. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. Si se demorase en el abono de las correspondientes 

facturas, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses 

de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber 

cumplido la obligación de presentar la factura correspondiente a Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los términos 

establecidos en la normativa vigente sobre facturación electrónica en tiempo y forma, en el plazo de treinta 

días desde la realización de las prestaciones objeto del contrato. En este sentido, las facturas 

correspondientes deberán expresar el número de Contrato, Centro de Beneficio y número de pedido 

asignado por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Cada certificación se desglosará en los capítulos presupuestarios correspondientes, aplicando a las 

mediciones correspondientes los precios unitarios y la baja ofertados por el adjudicatario. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP, Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a la realización de las 

prestaciones. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura en los términos 

establecidos anteriormente, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 

fecha de la correcta presentación de la factura, sin que Canal de Isabel II, S.A., M.P. haya aprobado la 

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

Cláusula 4. Perfil de contratante. 

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de la 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet: https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/ .  

 

CAPÍTULO II 

LICITACIÓN 

 

Cláusula 5. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente Contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, a título individual o en agrupación de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que 

no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el sector público 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 

Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos


 
PROYECTO Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 15/2023  

 

 

9  

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten los criterios de selección cualitativa, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I. El cumplimiento de dichos criterios se 

acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. En caso de que resulte adjudicataria una 

agrupación de empresarios, dicha agrupación estará obligada a revestir la forma jurídica que se establezca 

en el presente pliego. 

 

Cuando los criterios de selección cualitativa incluyan requisitos relativos a la capacidad económica, 

financiera, técnica o profesional del operador económico, éste podrá, si lo desea, basarse en las capacidades 

de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, 

deberá demostrar ante Canal de Isabel II, S.A., M.P. que dispone de manera efectiva de los medios 

necesarios. En las mismas condiciones las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el 

artículo 31 del RD-LCSE podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de 

otras entidades. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se 

especifica en el apartado 4 del Anexo I. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del Contrato objeto del presente Pliego han 

de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios.  

 

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 

68 de la LCSP. 

 

Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación.  

 

El Contrato se tramita a través de procedimiento abierto. 

 

Cláusula 7. Criterios de valoración y parámetros para determinar las ofertas anormalmente bajas. 

 

El Contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta en aplicación de los criterios que 

han de servir de base para la adjudicación del Contrato establecidos en el apartado 8 del Anexo I. 

 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios de adjudicación 

referidos en el citado apartado, se especificarán, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo 

necesario obtener, como mínimo, respecto de los que así se indique, la puntuación necesaria para que la 

oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.  

 

Igualmente, se señalarán, en su caso, en el apartado 8.1 del Anexo I los parámetros objetivos en función de 

los cuales se apreciará que la oferta no puede ser cumplida por ser anormalmente baja.  

 

Cláusula 8. Garantía provisional.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la LCSP, en relación con la garantía provisional se 

estará a lo establecido en el apartado 10.7 del Anexo I. El modelo de garantía provisional es el indicado en 
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el Anexo VIII al presente Pliego. En caso de constitución mediante seguro de caución, el modelo es el 

indicado en el Anexo IX Bis al presente Pliego. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 

después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador 

seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe 

de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía 

provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto 

se alcance la cuantía exigida en el apartado 10.7 del Anexo I y garantice solidariamente a todos los 

integrantes de la unión. 

 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por 

los licitadores hasta la perfección del contrato y de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 

 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones.  

 

Las proposiciones deberán presentarse de manera obligatoria utilizando medios electrónicos de 

conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/ ) se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este 

Contrato, incluyendo el presente pliego y documentación complementaria, en su caso. 

 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes 

o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en agrupación con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una agrupación de empresarios. La contravención de estas 

prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 

clausulado de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente Contrato, sin salvedad 

alguna. 

 

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 10.2 del Anexo I. 

 

Cláusula 10. Medios electrónicos. 

 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de 

proposiciones será obligatoria en los términos indicados en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a los programas y 

la información necesaria para licitar por medios electrónicos y para acceder al tablón de anuncios 

electrónico.  

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
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Los licitadores aportarán sus documentos firmados electrónicamente. Los certificados de firma electrónica 

que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electrónicos de confianza 

cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o 

revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrónico porque fueron emitidos 

originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al 

procedimiento de contratación tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, 

cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de 

la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por 

el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. 

 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibición de contratar 

conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

Mediante la correspondiente publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ ) se comunicarán a los 

interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, las 

aclaraciones que deban ser solicitadas, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas 

con valores anormales. 

 

A estos efectos, los licitadores o sus representantes deberán estar dados de alta en el servicio de alertas del 

Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ ) 

referido al presente procedimiento de licitación. 

 

Notificaciones y comunicaciones telemáticas. 

 

Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se relacionarán 

con el órgano de contratación por medios electrónicos. 

 

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el sistema de notificaciones 

electrónicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana 

(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben estar 

dados de alta en ese sistema. 

 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones constarán del número de sobres que se especifica en el apartado 10.14 del Anexo I.   

 

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en castellano. En caso de 

que se presentasen en lengua distinta deberá presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua 

castellana primando esta última en caso de duda o discrepancia. 

 

Los sobres se dividen de la siguiente forma:  

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/
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A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes 

documentos: 

 

1) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este 

procedimiento de contratación de conformidad con el artículo 57 del RD-LCSE 

 

Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en 

este procedimiento de contratación conforme al formulario normalizado del “Documento Europeo 

Único de Contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 

Comisión, de 5 de enero de 2016, que figura como anexo III al presente pliego.  

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán 

concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

 

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el Ministerio de Hacienda, permite 

cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a continuación: 

 

• Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para este 

procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado XML, junto 

con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el perfil 

de contratante del órgano de contratación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/   

 

• El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después 

al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, 

exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo electrónicamente y 

presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el anexo III se incluyen unas 

orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 

 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de selección 

cualitativa económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 

una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 

solvencia. 

 

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los que la componen 

deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC 

separado, así como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente cláusula, 

debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y 

circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y 

la designación de un representante o apoderado único de la unión que durante la vigencia del contrato 

ha de ostentar la plena representación de la misma frente a Canal de Isabel II, S.A., M.P. El citado 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
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documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 

unión. 

 

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberá también 

aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es. 

 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público lo indicarán en el propio formulario del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones 

requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la 

cumplimentación del citado formulario. 

 

No obstante, el órgano o la Mesa permanente de contratación podrán pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

2) Declaración relativa al conocimiento y aceptación del Código de Conducta, la Política de 

Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente Pliego, de que el licitador 

conoce y acepta el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos 

de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobados por el Consejo de administración de la empresa pública. El 

Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. están publicados en la página web de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

(http://www.canaldeisabelsegunda.es) 

 

3) Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 

discapacidad. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente Pliego, por la que, de 

resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 34 del presente Pliego “Medidas 

de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 

discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del Contrato, trabajadores con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 

o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 

alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración 

se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de 

contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del Contrato, o, en todo caso, antes de la 

devolución de la garantía, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, en la citada declaración se indicará que 

cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

http://www.canaldeisabelsegunda.es/
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4) Agrupaciones de empresarios. 

 

Estarán autorizadas a licitar las agrupaciones de operadores económicos. 

 

Con carácter general, para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 

exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: 

los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción 

del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 

los derechos y cumplir las obligaciones que del Contrato se deriven. El citado documento deberá estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 

Respecto a la determinación de los requisitos de selección cualitativa de la unión temporal y a sus 

efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma en 

relación con el personal técnico cualificado y los medios materiales, maquinaria, instalaciones y equipo 

técnico en los términos previstos en el presente Pliego. 

 

En el supuesto de que el Contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará 

su constitución en escritura pública, el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del Contrato 

y acreditará su alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 

objeto del Contrato. La duración de la unión será coincidente con la del Contrato, hasta su extinción. 

 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la Mesa permanente de contratación o, en su defecto, el órgano 

de contratación, apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 

una unión temporal, requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 

forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.  

 

Cuando la entidad contratante, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que 

existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos 

de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 72.2 del RD-LCSE, 

se pronuncie sobre aquellos. 

 

5) Garantía provisional. 

 

Garantía provisional por el importe señalado en el apartado 10.7 del Anexo I, de conformidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en el mismo. 

 

La garantía provisional deberá estar firmada electrónicamente mediante firma electrónica de la entidad 

avalista o aseguradora correspondiente.  

 

Si el licitador no dispusiera de la garantía provisional en dicho formato porque hubiera sido emitida 

originalmente en soporte papel, el licitador deberá aportar el documento original en papel en las 

oficinas de Canal de Isabel II, S.A., M.P.   
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6) Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 

hagan constar esta condición, según el modelo que figura en el Anexo VI. 

 

Finalmente, las empresas que no pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar declaración 

en la que hagan constar dicha circunstancia, según el modelo que figura en el Anexo VI. 

 

7) Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles. 

 

8) Datos de contacto a efectos de notificaciones. 

 

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el sistema de notificaciones 

electrónicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana 

(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben 

estar dados de alta en ese sistema. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el licitador señalará un correo electrónico y un número de teléfono de 

contacto. 

 

En el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa” no podrá figurar ninguna documentación propia del resto 

de sobres de la oferta; en concreto, no debe incluir ninguna información relativa a los criterios sujetos a 

juicio de valor, al precio ni, en caso de existir éstos, a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. 

 

B) SOBRE Nº 2. “PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR- SOLUCIÓN 

TÉCNICA OFERTADA”. 

 

En este sobre se incluirá la PROPOSICIÓN del licitador RELATIVA A LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE 

VALOR – SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I en 

orden a la aplicación de los criterios de adjudicación del Contrato sujetos a un juicio de valor especificados 

en el apartado 8 del citado Anexo. También se incluirá en este sobre la documentación relativa a la 

subcontratación de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del Anexo I y en la Cláusula 30. El licitador 

no deberá indicar en el sobre nº 2 el precio ofertado en su oferta económica de conformidad con el Anexo 

II, ni ningún dato que permita a Canal de Isabel II, S.A., M.P. deducir el mismo. Tampoco podrá incluir, en 

caso de existir éstos, los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.  

 

https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/
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En caso de que no existan criterios sujetos a juicio de valor, no existirá Sobre nº2, manteniendo los Sobres 

nº1 y nº3 su numeración. En tal caso, los licitadores deberán incluir en el Sobre nº 3 las especificaciones 

técnicas – solución técnica ofertada de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I. 

También se incluirá en este sobre la documentación relativa a la subcontratación de conformidad con lo 

previsto en el apartado 6 del Anexo I y en la Cláusula 30. 

 

El número de sobres de las ofertas del presente procedimiento de licitación se especifica en el apartado 

10.14 del Anexo I. 

 

C) SOBRE Nº 3 "PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA Y 

SUBCONTRATACIÓN”  

 

En este sobre se incluirá: 

 

C 1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente 

Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que Canal de Isabel II, S.A., M.P. estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese de la base 

imponible del presupuesto base de licitación del contrato, o en algunas de las partidas/capítulos limitadas 

explícitamente en el presente Pliego, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error 

manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 

de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo 

el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En el caso de que los licitadores incluyan en su proposición económica el importe de la oferta en varias 

ocasiones y exista discrepancia entre las cantidades, será válida la cantidad menor. 

 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido. 

 

En el caso de que se admitan variantes, la oferta económica de la misma no podrá superar la base imponible 

del presupuesto base de licitación del contrato. 

 

En el caso de que el importe de adjudicación tenga más de dos decimales, dicho importe se truncará al 

segundo decimal, es decir sin redondeos en base al tercer decimal. 

 

C 2) CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

Requisitos para presentar la proposición del licitador relativa a los criterios de adjudicación cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas distintos del precio: 

 

1. Cumplimentar el modelo de declaración establecido en el Anexo II bis al presente Pliego.  
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2. Aportar la documentación que se exija, en su caso, para acreditar los valores propuestos por el 

licitador. 

 

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la documentación 

que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso 

los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un 

concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá 

en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente lo que Canal de Isabel II, S.A., M.P. estime fundamental para considerar la oferta. Si 

alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, incumpliese los 

requisitos técnicos mínimos, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 

en los valores de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 

o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio 

u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 

En el caso de que en la proposición del licitador se consigne algún valor requerido con el valor 0 ó falte algún 

valor (bien por omisión, bien porque se haya consignado cualquier signo distinto a lo requerido en el modelo 

fijado en el Anexo II bis al presente Pliego), se considerará tanto a efectos de valoración de la oferta como 

de ejecución del contrato, que el valor ofertado para ese concepto es 0. En este caso, el licitador podrá 

retirar su oferta, no teniendo dicha retirada la consideración de injustificada a los efectos previstos en el 

artículo 62 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante “RGLCAP”). 

 

C 3) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA 

 

Conforme a lo establecido en la letra B) anterior, en los supuestos donde no se hayan establecido criterios 

sujetos a juicio de valor (es decir, sin sobre nº 2), los licitadores deberán incluir las especificaciones técnicas-

solución técnica ofertada previstas el apartado 6 del Anexo I en el Sobre nº 3. 

 

En el caso de que algún licitador, por error, incluya en el Sobre nº 1 las especificaciones técnicas previstas 

en el apartado 6 del Anexo I, estas no serán analizadas hasta la apertura del Sobre nº 3 o Sobre nº 2, en su 

caso.  

 

C 4) SUBCONTRATACIÓN 

 

Los licitadores deberán incluir la documentación relativa a la subcontratación conforme a lo previsto en el 

apartado 6 del Anexo I en el Sobre nº 3 de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 30.  

 

Cláusula 12. Mesa permanente de contratación y apertura de proposiciones.  

 

La Mesa permanente de contratación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. tiene la siguiente composición de 

conformidad con la Resolución de 3 de noviembre de 2021 del Consejero Delegado de Canal de Isabel II, 
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S.A., M.P. publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el perfil de contratante de Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ ): 

 

o Presidente, el titular de la Subdirección de Coordinación.  

o Vocal jurídico, un letrado de la Subdirección de Contratación. 

o Vocal encargado del control económico-financiero, un titulado de la Dirección Económico-

Financiera y Desarrollo de Negocio. 

o Vocal técnico, un titulado de la Dirección proponente.  

o Secretario, un titulado de la Subdirección de Coordinación.  

  
Se pueden consultar los datos identificativos de los miembros de la Mesa permanente de contratación en el 

portal de transparencia de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-

transparencia).  

 

La Mesa permanente de contratación calificará la documentación administrativa correspondiente a los 

licitadores presentados. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a 

partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que los licitadores los corrijan o 

subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios utilizando medios electrónicos 

de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. Asimismo, se les indicará a los interesados 

que si los defectos no fueran subsanados, no se tendrá en consideración su oferta. Una vez examinada la 

documentación aportada, la Mesa permanente de contratación determinará las empresas admitidas a 

licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el 

tablón de anuncios electrónico. 

 

El resultado de la calificación de los documentos presentados en el Sobre nº 1, con expresión de las ofertas 

admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de inadmisión de estas últimas se hará constar en acta de 

la Mesa permanente de contratación y se publicará la misma en el Portal de la Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificará por medios electrónicos a los interesados la causa o 

causas de inadmisión de sus ofertas. 

 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 

licitación del Contrato, y el resto de sobres que las contengan no serán abiertos.  

 

En caso de existir Sobre nº 2, se procederá a la apertura de los Sobres nº 2 referidos a las proposiciones de 

los licitadores admitidos en el presente procedimiento de licitación relativas a los criterios sujetos a un juicio 

de valor, y se entregará la documentación contenida en dichos sobres a los servicios técnicos para la 

valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, de la que se dejará constancia en acta de la Mesa 

permanente de contratación que se publicará en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Una vez realizada, en su caso, la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, se procederá a la 

apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, 

y documentación de especificaciones técnicas y subcontratación en su caso, de los licitadores admitidos. En 

http://www.madrid.org/
http://www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-transparencia
http://www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-transparencia
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el presente procedimiento de licitación se emplean medios electrónicos. En este sentido, de conformidad 

con el artículo 157.4 de la LCSP, la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público. Mediante acta de la Mesa 

permanente de contratación que se publicará en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid se dejará constancia del resultado de la apertura de las proposiciones relativas a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas a los meros efectos de darle publicidad, sin perjuicio 

del posterior análisis de las especificaciones técnicas, documentación de subcontratación, criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, cálculo de las ofertas anormalmente bajas, estudio 

de su justificación y la valoración de las ofertas. 

 

Posteriormente, se elevará al órgano de contratación el Acta de propuesta de adjudicación, firmada por el 

Presidente y Secretario de la Mesa permanente de contratación, junto con los informes emitidos. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho a solicitar las aclaraciones, documentación y a realizar las 

actuaciones que considere necesarias para verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los pliegos para la presentación de ofertas. En este sentido, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá solicitar 

aclaraciones a los licitadores, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública 

de la Comunidad de Madrid, para conocer claramente cuestiones que estime fundamentales en la oferta, 

tanto referidas a la documentación administrativa, como a las especificaciones técnicas ofertadas, 

documentación de subcontratación, las proposiciones de los licitadores relativas a los criterios sujetos a un 

juicio de valor y a las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas. Los licitadores tendrán un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil 

siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para contestar a las mismas utilizando medios 

electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I.  En caso de que los licitadores 

no den respuesta a las aclaraciones solicitadas en el citado plazo, las ofertas presentadas por éstos no se 

tendrán en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del RD-LCSE, Canal de Isabel II, S.A., M.P. a petición 

del licitador de que se trate comunicará lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de quince días 

contados a partir de la recepción de una solicitud por escrito:  

 

a) A todos los licitadores descartados, las razones por las que se ha desestimado su oferta, incluidos, en 

los casos contemplados en el artículo 45, apartados 6 y 7, del RD-LCSE los motivos de su decisión de no 

equivalencia o de su decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 

exigencias funcionales requeridas.  

b) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y ventajas relativas de 

la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario.  

 

No obstante, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá decidir no comunicar determinados datos relativos a la 

adjudicación del contrato cuando su divulgación pudiera dificultar la aplicación del RD-LCSE, ser contraria al 

interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de determinados operadores, públicos o 

privados, o perjudicar la competencia leal entre ellos. 

 

Los interesados podrán dirigirse a la Subdirección de Coordinación para solicitar aclaración sobre la 

motivación de la exclusión de su oferta, o cualquier otra cuestión que consideren oportuna. 
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De conformidad con lo establecido en la cláusula 14, se considerarán, en principio, ofertas anormalmente 

bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 8.1 del Anexo I procediéndose 

en estos casos, en la forma establecida en dicho apartado. 

 

Cláusula 13. Condicionado técnico. Acreditación de la capacidad para contratar y efectos de la propuesta de 

adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 

adjudicación. 

 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa permanente de contratación por el órgano de contratación, el 

órgano de contratación notificará al licitador que haya presentado la mejor oferta los defectos y errores 

observados en la solución técnica ofertada que no se adecúen a los requisitos establecidos en el presente 

Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que tendrá que considerar en la redacción del proyecto de 

construcción según lo indicado en la cláusula 17 bis.  

 

En dicha notificación, el órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para 

que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación indicada en la presente cláusula utilizando medios electrónicos 

de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si la entidad contratante, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en 

el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, el órgano de contratación de oficio o a instancia de la Mesa Permanente de 

Contratación en el ejercicio de sus funciones, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato 

a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia 

autonómica correspondiente a efectos de que a través del procedimiento previsto en el artículo 150.1 de la 

LCSP, se pronuncie sobre aquellos. Una vez realizada esta comunicación, se procederá de conformidad con 

lo establecido en el artículo 150.1 de la LCSP. 

 

1) Capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 

los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Estos documentos deberán recoger el 

exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará 

mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 

legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 1 

del RGLCAP, para los Contratos de obras.  
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Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 

habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 

encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, se acreditará 

mediante informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 

domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 

inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 

Contrato.  

 

Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP. 

 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización 

del Contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 4 del Anexo I.  

 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

2) Poderes. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, 

deberán acompañar también poder acreditativo de su representación. Igualmente deberán presentar 

el D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 

3) Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en 

período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

 

Obligaciones tributarias:  

 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del 

Contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 

realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo. 

En cualquiera de los dos casos, deberá aportarse también una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 

indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas 

en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución 

expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin 

perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

Además, los licitadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberán tener deudas en período 

ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente 

garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la 

Administración Autonómica.  

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente 

de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de 

marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 

Social, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de 

Seguridad Social, contenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la disposición transitoria 

quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

aquéllos deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio 

Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 

Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en 

caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

 

4) Criterios de selección cualitativa de los operadores económicos. 

 

4.1- Criterios de selección cualitativa 

 

Los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de los criterios de selección que se especifiquen en el 

anuncio de licitación y que se relacionan en el apartado 5 del Anexo I, en los términos y por los medios 

establecidos en dicho apartado. 

 

4.2- Solvencia 

 

Si el licitador ha recurrido a otras entidades para integrar su solvencia en los términos del artículo 56.3 

del RD-LCSE, deberá aportar la documentación referida en el párrafo anterior de dichas entidades, así 
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como el compromiso por escrito de las mismas que demuestre que dispone efectivamente para la 

ejecución del contrato de la solvencia y medios de éstas. 

 

5) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.14 del RD-LCSE, el certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores 

inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la 

documentación correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario deberá 

aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, entre la que 

se encuentra la específicamente exigida por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 

presentación por el acceso del órgano de contratación y la Mesa permanente de contratación al mismo 

por medios electrónicos. 

 

En caso de presentar el certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, el empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia 

de los datos anotados en el mismo, según el modelo que figura como Anexo VII al presente Pliego. Si se 

hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa en la citada declaración, 

uniendo la documentación correspondiente. 

 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas 

a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de 

mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado. 

 

6) Garantía definitiva y disposición de medios adscritos al contrato. 

 

Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva 

referida en la cláusula 15 y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del Contrato. 

 

La garantía definitiva deberá estar firmada electrónicamente mediante firma electrónica de la entidad 

avalista o aseguradora correspondiente.  

 

Si el licitador no dispusiera de la garantía definitiva en dicho formato porque hubiera sido emitida 

originalmente en soporte papel, el licitador deberá aportar el documento original en papel en las 

oficinas de Canal de Isabel II, S.A., M.P.   

 

7) Datos de contacto a efectos de notificaciones. 

 

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el sistema de notificaciones 

electrónicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana 
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(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben 

estar dados de alta en ese sistema. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el licitador señalará un correo electrónico y un número de teléfono de 

contacto. 

 

El licitador propuesto como adjudicatario podrá remitirse a la documentación que hubiera sido presentada 

por él a Canal de Isabel II, S.A., M.P. para participar en un procedimiento de licitación convocado por esta 

entidad. En este sentido, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una declaración 

responsable firmada por su representante en la que indique i) el número de expediente del procedimiento 

de licitación al que se remite ii) la documentación a la que se remite y iii) que la referida documentación 

sigue plenamente vigente y no ha sufrido modificación alguna.   

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario deberá 

presentar como mínimo para cada licitación la declaración referida en el apartado 5, la documentación 

referida en el apartado 6 y, en su caso, la documentación referida en el apartado 4 que corresponda. 

 

La Mesa permanente de contratación calificará la documentación aportada. Si observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada o necesitare para realizar dicha calificación 

documentación complementaria o aclaratoria, lo comunicará al interesado, a través del tablón de anuncios 

electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no 

superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de 

anuncios para que el licitador los corrijan o subsane o para que presente aclaraciones o documentos 

complementarios utilizando medios electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del 

Anexo I. Asimismo, se les indicará que si los defectos no fueran subsanados, no se tendrá en consideración 

la oferta presentada entendiéndose que ha retirado la misma y que ha imposibilitado la adjudicación del 

contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el 

artículo 71.2 a) de la LCSP siempre que haya mediado dolo, culpa o negligencia, o en la causa de prohibición 

de contratar establecida en el artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, de no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 

exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) ó 71.1 e) de la LCSP.  

 

El licitador propuesto como adjudicatario, a la vista del CONDICIONADO TÉCNICO elaborado por los 

servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. referido en la presente cláusula en el que se ponen de 

manifiesto los defectos y errores observados en la solución técnica ofertada, podrá retirar su oferta con 

derecho únicamente a la devolución de la garantía provisional que, en su caso, haya sido exigida en el 

apartado 10.7 del Anexo I.  

 

En los supuestos en que no se proceda a la adjudicación del contrato por alguna de las circunstancias 

indicadas con anterioridad, la Mesa permanente de contratación podrá proponer al órgano de contratación 

la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 

https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/
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quien tendrá que acreditar su capacidad para contratar con Canal de Isabel II, S.A., M.P., mediante la 

presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los 

adquirirá, respecto a Canal de Isabel II, S.A., M.P., mientras no se haya formalizado el contrato. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento 

de adjudicación en los términos del artículo 71 del RD-LCSE.   

 

CAPÍTULO III 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 14. Adjudicación del Contrato. 

 

El órgano de contratación adjudicará el Contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta, 

mediante la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 8 del Anexo I.  

 

En el supuesto de que el adjudicatario fuese una unión temporal de empresas, estará obligada a acreditar 

su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la 

unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

La adjudicación del Contrato tendrá lugar en el plazo de un (1) año contado desde la fecha de apertura de 

proposiciones, salvo que, por circunstancias excepcionales, sea necesario otro mayor. 

 

En caso de no adjudicarse el Contrato en dicho plazo, los licitadores podrán retirar sus ofertas si lo estiman de 

su interés. 

 

Si dos o más proposiciones empatasen como mejor oferta, Canal de Isabel II, S.A., M.P. procederá a solicitar 

la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de desempate indicados en la presente 

cláusula: 

 

- Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con 

discapacidad. 

 

- Certificación emitida por el Registro administrativo competente acreditando la condición de 

empresa de inserción a efectos de la Ley 44/2007, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 147 b) de la LCSP. 

 

- Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en 

atención a la identidad y expresión de género, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 

2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 

- Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
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Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 

en la Comunidad de Madrid. 

 

En caso de que se produzca el empate indicado con anterioridad, tendrá preferencia en la adjudicación las 

proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la 

cláusula 34 del presente Pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 

plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100. A efectos de aplicación de 

esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos 

de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan 

empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 

por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje 

de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación, las proposiciones presentadas por las 

empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 

las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 

consideración.  

 

Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades en atención a la identidad y expresión de género, de conformidad con el artículo 

43.1 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 

Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 3/2016, de 22 de 

julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 

Si se produce empate entre dos ó más empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores, se 

decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. notificará por medios electrónicos a la empresa o empresas que hayan 

presentado ofertas la adjudicación de forma motivada en los términos indicados en el artículo 72 del RD-

LCSE, con la excepción de confidencialidad establecida en los artículos 28 y 64.4 del RD-LCSE. La adjudicación 

se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 

 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del Contrato conforme a lo 

establecido en el artículo 73.2 del RD-LCSE. 

 

La notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria que permita conocer a los interesados en 

el procedimiento de adjudicación interponer reclamación en materia de contratación suficientemente 
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fundada contra la decisión de adjudicación. En particular, la notificación expresará los extremos enumerados 

en el artículo 72.3 del RD-LCSE.  

 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 

adjudicación, Canal de Isabel II, S.A., M.P. no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los 

documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

 

Cláusula 15. Garantía definitiva 

 

El licitador que haya presentado la mejor oferta estará obligado a constituir, en el plazo establecido en la 

notificación realizada al efecto, a disposición del órgano de contratación, una garantía, cuya cuantía será 

igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del Contrato, I.V.A. excluido en la Caja de Canal de Isabel II, 

S.A., M.P., presentando los justificantes de haber constituido esta garantía antes de proceder a la 

adjudicación del Contrato. En todo caso, la garantía responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP. El modelo de garantía es el indicado en el Anexo VIII bis al presente Pliego. En caso de 

constitución mediante seguro de caución, el modelo es el indicado en el Anexo IX al presente Pliego. El 

licitador que haya presentado la mejor oferta también podrá constituir la garantía mediante ingreso en el 

número de cuenta facilitado por Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el requerimiento referido en la cláusula 13. 

 

Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda Pública, será potestativo 

para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta 

última. 

 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene 

obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos 

necesarios a tal fin. 

 

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalizaciones o indemnizaciones el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 

contrario, en causa de resolución. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo 

en más del 15 por ciento, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 

como consecuencia de la revisión de precios indicada, en su caso, en el apartado 10.1 del Anexo I. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, a lo 

dispuesto en el apartado 10.8 del Anexo I, teniendo, a todos los efectos, la consideración de la garantía 

referida en los párrafos anteriores. La garantía total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por 

ciento del precio del Contrato. 
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Cláusula 16. Seguros. 

 

El contratista, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indican en el apartado 10.12 del 

Anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

 

Cláusula 17. Perfección y formalización del Contrato. 

 

El Contrato se perfeccionará con su formalización. 

 
El adjudicatario deberá aportar los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación con 

anterioridad a la firma del Contrato. En caso de división en lotes, el importe a pagar por cada adjudicatario 

será proporcional a la relación existente entre el importe del presupuesto base de licitación del lote 

correspondiente y el presupuesto base de licitación del procedimiento. 

 
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de 

contratación, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 10.12 del Anexo I, la constitución 

de la UTE, así como la declaración responsable relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.1 

de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia, indicada en la cláusula 33. 

 

En caso de que se indique en el apartado 11.1 del Anexo I, el adjudicatario deberá presentar antes de la 

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El contenido de dicha 

declaración deberá ser conforme a lo establecido en el apartado 11 del Anexo I. Asimismo, el adjudicatario 

tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 

información facilitada en la referida declaración. 

 

No podrá procederse a la formalización del contrato hasta tanto transcurra el plazo de quince días hábiles 

desde que se remite la notificación a que se refiere el artículo 72 del RD-LCSE en sus apartados 1 y 3, con el 

objeto de poder garantizar el efecto suspensivo de la reclamación en materia de contratación a que se 

refiere el artículo 53 de la LCSP. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 

cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 

el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto reclamación que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 

la resolución de la reclamación hubiera levantado la suspensión. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 

de penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 b) de la LCSP. Si no se hubiese constituido la garantía 

definitiva, la penalización se hará efectiva contra la garantía provisional. 
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En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 13 del presente 

pliego. 

 

El Contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 

gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 

formalización. 

 

La formalización del Contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a 

quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de contratación. El 

anuncio de formalización se publicará también en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid. 

 

CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 17 bis. Elaboración del Proyecto de construcción por el contratista. 

 

Una vez firmado el contrato y dentro del plazo máximo de un mes se procederá a la firma del Acta de inicio 

de los trabajos, dándose comienzo a la fase de redacción de proyecto de construcción en los términos 

referidos en la presente cláusula. 

 

El contratista estará obligado a desarrollar en un plazo no superior al periodo referido en el apartado 2 del 

Anexo I, y en permanente coordinación con los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P., el proyecto 

de construcción subsanando los defectos y errores observados de conformidad con el CONDICIONADO 

TÉCNICO referido en la cláusula 13, incluyendo el sistema de relaciones con Canal de Isabel II, S.A., M.P., el 

Plan de Control de Calidad específico para las obras y el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción 

y Demolición y el preceptivo estudio de Seguridad y Salud. Cualquier deficiencia, discrepancia o 

contradicción que se observe en el Proyecto de Construcción respecto de los requerimientos establecidos 

en los documentos referidos en la Cláusula 1 del presente Pliego, serán subsanadas por el contratista a su 

costa. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la no presentación del proyecto en el plazo establecido 

en el apartado 2 del Anexo I facultará a Canal de Isabel II, S.A., M.P., de conformidad con lo indicado en la 

cláusula 45 del presente pliego, a resolver el contrato con la indemnización por daños y perjuicios que 

corresponda, que se podrá hacer efectiva sobre la garantía definitiva, y sin que proceda abono alguno por 

parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P.  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá la facultad de ampliar al contratista el plazo de redacción del proyecto si 

se produce alguna de las siguientes circunstancias: 

 

• Necesidad de completar los estudios geotécnicos y geológicos del terreno respecto a los recogidos 

en los pliegos del presente procedimiento de licitación.  
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• Necesidad de obtención de datos operativos adicionales para la redacción del proyecto. 
 

Una vez que el Contratista presente el proyecto de construcción  que recoja todos los condicionantes de los 

documentos contractuales mencionados en la cláusula 1 del presente pliego y con el grado de desarrollo 

técnico y económico establecido en el Anexo XIII, Canal de Isabel II, S.A., M.P. en un plazo no superior al 

periodo referido en el apartado 2 del Anexo I procederá a la revisión del mismo y a comunicar al contratista 

su conformidad o su disconformidad con dicho proyecto, sin perjuicio del replanteo del mismo.  

 

En el caso de que se requiera aclaración o información complementaria sobre el proyecto presentado por el 

Contratista, el plazo anteriormente mencionado se verá incrementado por el mismo plazo otorgado al 

Contratista para la presentación de dicha documentación complementaria. 

 

Los servicios técnicos no aprobarán el proyecto de construcción en caso de no cumplir este los 

requerimientos y requisitos establecidos en la documentación contractual referida en la cláusula 1 del 

presente pliego. En este sentido, de conformidad con lo indicado en la cláusula 45 del presente pliego, será 

causa de resolución del contrato la no aprobación del proyecto por parte de los servicios técnicos de Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. con la indemnización por daños y perjuicios que corresponda, que se podrá hacer 

efectiva sobre la garantía definitiva, y sin que proceda abono alguno por parte de Canal de Isabel II, S.A., 

M.P.  

 

En caso de que se produjese la resolución del contrato, Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá la facultad de, 

antes de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al licitador que hubiese 

obtenido la segunda puntuación total en la valoración de ofertas, siempre que el licitador muestra su 

conformidad, y así sucesivamente. 

 

Una vez aprobado el proyecto, con carácter previo a la ejecución de las obras, se procederá al replanteo del 

proyecto de construcción. Canal de Isabel II, S.A., M.P., podrá señalar las objeciones e indicaciones que 

considere convenientes u oportunas que habrán de ser recogidas por el Adjudicatario en la edición definitiva 

del proyecto, y tenidas en cuenta durante la ejecución de las obras, según proceda. 

 

En el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos de Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. se debe firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará el inicio a la fase de 

ejecución de las obras. 

 

En todo caso, la aprobación del proyecto por parte de los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

no exonerará al Contratista ni al redactor del proyecto de responsabilidad por los errores, omisiones o 

defectos contenidos en el mismo ni del cumplimiento de los documentos contractuales mencionados en la 

cláusula 1 del presente pliego. 

 

Si el proyecto ha sido aprobado por parte de los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y no se 

procediera a la ejecución de las obras por cualquier circunstancia no imputable al contratista, este tendrá 

derecho, a parte de la indemnización que en su caso pueda corresponderle por causa de resolución del 
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contrato de conformidad con lo previsto en la cláusula 45 del presente pliego, al abono del 1 % del precio 

del contrato.  

 

Si las obras son ejecutadas en su totalidad, el abono del proyecto, al estar incluida dicha prestación en el 

precio del contrato, se habrá realizado mediante el pago de los diferentes precios unitarios que conforman 

el proyecto. Si las obras no se ejecutasen en su totalidad por causa no imputable al contratista, a parte de la 

indemnización que en su caso pueda corresponderle por causa de resolución del contrato de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 45 del presente pliego, corresponderá al contratista el abono del 1% del 

importe de las obras dejadas de ejecutar.  

 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura y Sujeción a los documentos contractuales. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del Contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 del mismo para casos de fuerza 

mayor. 

 

El Contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que diere Canal de Isabel II, S.A., M.P. al contratista a través, en 

su caso, del responsable del Contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 

que desarrolle y de las obras realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del Contrato. 

 

Cláusula 19. Comprobación del replanteo. 

 

De conformidad con el apartado 2 del Anexo I, en el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de 

construcción por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. se firmará el Acta de Comprobación de 

Replanteo, que marcará el inicio a la fase de ejecución de las obras. 

 

El Director de las Obras procederá, en presencia del Adjudicatario, a efectuar la Comprobación del 

Replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes y, en su caso, por un técnico 

competente en representación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Las incidencias posibles derivadas de este acto se resolverán de acuerdo con el artículo 237 y siguientes de 

la LCSP. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización 

para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En 

el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, 

decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 

inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

 

En las obras de infraestructuras hidráulicas y en lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 236.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP. 
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior 

quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndolo constar en el acta. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el Director de las Obras dictará la orden de inicio de las 

obras y levantará Acta de ello. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente de la firma 

del Acta de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de 

comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen 

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 

acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su 

ejecución. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, el órgano de contratación podrá 

acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicación sin perjuicio de cuanto proceda en 

lo referente al acta de comprobación del replanteo.  

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del Contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 

Libro de órdenes 

 

El "Libro de Órdenes" se abrirá en la fecha de firma del Acta de Comprobación del Replanteo y se cerrará en 

la fecha de firma del Acta de Recepción. 

 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de las Obras que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

Efectuada la Recepción de las Obras, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de la Dirección de las Obras, si 

bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud. 

 

Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 

en lo que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción y Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su 

legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. designará un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento será 

comunicado por escrito al adjudicatario. 
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El coste de la coordinación en materia de seguridad y salud será a cargo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto 

sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo que 

lo modifica.  

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 

de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

Cláusula 21. Programa de trabajo.  

 

A partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el adjudicatario iniciará la ejecución de las 

obras de acuerdo al Programa de Desarrollo de los trabajos presentado. 

 

Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, a las personas que designe en su representación, la 

interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 

indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la antelación 

suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

Cláusula 23. Dirección de las obras y representación del contratista. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. designará al Director de las Obras, que por sí o por aquellas personas que designe 

en su representación, serán los responsables de la inspección, comprobación y vigilancia de las obras, 

asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles en los términos referidos en el 

artículo 62 de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y en el Proyecto y constituyendo en conjunto la Dirección de las Obras. 
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Será misión del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 

instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el personal técnico por él designado. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras y, 

en su caso, al responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 

de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (LRSSC) y en su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del Contrato, el Director de las Obras podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

El Director de las Obras podrá exigir la puesta a disposición del personal y los medios comprometidos por el 

contratista con el fin de lograr los objetivos contratados. 

 

Si los plazos parciales correspondientes a determinados equipos e instalaciones de las obras no se 

cumplieran y el Director de las Obras considerase posible acelerar el ritmo de éstas mediante la Contratación 

de una cantidad mayor de personal, el contratista vendrá obligado a contratar este personal para recuperar 

en lo posible el retraso sobre los plazos originales. 

 

El contratista estará obligado a velar porque el personal que tenga empleado guarde una conducta correcta 

durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que a este respecto le transmita la 

Dirección de las Obras. 

 

El contratista dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos contractuales y 

facilitará en todo momento el acceso a todas las partes de la obra y a los talleres o fábricas donde se 

preparen materiales o equipos o se realicen trabajos para las obras. 

 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el Anexo 

I. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de 

peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 

que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239.2 de la LCSP, será el establecido en 

el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del Contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del Contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 

obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

 

Cláusula 24. Plazo de ejecución.  

 

El plazo de redacción del Proyecto de construcción y el plazo para la ejecución de las obras será el que figura 

en el apartado 2 del Anexo I o el que se determine en la adjudicación del Contrato, siendo los plazos 

parciales los que se fijen como tales en el programa de trabajo. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. por causa justificada podrá determinar la ampliación del plazo de ejecución de 

las obras. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, 

si Canal de Isabel II, S.A., M.P. autoriza el inicio de la obra y finalizará con la recepción de la obra. 

 

Los plazos parciales o hitos que se fijen en el programa de trabajo se entenderán integrantes del Contrato 

a los efectos legales pertinentes. 

 

El contratista está obligado a cumplir el Contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 

así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en 

el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo 

inconveniente.  

 

Cláusula 25. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

25.1 Penalizaciones por incumplimiento en la ejecución del Contrato 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales o hitos recogidos en su oferta, Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. podrá optar, indistintamente, por la resolución del Contrato o por la imposición de penalizaciones, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo I. 

 

Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del Contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 

de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.  
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Asimismo, Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá las mismas facultades cuando la demora en el cumplimiento 

de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P., en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas 

en el Contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del Contrato o por las penalizaciones 

que se determinan en el apartado 9 del Anexo I.  

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del Contrato, o, en su caso, incumplimiento del 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato los medios personales y materiales suficientes, 

o de las condiciones especiales de ejecución del Contrato, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá imponer al 

contratista las penalizaciones indicadas en el apartado 9 del Anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 192.1 de la LCSP. 

 

En caso de que ocurra alguna incidencia en ejecución de las prestaciones objeto del contrato, que suponga 

daño para las personas o los bienes, o manifiesto peligro para los mismos, el contratista está obligado a 

comunicar de forma inmediata dicha incidencia a la persona de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que sea 

Responsable del Contrato. El incumplimiento de dicha obligación llevará aparejada la imposición de una 

penalización de 2.000 euros. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP y el artículo 105 del RD-LCSE, para el caso de 

que no estén satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la ejecución 

del contrato, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá aplicar una penalización igual al importe correspondiente a 

todas las cuotas sociales que no se hayan satisfecho a la Seguridad Social durante la vigencia del contrato, 

del personal adscrito a su ejecución, incrementadas en un 20%. Para determinar las cuotas sociales que no 

han sido abonadas se estará a la documentación que presente el adjudicatario durante el plazo de 

alegaciones concedido al efecto. Si no presentara documentación se tendrá en cuenta, a efectos de la 

determinación de la penalización, las cuotas sociales de la totalidad de los trabajadores que ejecuten el 

contrato, incrementadas en un 20%. 

 

25.2 Penalizaciones por incumplimiento de calidades y rendimientos exigidos 

 

a) Materiales que no sean de recibo 
 
La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no satisfagan las 

condiciones impuestas en el Proyecto. 

 
El contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las Obras para el 

cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Proyecto de Ejecución. 

 
La Dirección de las Obras podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire los materiales o 

elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y cargo 

del Adjudicatario. 
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b) Obras defectuosas 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 

ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de las Obras tomará las medidas precisas para comprobar la 

existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de las Obras ordena la demolición y reconstrucción, 

los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho a éste a reclamar ante Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. en el plazo de diez días contados a partir de la notificación escrita de la Dirección de las 

Obras. 

 

El Director de las Obras podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas, soluciones alternativas a 

la demolición propuestas por el contratista que garanticen que la obra quede en condiciones análogas a las 

que inicialmente se impusieron. 

 
c) Defectos aparecidos durante el plazo de garantía 
 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallara de forma significativa y contrastada, Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. podrá requerir al contratista la sustitución de dicho elemento y los idénticos a él que 

trabajen en condiciones análogas por otros de entre los existentes en el mercado que a su juicio sean 

adecuados, o a depositar una garantía especial que cubra los elementos defectuosos. 

 
La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al 

contratista. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en la cláusula 30 podrá dar lugar a la 

imposición al contratista de una penalización de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

 

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. 

 

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. Infracciones y sanciones. 

 

1.- El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Canal de Isabel II, 

S.A., M.P., éste será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 

elaborado por él mismo. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

2.- Las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse respecto de daños a 

terceros o a Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo de la ejecución de las obras motivadas por el Contrato, 

deberán ser asumidas por el contratista. 
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El contratista se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para que durante la ejecución de las 

obras quede asegurada la protección de terceros y de Canal de Isabel II, S.A., M.P., siendo de su total 

responsabilidad los daños y perjuicios que a éstos pueda ocasionarse como consecuencia de aquéllas, si a 

tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su responsabilidad. 

  

Del mismo modo deberán ser asumidas por el adjudicatario las responsabilidades, que puedan derivarse por 

daños de carácter ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 
3.- Será a cargo del contratista el importe de las sanciones que fuesen impuestas a Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. como consecuencia del incumplimiento o inobservancia, por parte del contratista, de las condiciones 

establecidas en los Pliegos del presente procedimiento, en las licencias, autorizaciones o permisos, así como 

por el incumplimiento o inobservancia de la normativa municipal, autonómica o estatal aplicable. 

 

Lo dispuesto en el apartado anterior deja a salvo el régimen específico en materia de prevención de riesgos 

laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.14 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 

Cláusula 27. Modificación de las obras. 

 

El contrato podrá modificarse en los términos previstos en los artículos 109 a 111 del RD-LCSE. 

 

En este sentido, se indican, en su caso, en el apartado 10.13 del Anexo I las condiciones, el alcance, los 

límites, el procedimiento y el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las 

“Modificaciones previstas en el pliego de condiciones” a las que se refiere el artículo 110 del RD-LCSE.  

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante la ejecución se publicarán en el perfil de 

contratante del órgano de contratación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 

en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/  en 

los términos indicados en el artículo 112 del RD-LCSE. Asimismo, en caso de que el contrato se haya 

modificado en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 111 del RD-LCSE, se publicará 

un anuncio al respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este anuncio deberá contener la información 

establecida en la sección correspondiente del Anexo X del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 

medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 

Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes 

y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

Las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares deberán 

ser aprobadas por el órgano de contratación, previo trámite de audiencia al contratista y emisión del 

correspondiente informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente. 

 

De conformidad con lo indicado en el artículo 242.4 de la LCSP no tendrán la consideración de 

modificaciones: 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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i) los excesos de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 

obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior 

al 10 por ciento del precio del contrato inicial.  

 

ii) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 

la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del 

contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 

primitivo del contrato.  

 

Cláusula 28. Suspensión de las obras. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá acordar por causa justificada la suspensión de la ejecución del Contrato. 

 

Siempre que Canal de Isabel II, S.A., M.P. acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de las obras, o 

una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada 

por el Director de las Obras y el contratista definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de 

la obra afectada por aquellas. 

 

El Acta deberá ir acompañada, como anexo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la medición 

de la obra ejecutada en dichas partes y de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente 

en las mismas. 

 

Si la suspensión temporal solo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la totalidad 

de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del Acta de 

Suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra 

contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el alcance de la 

misma. 

 

Cláusula 29. Cesión del Contrato. 

 

Salvo que en el apartado 10.15 del Anexo I se establezca que el contrato no es susceptible de ser cedido, 

los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero en los términos indicados en el artículo 214 de la LCSP. 

 

Cláusula 30. Subcontratación. 

 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización de las tareas del contrato que no hayan sido 

calificadas como críticas en el apartado 10.3 del Anexo I del presente Pliego, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en la presente cláusula, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones establecidos en el artículo 108 del RD-LCSE. 
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El contratista estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de los trabajadores. En todo caso, el 

contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del Contrato frente a Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a Canal de Isabel II, S.A., M.P. por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal 

y de los subcontratos. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 

Los licitadores deberán indicar en la proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor – solución 

técnica ofertada (Sobre nº 2) la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, señalando a qué tarea 

del contrato afecta, su importe, y el nombre o el perfil empresarial del subcontratista, definido éste por 

referencia a las condiciones de solvencia correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre las 

indicadas en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso de que se 

indique en el apartado 6 del Anexo I, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 11 del Anexo I, si el 

licitador tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos deberá indicar en 

la proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor – solución técnica ofertada (Sobre nº 2) los 

mismos aspectos referidos anteriormente respecto a los subcontratistas a los que pretende encomendar 

dicha subcontratación. En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, el licitador deberá acreditar 

que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP, que conoce las condiciones de los 

pliegos, y que cumplirá su prestación de modo que el contratista pueda cumplir el Contrato de conformidad 

con los Pliegos y su oferta. En caso de que el subcontratista haya sido identificado mediante su nombre, y el 

licitador integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del subcontratista en 

los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información correspondiente a los 

requisitos de solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. Al licitador que vaya a aportar su clasificación no 

le aplicarán las disposiciones referidas a la integración de solvencia. A tal efecto, el licitador deberá 

cumplimentar el modelo del Anexo X, adjuntando al mismo la certificación del licitador de estar inscrito en 

el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente, así como la del subcontratista si se le hubiera 

identificado mediante su nombre. En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una 

prestación distinta de las indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no será necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el 

Registro de Entidades Acreditadas correspondiente. En tal caso, el licitador deberá cumplimentar el modelo 

del Anexo X atendiendo a la Nota 3 del mismo. 

 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 

cuando inicie la ejecución de este, a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 

de la LCSP. El contratista también deberá comunicar el importe del subcontrato, la fecha de inicio de los 

trabajos y el plazo de ejecución. A tal efecto deberá cumplimentar el Anexo X bis. En caso de que la 

subcontratación que pretenda comunicar el contratista sea una prestación distinta de las indicadas en el 

artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
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octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, deberá cumplimentar el modelo 

del Anexo X bis atendiendo a la Nota 1 del mismo. El contratista deberá notificar por escrito al órgano de 

contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, 

y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 

esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del 

subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 

necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente.  

 

Por otra parte, los subcontratos que pretenda realizar el contratista que no se ajusten a lo indicado en su 

oferta por celebrarse con subcontratistas distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 

referirse a tareas diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 

desde que se hubiese cursado la correspondiente notificación a Canal de Isabel II, S.A., M.P. y aportado las 

justificaciones a que se refiere el presente párrafo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 

expresamente, siempre que Canal de Isabel II, S.A., M.P. no hubiese notificado dentro de este plazo su 

oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 

identificados en la oferta únicamente mediante la descripción de su perfil profesional o si no se hubiera 

aportado la documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos de 

solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

correspondientes a la tarea objeto de subcontratación durante el procedimiento de licitación. En este caso, 

el contratista deberá comunicar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 

y justificará suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. El contratista también deberá comunicar 

el importe del subcontrato, la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución. A tal efecto, el 

contratista deberá cumplimentar el modelo de solicitud del Anexo X ter, adjuntando al mismo la 

certificación del contratista de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente, así 

como la del subcontratista. En caso de que la subcontratación que pretenda realizar el contratista sea una 

prestación distinta de las indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no será necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del contratista 

en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente. En tal caso, el contratista deberá cumplimentar el 

modelo del Anexo X ter atendiendo a la Nota 1 del mismo. 

 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de autorización 

de Canal de Isabel II, S.A., M.P. si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia 

o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. En tales casos, la 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración 

del subcontrato. 

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 

establecidas en la LRSSC, lo dispuesto en R.D. 1109/2007 y en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 

por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por 

el órgano competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida 

Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

El contratista, en caso de subcontratación, cumplirá cuantos requisitos generales o específicos establezca 

la normativa aplicable en materia de subcontratación y realizará cuantas comunicaciones a Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. y a terceros exija dicha normativa y, muy especialmente, las que deriven del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, laborales y en materia de seguridad social. 

 

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 

plazos y condiciones que se indican en el artículo 108 del RD-LCSE. Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá 

comprobar el cumplimiento de dichos abonos en los términos del artículo 108 del RD-LCSE. En todo caso, 

las actuaciones de comprobación e imposición de penalizaciones por el incumplimiento de la obligación 

indicada en el artículo 108 del RD-LCSE serán obligatorias para Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los contratos 

cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual 

o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación con los pagos a subcontratistas que hayan 

asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra. 

 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

 

a) Forma de abonar las obras 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la LCSP, no tendrá la consideración de modificación 

el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 

produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por 

ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 

obra. 

 

En las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se valorará a los precios 

contratados. Los excesos de medición se abonarán únicamente si pudiesen ser compensados con 

reducciones de la medición prevista en el proyecto. En caso contrario, los excesos de medición se abonarán 

en la certificación final de la obra. 
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b) Medición y relaciones valoradas 

 

La medición de las obras realizadas se hará de acuerdo con las especificaciones contenidas al respecto en el 

Proyecto. 

 

La Dirección de las Obras realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 

el periodo a considerar. 

 

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin 

de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 

las decisiones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. sobre el particular. 

 

La Dirección de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 

refiere el párrafo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 

valorada al origen. 

 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la 

obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

hubiese decidido la suspensión de la obra. 

 

La valoración de la obra ejecutada se realizará aplicando a cada unidad de obra el precio unitario 

correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda. 

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes adoptados 

para formar el presupuesto de ejecución por contrata y se aplicará la baja de la Oferta obteniendo así la 

relación valorada mensual. 

 

c) Certificación 

 

Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación que se 

tramitará por el Director de las Obras en la forma reglamentaria. 

 

Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta cuyos abonos tienen 

el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidación, 

que permitirán ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas certificaciones, aprobación ni recepción 

de las obras que comprenden. 

 

El contratista no podrá alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación de los 

precios o la medición de las unidades de obra. 
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d) Precios 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 

de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se considerarán siempre incluidos 

en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados como 

unidades de obra. 

 

e) Transmisión de derechos de cobro 

 

En los términos establecidos en el artículo 200 de la LCSP, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro 

que tengan frente a Canal de Isabel II, S.A., M.P., conforme a Derecho.  

 

f) Abonos a cuenta por materiales acopiados  

 
1. Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá acordar el abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales 

acopiados necesarios para la obra previa autorización del Responsable del Contrato, que tendrá por único 

objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o 

posesión de los materiales.  

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.  

d) Que el contratista haya garantizado mediante aval con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento la totalidad del importe del abono a cuenta realizado.  

 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o 

en otra independiente.  

 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de 

adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en 

los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.  

 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria 

descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, 

no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.  

 

4. El contratista, respecto de los materiales acopiados necesarios para la obra cuyo abono a cuenta haya 

acordado Canal de Isabel II, S.A., M.P. no podrá certificar la totalidad del precio de la unidad sino únicamente 

el importe restante de la unidad que no haya sido objeto de abono a cuenta por acopio. Una vez ejecutada 

la totalidad de la medición abonada a cuenta, se podrá certificar la totalidad del precio de la unidad.  

 



 
PROYECTO Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 15/2023  

 

 

45  

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

5. En el caso de que la unidad objeto de abono a cuenta por acopio no se ejecutase en su totalidad, Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. podrá exigir al contratista la devolución de las cantidades abonadas a cuenta o bien 

adquirir el material objeto del abono a cuenta propiedad del contratista. 

 

Cláusula 32. Revisión de precios. 

 

Los precios del contrato solo podrán ser objeto de revisión si así se establece al efecto en el apartado 10.1 

del Anexo I.  

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos y tributos exigibles al contratista. 

 

Con carácter general, serán de cuenta del contratista, y se entenderán comprendidos en las ofertas 

formuladas por los Licitadores y en el importe de  adjudicación, cuantos gastos incidan en los actos 

preparatorios y de tramitación del Contrato, así como todos aquellos otros que se produzcan a lo largo de 

su desarrollo (como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas, los gastos de cuantas 

licencias, autorizaciones, permisos procedan además de los gastos de cuantos proyectos visados y 

certificados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. etc.), excepto 

aquellos que vengan específicamente establecidos en el presupuesto del proyecto de construcción. Entre 

otros posibles, quedan incluidos los derivados del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 

Laboral y los gastos derivados del Control de Calidad (El valor mínimo del Control de Calidad será del 2% 

sobre el presupuesto de licitación de la obra). 

 

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario deberá aportar, antes de la 

formalización del contrato, una declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la 

realización de estas actividades (incluido el voluntario, en su caso) cumple el requisito previsto en el artículo 

57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 

la violencia, relativo a no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexuales, tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos, tipificado en el título VII bis del Código Penal. 

A tal efecto, el citado personal deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 

certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por el Real Decreto 

1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista queda obligado a la inmediata sustitución de 

aquellos empleados que puedan quedar afectados de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta 

obligación. 

 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del RD-LCSE, con el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos dispuestos en el artículo 211.1 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 45 de este pliego. 

 

Salvo los tributos y exacciones de naturaleza local referidos en el siguiente párrafo y salvo los tributos y 

exacciones que graven la ocupación permanente de los terrenos necesarios para sustentar la instalación 

objeto de la obra, serán a cargo del contratista, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su 

oferta, todos aquellos tributos, gravámenes, arbitrios y exacciones presentes y futuras de los que sean 



 
PROYECTO Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 15/2023  

 

 

46  

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

sujetos pasivos, que se deriven de la actividad contratada. No se considerará, a estos efectos, el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido posteriormente de forma independiente en las 

certificaciones y facturas que se expidan con motivo de la ejecución del Contrato. Asimismo, son de cuenta 

del contratista los gastos de los anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de 

comunicación y los de formalización del Contrato en el supuesto de elevación a escritura pública. El importe 

máximo de los gastos de publicidad de licitación del Contrato, tanto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión es de 5.000 euros. 

 

Todos los tributos y exacciones de naturaleza local, esto es, las exigidas por las entidades locales, tales como 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Tasas por expedición de licencias, etc. derivados de la 

ejecución de las obras de los que resultase sujeto pasivo Canal de Isabel II, S.A., M.P. y que se requiriesen 

para la ejecución de los contratos serán a cargo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y por tanto no se tendrán en 

cuenta en la oferta económica presentada por el licitador. 

 

Así mismo, las licencias y permisos de carácter local, serán instados por Canal de Isabel II, S.A., M.P., por sí 

mismo, o a través del contratista. 

 

En el caso de que las licencias y/o permisos sean solicitados por el contratista, éste debe remitir a Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. todas las notificaciones efectuadas por el Ayuntamiento correspondiente derivadas de la 

referida solicitud, dentro de los tres días siguientes a la misma, y en todo caso antes del plazo concedido al 

efecto por el Ayuntamiento para su contestación y/o recurso. 

 

En caso de incumplimiento del plazo mencionado, y que como consecuencia de ello Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. no haya podido interponer los recursos y/o formular las alegaciones oportunas, será a cargo del 

contratista el abono de los tributos y exacciones de carácter local a que se refieran. Si como consecuencia 

del incumplimiento del plazo, se haya generado para Canal de Isabel II, S.A., M.P. un perjuicio distinto del 

anterior, el contratista deberá abonar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. los perjuicios que le haya ocasionado. 

 

33.1 Vallado, señalización y entorno de la obra. 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, en las obras 

de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar 

accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o total de alguna 

vía o conducción pública o privada, el contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con 

elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o 

en el caso de que se trate de  conducciones,  protegerlas  a  fin  de  no  perturbar al servicio que hayan de 

prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine la Dirección de las Obras. 

 

En todo momento el contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez 

que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones de tierra, escombros, 

acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 
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Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios ocurridos por 

incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del contratista. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, 

las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a 

la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta 

la recepción. Igualmente, el contratista responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes 

que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación 

de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de 

que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas 

hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de las Obras inmediatamente después de 

su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del Contrato.  

 

33.2 Carteles anunciadores 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los 

modelos e instrucciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. En este sentido, el contratista estará obligado a 

colocar, de forma bien visible, un máximo de dos carteles anunciadores donde se indique la información que 

determine el Director de las Obras. La colocación de cualquier otro cartel anunciador del contratista o de 

sus suministradores y su contenido deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos europeos, el contratista deberá 

colocar en la obra carteles informativos de la participación del fondo correspondiente. 

 

33.3 Fotografías. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un reportaje 

fotográfico digitalizado mensual sobre las mismas, video time lapse, así como cuantas fotografías le puedan 

ser exigidas durante la ejecución de aquellas.  

 

33.4 Pruebas 

 

Todos los gastos a que den lugar la ejecución de las pruebas prescritas en el Proyecto, tanto los realizados 

en obra o en talleres como los que se lleven a cabo en Laboratorios y los necesarios para certificar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones construidas, así como las minutas de los ensayos y pruebas de 

homologación que hayan de realizar firmas especializadas, serán de cuenta del contratista. 

 

El Director de las Obras podrá añadir por su parte cuantas pruebas quiera realizar de elementos o del 

conjunto de las obras. Estas pruebas tendrán carácter válido para juzgar de la calidad de la obra realizada 

aun cuando se hagan sin la presencia del contratista. Los gastos de este tipo de pruebas adicionales serán 

de cuenta de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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33.5 Almacenes y sanidad de la obra 

 

El contratista deberá instalar en obra los almacenes precisos para asegurar la conservación de materiales y 

equipos, siguiendo las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección de las Obras. 

 

El contratista habilitará los servicios necesarios para el personal de la obra, dotados de las condiciones de 

higiene que establecen las disposiciones vigentes. Además, con destino a las oficinas provisionales de Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. se instalarán los elementos de saneamiento necesarios. 

 

El contratista estará obligado a mantener en la obra todas las medidas necesarias para el decoro y perfecto 

estado sanitario del lugar, debiendo proveer el suministro de agua potable, la eliminación de residuales y 

recogida de basuras y la limpieza de los aseos de uso común, caminos, pabellones y demás servicios. 

 

33.6 Oficinas de obra de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

El contratista deberá poner a disposición las oficinas de obra necesarias para Canal de Isabel II, S.A., M.P., 

aparte de las que él mismo necesite, antes de cualquier otra construcción en los terrenos de ubicación de 

las instalaciones, sin que en ningún caso la superficie edificada por este concepto con destino a Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. supere los 50 m². 

 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 10.4 del Anexo I, el carácter 

confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato, la cual se 

especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores 

con discapacidad. 

 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar 

la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del Contrato, asume entre sus obligaciones la de 

tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza 

un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 

42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 

desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la cláusula 

11 de este Pliego. 

 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 

de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del Contrato, o, en todo caso, 

antes de la devolución de la garantía. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la 

presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en 

el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los Contratos celebrados con 

trabajadores con discapacidad. 
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Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos. 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 

vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo XI del RD-LCSE, así como la normativa vigente 

en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención 

de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley 

en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución 

del contrato, así como, en su caso, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre 

protección del empleo, protección del medioambiente, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales vigentes en los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y en el sitio web institucional de 

la Comunidad de Madrid: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ .  

 

El adjudicatario deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean 

de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 

órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del RD-LCSE, con el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos dispuestos en el artículo 211.1 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 45 de este pliego. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones legales que resulten de aplicación, Canal de Isabel II, S.A., M.P. no será 

responsable del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones en relación con sus propios 

trabajadores, que dependerán única y exclusivamente del mismo, el cual ostentará la condición de 

empresario con todos los derechos y deberes respecto de dicho personal. 

 

El contratista deberá observar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 

Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con lo dispuesto en su 

artículo 14 podrá ser causa de resolución del Contrato el incumplimiento culpable por parte del contratista 

de lo establecido en la citada Ley 8/2005, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy 

grave. 

 
En caso de infracciones cometidas en contra de lo dispuesto en la Orden 2726/2009 por el que se regula la 

gestión de residuos de construcción será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 5/2003, de 

20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

http://www.madrid.org/
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Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos. Sin perjuicio de ello, en lo referente a protección de datos se estará a lo dispuesto en 

el apartado 11 del Anexo I. 

 

Cláusula 36. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del Contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, 

de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y en 

su legislación complementaria y de desarrollo, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, 

el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así como en el Reglamento Técnico de 

Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado 

por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno y en su legislación complementaria y de 

desarrollo, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus 

limitaciones. 

 

Cláusula 37. Política del sistema de gestión 

 

En Canal de Isabel II gestionamos el agua de todos con transparencia, eficiencia y sostenibilidad. Nos 

apoyamos en nuestros valores para cuidar un recurso de todos, esencial para la vida. 

 

Para cumplir con nuestra misión se establece la Política del Sistema de Gestión de Canal de Isabel II que 

apoya nuestra estrategia y proporciona un marco de referencia para el establecimiento y seguimiento de los 

objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes graves y 

control analítico y metrológico.  

 

La Dirección se compromete a la mejora continua del Sistema de Gestión, al cumplimiento de sus objetivos, 

a la realización de auditorías, revisiones y a impulsar la aplicación sistemática de los siguientes principios 

que configuran esta Política: 

 

EMPRESA PÚBLICA DE REFERENCIA 

 

Ser empresa pública de referencia y motor económico y de desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 

GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 

Trabajar para gestionar la totalidad del ciclo integral del agua en toda la Comunidad de Madrid, 

desarrollando una estrategia para la innovación que permita liderar los retos del sector. 

 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS 

 

Incrementar la satisfacción de nuestros clientes, usuarios y de los Ayuntamientos, asegurando un nivel de 

excelencia en la cantidad, calidad y continuidad del servicio.  

 

Impulsar la transformación digital para una gestión más cercana y eficaz. 
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SOSTENIBILIDAD 

 

Realizar una gestión sostenible, rigurosa y transparente durante todo el ciclo de vida de las actividades, 

considerando sus riesgos y asegurando unas tarifas progresivas, asequibles y solidarias, que fomenten el 

ahorro en el consumo y garanticen el acceso de todos a un bien esencial. 

  

Mantener, innovar y planificar nuestras dotaciones, infraestructuras y servicios, renovándolas y 

adaptándolas a los cambios necesarios y a las futuras necesidades de la sociedad.  

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Contribuir a la protección del entorno minimizando el impacto ambiental en todos nuestros procesos, 

favoreciendo la economía circular, el uso eficiente de los recursos y la energía, potenciando la generación 

renovable y previniendo la contaminación.  

 

NUESTROS PROFESIONALES 

 

Dotar el personal necesario y apoyar a nuestros profesionales, atrayendo, reteniendo y fomentando el 

talento.    

 

BUEN GOBIERNO  

 

Gestionar todas las actividades con el compromiso de cumplir los requisitos legales y normativos, así como 

cualquier otro que Canal de Isabel II suscriba, incluidos los establecidos por los organismos que otorgan 

reconocimiento. 

 

Fomentar una cultura de ética e integridad actuando conforme a los principios incluidos en el Código de 

Conducta de Canal de Isabel II y asegurar que las actividades se llevan a cabo de manera imparcial y 

competente. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de todas las actividades, fomentando la cultura 

preventiva, la seguridad vial, eliminando los peligros, reduciendo los riesgos y proporcionando condiciones 

de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el deterioro de la salud.  

 

Informar, consultar, formar y hacer partícipes a los trabajadores y sus representantes en la gestión de la 

seguridad y salud. 

 

SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

Planificar la respuesta ante situaciones de emergencia, adoptando los procedimientos necesarios destinados 

a identificar las emergencias previsibles en las instalaciones según un análisis sistemático. Elaborar, 

comprobar y revisar los planes de emergencia, contemplando los procedimientos de coordinación externos 

que puedan resultar necesarios. 
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Identificar y evaluar los riesgos de accidente grave en el que intervengan sustancias peligrosas, mejorando 

de forma permanente su control, y garantizando un elevado nivel de protección de la salud humana, el 

medio ambiente y los bienes. 

 
Cláusula 38. Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones del contratista. 

 

1.- Requisitos generales  

 

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero,  por el que se 

desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales y cuantas 

otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito así como en el Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. que afecte a sus instalaciones y donde los empleados del contratista desarrollen su trabajo.      

 

En consecuencia, será obligación del contratista: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias.

  

- Evaluar los riesgos laborales. 

- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los riesgos. 

- Asegurar que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores. 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al trabajo a realizar.     

- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las medidas y actividades de 

protección aplicables y las medidas de emergencia adoptadas. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad 

y la salud laborales. 

- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia preventiva. 

- Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un riesgo grave e 

inminente. 

- Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 

 

2.- Requisitos particulares para la ejecución de los trabajos. 

 

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos de desarrollo, y con la 

finalidad de garantizar que los servicios contratados por la empresa contratista se ejecutan conforme a las 
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medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y Canal de Isabel II, S.A., M.P., la empresa 

adjudicataria habrá de presentar ante Canal de Isabel II, S.A., M.P. o a la empresa que ésta designe, la 

documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

 

a) Relación nominal e identificación de los trabajadores que ejecutarán los trabajos objeto del 

Contrato.  

b) Sistema de gestión de prevención. 

c) Certificados de formación en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores que 

realicen los trabajos objeto del presente Contrato. 

d) Identificación y nombramiento del trabajador o trabajadores designados como recurso preventivo. 

e) Evaluación de los riesgos generales y específicos de los puestos de trabajo, incluyendo la 

planificación de la actividad preventiva. 

f) Plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales, que incluirá tanto la relativa a la 

actividad objeto del Contrato como la relacionada con el plan de emergencia y contra incendios. 

 

La documentación relacionada en la presente cláusula habrá de ser presentada por la empresa adjudicataria 

con carácter previo al inicio de los trabajos objeto del presente Contrato. 

 

Será obligatorio para el contratista aportar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la documentación relativa a la 

materia de prevención de riesgos laborales en formato papel y/o a través de la herramienta informática que 

disponga Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Cuando Canal de Isabel II, S.A., M.P. lo considere oportuno, podrá solicitar información adicional o realizar 

comprobaciones y auditorías para verificar la validez de la información entregada, asumiendo el contratista 

la obligación de tener a disposición de Canal de Isabel II, S.A., M.P. la documentación requerida para su 

exhibición cuando fuera requerida con tal fin.      

 

3.- Coordinación de Actividades empresariales en materia preventiva 

 

Cuando para la prestación de un servicio deba realizar actividades en concurrencia con otros contratistas, 

deberá cumplir lo establecido en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/04, 

de 30 de Enero, que lo complementa, en materia de coordinación de actividades empresariales.   

 

El representante del contratista para la ejecución de los trabajos se relacionará con el Jefe del Área 

responsable del Contrato, con la colaboración y apoyo del Staff de Coordinación de actividades 

empresariales del Área de Prevención de Canal de Isabel II, S.A., M.P., a efectos de coordinar los trabajos.     

 

El contratista se compromete a cumplir todas las medidas de prevención de riesgos laborales informadas 

por Canal de Isabel II, S.A., M.P., las establecidas en los Pliegos del procedimiento de licitación o en cualquier 

otro documento entregado antes o durante la prestación del servicio.  

 

El contratista cuidará de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y procedimientos 

de prevención de riesgos que sean de aplicación; tanto los establecidos por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

como los contenidos en su planificación de actividades preventivas. 
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Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendrá la obligación de dar cuenta del mismo al Área 

de Canal de Isabel II, S.A., M.P. al frente del Contrato. Además, realizará un informe del mismo en el que se 

reflejen las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas. 

 

En la investigación de accidentes, todos los contratistas estarán obligados a prestar la máxima colaboración 

en el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados. 

 

 4.- Incumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula y en la normativa citada y 

de las obligaciones del contratista en materia preventiva, y salvo que se haya previsto una penalización 

distinta en el apartado 9 del Anexo I, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá imponer al contratista una 

penalización del 0,5 % del importe total del precio del Contrato por día natural de demora en el 

cumplimiento de las mismas. El importe de las penalizaciones se deducirá en las liquidaciones parciales que 

se vayan realizando de acuerdo con los plazos previstos en el presente Contrato. 

 

Se considerará como causa de resolución del Contrato el incumplimiento de las obligaciones que resultan 

de la presente cláusula, al considerarse una obligación esencial del contratista, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 211.1 in fine de la LCSP, y sin perjuicio de la obligación de indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. por los daños y perjuicios que le hubiere causado.  

 

Cláusula 39. Confidencialidad e información no publicable. 

 

1.- En el apartado 10.18 del Anexo I del presente pliego se indicará, en su caso, la información relativa a los 

pliegos del procedimiento y documentación complementaria que tenga carácter confidencial para Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. Los licitadores deberán firmar, en este caso, el correspondiente compromiso de 

confidencialidad conforme al modelo establecido en el Anexo XI del presente pliego. Asimismo, toda la 

información que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendrá el carácter de 

confidencial.  

 

La obligación de confidencialidad anteriormente referida tendrá un plazo de 5 años salvo que en el apartado 

10.16 del Anexo I se disponga otra cosa.  

 

2.- Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá decidir no dar a conocer determinada información relativa a la 

adjudicación del contrato cuando su divulgación dificulte la aplicación de la Ley, sea contraria al interés 

público, perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas, 

incluidos los de la empresa a la que se haya adjudicado el contrato o pueda falsear la competencia. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 

disposiciones del RD-LCSE, en particular las relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los 

contratos adjudicados y de información a los licitadores, Canal de Isabel II, S.A., M.P. no divulgará la 

información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial en el 

momento de presentar su oferta. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o 

comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
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pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 

posteriores. 

 

A estos efectos, las empresas licitadoras deberán indicar, en su caso, mediante una declaración 

complementaria conforme al modelo establecido en el Anexo XI bis del presente pliego, qué documentos 

tienen, de conformidad con lo indicado anteriormente, carácter confidencial. Esta circunstancia deberá 

además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento 

señalado como tal. 

 

De no aportarse la declaración anteriormente referida o no haberse reflejado claramente en los 

documentos, Canal de Isabel II, S.A., M.P., sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del apartado 

2 de la presente cláusula, considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

 

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

dato y/o información que pudiera conocer o le fuese facilitado con ocasión del cumplimiento o realización 

de este Contrato y vendrá obligado a garantizar y comprometerse de manera expresa a respetar el deber de 

secreto y confidencialidad y actuar acorde a la normativa de secreto empresarial, respecto a los datos  e 

informaciones que hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato, especialmente los de 

carácter personal o empresarial, información confidencial y/o que constituya secreto empresarial, que no 

podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 

efectos de conservación. En todo caso, el contratista actuará en el tratamiento de los datos únicamente de 

conformidad con las instrucciones que le señale Canal de Isabel II, S.A., M.P. La obligación de preservar la 

confidencialidad rige durante el desarrollo del Contrato y con posterioridad al mismo. A tal efecto, el 

contratista se obliga a indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., M.P., por cualesquiera daños y perjuicios que 

sufra directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa de un 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del contratista de lo dispuesto tanto en los Pliegos, 

como en el Contrato y como en lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter 

personal. 

 

El contratista devolverá a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la información confidencial y todas sus copias, o la 

destruirá dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al contratista del 

cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado. 

 

El contratista sólo podrá revelar la información confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el 

trabajo objeto de este Contrato y será responsable de los actos de los mismos. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, 

proporcionada al contratista, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración de 

este Contrato.  

 

Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito de Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. podrá ser causa de resolución del Contrato en caso de estar vigente con pérdida de la 

garantía depositada así como, en cualquier caso, esté o no vigente el Contrato, dar lugar a las acciones 

legales que Canal de Isabel II, S.A., M.P. pudiera emprender para resarcir aquellos daños o perjuicios 

causados por la divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del Contrato. 
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Cláusula 40. Propiedad Industrial e Intelectual 

 

40.1 Propiedad Industrial 

 

Corresponden a Canal de Isabel II, S.A., M.P. todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre 

sus marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales que autorice a utilizar al adjudicatario al amparo 

del Contrato. En ningún caso dicha utilización implicará la concesión de ningún derecho al adjudicatario 

sobre dichas propiedades. 

 

El adjudicatario garantiza a Canal de Isabel II, S.A., M.P. que dispone de cuantos derechos de propiedad 

intelectual e industrial sobre los medios que sean precisos y emplee para la realización de cuanto es objeto 

del Contrato. Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá verificar este hecho en cualquier momento. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva cualesquiera otras facultades anejas a los señalados derechos y 

cualesquiera otros relativos a la propiedad industrial. Será propiedad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. el 

resultado de los servicios así como cuantos materiales y documentos (especificaciones, presentaciones, etc.) 

se realicen en cumplimento del Contrato. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. será titular de todos los derechos referidos en los párrafos anteriores. Si ello 

fuera necesario, el adjudicatario se compromete a suscribir cuantos contratos de cesión de derechos 

individuales sean precisos para el cumplimiento de la legislación vigente en cada país en materias de 

Propiedad Industrial. 

 

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, el adjudicatario se compromete a la entrega de toda la 

documentación técnica y de cualquier otro tipo y/o entregables generados en el proceso de análisis, diseño, 

desarrollo, implantación y realización de las pruebas de las mismas. Toda la documentación elaborada y los 

resultados obtenidos por el adjudicatario en ejecución del Contrato serán propiedad de Canal de Isabel II, 

S.A., M.P., en cuyo poder quedarán a la finalización del Contrato, no pudiendo el adjudicatario utilizarla para 

otras personas o entidades. 

 

El adjudicatario responderá del ejercicio pacífico de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en la utilización de los 

derechos proporcionados por el adjudicatario con motivo del Contrato y será responsable de toda 

reclamación que pueda presentar un tercero por estos conceptos contra Canal de Isabel II, S.A., M.P. y 

deberá indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. por todos los daños y perjuicios que ésta pueda sufrir por 

esta causa. En todo caso, las relaciones jurídicas derivadas del Contrato se establecerán entre Canal de Isabel 

II, S.A., M.P. y el adjudicatario. Canal de Isabel II, S.A., M.P. no estará contractualmente vinculado con 

personas distintas del adjudicatario. 

 

40.2 Propiedad Intelectual 

 

El adjudicatario cede en exclusiva a Canal de Isabel II, S.A., M.P. todos los derechos de propiedad intelectual 

que le corresponden sobre las obras realizadas en ejecución del contrato, para todo el territorio mundial y 

hasta el paso de los derechos al dominio público, con facultad de cesión a terceros de forma exclusiva o no, 

total o parcial, gratuita u onerosa. 
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Como consecuencia, Canal de Isabel II, S.A., M.P. ostentará el derecho a la más amplia explotación de las 

obras, y en concreto, los derechos exclusivos de reproducción (total o parcial, directa o indirecta, por 

cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria), distribución (bajo cualquier forma 

incluida la venta, alquiler y préstamo en cualquier soporte), transformación y comunicación pública (todos 

los actos donde una pluralidad de personas tengan acceso a la obra sin previa autorización, incluyendo a 

título meramente enunciativo y no limitativo, los actos recogidos en el artículo 20.2 o cualquier otro que 

pueda modificar el anterior del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) 

 

En virtud de lo previsto, el adjudicatario garantizará a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la explotación pacífica de 

las obras, por lo que deberá haber adquirido en exclusiva y con facultad de cesión a terceros los derechos 

de explotación de las aportaciones particulares que correspondan a los profesionales que hayan participado 

en la elaboración de las obras y los derechos que en su caso, pudieran recaer sobre las obras utilizadas para 

la ejecución del contrato, sin ningún tipo de carga y asegurando la originalidad del desarrollo de las obras. 

De esta forma, Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispondrá de la totalidad de los derechos que recaen sobre las 

obras para proceder a su efectiva explotación. 

 

En cualquier caso, será el adjudicatario y no Canal de Isabel II, S.A., M.P., quien responderá de las 

reclamaciones que terceros puedan efectuar en base a los derechos que pudieran recaer sobre las obras. 

No obstante, el adjudicatario deberá indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. por los daños y perjuicios que 

pueda sufrir por esta causa. 

 

Todos los soportes físicos y demás material utilizado en la elaboración de las obras serán propiedad de Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. Asimismo, el adjudicatario transmitirá a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la totalidad de los 

derechos de propiedad intelectual que puedan corresponderle sobre las obras. En ningún caso, la utilización 

que el adjudicatario pueda llevar a cabo de material propio de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en virtud de lo 

previsto en el Contrato supondrá la concesión de derecho alguno a favor del adjudicatario, sobre el material. 

 

CAPÍTULO VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 41. Recepción de la obra y plazo de garantía. 

 

El Contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo, y a satisfacción de Canal de Isabel II, S.A., M.P., la totalidad de su objeto. 

 

Para recibir las obras contratadas Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá exigir en los términos establecidos en 
el Proyecto, las siguientes condiciones: 
 
a) Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de Operación y 

Mantenimiento de la Obra y el proyecto as-built (o construido). 

b) Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas. 
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c) Y para proceder a la firma del Acta de Recepción: Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas 

en el Contrato 

Cuando por cualquier causa imputable al contratista no se pudiera efectuar la Recepción de las Obras, la 

Dirección de las Obras señalará un plazo prudencial para obviar el obstáculo, en el caso de que los problemas 

presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo razonablemente corto. Si el 

obstáculo fuera grave o de trascendencia, Canal de Isabel II, S.A., M.P. adoptará la decisión que corresponda. 

 
Puede procederse a la Recepción de las Obras aún cuando queden sin resolver algunos puntos de menor 

importancia para el funcionamiento de la instalación, siempre que se detallen en el Acta de Recepción. 

Asimismo, aquellas cuestiones en las que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad, deberán 

incluirse en el Acta de Recepción para su observación durante el Periodo de Garantía. 

 

El Acta de Recepción, con carácter general, contendrá los siguientes documentos: 
 

o Relación de puntos de menor importancia pendientes de resolver, en su caso. 

o Relación de los puntos que deben ser observados especialmente durante el Periodo de 

Garantía. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del 

Contrato, en su caso, o el representante designado por Canal de Isabel II, S.A., M.P., las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción entre los 

que deberá figurar el contratista o un representante del mismo, comenzando entonces el plazo de garantía 

establecido en el apartado 10.6 del Anexo I. Durante dicho plazo la garantía responderá de los conceptos 

señalados en el artículo 110 de la LCSP. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente Canal 

de Isabel II, S.A., M.P. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, 

aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 

producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

El contratista mantendrá un equipo hasta la resolución satisfactoria de los puntos pendientes en el Acta de 

Recepción. En todo caso, para poder decidir sobre las cuestiones pendientes de resolver o que surjan 

durante el plazo de garantía o en la ejecución de las pruebas, incluyendo las reparaciones, modificaciones o 

sustituciones que se presenten, el Adjudicatario asumirá la obligación de mantener a un representante con 

capacidad para tomar las decisiones pertinentes y firmar las Actas que se vayan levantando sobre los 

resultados de las pruebas efectuadas. 
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Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, 

según lo establecido en el apartado 2 del Anexo I. 

 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas de 

conformidad por Canal de Isabel II, S.A., M.P. comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 

recepciones parciales.  

 

Transcurrido el período de garantía establecido en el Contrato, el contratista podrá solicitar la devolución 

de la garantía. Si el informe del Director de las Obras, sobre el estado de las mismas fuera favorable, o en 

caso contrario, una vez corregidas las deficiencias encontradas, se remitirá el citado informe a la 

Subdirección de Contratación de Canal de Isabel II, S.A., M.P., para la devolución de las garantías establecidas 

en el Contrato. 

 

Una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 

debidamente cumplimentado. 

 

Cláusula 42. Medición final de las obras y liquidación del contrato. 

 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la LCSP, concurrirá un 

representante por Canal de Isabel II, S.A., M.P., el Director de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, Canal de Isabel II, S.A., M.P. deberá aprobar 

la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en esta cláusula. A estos efectos, en el plazo máximo de DOS (2) MESES 

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción, el contratista presentará DOS (2) ejemplares 

del Documento Final de las Obras. Presentado el Documento Final de las Obras, el Director de las Obras en 

el plazo de VEINTE (20) DÍAS redactará la Certificación Final dando vista de la misma al Adjudicatario, quien 

en el plazo máximo de DIEZ (10) DIAS deberá formular su aceptación o reparos. En caso de no hacerlo en 

dicho plazo y por escrito, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la medición 

final. 

 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de 

liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses para la aprobación de la 

certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún 

caso los cinco meses. En este sentido, se señala en el apartado 10.17 del Anexo I el plazo para la aprobación 

de la certificación final. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director de las obras, 

de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera 

favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la cláusula 44, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director de las obras procederá a dictar las 
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oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

Cláusula 43. Devolución y cancelación de la garantía. 

 

Si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de 

garantía de las obras determinado en el apartado 10.6 del Anexo I, se procederá a la devolución de aquélla 

o de cancelación del aval. 

 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el apartado 

2 del Anexo I respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración 

del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 

del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un 

plazo de quince años a contar desde la recepción.  

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.  

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el párrafo anterior por daños materiales dimanantes 

de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 

manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 

por incumplimiento contractual.  

 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer párrafo de la presente cláusula, sin que se 

haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 

contratista.  

 

Cláusula 45. Resolución del Contrato. 

 

Son causas de resolución del Contrato las recogidas en los artículos 211.1 (salvo la causa de resolución 

indicada en la letra g del apartado 1) y 245 de la LCSP, y el artículo 113 del RD-LCSE, así como las siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 

penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25. 

 

 - La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato y de los 

que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de 

diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando 

su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de 

dicha Ley, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

- La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social. 
 

- La resolución unilateral acordada por Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los términos establecidos en la 

presente cláusula in fine. 

 

- El incumplimiento reiterado del contratista del deber de diligencia exigible o de la calidad de las 

prestaciones objeto del contrato de conformidad con los pliegos del presente procedimiento y la oferta 

del contratista. 

 

- Incumplimiento por el adjudicatario de los principios y valores de ética e integridad fijados, tanto en el 

Código de Conducta de Canal de Isabel II, S.A., M.P. como de sus Políticas de Cumplimiento y de 

Prevención de Delitos. Se entenderán a todos los efectos incumplimientos de los valores de ética e 

integridad, cuando las conductas de las personas destinadas a la ejecución del contrato puedan causar 

un daño reputacional a la imagen de Canal de Isabel II, S.A., M.P. incluidas las que puedan dar lugar a la 

comisión de delitos que imputen responsabilidad penal a la persona jurídica. 

 

Respecto a lo dispuesto en el artículo 211 b) y 212.5 de la LCSP en relación con la declaración de concurso, 

regirá en todo caso lo dispuesto en el Título III, Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, 

sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que 

exceda del de la garantía incautada.  

 

Salvo lo dispuesto en los dos párrafos siguientes, para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo 

dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 

213 y 246 de la LCSP. No obstante lo anterior, en el caso de la causa de resolución recogida en el artículo 

113 del RD-LCSE, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la 

prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. 

 

En el caso de que como consecuencia de los retrasos habidos en el inicio de las obras o en el transcurso de 

las mismas, motivados por demora en la obtención de los correspondientes permisos, autorizaciones o 

licencias de  Administraciones Públicas, Organismos, Entidades o Compañías  ajenos a Canal de Isabel II, S.A., 

M.P., resultara de aplicación cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 245 de la LCSP, 
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Canal de Isabel II, S.A., M.P. únicamente estará obligada a resolver el contrato a instancias del adjudicatario 

y a devolver a éste la garantía depositada, sin que sean de aplicación el abono al contratista de las 

indemnizaciones y pagos previstos en el artículo 246 de la LCSP. En estos supuestos, el contratista no tendrá 

derecho a las indemnizaciones y abonos previstos en el artículo 246 de la LCSP. 

 

En el caso de que como consecuencia de acuerdos o decisiones de  Administraciones Públicas, Organismos, 

Entidades u otras Compañías  ajenos a Canal de Isabel II, S.A., M.P. con competencias concurrentes en 

relación con la obra objeto del contrato, resultase necesario modificar este y Canal de Isabel II, S.A., M.P. y 

el contratista no llegasen a un acuerdo en el marco de lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del RD-

LCSE, esta empresa pública estará facultada para resolver unilateralmente el contrato estando Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. únicamente obligada a devolver al contratista la garantía constituida y a abonarle los 

trabajos efectivamente realizados, sin que sea de aplicación el abono de los importes previstos en el artículo 

246.4  de la LCSP. 

 

 
 
 

 
Mariano González Sáez 
CONSEJERO DELEGADO 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1.- Definición del objeto del Contrato. 

 

El objeto del contrato consiste en la redacción del proyecto de construcción y ejecución de las obras de 

AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA 

E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA). 

 

En la ejecución de las prestaciones del contrato se tienen en cuenta las consideraciones sociales, 

ambientales y de innovación que se indican en los documentos referidos en la cláusula 1. 

 

Las prestaciones objeto del contrato sirven al desempeño por parte de Canal de Isabel II, S.A., M.P. de 

la actividad relacionada con el agua referida en el artículo 8 del RD-LCSE toda vez que las prestaciones 

objeto del contrato consisten en una obra de construcción de EDAR. En consecuencia, las prestaciones 

del presente contrato sirven al desempeño de las actividades referidas en dicho artículo. 

 

 División en lotes: No 
 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el contrato en lotes debido a que la citada división conllevaría 

el riesgo de socavar gravemente la correcta ejecución del contrato por la propia naturaleza del objeto 

de este. En concreto, implicaría la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes unidades de 

obra vinculadas entre sí e interdependientes a la hora de su ejecución temporal y definición técnica por 

una pluralidad de contratistas diferentes, dificultando la correcta ejecución del contrato desde el punto 

de vista técnico y de cumplimiento de plazos. 

 
 Código CPV: 
 

45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales 

45232421-9 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 
Tipo de obra: obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 

 
  
2.- Plazos. 
 

El Plazo máximo de ejecución se fija en TREINTA Y OCHO (38) MESES contados a partir del día siguiente a la 

fecha de la firma del Acta de inicio de los trabajos, y contará con los siguientes plazos parciales:  

 

• El plazo para la redacción del proyecto de construcción por el contratista será de SIETE (7) MESES 

contados a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. El proyecto de construcción deberá 

respetar lo estipulado en el Anexo XIV. 

 

• El plazo para la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos de Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. es de DOS (2) MESES a contar desde la fecha de presentación del mismo de 
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acuerdo a lo establecido en la Cláusula 17 bis. 

 
• En el plazo de UN (1) MES desde la aprobación del proyecto de construcción por los servicios 

técnicos de Canal de Isabel II, S.A., M.P. se firmará el Acta de Comprobación de Replanteo, que 

marcará el inicio a la fase de ejecución de las obras. 

 
• El plazo máximo de ejecución de las obras y la puesta en marcha se fija en VEINTIOCHO (28) MESES 

contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, 

desglosados de la siguiente manera: VEINTISEIS (26) MESES de fase de obra y DOS (2) MESES de 

puesta en marcha. 

 
El plazo de ejecución del contrato es de 38 meses (7+2+1+26+2)  

 

 Parciales: SÍ 
 
 Recepciones parciales: SÍ 
  

En caso de recepción parcial, esta NO dará derecho al contratista a solicitar la cancelación de la parte 

proporcional de la garantía definitiva. 

 

3.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato. 

 

3.1 Presupuesto base de licitación 

 

El presupuesto base de licitación asciende a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.851.025,75 €), IVA incluido.  

 

Base imponible (sin I.V.A.):     5.662.004,75 euros 

Importe del I.V.A. (21%):     1.189.021,00 euros 

Importe total del presupuesto base de licitación:  6.851.025,75 euros  

   

3.2 Valor estimado del contrato 

 

Valor estimado del contrato: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.662.004,75 €), IVA excluido. El valor estimado del contrato se divide a su 

vez en los siguientes importes máximos: 

 

- DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.556.989,96 €), IVA excluido para la AMPLIACIÓN 

DE LA E.D.A.R. LA ESTACION Y TRATAMIENTO DE ALIVIOS EN LA EDAR LA ESTACIÓN. 

 

- TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(3.105.014,79 €), IVA excluido para las MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA. 
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Las ofertas económicas que superen el valor estimado del contrato o cualquiera de los dos importes 

máximos mencionados anteriormente no se tendrán en cuenta en el presente procedimiento de 

licitación.  

 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado del contrato: 

 

Debido por una parte al desfase temporal entre la fecha de redacción del PROYECTO Y OBRA DE 

AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACIÓN (T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA 

E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) y la fecha de licitación del presente procedimiento y 

por otra a la significativa escalada de los precios de la materia prima, la energía, los combustibles fósiles 

y por lo tanto de todos los productos derivados de los mismos (tales como el acero, el cemento, el 

cableado de cobre y aluminio, la maquinaria, los equipos electromecánicos, el transporte,…), productos 

imprescindibles para la ejecución del presente contrato de obras, de conformidad con los artículos 100, 

101 y 102 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha considerado 

conveniente adecuar el precio de licitación al precio actual de mercado. 

 

- Fórmula aplicada para el cálculo del coeficiente de actualización 
 

Para llevar a cabo la actualización del importe de licitación se ha utilizado la metodología y la fórmula 

de revisión de precios prevista en el RD 1359/2011 de 7 de octubre, la fórmula de revisión de precios 

prevista en el RD 1359/2011 de 7 de octubre, que se corresponde con la clasificación de la presente 

actuación y que en este caso es la Fórmula 561 “Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. 

Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento”. 

 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

 

Los índices de precios de materiales de construcción, utilizados habitualmente en las revisiones de los 

contratos de las administraciones públicas, se encuentran únicamente actualizados a fecha septiembre 

de 2021, por lo que dada la importante escalada de precios producida en los últimos meses se descarta 

su utilización y en su lugar, se han considerado conveniente aplicar los Índices de Precios Industriales 

(IPRI) que se actualizan a mes vencido. 

 

De esta forma, las clases seleccionadas de materiales de construcción y asociadas a los materiales 

básicos que se han utilizados son: 

 

• Aluminio 

• Materiales bituminosos 

• Cemento 

• Energía 

• Focos y luminarias 

• Materiales cerámicos 

• Madera 

• Productos plásticos 
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• Productos químicos 

• Áridos y rocas 

• Materiales siderúrgicos  

• Materiales electrónicos  

• Cobre 

• Vidrio 

• Explosivos 

 

 

  - Valor estimado inicial y su fecha de valoración 

 

Y el periodo de actualización considerado es el comprendido entre la fecha de toma de datos para la 

elaboración del cuadro de precios base para la redacción del PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA 

E.D.A.R. LA ESTACIÓN (T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA 

(T.M. VALDEMAQUEDA) y la fecha del último IPRI publicado en enero de 2023. 

El método de cálculo aplicado para calcular el importe del valor estimado está contemplado en el Pliego 

de Bases para el proyecto y obra “Ampliación de la EDAR La Estación (T.M. Santa María de la Alameda) 

y mejoras en la EDAR Valdemaqueda (T.M. Valdemaqueda), así como las actuaciones incluidas en la 

Memoria Técnica Valorada de “Tratamiento de Alivios en la EDAR La Estación” es de 4.328.418,89 €. De 

este modo, teniendo en cuenta que la fecha de toma de datos para la elaboración el cuadro de precios 

base del PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACIÓN (T.M. SANTA MARÍA DE LA 

ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) es del mes de junio de 

2016 se obtiene un coeficiente de actualización 𝐾𝑡= 1,3081 

El valor estimado actual sin IVA a fecha de enero de 2023 es de: 

IBL = Importe inicial x Kt = 4.328.418,89 €   ×   1,3081 = 5.662.004,75 € 

Para la elaboración de las relaciones valoradas y las certificaciones de obra se tendrá en cuenta que los 

importes resultantes deberán ser afectados por el coeficiente de actualización Kt= 1,3081. 

 

3.2.1 Importe del Proyecto de Oferta y Oferta Económica 

 

El importe de adjudicación del contrato y el precio de este será, en todo caso, el importe propuesto 

por el licitador en el modelo de proposición económica incluido en el Anexo II. 

 

No obstante, el importe reflejado en el Proyecto de Oferta presentado por los licitadores con la 

solución técnica ofertada deberá coincidir exactamente con el valor estimado del contrato 

establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si estos importes no 

coinciden exactamente, la oferta del licitador no será tenida en consideración. 
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Teniendo en cuenta el importe propuesto por el licitador en el modelo de proposición económica 

incluido en el Anexo II del presente pliego, se aplicará al presupuesto de ejecución por contrata del 

proyecto de oferta y posteriormente del proyecto de construcción, un coeficiente de baja, con objeto 

de que lo realmente abonado corresponda con el precio del contrato. 

 

Coeficiente de baja:  CB = OE / VE  
 

Siendo:  

 

OE: Importe de la Oferta Económica. Es el importe de proposición económica que realizan los 

licitadores para la ejecución del contrato, que no puede superar el Valor Estimado. En caso de 

resultar adjudicatario, esté será el importe de adjudicación del contrato.  

VE: Valor Estimado del Contrato.  

 

Todas las cifras que se hagan constar tanto en el proyecto ofertado como en la proposición económica 

y todas las cifras que, en su caso, deban relacionarse en los cuadros de precios unitarios y análogos 

deberán tener como máximo 2 decimales. En este sentido, los resultados de operaciones de precios 

unitarios por número de unidades, así como operaciones de suma de partidas/capítulos parciales 

siempre se realizarán redondeando a dos decimales.  

 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 17 bis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

una vez formalizado el contrato, el contratista deberá redactar el Proyecto de Construcción de 

conformidad con el Proyecto de Oferta, subsanando a su costa los errores y omisiones cometidos y 

puestos de manifiesto tanto en el Condicionado Técnico como durante la fase de redacción del Proyecto 

de Construcción. 

 

En el caso de que durante la fase de redacción del Proyecto de Construcción además de tener que 

subsanar los defectos y errores sufridos en el Proyecto de Oferta, fuera necesario realizar 

modificaciones al contrato, estas se tramitarán siguiendo lo estipulado en el presente pliego y en RD-

LCSE. Estas modificaciones de contrato, que podrán incluir precios nuevos o la incorporación de precios 

ya existentes en el Proyecto de Oferta, podrán alterar el importe inicial del contrato.   

 

El precio de las unidades nuevas que se incorporen al Proyecto de Construcción tanto para subsanar los 

errores y omisiones cometidos en el Proyecto de Oferta como por la aprobación de modificaciones de 

contrato, se determinarán entre Canal de Isabel II, S.A., M.P. y el Contratista de acuerdo con el orden 

de prelación siguiente:  

 

1) Cuadro de Precios del Proyecto de Licitación. 

2) Cuadro de Precios de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigente en la fecha de la licitación. 

3) Otras Bases de Precios oficiales. 

4) Precios medios de mercado. 
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Expuesto lo anterior, en la fase de redacción de proyecto se podrían dar diferentes casuísticas, que se 

exponen a continuación: 

 

1) No se detectan errores u omisiones y no se tramita ninguna modificación de contrato 

 

El importe final reflejado en el Proyecto de Construcción se mantendrá invariable respecto al valor 

estimado del contrato. 

 

2) No se detectan errores u omisiones y se tramita alguna modificación de contrato 

 

El importe final reflejado en el Proyecto de Construcción será igual al valor estimado del contrato más 

o menos, según corresponda, el importe de las modificaciones de contrato aprobadas. 

 

3) Se detectan errores u omisiones y no se tramita ninguna modificación de contrato 

 

Los cambios que se produzcan en el presupuesto del Proyecto de Construcción respecto del presupuesto 

del Proyecto de Oferta debido a la subsanación de los errores u omisiones en la fase de redacción, 

deberán ser asumidos por el contratista tal y como se ha expuesto anteriormente. Para ello, todos los 

precios unitarios que formen parte del presupuesto del Proyecto de Construcción serán regularizados 

aplicando un coeficiente K, excepto la partida alzada de imprevistos (PAI). 

 

Se calculará el coeficiente regulatorio K con la siguiente fórmula: 

 

K = (PO-PAI) / (PC-PAI) 

Siendo: 

 

PO: Importe del Proyecto de Oferta. Es el importe de la solución técnica ofertada por el 

adjudicatario, deberá ser igual al valor estimado del contrato para que la oferta del 

licitador sea tenida en cuenta. 

PAI: Partida alzada para actuaciones imprevistas referida en el apartado 10.13.2 del Anexo 

I del presente PCAP. 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este 

 

Se añadirá al presupuesto del Proyecto de Construcción una partida compensatoria que incluya los 

errores de redondeo que pueden ocasionarse al aplicar K. Esta partida se abonará íntegramente en la 

última certificación mensual de la obra.  

 

PA compensación errores redondeo = PC’’ – PC’  

Siendo: 

 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este. 

PAI: Partida alzada para actuaciones imprevistas referida en el apartado 10.13.2 del Anexo 

I del presente PCAP. 
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K: coeficiente regulatorio de los precios unitarios de proyecto necesario para incorporar 

así los errores y/o omisiones del Proyecto de Oferta, ya que deben ser asumidos por el 

adjudicatario. 

PC’: Importe del Proyecto de Construcción habiendo aplicado el coeficiente K a cada uno 

de los precios. 

PC’’= (PC-PAI)*K + PAI 

 

El Proyecto de Construcción definitivo se editará y se aprobará con dicho presupuesto corregido (PC’ + 

PA compensación de errores de redondeo). 

 

4) Se detectan errores u omisiones y se tramita alguna modificación de contrato 

 

En este caso, al igual que en el anterior, es necesario aplicar un coeficiente regulatorio que haga que los 

precios unitarios del Proyecto de Construcción absorban la diferencia de precios causada por la 

subsanación de los errores y omisiones. Pero, puede darse el caso de que existan unidades nuevas 

incorporadas al Proyecto de Construcción que se hayan tramitado en una modificación de contrato, 

cuyos precios no deben verse afectados por el coeficiente regulatorio K.  

 

Se calculará el coeficiente regulatorio K con la siguiente fórmula: 

 

K = (PO-PAI) / (PC-PAI-MC) 

Siendo:  

PO: Importe del Proyecto de Oferta. Es el importe de la solución técnica ofertada por el 

adjudicatario, deberá ser igual al Valor Estimado del contrato para que la oferta del 

licitador sea tenida en cuenta. 

PAI: Partida alzada para actuaciones imprevistas referida en el apartado 10.13.2 del Anexo 

I del presente PCAP. 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este e incluso las modificaciones de 

contrato surgidas durante su redacción en caso de ser necesarias. 

MC: Importe total de las modificaciones de contrato aprobadas e incorporadas al Proyecto 

de Construcción. Es decir, importe de dichas modificaciones previo a la aplicación del 

coeficiente de baja con el que se obtiene su importe definitivo aprobado. 

 

Una vez obtenido el coeficiente K, se multiplicará por todos los precios unitarios del presupuesto 

preliminar del Proyecto de Construcción a excepción de la partida alzada para actuaciones imprevistas  

y de aquellos precios nuevos que se han incluido a partir de una modificación de contrato (sí se aplicará 

sobre los precios de las unidades de obra ya existentes en el Proyecto de Oferta que se han incluido en 

una modificación de contrato), de esta operación se obtiene un presupuesto del Proyecto de 

Construcción con los precios unitarios regularizados: PC’. 

 

De la misma forma que en el caso 3, se añadirá al presupuesto del Proyecto de Construcción una partida 

compensatoria que incluya los errores de redondeo que pueden ocasionarse al aplicar K. En este caso, 

dado que las unidades nuevas incorporadas al Proyecto de Construcción que se hayan tramitado en una 
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modificación de contrato no estarán afectadas por K, el valor de PC’’ se calculará desafectando de k la 

cantidad correspondiente.  

 

Esta partida se abonará íntegramente en la última certificación mensual de la obra.  

 

PA compensación errores redondeo = PC’’ – PC’  

Siendo:  

 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este. 

K: coeficiente regulatorio de los precios unitarios de proyecto necesario para incorporar 

así los errores y/o omisiones del Proyecto de Oferta, ya que deben ser asumidos por el 

adjudicatario. 

PC’: Importe del Proyecto de Construcción habiendo aplicado el coeficiente K a cada una 

de las unidades de obra a excepción de las nuevas unidades tramitadas en una 

modificación de contrato y de la partida alzada para actuaciones imprevistas. 

PC’’ = (PC-PAI-MCn)*K + MCn + PAI 

MCn: Parte del importe de las modificaciones de contrato que incluye las unidades nuevas 

que ha sido necesario tramitar. Como ocurría anteriormente con MC, este es el importe 

de dicha fracción antes de la aplicación final del coeficiente de baja. 

 

El Proyecto de Construcción definitivo se editará y se aprobará con dicho presupuesto corregido (PC’ + 

PA compensación de errores de redondeo). 

 

En el caso de que proceda, el importe de las modificaciones aprobadas en fase de redacción del proyecto 

deberá ser regularizado una vez que se apruebe el Proyecto de Construcción y sea conocido el 

coeficiente de regulación K, que afectará a los precios de las unidades de obra del Proyecto de Oferta, 

excepto a la partida alzada para actuaciones imprevistas.  

 

Por otro lado, todos los precios unitarios del Proyecto constructivo, todos los nuevos precios fijados 

para subsanar los errores y omisiones sufridos en el Proyecto de Oferta y todos los precios tramitados 

en una modificación de contrato serán afectados por el coeficiente de baja de adjudicación del contrato. 

 

4.-Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del Contrato. 

 

Las empresas licitadoras deberán acreditar que las mismas ostentan la habilitación empresarial o 

profesional exigida conforme al ordenamiento jurídico vigente para realizar las prestaciones objeto del 

Contrato.  

 

5.- Requisitos de los licitadores. 

 

NOTA: Los licitadores no tendrán que presentar la documentación referida a continuación al presentar sus ofertas. 

Únicamente deberán presentar las declaraciones referidas en la cláusula 11 A) del presente pliego. 

 

• 5.1 Requisitos y criterios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 
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1. Los licitadores deberán contar con la siguiente clasificación empresarial: 

 

Grupo: K     Subgrupo:  8      Categoría: 4 

 

• 5.2 Documentación acreditativa de los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o 

profesional  

 

1. Certificado de clasificación empresarial expedido por el Registro Oficial de Contratistas del 

Ministerio correspondiente. 

 

• 5.3 Además de acreditar su clasificación, los licitadores se deberán comprometer a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato los medios referidos en el presente apartado 5.3. En el contrato que se formalice 

con Canal de Isabel II, S.A., M.P. se recogerá el compromiso anteriormente referido. Esta obligación 

tendrá carácter esencial de conformidad con lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP y cláusula 45 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1. Adscripción de medios personales al contrato:  

 

Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal adscrito a las Obras objeto del 

contrato. No se podrá proponer al mismo medio personal para más de uno de los perfiles indicados 

a continuación: 

 
o Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de dicha Ingeniería o la 

homologación correspondiente, con experiencia mínima de CINCO (5) años con 

alguna de dichas titulaciones, en el desarrollo de funciones de Jefe de Obra, en la 

ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales (EDAR). Dedicación completa a las obras objeto del Contrato y 

presencia en las mismas. 

 

o Ingeniero especialista autor del proyecto: Titulado superior en cualquier ingeniería con 

experiencia mínima de 5 años como autor de proyectos de construcción o ampliación 

de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Dedicación completa en la 

fase de redacción de proyecto de construcción. 

 

o Encargado de Obra Civil: con experiencia mínima de CINCO (5) años sin titulación 

específica, como encargado en la ejecución de obras de nueva construcción de EDAR 

o de ampliación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Dedicación 

completa a las obras objeto del Contrato y presencia en las mismas. 

 

o Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico 

o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de dicha Ingeniería o la homologación 

correspondiente o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para 

el ejercicio de dicha Licenciatura o Diplomatura. Además, estará en posesión del 
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Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de 

formación equivalente, de acuerdo con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante “RD 

39/1997”) en al menos una las tres especialidades siguientes: 1) Seguridad en el 

Trabajo; 2) Higiene Industrial y Ergonomía; 3) Psicosociología Aplicada. Con 

experiencia mínima acreditada de CINCO AÑOS (5) años como Técnico en Prevención 

de Riesgos Laborales en la ejecución de obras hidráulicas con alguna de dichas 

titulaciones. Dedicación completa a las obras objeto del Contrato y presencia en las 

mismas. 

 

o Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico: Ingeniero Industrial, Ingeniero 

Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas 

titulaciones o la homologación correspondiente, con experiencia mínima de CINCO (5) 

años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico, en la ejecución de obras, incluyendo su puesta en marcha, de nueva 

construcción de EDAR o ampliación de EDAR, con dicha titulación y especialidad. 

Dedicación Parcial a las obras objeto del Contrato y presencia en las mismas. 

 

o BIM Manager: Especialista en diseño y gestión de modelos de construcción con 

metodología BIM, dispuesto para dar servicio con dedicación parcial durante las fases 

de redacción del proyecto de construcción y de ejecución de obra. 

 
Deberá haber participado, como mínimo, en el desarrollo de UN (1) proyecto 

realizado con metodología BIM en cualquiera de las fases del ciclo de construcción, ya 

sea en la fase de proyecto, construcción, mantenimiento o demolición. 

 

Deberá acreditar una formación mínima de TRESCIENTAS (300) horas en 

herramientas BIM o contar con certificación profesional conforme a la norma UNE EN 

ISO/IEC 17024 en el perfil BIM-Manager. Este rol no puede ser en ningún caso asumido 

por el Jefe de Obra. 

 

2. Adscripción de medios materiales al contrato:  

 

El licitador deberá emplear las herramientas informáticas requeridas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

para: 

 

• CONTROL DE COSTES (Presto o en su defecto un programa integrado de gestión y control de 

costes para edificación y obra civil). 

• PLANIFICACIÓN DE OBRA (o en su defecto un programa de planificación y control de 

proyectos). 

• ENTORNO COMÚN DE DATOS (o en su defecto las aplicaciones informáticas que permitan 

crear, acceder y compartir documentos en un entorno colaborativo). 

• SEGURIDAD Y SALUD 

• GESTIÓN DOCUMENTAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Las herramientas serán utilizadas por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que 

se establezcan respecto a la generación, edición y gestión de información, así como los 

procedimientos relativos a los flujos de trabajo aprobados. 

 

• 5.4 Documentación referida al compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los 

medios referidos en el apartado 5.3 anterior.  

 

Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en virtud de la cual se comprometan a 

dedicar o adscribir los medios referidos en el apartado 5.3 anterior. Adicionalmente, deberán aportar la 

siguiente documentación: 

 

1. Para acreditar los medios personales a adscribir al contrato indicados en el apartado 5.3.1 anterior, 

los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 

✓ Los licitadores deberán presentar original o copia compulsada de la titulación requerida en 

el apartado 5.3.1. anterior para los perfiles de Jefe de Obra, Ingeniero especialista autor 

del proyecto, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, Jefe de Producción de 

Equipamiento Electromecánico. 

 

✓ Los licitadores deberán aportar para cada perfil referido en el apartado 5.3.1 anterior el 

modelo establecido en el Anexo XII del presente Pliego completado, incluyendo la 

experiencia y titulación requerida en su caso. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. se reserva el derecho de solicitar posteriormente documentación 

adicional para verificar lo reflejado en Anexo XII. 

 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias 

de los datos incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que 

realizará Canal de Isabel II, S.A., M.P. con los datos que aporte, al objeto de gestionar el 

procedimiento de licitación y para acreditar el cumplimiento de los criterios referidos en el 

apartado 5.3.1 anterior. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el 

domicilio social de Canal de Isabel II, S.A., M.P. o bien al correo privacidad@canal.madrid. Esta 

información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los 

datos incluidos en la citada documentación. 

 

2. Para acreditar los medios materiales a adscribir al contrato indicados en el apartado 5.3.2 anterior, 

los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 

Declaración Responsable en la que indique que usará las herramientas informáticas requeridas 

por Canal de Isabel II, S.A., M.P. mencionado en el citado apartado 5.3.2 anterior. 

 

6.- Formato de las especificaciones técnicas – solución técnica ofertada y subcontratación. 

 

mailto:privacidad@canal.madrid
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Los licitadores deberán incluir en el sobre nº3 de sus ofertas la documentación referida en los apartados 
siguientes: 

 

La solución técnica se ajustará a los requisitos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se deberán 

aportar dos Proyectos independientes, uno por cada depuradora objeto del presente contrato. El Proyecto de 

la EDAR La Estación integrará tanto las actuaciones incluidas en el Pliego de Bases como las que se incluyen 

en la Memoria Técnica Valorada de “Tratamiento de Alivios en la EDAR La Estación”.  

 

Según se establece en el ANEXO XV relativo al “PLAN DE EJECUCIÓN BIM (EIR). PROYECTO Y EJECUCIÓN 

OBRA DE INFRAESTRUCTURAS” del presente pliego, sólo se aplicará la metodología BIM en una de las dos 

EDAR objeto del contrato. En concreto, se aplicará exclusivamente en el Proyecto y Obra de la Ampliación 

de la EDAR La Estación, es decir, ni el proyecto ni las obras de la EDAR Valdemaqueda precisarán la 

aplicación de esta metodología BIM.  

 

Cabe indicar que la metodología BIM requerida en el presente procedimiento de licitación se aplicará 

exclusivamente durante la ejecución del contrato, no siendo necesario aplicar dicha metodología en los 

Proyectos de oferta a aportar por los licitadores. 

 

No se tendrán en consideración aquellas ofertas en las que los proyectos presentados no tengan el desarrollo 

exigido a continuación y que no permitan evaluar su adaptación a los requerimientos establecidos en los pliegos 

de licitación.  

 

Los licitadores deberán incluir en dicho sobre nº3 el Proyecto de Oferta, que contendrá al menos la 

documentación referida en los apartados siguientes: 

 

a) Memoria descriptiva del conjunto de las obras, sus principales características y Anejos 

correspondientes según el Pliego de Bases, de modo que al menos se deberán incluir los 

siguientes Anejos: 

 

- Anejo nº1. Características principales del proyecto  

- Anejo nº2. Datos previos  

- Anejo nº3. Planeamiento y/o convenio  

- Anejo nº4. Tramitación urbanística  

- Anejo nº5. Tramitación ambiental: El proyecto cumplirá con las condiciones generales y 

específicas que se indican en la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural incluida en el Pliego de Bases. Se incluirá una exposición de las 

medidas correctoras y protectoras de carácter ambiental que define la Resolución de la 

Autoridad Ambiental, así como los derivados del Plan de Vigilancia Ambiental y Arqueológico. 

El presupuesto de protección medioambiental y arqueológica incorporado al proyecto ofertado 

se expresará como un capítulo del presupuesto. 

- Anejo nº6. Tramitación arqueológica  

- Anejo nº7. Estimación de caudales y características del agua a tratar  

- Anejo nº8. Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada  

- Anejo nº9. Cartografía y topografía  

- Anejo nº10. Estudio geológico y geotécnico  
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- Anejo nº11. Trazado y replanteo  

- Anejo nº12. Cálculo del proceso, Se incluirán los cálculos que han servido para el 

dimensionamiento de las infraestructuras, de los procesos de depuración y unidades de 

tratamiento, incluyéndose la justificación de los rendimientos (cálculos que han servido para 

el establecimiento de los rendimientos de los procesos y unidades de tratamiento). 

- Anejo nº13. Cálculos hidráulicos: Se incluirán los cálculos que han servido para el 

dimensionamiento hidráulico de todas las infraestructuras, procesos y unidades de 

tratamiento. 

- Anejo nº14. Cálculos estructurales: Se justificará la cimentación y de la totalidad de las 

estructuras para cada uno de los elementos constructivos propuestas. Con base en los cálculos 

se justificarán las cuantías de acero para cada elemento de la obra civil. 

- Anejo nº15. Cálculos mecánicos: Se incluirán los cálculos electromecánicos de los equipos 

ofertados y la justificación de los elementos adoptados. 

- Anejo nº16. Cálculos eléctricos: Se justificarán detalladamente los consumos resultantes de las 

soluciones propuestas. Se incluirán los cálculos eléctricos de las instalaciones ofertadas y la 

justificación de los elementos adoptados. 

- Anejo nº17. Seguridad y salud: Se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, elaborado con 

suficiente detalle como para establecer los presupuestos necesarios. 

- El presupuesto de Seguridad y Salud incorporado al proyecto ofertado se expresará como un 

capítulo del presupuesto. 

- Anejo nº18. Descripción del proceso constructivo, incluyendo un Plan de Interferencias con las 

instalaciones existentes. Se incluirá, desarrollará y justificará un estudio detallado, incluyendo 

planos, mediciones y presupuesto de las interferencias que las nuevas obras tienen con las 

existentes, además de las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de las 

interferencias sin que se produzcan vertidos y se garantice la calidad del vertido. Este estudio 

además quedará reflejado en el Plan de Obra manteniendo coherencia con el mismo. Se 

presentará un protocolo de coordinación con Explotación para minimizar las afecciones a la 

explotación de la EDAR. 

- Anejo nº19. Plan de obra: Los licitadores deberán presentar un Plan de Obras (incluido un 

diagrama PERT), que deberá reflejar, al menos, lo siguiente: 

- Detalle de actividades correspondientes, al menos, a las principales unidades de obra 

de cada capítulo presupuestario. 

- Actividades precisas para la ejecución de obra tales como: aprobación de planos de 

detalle y especificaciones técnicas, emisión de pedidos, fabricación y ensayos de 

equipos electromecánicos, desarrollo de la automatización, etc. 

- Camino crítico e hitos más significativos en aquel. 

Los licitadores presentarán la previsión mensual para la obra respecto a: 

- Medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, con 

expresión de sus rendimientos medios. 

- Progreso de la ejecución de las obras expresado porcentaje de certificación mensual 

sobre el presupuesto del Proyecto de Construcción. 

- Sobre la base de los PERT presentados, los licitadores propondrán un diagrama GANTT 

donde se establecerán unos hitos intermedios justificando su propuesta, plazo y 

valoración presupuestaria de los mismos y cuyo incumplimiento podrá servir para la 

aplicación de las penalizaciones indicadas en el apartado nº 9 del presente Anexo.  
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Se incluirán los siguientes hitos intermedios: 

PROYECTO Y OBRA AMPLIACIÓN E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA)  

- Aprobación Especificaciones Técnicas (ET) nuevos cuadros eléctricos y control de la 

totalidad de la obra: en los 6 primeros meses desde el inicio de las obras. 

- Aprobación Especificaciones Técnicas (ET) equipamiento mecánico asociado a nueva 

línea de fangos y decantador de excesos: en los 6 primeros meses desde el inicio de 

las obras 

- Aprobación Proyecto Baja Tensión. En los 6 primeros meses desde el inicio de las obras 

- Puesta en marcha nueva línea de fangos y decantador de excesos EDAR La Estación. 

En los 12 primeros meses desde el inicio de las obras 

- Aprobación resto de Especificaciones Técnicas (ET) pendientes: en los 10 primeros 

meses desde el inicio de las obras 

 

PROYECTO Y OBRA MEJORAS EN LA EDAR VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) 

- Aprobación Especificaciones Técnicas (ET) nuevos cuadros eléctricos y control de la 

totalidad de la obra: en los 6 primeros meses desde el inicio de las obras 

- Aprobación Especificaciones Técnicas (ET) equipamiento mecánico asociado a nueva 

línea de fangos y pretratamiento: en los 6 primeros meses desde el inicio de las obras 

- Aprobación Proyecto Baja Tensión: en los 6 primeros meses desde el inicio de las obras 

- Puesta en marcha nueva línea de fangos EDAR Valdemaqueda: en los 12 primeros 

meses desde el inicio de las obras 

- Puesta en marcha del nuevo pretratamiento EDAR Valdemaqueda: en los 12 primeros 

meses desde el inicio de las obras 

 

Considerándose el inicio de obra desde el acta de comprobación de replanteo positiva 

u orden de inicio 

 

- Anejo nº20. Instrumentación y control  

- Anejo nº21. Calidad de las aguas  

- Anejo nº22. Estudio de expropiaciones  

- Anejo nº23. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas, se incluirá la 

documentación correspondiente a: implantación, camino de acceso, acometida de agua 

potable, colectores, acometida de la línea eléctrica, telefonía, cerramientos y drenajes. 

- Anejo nº24. Autorizaciones administrativas necesarias  

- Anejo nº25. Relaciones del Licitador con el director de obra  

- Anejo nº26. Control de calidad de las obras  

El Licitador deberá realizar, a su costa, las pruebas y ensayos de control de calidad que señale 

el Director de las Obras, representando como mínimo el 2% del presupuesto de licitación de la 

obra. 

En la solución técnica ofertada se desarrollará completamente el Plan de Control de Calidad 

ofertado, con la inclusión además de los Programas de Puntos de Inspección (PPI). , con el 
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detalle mínimo recogido en el Anejo correspondiente del Pliego de Bases. El Plan de Control de 

Calidad ha de incluir: 

• Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

• Listado de Materiales sometidos a control, tipo de control a realizar a cada material (Control 

documental/ Programa de Recepción de Materiales/ PPI taller/ PPI en Obra/ Plan de Ensayos) 

y responsable de ese control  

• Relación de Procesos de Obra Civil sometidos a control- PPI a realizar. Trazabilidad de 

puesta en obra 

• Planes de Ensayos de obra Civil (material/ Norma de referencia/ criterio aceptación/ 

tamaño del lote/ medición de la obra/ nº de ensayos a realizar) 

• Listado de equipos (eléctricos, mecánicos y de instrumentación) sometidos a control, tipo 

de control a realizar (Control documental/ PPI taller/ PPI en Obra/ PPI Montaje/ PPI en puesta 

en marcha) y responsable de ese control  

• Presupuesto valorado con número de ensayos de cada tipo  

Los licitadores incluirán el compromiso de subcontratar al menos una empresa verificadora 

externa para supervisar el cumplimiento de todos los puntos incluidos en el Plan de Control de 

Calidad tanto de obra civil como de equipamientos. Sin perjuicio de lo anterior, dicha 

subcontratación por parte del adjudicatario deberá en todo caso ser aprobada con carácter 

previo por Canal de Isabel II, S.A. La Dirección de Obra de Canal de Isabel II, S. A. se reserva la 

facultad de supervisar y aprobar el alcance del Plan de Control de Calidad. 

- Anejo nº27. Estudio de gestión de residuos Se incluirá un estudio detallado para el control de 

la gestión de los residuos producidos en la obra. Se incluirá a su vez el Plan de Gestión de 

Residuos conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con mención expresa de los 

vertederos autorizados que se emplearán para la disposición de los productos inertes y las 

plantas de revalorización de residuos de construcción a utilizar. 

- Anejo nº28. Medidas de seguridad en instalaciones de Canal de Isabel II  

- Anejo nº29. Señalización corporativa para instalaciones de Canal de Isabel II  

- Anejo nº30. Puesta en marcha: Se incluirá el Plan de Puesta en Marcha de las instalaciones, 

relacionando los medios necesarios, la descripción detallada y su programación.  

- Anejo nº31. Estudio económico de explotación, Se incluirán las bases para el estudio de la 

explotación. 

- Anejo nº32. Reportaje Fotográfico  

- Anejo nº33. Adecuación a la Normativa APQ  

- Anejo nº34. Protección contra incendios  

- Anejo nº35. Protección anti-ruido y desodorización 

- Anejo nº35. Protección contra el rayo  

- Anejo nº36. Edificación: Se incluirá la documentación correspondiente a los edificios, que 

deberá tener en cuenta todos los condicionantes y los requerimientos de los Pliegos del 

presente procedimiento de licitación. Con la documentación final de obra deberá entregarse a 

Canal de Isabel II el o los libros del edificio que procedan en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

- Anejo nº37. Prestaciones superiores. 

Se aportará un documento explicativo de las prestaciones superiores aportadas en el proyecto 

ofertado. El importe de las prestaciones superiores estará incluido en el precio global ofertado. 
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-Certificados del autor del proyecto 

El autor del proyecto, previa comprobación de su cumplimiento aportará para su incorporación al proyecto los 

siguientes certificados: 

Declaración de obra completa 

Viabilidad geométrica 

Ordenación urbanística 

Cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según el caso 

 

- Plan de Ejecución BIM Preliminar (Pre-BEP)”. 

Se incluirá Plan de Ejecución BIM Preliminar (Pre-BEP) basado en el Plan de Ejecución BIM (EIR) incluido en el 

Anexo XV del presente PCAP. El Pre-BEP propuesto por el licitador contará con el mismo índice que el incluido 

en el EIR del Anexo XV del presente PCAP. 

 

b) Planos de las obras: Con el detalle que se indica en el Pliego de Bases. 

 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Se incluirán las especificaciones técnicas de los 

materiales ofertados y de los equipamientos mecánicos, eléctricos y de automatización y telecontrol 

indicando materiales, aislamientos, elementos accesorios, rendimientos, las características exigidas en 

el P.P.T. y cuantos detalles se consideren necesarios para la correcta definición del conjunto y de las 

partes, así como la marca, tipo y clase de los equipos que se proponen. 

 

d) Presupuesto desglosado de la obra: con mediciones y precios unitarios. Salvo prescripción en contrario 

de los Pliegos del Contrato, las partidas cuya ejecución es aleatoria en función de condiciones que 

puedan no ser conocidas en el momento de realizar la Oferta, como entibaciones, agotamientos, se 

estimarán según la experiencia del licitador en obras análogas y se incluirán las mediciones estimadas 

en cada Presupuesto Parcial y el precio unitario correspondiente en el Cuadro de Precios. Se justificarán 

los precios de aquellas unidades de obra singulares que no estén incluidas en el cuadro de precios de 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 
El presupuesto incluirá una partida correspondiente a los gastos de visado del Proyecto de Construcción 

en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, dichos gastos ascienden al 1,5 por 

mil del presupuesto de ejecución material del Proyecto de Construcción. 

 

e) Subcontratación 

 

Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, en los términos indicados 

en la cláusula 30. En este sentido, los licitadores que tengan previsto subcontratar deberán aportar: 

 

- El modelo del Anexo X cumplimentado. Si se indica en el apartado 11 del Anexo I, el licitador 

también deberá aportar el Anexo X cumplimentado respecto a los servidores o los servicios 

asociados a los mismos que tenga previsto subcontratar. En caso de que la subcontratación 

propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las indicadas en el artículo 2 del Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
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reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción el licitador deberá 

cumplimentar el modelo del Anexo X atendiendo a la Nota 3 del mismo. 

 

- La certificación del licitador de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas 

correspondiente. 

 

-  La certificación del subcontratista de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas 

correspondiente, si se le hubiera identificado mediante su nombre. 

 

- En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 

indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no será necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del 

licitador en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente.  

 

- En caso de que el subcontratista haya sido identificado mediante su nombre, y el licitador 

integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del subcontratista 

en los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información 

correspondiente a los requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. 

 

Se recuerda que el licitador deberá indicar en el formulario DEUC (sobre nº 1 de su oferta) si tiene previsto 

subcontratar, por lo que debe coincidir lo declarado en el citado formulario con la documentación aportada 

de conformidad con el presente apartado.  

 

Se deberán aportar dos Proyectos independientes, uno por cada depuradora objeto del presente contrato. El 

Proyecto de la EDAR La Estación integrará tanto las actuaciones incluidas en el Pliego de Bases como las que 

se incluyen en la Memoria Técnica Valorada de “Tratamiento de Alivios en la EDAR La Estación”. 

 

La Proposición que no cumpla los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o el Pliego de Bases Generales no será tomada en consideración en el presente procedimiento 

de licitación. 

 

7.- Diligencia exigible 
 
El adjudicatario ejecutará el Contrato en los términos previstos en el presente Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, realizando de manera competente y profesional el objeto del Contrato, cumpliendo 

los niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar como 

consecuencia del Contrato. A estos efectos, el adjudicatario responderá de la calidad del trabajo 

desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la realización de las tareas objeto del 

Contrato, respondiendo de los daños y perjuicios causados a Canal de Isabel II, S.A., M.P. en caso de no 

observar la referida diligencia. 

 
8.- Criterios de valoración de las ofertas. 
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes: 

 

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 100 puntos 

 

A) 1. Valoración económica………………70 puntos  

 

A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas…30 puntos: 

 

A) 2.1. Calidad de los medios adscritos al contrato (30 puntos) 
  

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Obra propuesto: número de años de experiencia 

adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para 

dicho perfil (máximo 12 puntos).  

 

A) 2.1.2 Experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico 

propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en 

el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para dicho perfil (máximo 9 puntos). 

 

A) 2.1.3 Experiencia extra del BIM Manager propuesto: número de participaciones en 

proyectos realizados con BIM en cualquiera de las fases del ciclo de construcción 

adicionales sobre la participación requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para 

dicho perfil (máximo 9 puntos). 

 

B) Criterios sujetos a un juicio de valor. No aplica 

 

A) Valoración de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 

100 puntos 

 

A) 1. Valoración económica. En el análisis económico prima en orden decreciente, el 

precio más bajo teniendo este la valoración máxima, es decir, 70 puntos. Se establece 

la siguiente fórmula. 

 

 Vi = 70 * Pmin / Pi 

 

 Donde: 

 

   Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

   Pi = Precio propuesto por la empresa i, en €. 

   Pmin = Precio mínimo ofertado, en € 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración económica: la fórmula 

referida hace que la máxima diferencia de puntuación en la valoración económica 

dependa de la relación entre la oferta económica más baja y la oferta económica más 

alta. La oferta más baja obtendrá 70 puntos. La diferencia de puntos entre las ofertas 

dependerá de la dispersión real entre las ofertas presentadas por los licitadores 

respecto de la oferta más baja. De modo que la oferta más baja obtendrá 70 puntos y 
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la máxima diferencia de puntuación en la valoración económica dependerá de la 

relación entre la oferta económica más baja y la oferta económica más alta. 

 

Los licitadores presentarán su oferta económica conforme al modelo establecido en 

el Anexo II. 

 

A) 2. Valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación 

de fórmulas. 30 puntos 

 

Las fórmulas para la valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas indicados en el apartado 8 A) 2 son las siguientes: 

 

A) 2.1. Calidad de los medios adscritos al contrato (Hasta 30 puntos). 
  

Se valorará la experiencia del Jefe de Obra, el Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico y BIM Manager propuestos por el licitador que exceda la experiencia 

mínima requerida para dichos perfiles en el apartado 5.3.1 del Anexo I. En consecuencia, 

el Jefe de Obra, el Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico y BIM Manager 

ofertados para la valoración del presente criterio técnico cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas, deberán ser los mismos que aquellos que se ha comprometido el 

licitador a dedicar o adscribir a la ejecución del presente contrato en cumplimiento del 

apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas 

propietarias de los datos incluidos en la documentación que facilite, acerca del 

tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A., M.P. con los datos que 

aporte, al objeto de realizar la valoración de los criterios referidos en el apartado 8 A) 

2.1 puntos 1, 2 y 3 del Anexo I al PCAP. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir 

sus datos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A., M.P. o bien en la dirección 

de correo electrónico privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada 

de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la 

documentación referida con anterioridad. 

 

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Obra propuesto: número de años de experiencia 

adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP 

para dicho perfil. (Hasta 12 puntos). 

 

Para la valoración de la experiencia extra del Jefe de Obra propuesto se empleará la 

siguiente fórmula: 

 

 Donde: 

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

Ni = número de años de experiencia extra del Jefe de Obra propuesto por la empresa i 

adicionales sobre los cinco (5) años requeridos como mínimo en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I del PCAP para dicho perfil con los requisitos referidos en dicho apartado.  

 

𝑉𝑖 = 12 · (1 − 2
−

Ni
1,5) 

mailto:privacidad@canal.madrid
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Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia extra. Por lo tanto, dicha 

experiencia extra debe estar expresada en números enteros, no admitiéndose 

decimales. En caso de que un licitador indique la ampliación de experiencia referida 

con decimales, se ignorarán los decimales.  

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del presente criterio técnico 

cuantificable: la fórmula referida responde a una función exponencial con 

crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración asignada a los años de 

experiencia extra sobre la requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP sea 

mayor en los primeros años de experiencia extra aportada y sea más moderada 

conforme se van acumulando años de experiencia extra. Finalmente, las ofertas en las 

que el Jefe de Obra propuesto cumpla estrictamente los cinco años indicados en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP obtendrán 0 puntos, no resultando de aplicación 

para ese caso la fórmula de valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 

 

 
 

Aplicado al caso que nos ocupa, a los 5 años de experiencia extra, el perfil que se puntúa 

adquiere una valoración del 90% de la puntuación, dado que se estima que, a partir de 5 

años de experiencia extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que en los años 

previos se ha adquirido tal nivel de conocimiento y habilidades que los incrementos 

posteriores de años de experiencia adicional no aportan mejoras proporcionales respecto 

al desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor experiencia que la indicada 

enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe otorgar la máxima 

puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia. 
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Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional indicada en dicho Anexo. 

 

A) 2.1.2 Experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico 

propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida 

en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para dicho perfil (Hasta 9 puntos).  

 

Para la valoración de la experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico propuesto se empleará la siguiente fórmula: 

 

 

  

Donde: 

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

Ni = número de años de experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico propuesto por la empresa i adicionales sobre los cinco (5) años 

requeridos como mínimo en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para dicho perfil con 

los requisitos referidos en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia extra. Por lo tanto, dicha 

experiencia extra debe estar expresada en números enteros, no admitiéndose 

decimales. En caso de que un licitador indique la ampliación de experiencia referida 

con decimales, se ignorarán los decimales.  

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del presente criterio técnico 

cuantificable: la fórmula referida responde a una función exponencial con 

crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración asignada a los años de 

experiencia extra sobre la requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP sea 

mayor en los primeros años de experiencia extra aportada y sea más moderada 

conforme se van acumulando años de experiencia extra. Finalmente, las ofertas en las 

que el Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico propuesto cumpla 

estrictamente los cinco años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP 

obtendrán 0 puntos, no resultando de aplicación para ese caso la fórmula de 

valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 

 

𝑉𝑖 = 9 · (1 − 2
−

Ni
1,5) 
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Aplicado al caso que nos ocupa, a los 5 años de experiencia extra, el perfil que se puntúa 

adquiere una valoración del 90% de la puntuación, dado que se estima que, a partir de 5 

años de experiencia extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que en los años 

previos se ha adquirido tal nivel de conocimiento y habilidades que los incrementos 

posteriores de años de experiencia adicional, no aportan mejoras proporcionales 

respecto al desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor experiencia que la 

indicada enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe otorgar la 

máxima puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional indicada en dicho Anexo. 

 

A) 2.1.3 Experiencia extra del BIM Manager propuesto: número de participaciones 

en proyectos realizados con metodología BIM en cualquiera de las fases del ciclo de 

construcción, ya sea en la fase de proyecto, construcción, mantenimiento o 

demolición adicionales a UN (1) proyecto indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I 

del PCAP. (Hasta 9 puntos) 

 

Para la valoración de la experiencia extra del BIM Manager propuesto se empleará la 

siguiente fórmula: 
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𝑉𝑖 = 9 · (1 − 2−
Ni
1 ) 
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 Donde: 

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

Ni = Número de participaciones en proyectos extra del BIM Manager propuesto por la 

empresa i, adicionales sobre UNA (1) participación en proyectos indicadas en el apartado 

5.3.1 del Anexo I del PCAP.  

 

Solo se tendrán en cuenta valores enteros del número de participaciones en proyectos 

realizados con metodología BIM del BIM Manager. Por lo tanto, dichos valores deben 

estar expresados en números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un 

licitador indique la ampliación de proyecto/s referida con decimales, se ignorarán los 

decimales.  

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración: la fórmula referida responde a 

una función exponencial con crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración 

asignada al número de participaciones en proyectos extra sobre la requerida en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP sea mayor en los primeros proyectos extra aportados 

y sea más moderada conforme se superan las 4 participaciones en proyectos extra. 

Finalmente, las ofertas en las que el BIM Manager propuesto cumpla estrictamente la 

participación en UN (1) proyecto indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP 

obtendrán 0 puntos, no resultando de aplicación para ese caso la fórmula de valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 
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Aplicado al caso que nos ocupa, a las 4 participaciones en proyectos extra, el perfil que se 

puntúa adquiere una valoración del 93,75% de la puntuación, dado que se estima que, a 

partir de 4 proyectos extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que en los 

proyectos previos se ha adquirido tal nivel de conocimiento y habilidades que los 

incrementos posteriores de proyectos adicionales, no aportan mejoras proporcionales 

respecto al desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor número de proyectos 

que la indicada enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe 

otorgar la máxima puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional indicada en dicho Anexo. 

 

B) Valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor. No aplica. 

 

8.1 Ofertas anormalmente bajas. 

 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación sin IVA del contrato 

en más de 25 unidades porcentuales.  

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 

cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 

superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 

sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

En el caso de que la oferta económica se formule mediante un porcentaje (%) de baja, para la aplicación de 

las reglas indicadas con anterioridad, se considerará como precio de cada oferta la cifra resultante de restar 

a 100 el porcentaje (%) de baja. 

 

Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen de 

apreciación de ofertas anormalmente bajas, sólo se tomará en consideración la oferta más baja de todas las 

presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este cálculo. Dicha regla 

será de aplicación a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con empresas no 
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pertenecientes al mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la Unión Temporal 

de Empresas. Se entenderá que una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en 

alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. 

 

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, la Mesa permanente de contratación o en su 

defecto el órgano de contratación, estime que una oferta presenta valores anormalmente bajos, lo 

comunicará al interesado, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública 

de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del 

día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que el licitador justifique la valoración de 

la oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la solución propuesta pueda ser 

efectivamente ejecutada en los términos ofertados utilizando medios electrónicos de conformidad con lo 

indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. El licitador precisará las condiciones de la oferta, en particular en 

lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del Contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 

innovación y originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de obligaciones que resulten aplicables 

en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 

de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 27.4 del RD-LCSE, o la posible obtención de una 

ayuda de Estado. 

 

La justificación aportada de esta forma deberá demostrar que resulta posible que la solución propuesta 

pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados, para lo que el licitador precisará las razones, 

circunstancias y condiciones de la oferta. 

 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 

prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.    

 

La justificación de la valoración incluirá para cada unidad del presupuesto de la oferta: la definición de los 

equipos humanos y de maquinaria, los rendimientos de los mismos que deberán ser coherentes con la 

planificación de las obras;  los costes directos que intervienen en la ejecución de cada unidad: de la mano 

de obra, de los materiales a pie de obra, los gastos de transporte, personal, combustible etc. de la maquinaria 

e instalaciones utilizadas en la ejecución, de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

citadas anteriormente y los costes auxiliares (andamios, pequeñas herramientas, traslado material dentro 

de la obra etc.); los costes indirectos: gastos de oficinas y medios auxiliares a pie de obra, transporte, 

pabellones temporales para los trabajadores etc., los gastos del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra exigidos en el presente pliego. Se justificará además que en la oferta están incluidos 

los costes del control de calidad ofertado de acuerdo con el presente pliego, los costes de avales, permisos, 

legalización de instalaciones etc. y los gastos generales así como el beneficio industrial.   

 

Se rechazarán aquellas ofertas que no presenten análisis, desglose o estudio económico que motive 

suficientemente el importe económico ofertado.  

 

Se presentará la justificación de costes de todas las unidades del presupuesto, debiendo corresponder el 

importe global de la justificación con la oferta económica presentada.  

 

La justificación aportada debe asegurar el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo 
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y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación.  

 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, Canal de Isabel II, 

S.A., M.P. sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si consulta al licitador y este no puede 

demostrar, en un plazo suficiente fijado por Canal de Isabel II, S.A., M.P., que tal ayuda fue concedida de 

forma legal. Cuando en estas circunstancias, Canal de Isabel II, S.A., M.P. rechace una oferta, informará de 

ello a la Comisión Europea. 

 

El órgano de contratación acordará la adjudicación a favor de la mejor proposición que pueda ser cumplida 

a satisfacción de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

9.- Penalizaciones, relación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la 

resolución del Contrato y condiciones especiales de ejecución. 

 

9.1 Penalizaciones 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P., salvo justificación aceptada por la propia empresa pública, podrá imponer al 

contratista las siguientes penalizaciones: 

 

a) Penalizaciones referidas al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

 

0,50 euros por cada 1.000,00 euros del importe del Contrato, IVA excluido en caso de incumplimiento de 

condición especial de ejecución referida a la obligación de pago a los subcontratistas y suministradores en 

los términos del artículo 108 del RD-LCSE. Esta penalización se aplicará mensualmente o en la proporción 

correspondiente mientras se mantenga la situación de incumplimiento. 

 

0,60 euros por cada 1.000,00 euros de contrato en caso de incumplimiento de la condición especial de 

ejecución referida a la obligación de la empresa de adscripción al contrato del 100% de los vehículos 

clasificados dentro de la categoría tipo C o superior (ECO o Cero emisiones). 

 

b) Penalizaciones por falta de observancia de los Pliegos 

 

El incumplimiento de alguno de los puntos requeridos en los Pliegos del presente procedimiento de licitación 

en la ejecución del contrato podrá conllevar una penalización de tres mil euros (3.000,00 €) por cada falta 

cometida. Si el incumplimiento de la falta se reitera en más de tres ocasiones, la cuantía de la penalización 

podrá ascender a nueve mil euros (9.000,00 €). 

 

c) Penalizaciones por incumplimientos respecto al personal ofertado 

 

- En el caso de que el personal asignado a la obra no cumpla con la experiencia contemplada en la oferta 

presentada por el adjudicatario o cuando se produzcan bajas de cualquier miembro del equipo que no sean 

cubiertas adecuadamente en cumplimiento de lo ofertado, se podrá aplicar, a partir del 7º día natural de 

incumplimiento, una penalización diaria en función  del importe de adjudicación del contrato por cada una 

de las personas que no cumplan la experiencia presentada en la oferta, a descontar de la factura del mes o 
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fase en curso, hasta que dicha situación sea subsanada, con arreglo a la escala de penalizaciones, que figura 

en la siguiente tabla. 

 

En caso de que el incumplimiento para cualquiera de los perfiles que fueron ofertados por el adjudicatario 

se prolongue más allá de 3 meses, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá resolver el contrato, sin que el 

adjudicatario tenga derecho a ningún tipo de compensación económica e incautación de la garantía 

definitiva depositada en concepto de los perjuicios ocasionados a Canal de Isabel II, S.A., M.P.  

 

TABLA DE PENALIZACIONES INCUMPLIMIENTOS DE PERSONAL 

Precio de contrato (Importe de adjudicación) Penalización aplicable (en euros/día) 

Hasta 3.000.000 euros 50 euros/día 

De 3.000.000,01 a 10.000.000 euros 100 euros/día 

Desde 10.000.000,01 euros 150 euros/día 

 

d) Penalizaciones por incumplimientos de plazos 

 

El incumplimiento de los hitos contractuales de la planificación de obra o del plazo total de la obra, fijados 

en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego, salvo justificación aceptada por Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

podrá ser motivo de penalizaciones, que se graduarán según la siguiente tabla de penalizaciones. 

 

TABLA DE PENALIZACIONES INCUMPLIMIENTO DE HITOS PARCIALES DE LA PLANIFICACIÓN DE OBRA   

Precio de contrato (Importe de adjudicación) Penalización aplicable (en euros/día) 

Hasta 3.000.000 euros 100 euros/día 

De 3.000.000,01 a 10.000.000 euros 200 euros/día 

Desde 10.000.000,01 euros 300 euros/día 

 

En el caso de incumplimiento del plazo total de la obra, el importe de las penalizaciones que se aplicarán 

serán el doble que las contempladas en la tabla anterior. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, ni tampoco a las 

que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total. Es decir, solo se aplicará una vez la 

penalización antes referida, aunque se estén incumpliendo a la vez varios hitos y esta penalización se podrá 

mantener en tanto en cuanto exista al menos un hito no cumplido independientemente de que se alcancen 

y resuelvan otros previamente incumplidos. En el caso de incumplimiento simultaneo de un hito parcial y 

del plazo contractual de la obra, las penalizaciones a aplicar serán las correspondientes al incumplimiento 

del plazo contractual de obra. 
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El incumplimiento de cualquier hito contractual o del plazo total contractual de obra en un periodo superior 

al 20% del plazo total de la obra podrá ser motivo de resolución del contrato, sin que el contratista tenga 

derecho a indemnización. 

 

En el caso de que se aprobaran modificaciones de contrato que afecten a las unidades de obra de las que 

dependa el cumplimiento de los hitos contractuales, podrán implicar el retraso o el adelanto de los mismos, 

debiéndose quedar reflejado el posible cambio del hito en la propia modificación de contrato aprobada.  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá exigir al adjudicatario las actualizaciones de la planificación de obra 

valorada económicamente respecto al importe del contrato, con la frecuencia y en la aplicación informática 

aprobada por Canal de Isabel II, S.A., M.P., contemplando el cumplimiento de los Programas de trabajo, 

camino crítico, desviación de los plazos de ejecución, seguimiento de los hitos con indicación de los puntos 

críticos, así como medidas a adoptar para la corrección de las desviaciones producidas. 

 

En caso de retraso en la entrega del proyecto de construcción referido en la cláusula 17 bis, Canal de Isabel 

II, S.A., M.P., salvo justificación aceptada por la empresa pública, impondrá las penalizaciones indicadas en 

la siguiente escala.  

 

- 100 euros por cada día de retraso durante el primer mes de retraso en la entrega del proyecto de 

construcción respecto de la fecha indicada en el apartado 2 del Anexo I del presente PCAP. 

- 200 euros por cada día de retraso durante el segundo y el tercer mes de retraso en la entrega del 

proyecto de construcción respecto de la fecha indicada en el apartado 2 del Anexo I del presente 

PCAP. 

- 300 euros por cada día de retraso a partir del cuarto mes de retraso en la entrega del Proyecto 

respecto de la fecha indicada en el apartado 2 del Anexo I del presente PCAP. 

 

En caso de que el retraso en la entrega del proyecto de construcción referido en la cláusula 17 bis sea 

superior a tres meses, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá resolver el Contrato. Si se produjese la resolución 

del contrato Canal de Isabel II, S.A., M.P. no abonará cantidad alguna por los trabajos que de redacción del 

proyecto se hubiesen podido realizar por parte de la empresa contratista hasta ese momento y podrá 

reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que se hubiesen podido generar por el 

incumplimiento de la entrega del proyecto de construcción. 

 

Se considerará como un retraso en la entrega del proyecto de construcción, el proyecto entregado por el 

adjudicatario que no cumpla con los compromisos adquiridos por este en su oferta y en los criterios de 

valoración del procedimiento de licitación y, por tanto, no sea posible su aprobación por parte de Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. en los plazos inicialmente acordados. 

 

e) Penalizaciones por incumplimientos en materia de Seguridad y Salud 

 

Con carácter mensual, en el caso de que Canal de Isabel II, S. A., M.P. evidencie errores, defectos u omisiones 

en materia de Seguridad y Salud, podrá aplicar las siguientes penalizaciones, con los importes y graduaciones 

que a continuación se detallan: 
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1. FALTAS LEVES. - Serán consideradas faltas leves, en primera instancia, y podrán ser penalizadas 

con un importe de 1.500 euros por cada falta, los incumplimientos de cualquiera de las 

obligaciones del contratista: 

 

• Cualquier incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de un procedimiento o normativa. 

• No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya 

causa no suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

• Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado del orden y la limpieza de la obra. 

• Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado del vallado y delimitación de accesos. 

• Deficiencias o defectos de carácter administrativo detectados en cualquier tipo de inspección: 

o Ausencia de registro de actas de todas las reuniones de coordinación de seguridad y 

salud celebradas. 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la 

obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (formación, 

reconocimiento médico, licencias de conducción…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en 

la obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (ITV, permiso 

de circulación…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de medios auxiliares 

presentes en la obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida 

(documentación, certificados de uso…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas 

subcontratadas y trabajadores autónomos, para evitar que existan deficiencias en la 

documentación presentada por estos para acreditar su capacidad y solvencia. 

 

• El deficiente o insuficiente control de accesos a las obras. 

   

2. FALTAS GRAVES. - Serán consideradas faltas graves y podrán ser penalizadas con un importe 

de 5.000 euros, la reiteración por segunda vez de la misma falta leve, y en primera instancia, 

cualquiera de las siguientes: 

 

• No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya 

causa suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

• No haber contado con la presencia del recurso preventivo de la obra en actividades que lo 

requieran y que así venga indicado en el plan de seguridad y salud.  

• No proporcionar los EPIs o EPCs adecuados a los trabajadores o no vigilar el buen uso de los 

mismos en las actividades que así lo requieran. 

• En el supuesto de que no se cumpla la obligación del Contratista de llevar a cabo la 

investigación, independiente a la seguida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin 

de detectar las causas de estos hechos cuando se haya producido un daño para la salud de los 
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trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 

31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. 

• El incumplimiento de la obligación de que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad y 

Salud en las obras para su cumplimiento. 

• El incumplimiento de la obligación del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad 

y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas 

sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud en las obras a ejecutar. 

• Ejecutar una actividad que no esté contemplada en el Plan de Seguridad y Salud.  

• No registrar las actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud en el órgano competente.  

• Deficiencias o defectos de carácter administrativo detectados en cualquier tipo de inspección 

cuyo sujeto haya estado involucrado en una situación cuya consecuencia sea un daño personal 

o material: 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la 

obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (formación, 

reconocimiento médico, licencias de conducción…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en 

la obra, para evitar que existan deficiencia en la documentación exigida (ITV, permiso 

de circulación…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas 

subcontratadas y trabajadores autónomos, para evitar que existan deficiencias en la 

documentación presentada por estos para acreditar su capacidad y solvencia. 

• La falta de puesta en marcha de medidas correctoras, de inmediato (24 horas), por la empresa 

Contratista y comunicadas a los representantes de los trabajadores afectados, en caso de 

reiteración de advertencias o riesgo grave e inminente. 

• No cumplir con la coordinación de actividades de las empresas participantes.  

• Cuando dentro de las obras, la empresa contratista no adopte o adopte deficientemente las 

medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 

FALTAS MUY GRAVES. - Serán consideradas faltas muy graves y podrán ser penalizadas con un importe de 

10.000 euros, la reiteración por tercera vez de la misma falta leve, y la reiteración por segunda vez de la 

misma falta grave. Para la aplicación de la penalización quedaría sustituida la tercera falta leve y la segunda 

falta grave por una falta muy grave. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P., por medio de la Dirección de Obra, tendrá la facultad de solicitar al Responsable 

del Contrato designado por el adjudicatario la corrección de las deficiencias detectadas en materia de 

Seguridad y Salud. El adjudicatario se obliga a subsanar dichas deficiencias a la mayor brevedad. 

 

Los importes de las penalizaciones se harán efectivos mediante deducción de los mismos de las 

certificaciones de obras. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas. 

 

Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen carácter acumulativo y no sustitutivo, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 1.152 del Código Civil. 
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A los efectos de lo previsto en el artículo 1.153 del Código Civil, el adjudicatario penalizado, además de 

satisfacer la penalización en los términos previstos en el párrafo siguiente, deberá cumplir las obligaciones 

cuyo incumplimiento o retraso se penaliza. 

 

Las penalizaciones se detraerán de las cantidades pendientes de pago. En caso de que no existan cantidades 

pendientes de pago, las penalizaciones se harán efectivas con cargo a la garantía referida en la cláusula 15 

del presente Pliego. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo a la referida 

garantía, el adjudicatario estará obligado a ampliar la garantía en la cantidad que corresponda hasta que 

ésta alcance el valor del 5% del importe de adjudicación del Contrato. 

 

La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al 

contratista. 

 

9.2 Relación de obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolución del 

Contrato 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá, por interés público, resolver unilateralmente el contrato por causa de 

incumplimiento del contratista de la obligación principal del contrato o de aquellas obligaciones calificadas como 

esenciales en el presente apartado si dicho incumplimiento supone una interrupción de la prestación o una 

inadecuada ejecución de la misma que produzcan daños que perjudiquen  gravemente el servicio que Canal de 

Isabel II, S.A., M.P. debe prestar en su función de gestión del ciclo integral del agua o que afecten gravemente a 

las obligaciones derivadas de los títulos concesionales que ostente. 

 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolución 

del mismo, las siguientes: 

 

 - La dedicación del personal ofertado por el adjudicatario. En caso de que el personal asignado a la obra 

no cumpla con la experiencia de cualquiera de los perfiles ofertados en la licitación y se prolongue el 

incumplimiento más allá de 3 meses, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá resolver el contrato, sin que el 

adjudicatario tenga derecho a ningún tipo de compensación económica e incautación de la fianza depositada 

en concepto de los perjuicios ocasionados a Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución recogidas en el apartado 9.3. Su 

incumplimiento por un período igual o superior a un mes (en períodos consecutivos o alternos) podrá dar 

lugar a la resolución del Contrato.  

 

- El cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. En este sentido, Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

podrá resolver el contrato en caso de que el adjudicatario incurra en tres faltas MUY GRAVES en materia de 

Seguridad y Salud. 

 

- El cumplimiento de la condición especial de ejecución referida al sometimiento a la normativa nacional 

y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
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9.3 Condiciones especiales de ejecución 

 

Se establecen las siguientes condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato: 

 

- El cumplimiento de la obligación de pago a subcontratistas y suministradores en los términos indicados en 

el artículo 108 del RD-LCSE. 

 

- La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 

de protección de datos. 

 

a) La adscripción al contrato del 100 % de los vehículos clasificados dentro de la categoría tipo C o superior 

(ECO o Cero emisiones). 

 

El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones ante Canal de 

Isabel II, S.A., M.P, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

10. Otros. 

 

10.1. Revisión de precios 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del RD-LCSE, los precios de las obras contempladas en el 

proyecto serán revisables de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP. En este sentido, solo serán 

objeto de revisión los precios del contrato cuando se hubiese ejecutado al menos en el 20 por ciento de su 

importe y hubiese transcurrido 1 año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado 

y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.  

 

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras, se utilizará la fórmula referida a Obras Hidráulicas nº 561 para “Instalaciones y conducciones de 

abastecimiento y saneamiento”. 

 

Esta fórmula tiene por expresión:  

 

 Kt = 0,10 Ct/Co + 0,05 Et/Eo + 0,02 Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,28 St/So + 0,01 Tt/To + 0,46 

 

Donde: 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la adjudicación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de la adjudicación. 

Pt = Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

Po = Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la adjudicación. 

Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

Ro = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la adjudicación  
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St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t.  

So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la adjudicación. 

Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t.  

To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de la adjudicación. 

 

10.2. Variantes 

 

No se admite la presentación de variantes. 

 

10.3. Subcontratación 

 

No existen tareas del contrato consideradas críticas. 
 

10.4. Confidencialidad 

 

Será de aplicación lo establecido en la Cláusula 39 del presente Pliego. 

 

10.5 Tablón de anuncios electrónico 

 

Mediante la correspondiente publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se comunicarán a los 

interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, las 

aclaraciones que deban ser solicitadas, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas 

con valores anormales. 

 

A estos efectos, los licitadores o sus representantes deberán estar dados de alta en el servicio de alertas del 

Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) 

referido al presente procedimiento de licitación. 

 

10.6. Periodo de garantía:  

 

El plazo de garantía se fija en un (1) año a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 

10.7. Garantía provisional 

 

No se requiere garantía provisional. 

 

10.8. Garantía complementaria 

 

No se requiere garantía complementaria. 

 

10.9. Inspección y vigilancia 

 

Según lo establecido en los pliegos. 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
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10.10 Medios electrónicos 

 

Las proposiciones se presentarán a través del Sistema Licit@ (sistema de licitación electrónica de la 

Comunidad de Madrid) en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de 

licitación. 

 

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/ ) se ofrece la información necesaria y el acceso al Sistema Licit@ que debe 

utilizarse. 

 

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos 

pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente a través de la 

Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opción “Situación de 

expedientes”. También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud 

(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar 

documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Comunidad de Madrid. 

 

10.11. Constatación de la correcta ejecución del Contrato 

 

Según lo establecido en los pliegos. 

 

10.12.-   Requisitos previos a la formalización del contrato     
 

El adjudicatario deberá acreditar, con anterioridad a la firma del Contrato los siguientes requisitos: 

 

La disponibilidad de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil (RC) para las obras objeto del contrato 

solicitado, por un importe mínimo de 1.000.000 € por siniestro y año, para cubrir las posibles contingencias 

que se pudieran derivar frente a terceros y a Canal de Isabel II, S.A., M.P. En ningún caso Canal de Isabel II, 

S.A., M.P. perderá la condición de tercero. 

 

Dicha póliza deberá incluir como mínimo las siguientes garantías: 

 

RC derivada de la actividad 

RC profesional. 

RC civil o patronal o por Accidentes de Trabajo. 

RC de Productos suministrados y post-trabajos. 

RC cruzada, derivada de daños corporales a contratistas y subcontratistas del asegurado. 

RC por contaminación súbita y accidental. 

Defensa y Fianzas judiciales. 

 

No deberá figurar ningún tipo de sublímites, con excepción de la cobertura de RC Patronal que tendrá un 

sublímite mínimo de 350.000 euros por víctima. 

 

Así mismo el período adicional para la cobertura RC post-trabajos no será inferior a 12 meses. 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica
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La vigencia de la citada póliza deberá cubrir los periodos objeto de contratación. 

 

La Compañía Aseguradora o Aseguradoras que en este sentido presente el adjudicatario deberá 

comprometerse a abonar los siniestros objeto de cobertura sin deducción de franquicia 

independientemente de su importe; o en su defecto, el adjudicatario quedará obligado a satisfacer el 

importe de la misma directamente al tercero perjudicado a su reclamación. 

 

Deberá incluir una póliza de Todo Riesgo Construcción por valor, como mínimo de 1.000.000€ con al menos 

las siguientes coberturas: 

 

• TR Construcción/Daños a la propia obra. 

 

a) Riesgos convencionales: − Incendio, explosión y caída del rayo. − Robo y expoliación. − Caída de aviones, 

choque de vehículos e impactos.  

b) Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza: − Viento, pedrisco, nieve y lluvia. − Tempestad, huracán y 

ciclón. − Helada y deshielo. − Desbordamiento, inundación y embates del mar. − Hundimiento y corrimiento 

de tierras, desprendimiento de rocas y aludes. − Terremotos y erupciones volcánicas.  

• Desescombro.  

• Gastos de extinción. 

• Gastos extraordinarios. 

• Medidas de la autoridad. 

• Honorarios profesionales.  

• Huelga, Motín y Conmoción Civil. 

• Terrorismo. 

• Prevención y disminución de pérdida. 

• Permisos y licencias: 100.000 euros. 

 
10.13. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 
10.13.1 Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 
No aplica 
 
10.13.2 Partida alzada, que no tiene la consideración de modificación de conformidad con el artículo 242.4 

de la LCSP, para actuaciones imprevistas" en los Pliegos y que resulten necesarias para la adecuada ejecución 

del contrato. 

 
"Partida alzada para actuaciones imprevistas" en los Pliegos y que resulten necesarias para la adecuada 

ejecución del contrato. 

 

En el desarrollo y ejecución de las obras es frecuente que surja la necesidad de acometer ciertos trabajos no 

previstos en los pliegos que resulte necesario realizar para la adecuada ejecución del contrato. A estos 

efectos, el presupuesto del proyecto de oferta deberá incluir una partida con un importe del 3,00% del 

presupuesto primitivo del contrato (IVA excluido) que irá destinada para realizar dichas actuaciones en caso 

de que estas sean indispensables para la adecuada ejecución de la obra. 
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Trabajos que podrán realizarse, en caso de ser necesarios, con cargo a esta partida: 

 

a) Estudios geotécnicos actualizados y actuaciones derivadas de los resultados de los mismos. 

b) Condiciones técnicas requeridas por Organismos y compañías suministradoras afectadas. 

c) Afección a servicios e instalaciones existentes. 

d) Adaptación a cambio normativo.  

e) Medidas de Seguridad y Salud en fase de construcción y de explotación de las instalaciones. 

 

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberá acreditarse la necesidad de la misma y dejarse 

constancia en el expediente. La fijación del precio de dichas actuaciones se hará utilizando los precios que 

se citan a continuación, y por el orden de prelación en que aparecen relacionados: 

 

1) Precios unitarios incluidos en el proyecto original. 

2) Precios unitarios del Cuadro de Precios de Canal de Isabel II, S.A., M.P. vigente en la fecha de la 

licitación. 

3) Precios Contradictorios fijados de acuerdo con los procedimientos establecidos en la LCSP. 

 

En ningún caso se podrá acometer la ejecución de cualquiera de estas actuaciones sin la correspondiente 

autorización por escrito del Director de Obra. Únicamente será abonable el importe de la actuación que se 

haya justificado por el contratista. En ningún caso, la realización de estas actuaciones podrá dar lugar a un 

aumento del precio del contrato ni afectar a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3,00 por 

ciento del presupuesto primitivo del contrato (IVA excluido) de conformidad con lo previsto en el artículo 

242.4 de la LCSP. 

 

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe de la actuación no prevista en los pliegos 

estarán afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario. 

 

10.14. Número de sobres de los que constarán las ofertas  

 

Las ofertas se componen de DOS (2) sobres: 

 

- Sobre nº 1 “Documentación administrativa” 

- NO existe Sobre nº 2 

- Sobre nº 3 “Proposición relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas”, 

“Especificaciones técnicas-solución técnica ofertada” y “subcontratación” 

 

10.15. Posibilidad de cesión del contrato 

  

El contrato SÍ podrá ser cedido, en los términos indicados en el artículo 214 de la LCSP. 

 

10.16. Duración del deber de confidencialidad 

 

El deber de confidencialidad referido a la información relativa a los pliegos del procedimiento y 

documentación complementaria que tenga carácter confidencial para Canal de Isabel II, S.A., M.P. y a toda 
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la información que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendrá una duración de 5 

años.  

 

10.17. Plazo para la aprobación de la certificación final. 

 

3 meses. 

 

10.18. Documentación, información y aclaraciones. 

 

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la 

dirección consultas_contratacion@canal.madrid.   

 

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será doce (12) 

días antes de la fecha de presentación de ofertas. La contestación a las consultas, que tendrá carácter 

vinculante, será publicada en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/). 

 

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la 

plataforma de licitación electrónica indicada en el apartado 10.10 del presente Anexo.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato del presente procedimiento de licitación, además de 

publicarse en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (Portal de la Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid, https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), está a disposición de todos los 

interesados en el Área Construcción de Depuración y Reutilización de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

10.19. Resumen de criterios sociales, ambientales y de innovación. 

 

Criterios de selección cualitativa 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: NO 

Criterios de innovación: NO 

 

Criterios de adjudicación 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: NO 

Criterios de innovación: NO 

 

Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI 

 

Condiciones especiales de ejecución 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: SI 

mailto:consultas_contratacion@canal.madrid
http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/
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Criterios de innovación: NO 

 

10.20 Condiciones especiales de compatibilidad contractual 
 

El adjudicatario del CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL “PROYECTO Y OBRA DE 

AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA 

E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA).” nº 16/2023 y las empresas a éste vinculadas, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 

Código de Comercio, no podrán ser adjudicatarios ni individualmente ni en UTE del contrato del presente 

procedimiento de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP. 

 

10.21. Visita a las Instalaciones. 

 

Se establecerá una fecha de visita organizada por el Área de Construcción de Depuración y Reutilización de  

Canal de Isabel II, S.A., M.P. a las instalaciones en las que se realizará la ejecución de los trabajos objeto del  

Contrato, para que los licitadores puedan conocer las mismas. Los datos de la convocatoria para la 

realización de la visita serán publicados en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

Esta visita se realizará en un único día y de forma conjunta para todas las empresas interesadas. No se 

admitirán solicitudes para realizar la referida visita transcurrido el plazo que se establezca en la mencionada 

convocatoria. Asimismo, no se autorizará ninguna solicitud para la realización de visitas distintas a la referida 

en la mencionada convocatoria.  

 

La realización de la visita NO es obligatoria para que el licitador pueda presentar oferta en el presente 

procedimiento de licitación. 

 

10.22. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases. 

 

Adicionalmente a las actuaciones contempladas en el Pliego de Bases, será objeto del presente contrato las 

actuaciones contempladas en la Memoria Técnica Valorada de “Tratamiento de Alivios en la EDAR La 

Estación”. Estas actuaciones son necesarias para dar solución a la previsión de aumento de caudal de entrada 

previsto por el Plan Director de Saneamiento de Santa María de la Alameda y para dar cumplimiento a la 

legislación vigente relativa al tratamiento de alivios en la EDAR La Estación. Dichas actuaciones consisten en: 

 

• Sustitución del colector de llegada de 400 mm de diámetro por uno de 630 mm. 

• Ejecución de un aliviadero para derivar el caudal en exceso de pretratamiento. 

• Ejecución de arqueta con reja automática en la conducción de alivio. 

• Sustitución del colector de salida de 400 mm de diámetro por uno de 630 mm. 

• Ejecución de distintas conexiones eléctricas. 

 

11.- Protección de datos de carácter personal 

 

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

dato y/o información que pudiera conocer o le fuese facilitado con ocasión de la ejecución del contrato y 

vendrá obligado a garantizar y comprometerse de manera expresa a respetar el deber de secreto y 
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confidencialidad y actuar acorde a la normativa de secreto empresarial, respecto a los datos  e informaciones 

que hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato, especialmente los de carácter personal 

o empresarial, información confidencial y/o que constituya secreto empresarial, que no podrá copiar o 

utilizar con fin distinto, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. En todo caso, el 

contratista actuará en el tratamiento de los datos únicamente de conformidad con las instrucciones que le 

señale Canal de Isabel II, S.A., M.P., La obligación de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo 

del Contrato y con posterioridad al mismo. A tal efecto, el contratista se obliga a indemnizar a Canal de Isabel 

II, S.A., M.P., por cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o 

procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del 

contratista de lo dispuesto tanto en los Pliegos, como en el contrato y como en lo dispuesto en la normativa 

reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

 

El contratista devolverá a Canal de Isabel II, S.A., M.P. la información confidencial y todas sus copias, o la 

destruirá dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al contratista del 

cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado. 

 

El contratista sólo podrá revelar la información confidencial y/o datos personales a sus empleados, con la 

finalidad de realizar el trabajo objeto del contrato y será responsable de los actos de los mismos. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, 

proporcionada al contratista, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración 

del contrato.  

 

Los datos de carácter personal facilitados por el contratista serán incluidos en las actividades de tratamiento 

de contratación de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con la finalidad de gestionar el objeto del presente 

procedimiento, en base a la aplicación de medidas precontractuales y contractuales y/o como consecuencia 

de una obligación legal, así como el interés legítimo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. de relacionarse dentro 

del ámbito del presente procedimiento. Los datos serán tratados mientras dure el procedimiento y una vez 

hayan finalizado las responsabilidades nacidas durante el tratamiento de datos y/o el procedimiento. El 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y/o demás derechos reconocidos en la 

normativa de protección de datos, podrán ser ejercidos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

en Calle Santa Engracia, 125, 28003, Madrid o remitiendo un correo a privacidad@canal.madrid. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P., en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa relativa a transparencia podrá 

publicar, en el apartado de Transparencia de su página web y/o en los sitios web que proceda, parte del 

contenido del presente procedimiento, lo que podría provocar la publicación de ciertos datos de carácter 

personal identificativos, o bien, el acceso a los mismos, por parte de los solicitantes que pudieran estar 

legitimados para acceder a la información pública. Asimismo, podrá ser necesario como consecuencia de 

una obligación legal facilitar en determinados supuestos información a Juzgados y Tribunales, Agencia 

Tributaria, Cámara de Cuentas, etc. 

 

En cuanto a los datos de carácter personal que los licitadores faciliten en la fase de licitación al objeto de 

comprobar los criterios de solvencia y valoración de la oferta, si procede, serán tratados por Canal de Isabel 

II, S.A en base a la aplicación de medidas precontractuales y por obligación legal. Los datos serán tratados 

mientras dure el procedimiento y una vez hayan finalizado las obligaciones legales aplicables. 

mailto:privacidad@canal.madrid
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Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá tratar los datos personales de los empleados del contratista o del personal 

subcontratado -en caso de que aplique subcontratación y haya sido autorizado para ello-, comunicados por 

el contratista en la fase de ejecución del contrato, en base al interés legítimo de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

de relacionarse dentro del ámbito del presente pliego, así como al objeto de realizar la comprobación de los 

medios humanos comprometidos y adscritos a la ejecución del contrato, y en su caso, para cumplir la 

normativa de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Del mismo modo, los datos personales de los 

empleados del contratista podrán ser tratados con la finalidad de resolver las notificaciones relativas al 

Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, 

S.A., M.P., ya sea como consecuencia de comunicaciones que el empleado realice por su propia iniciativa o 

como consecuencia de comunicaciones realizadas por terceras personas, y para gestionar las 

correspondientes autorizaciones de acceso a las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que puedan 

ser necesarias por motivos de seguridad. En este sentido, para garantizar la seguridad, emitir tarjetas y/o 

llaves mecatrónicas para la realización de controles de acceso a las instalaciones y/o para valorar la correcta 

ejecución del contrato, Canal de Isabel II, S.A., M.P. podría necesitar información del personal adscrito a la 

ejecución del mismo, en concreto requerirá nombre y apellidos, DNI, fecha de expedición y vigencia del 

contrato, etc., así como el registro de la huella dactilar de dicho personal y/o la captación de la imagen de 

dicho personal y/o la aportación de fotografías con el formato que indique Canal de Isabel II, S.A., M.P., a 

elección de esta. Asimismo, el contratista y/o subcontratistas deberán facilitar a Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

toda la documentación e información con datos personales relativa a sus empleados relacionada con la 

actividad y situaciones que se pudieran producir en la obra (accidentes de trabajo, información respecto a 

bajas laborales como consecuencia de los mismos, etc.) ya que es necesario como consecuencia de la 

normativa que aplique en la obra. Los datos serán tratados mientras dure el contrato y una vez hayan 

finalizado las obligaciones legales aplicables. En este caso los datos serán tratados durante el menor plazo 

posible con las debidas garantías de seguridad. 

 

En ambos casos, los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios y facilitar toda la 

información que corresponda a las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter 

personal que vayan a facilitar a Canal de Isabel II, S.A., M.P., con las finalidades y legitimaciones indicadas 

en párrafos precedentes. Asimismo, deberán informar expresamente a esas personas físicas de que pueden 

acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos y demás derechos reconocidos en la normativa de 

protección de datos, en la dirección social de Canal de Isabel II, S.A., M.P., con la referencia RGPD o bien por 

correo electrónico en la dirección privacidad@canal.madrid. 

 

El contratista para realizar ciertos trabajos, como la gestión de permisos, licencias y autorizaciones, puede 

requerir y tratar datos de carácter personal de Canal de Isabel II, S.A., M.P., entre otros, nombre y apellidos, 

DNI y correo electrónico de los empleados. El tratamiento únicamente podrá llevarse a cabo para la 

ejecución del contrato y el contratista deberá destruir dicha información cuando finalice el mismo. 

 

11.1 Ubicación de los servidores y servicios asociados. 

 

No aplica. 

  

mailto:privacidad@canal.madrid
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ANEXO II 
MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. 
Santa Engracia, 125 
 
 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en nombre y 
representación de .........................................................., con domicilio social en 
..................................................................................enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación referido al CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA 
E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) Nº 15/2023, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones 
sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  las obligaciones 
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una 
causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 
comprometiéndose a  acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, 
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución del Contrato por el importe total establecido a continuación en el cual se 
entienden incluidos tanto el importe de Ejecución Material como Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA 
EXCLUIDO en las siguientes condiciones: 
 

IMPORTE IVA EXCLUIDO DE LA AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION Y TRATAMIENTO DE ALIVIOS 

EN LA EDAR LA ESTACIÓN (1) ………………………………………………………………..………………euros 
 
IMPORTE IVA EXCLUIDO DE LAS MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (2) ……………………euros 

 
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) (3) ………………..…………………..……………….euros 

 
IVA………………………………………………………………………………………………...euros 

 
IMPORTE TOTAL …………………………………………….………………………………euros 

 
 
 

Fecha y Firma de Licitador 
 

(1) El importe de la Ampliación de la EDAR La Estación incluirá las actuaciones contempladas en el Pliego de 

Bases para el Proyecto y Obra “Ampliación de la EDAR La Estación (T.M. Santa María de la Alameda)” y 

las actuaciones que se incluyen en la Memoria Técnica Valorada de “Tratamiento de Alivios en la EDAR 

La Estación”. De conformidad con el apartado 3.2 del Anexo I del presente pliego el importe máximo para 

este concepto es de 2.556.989,96 € IVA excluido 

 

(2) El importe de la Ampliación de la EDAR Valdemaqueda incluirá las actuaciones contempladas en el Pliego 

de Bases para el Proyecto y Obra “Mejoras en la EDAR Valdemaqueda (T.M. Valdemaqueda)”. De 

conformidad con el apartado 3.2 del Anexo I del presente pliego el importe máximo para este concepto 

es de 3.105.014,79 € IVA excluido. 
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(3) El IMPORTE TOTAL (IVA excluido) será el sumatorio del importe IVA excluido ofertado para la 

AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION Y TRATAMIENTO DE ALIVIOS EN LA EDAR LA ESTACIÓN y el 

importe IVA excluido ofertado para las MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA. 

 
Las ofertas económicas que superen el valor estimado del contrato o cualquiera de los dos importes 

máximos establecidos en el apartado 3.2 del Anexo I al presente Pliego no serán tomadas en 

consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 

El importe de adjudicación del contrato y el precio de este será, en todo caso, el importe propuesto por 

el licitador en el modelo de proposición económica incluido en el presente Anexo II. 

 

No obstante, el importe reflejado en el Proyecto de Oferta presentado por los licitadores con la solución 

técnica ofertada deberá coincidir exactamente con el valor estimado del contrato establecido en el 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si estos importes no coinciden exactamente, 

la oferta del licitador no será tenida en consideración. 

 

Teniendo en cuenta el importe propuesto por el licitador en el presente Anexo II, se aplicará al presupuesto 

de ejecución por contrata del proyecto de oferta y posteriormente del proyecto de construcción, un 

coeficiente de baja, con objeto de que lo realmente abonado corresponda con el precio del contrato. 

 

Coeficiente de baja:  CB = OE / VE  
 

Siendo:  

 

OE: Importe de la Oferta Económica. Es el importe de proposición económica que realizan 

los licitadores para la ejecución del contrato, que no puede superar el Valor Estimado. En 

caso de resultar adjudicatario, esté será el importe de adjudicación del contrato.  

VE: Valor Estimado del Contrato. 

 

Todas las cifras que se hagan constar tanto en el proyecto ofertado como en la proposición económica y 

todas las cifras que, en su caso, deban relacionarse en los cuadros de precios unitarios y análogos deberán 

tener como máximo 2 decimales. En este sentido, los resultados de operaciones de precios unitarios por 

número de unidades, así como operaciones de suma de partidas/capítulos parciales siempre se realizarán 

redondeando a dos decimales.  
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ANEXO II Bis 
MODELO PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 
 
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. 
Santa Engracia, 125 
 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en nombre y 
representación de .........................................................., con domicilio social en 
..................................................................................enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación referido al CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE 
AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA 
E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) Nº 15/2023 cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, oferta los siguientes valores para los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares:  
 

Criterio de valoración  
Valor ofertado por el 
licitador (Ver Nota 1)  

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Obra propuesto: número de años de 

experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I del PCAP para dicho perfil. (Ver Nota 2) 

____ años extra 

A) 2.1.2 Experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico: número de años de experiencia adicionales sobre la 

experiencia requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para dicho 

perfil. (Ver Nota 3) 

____ años extra 

A) 2.1.3 Experiencia extra del BIM Manager: número de participaciones en 

proyectos realizados con metodología BIM en cualquiera de las fases del ciclo 

de construcción, ya sea en la fase de proyecto, construcción, mantenimiento 

o demolición adicionales al proyecto indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I 

del PCAP para dicho perfil. (Ver Nota 4) 

____ participaciones 
extra 

 
 
 

Fecha y Firma de Licitador 
 
Nota 1: El Jefe de Obra, el Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico y el BIM Manager ofertados 

para la valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas referidos 

en el apartado 8 A) 2.1 puntos 1, 2 y 3 del Anexo I al PCAP deberán ser los mismos que los propuestos para 

el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP para dichos perfiles. 

 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos 

incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A., 

M.P. con los datos que aporte, al objeto de realizar la valoración de los criterios referidos en el apartado 8 A) 2.1 

puntos 1, 2 y 3 del Anexo I al PCAP y realizar la comprobación de los medios que el licitador se comprometa a 

adscribir a la ejecución del contrato. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el domicilio 

social de Canal de Isabel II, S.A., M.P. o bien en la dirección de correo electrónico privacidad@canal.madrid. Esta 

mailto:privacidad@canal.madrid
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información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en 

la documentación referida con anterioridad.  

 

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la documentación 

que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso 

los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un 

concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá 

en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador. 

 
Nota 2: Los licitadores ofertarán la experiencia extra del Jefe de Obra propuesto indicando el número de 

años de experiencia adicionales en el desarrollo de funciones de Jefe de Obra, en la ejecución de obras de 

nueva construcción de EDAR o de ampliación de EDAR con alguna de las titulaciones indicadas en el apartado 

5.3.1 del Anexo I, sobre los 5 años de experiencia mínima requeridos en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia por encima de la experiencia mínima exigida en el 

apartado 5.3.1 del presente Anexo. Por lo tanto, dicha experiencia extra debe estar expresada en números 

enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la citada experiencia con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

• Anexo XIII completado con los datos correspondientes a la experiencia en el desarrollo de 

funciones de Jefe de Obra, en la ejecución de obras de nueva construcción de EDAR o de 

ampliación de EDAR con las características mencionadas anteriormente del perfil de Jefe de Obra. 

 

En dicho Anexo XIII debe indicarse claramente el nombre y apellidos del Jefe de Obra propuesto, 

así como el plazo de ejecución de las mencionadas obras de nueva construcción de EDAR o de 

ampliación de EDAR, la fecha y lugar de ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las 

obras ya sea persona pública o privada. 

 

El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIII la experiencia total del perfil, esto es, tanto la 

experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP como la experiencia que 

exceda dichos años, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. 
 

• Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para este perfil. 
 
Canal de Isabel II S.A., M.P., se reserva el derecho de solicitar posteriormente documentación adicional 

para verificar lo reflejado en el Anexo XIII. 

 
 
Nota 3: Los licitadores ofertarán la experiencia extra del Jefe de Producción de Equipamiento 

Electromecánico propuesto indicando el número de años de experiencia adicionales en la ejecución de 

obras, incluyendo su puesta en marcha, de nueva construcción de EDAR o ampliación de EDAR con alguna 

de las titulaciones indicadas en el apartado 5.3.1 del Anexo I, sobre los 5 años de experiencia mínima requeridos 
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en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia por encima de la experiencia mínima exigida en el 

apartado 5.3.1 del presente Anexo. Por lo tanto, dicha experiencia extra debe estar expresada en números 

enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la citada experiencia con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

• Anexo XIII completado con los datos correspondientes a la experiencia como Jefe de Producción 

de   Equipamiento Electromecánico en la ejecución de obras, incluyendo su puesta en marcha, de 

nueva construcción de EDAR o ampliación de EDAR con las características mencionadas 

anteriormente del perfil de Jefe de Producción de Equipamiento Electromecánico propuesto. 

 

En dicho Anexo XIII debe indicarse claramente el nombre y apellidos del Jefe de Producción de 

Equipamiento Electromecánico, así como el plazo de ejecución de las mencionadas obras de 

nueva construcción de EDAR o ampliación de EDAR, la fecha y lugar de ejecución y el titular de 

las obras y/o promotor de las obras ya sea persona pública o privada. 

 

El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIII la experiencia total del perfil, esto es, tanto la 

experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP como la experiencia que 

exceda dichos años, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. 
 

• Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para este perfil. 
 
Canal de Isabel II, S.A., M.P., se reserva el derecho de solicitar posteriormente documentación adicional 

para verificar lo reflejado en el Anexo XIII. 

 
 
Nota 4: Los licitadores ofertarán el número de participaciones extra del BIM Manager propuesto indicando 

el número de participaciones adicionales en el desarrollo proyectos realizados con metodología BIM en 

cualquiera de las fases del ciclo de construcción, ya sea en la fase de proyecto, construcción, mantenimiento 

o demolición, con la formación mínima o certificación profesional indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo I, 

sobre UN (1) proyecto requerido en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta proyectos completos por encima del número mínimo exigido en el apartado 5.3.1 

del presente Anexo. Por lo tanto, dicho número de participaciones extra debe estar expresado en números 

enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la citada experiencia con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 
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• Anexo XIII completado con los datos correspondientes a las participaciones extra del BIM 

Manager en el desarrollo proyectos realizados con metodología BIM mencionados anteriormente 

del perfil de BIM Manager propuesto. 

 

En dicho Anexo XIII debe indicarse claramente el nombre y apellidos del BIM Manager propuesto, 

la identificación del Proyecto que cumpla con las características requeridas, la fase del ciclo de 

construcción en la que ha participado, las características más importantes de la actuación en 

metodología BIM y el titular de las obras y/o promotor de las obras ya sea persona pública o 

privada. 

 

El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIII la experiencia total del perfil, esto es, tanto la 

experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP como la experiencia que 

exceda dichos años, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. 

 

• Copia de la formación o certificación que ostente el perfil ofertado conforme a lo requerido en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para este perfil. 

 

Canal de Isabel II S.A., M.P., se reserva el derecho de solicitar posteriormente documentación adicional 

para verificar lo reflejado en el Anexo XIII. 

 
 

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la documentación 

que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso los 

valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto 

y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá en cuenta 

otro tipo de documentación aportada por el licitador. 
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ANEXO III 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y 

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN. 

 
FORMULARIO 

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el Ministerio de Hacienda, permite cumplimentar 

este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

 
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 

 
Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la 
licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar 
un formulario normalizado del DEUC. En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 56 del RD-LCSE, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente con arreglo al formulario normalizado 
del DEUC. 
 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora 
 
Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará 
por el licitador.  
 
Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato 
XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con 
los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.  
 
La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente 
por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 
cumplimentar los datos necesarios, firmarlo electrónicamente y presentarlo en la plataforma de licitación 
electrónica referida en el apartado 10.10 del Anexo I con los demás documentos de la licitación. 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

 
En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de 
ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el 
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 
 
A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un 
certificado equivalente, la empresa debe contestar: 
 

Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como 
contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio 
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 
 
Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la 
página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es 
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe entenderse 
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.  
  
Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 
 
Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán 
facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén 
inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 
 
Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de 
los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá 
aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar 
la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de 
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la 
Directiva de contratación pública y, por último, los artículos de la LCSP que han dado transposición al artículo 
57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE (en 
adelante “Directiva de contratación pública”). 

 
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán 
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC. 

 
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 

 

Parte III, N.º 
de sección 

Directiva de 
contratación pública 

LCSP 

Sección A Artículo 57.1. 
Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la 
Seguridad Social). 

Sección B Artículo 57.2. 

Artículo 71.1: 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra 

la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la 
Seguridad Social). 

Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas 
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Sección C:   

https://registrodelicitadores.gob.es/
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Primera 
pregunta 

Artículo 57.4.a). 

Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia 
profesional o en materia de falseamiento de la competencia); 

Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al 
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con 

discapacidad.). 

Segunda 
pregunta 

Artículo 57.4.b). Artículo 71.1.c). 

Tercera 
pregunta 

Artículo 57.4.c). Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional). 

Cuarta 
pregunta 

Artículo 57.4.d). 
Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la 

competencia). 

Quinta 
pregunta 

Artículo 57.4, letra 
e). 

Artículo 71.1.g) y h). 

Sexta pregunta 
Artículo 57.4, letra 

f). 
Artículo 70 

Séptima 
pregunta 

Artículo 57.4.g). Artículo 71.2, letras c) y d). 

Octava 
pregunta: 

  

Letras a), b) y 
c) 

Artículo 57.4.h). Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b). 

Letra d) Artículo 57.4.i). Artículo 71.1.e). 

Sección D – 
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con 
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones). 

 
Parte IV: Criterios de selección. 
 
El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la 
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso 
únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL 
RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, 
posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional. 
 
En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la 
empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan 
indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan. 
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
En el procedimiento abierto el licitador no tiene que cumplimentar esta parte. 

 
Parte VI. Declaraciones finales. 
 
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 
 
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de 
abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de 
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la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA, LA POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO Y LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CANAL DE 

ISABEL II, S.A., M.P. 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación 

de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

Que la citada sociedad conoce y acepta el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de 

Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, S.A., M.P., aprobados por el Consejo de administración de la 

citada empresa pública, y que se encuentran publicados en su página web (www.canaldeisabelsegunda.es) 

 

La aceptación del Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos 

conlleva asumir como propios los compromisos de conducta adoptados por Canal de Isabel II, S.A., M.P.  

 

Igualmente, informará sobre cualquier conducta que pudiera considerarse irregular o susceptible de infringir 

el Código de Conducta de Canal de Isabel II, S.A., M.P., a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: linea.etica@canal.madrid  

 

Asimismo, se compromete a adoptar las medidas necesarias para que los medios personales que 

intervengan en la ejecución del CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA 

ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. 

VALDEMAQUEDA) Nº 15/2023 conozcan y acepten el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la 

Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, S.A., M.P., indicados con anterioridad. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá resolver el contrato por haber incumplido el adjudicatario los principios 

y valores fijados, tanto en el Código de Conducta de Canal de Isabel II, S.A., M.P., como de sus Políticas de 

Cumplimiento y de Prevención de Delitos. 

 

Se entenderán a todos los efectos incumplimientos de los valores de ética e integridad, cuando las conductas 

de las personas destinadas a la ejecución del contrato puedan dar lugar a la comisión de delitos que imputen 

responsabilidad penal a la persona jurídica o un daño reputacional a la imagen del Canal de Isabel II, S.A., 

M.P.. 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

 

Fdo.: 

  

http://www.canaldeisabelsegunda.es/
mailto:linea.etica@canal.madrid
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
 
 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa ………… con C.I.F. nº ….………………, 
en calidad de …………………………………………………..... 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario del CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA 
ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. 
VALDEMAQUEDA) Nº 15/2023, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados 
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un 
número de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o, en 
todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 
 
Igualmente, si se trata de una empresa de más de 50 trabajadores, asume la obligación de contar con un 

plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 

ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello. 

 
 

En .............................,a ....... de ....................de 202X 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 
Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO. 

 

D                                                , con D.N.I. nº                 , en representación de la empresa                               , con 

domicilio en                                            

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que, para el CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA 

MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) Nº 

15/2023, y a efectos de la aplicación de los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará si las 

ofertas no pueden ser cumplidas por ser anormalmente bajas, la empresa que representa 1:  

 

Opción A) 

 

Pertenece al GRUPO [      ] al encontrarse en alguno de los supuestos definidos en el artículo 42.1 del 

Código de Comercio.  

 

En este sentido, se relacionan a continuación las empresas vinculadas en el citado Grupo [       ]: 

 

Opción B)  

 

No pertenece a ningún grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos definidos en 

el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

      (Fecha y firma) 

 

 

1 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO 

OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 .......................................... con DNI / NIE 
n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, con el n.º ......., al objeto de participar en la 
contratación denominada  …......................……………………. 
…………………………………………. convocada por 3 .................................................., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
bajo su personal responsabilidad, 
 
 
DECLARA1:4 
 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 
corresponden con el certificado del Registro. 

 
 

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público han sufrido variación los que a continuación se indican, según se 
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna 
alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

 
 
 

 
 Datos que han sufrido variación: 
 
 
 
 Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
 
 
   En ................................., a ....... de .......................... de 202X 
 
    
 
   Fdo: 

 

 

 

1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación, de conformidad con la cláusula 13. 

2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

3 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE AVAL PARA LA GARANTÍA PROVISIONAL 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)…………………., …................................................................con poderes suficientes para obligarle 
en este acto,  
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
para responder de las obligaciones derivadas de la presentación de ofertas al procedimiento de licitación 
para la adjudicación del Contrato (detallar el número y título del Contrato) en los términos previstos en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ante  Canal de Isabel II, S.A., M.P., con CIF 
A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 1 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Canal de Isabel II, S.A., M.P., en un plazo 
máximo de quince días naturales. 
 
El presente aval estará en vigor y tendrá validez en tanto Canal de Isabel II, S.A., M.P. no autorice su 
cancelación. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

 

1 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
partícipe del compromiso de constitución de la UTE “[…]”, para responder de las obligaciones derivadas de la 
presentación de oferta de la misma al procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato (detallar el 
número y título del Contrato) en los términos previstos en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y, por tanto garantizando la presentación de la oferta de la UTE de la que  forma parte, ante Canal 
de Isabel II, S.A., M.P., con CIF A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 
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ANEXO VIII Bis 
MODELO DE AVAL PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)…………………., …................................................................con poderes suficientes para obligarle 
en este acto,  
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
para responder de las obligaciones derivadas del Contrato  (detallar el número y título del Contrato) en los 
términos previstos en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ante  Canal de Isabel 
II, S.A., M.P., con CIF A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 2 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Canal de Isabel II, S.A., M.P., en un plazo 
máximo de quince días naturales. 
 
El presente aval estará en vigor y tendrá validez en tanto Canal de Isabel II, S.A., M.P. no autorice su 
cancelación. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

  

 
2 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
partícipe en la UTE “[…]” pendiente de constituir, para responder solidariamente de las obligaciones contraídas 
por la UTE  en ejecución  del Contrato ….. (detallar el número y título del Contrato) en los términos previstos en 
la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, garantizando la ejecución del 
mismo por parte de la UTE de la que forma parte, ante Canal de Isabel II, S.A., M.P., con CIF A86488087, por 
importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 
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ANEXO IX 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para responder de 
las obligaciones, penalizaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado3. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 
Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Canal de Isabel 
II, S.A., M.P., en los términos establecidos en la LCSP y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y 
legislación complementaria. 
 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 

 
3 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, partícipe en la UTE “[…]” pendiente de 
constituir, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para responder de 
las obligaciones, penalizaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas por la UTE de la que forma parte frente al asegurado. 
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Firma: 
Asegurador 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Indicar “Canal de Isabel II, S.A., M.P. con CIF A86488087” 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el Contrato en virtud del cual se 
presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el Contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO IX Bis 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA PROVISIONAL 

 

Certificado número………………………….. 

La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 

representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 

 

ASEGURA 

 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 

(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 

(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 

establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 

que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía provisional para responder del 

mantenimiento de la proposición presentada por el tomador del seguro hasta la perfección del contrato y 

de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP4. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 

Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Canal de Isabel 

II, S.A., M.P., en los términos establecidos en la LCSP y normas de desarrollo. 

 

 
4 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, partícipe en la UTE “[…]” pendiente de 
constituir, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía provisional para responder del 
mantenimiento de la proposición presentada por el tomador del seguro hasta la perfección del contrato y 
de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y 

legislación complementaria. 

 

 

En………………………., a……………………de……………….de……….. 

 

Firma: 

Asegurador 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

(4) Indicar “Canal de Isabel II, S.A., M.P. con CIF A86488087” 

(5) Importe por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el Contrato en virtud del cual se presta la 

caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el Contrato. 

(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO X 
MODELO DE INDICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO5 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Nombre del subcontratista (1) / Perfil empresarial del subcontratista definido por referencia a las 
condiciones de solvencia correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre las indicadas 
en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (2) (ver Nota 1). 
- Importe del subcontrato 

 
II.- Que la citada sociedad SI/NO [Táchese lo que no proceda] integra su solvencia con la del subcontratista 
a efectos de acreditar los requisitos correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre los 
indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (ver Nota 2).  
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [x/202X] de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 3).  
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 
 

• Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 
 

• Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 
 

• Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 
5 El presente modelo deberá ser utilizado únicamente en aquellos casos en que el licitador proponga en su oferta 
una subcontratación. 
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• Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

 
VI.- Que en el caso de que se haya identificado mediante el nombre, se acompaña al presente escrito la 
certificación de inscripción del subcontratista referido anteriormente en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente.  
 
VII.- Que se acompaña/ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo del presente Contrato 
[Táchese lo que no proceda] la certificación de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro 
de Entidades Acreditadas correspondiente 
 
VIII.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: Las opciones 1 y 2 son incompatibles entre sí. Táchese la que no proceda. 

 
Nota 2: En caso de que el licitador vaya a aportar clasificación empresarial para acreditar su solvencia, 
deberá indicar que no integra su solvencia con la subcontratación. 
 
En caso de que el licitador integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del 
subcontratista en los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información 
correspondiente a los requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. 
 
Nota 3: En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 
indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, no será 
necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente. Adicionalmente, los cuatro apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser 
sustituidos por: 

“V. - Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

VI.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 

subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO X BIS 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO6 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Identidad del subcontratista: 
- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Plazo de ejecución: 
- Fecha de inicio de los trabajos: 
- Importe del subcontrato: 
- Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista: 

 
II.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo del presente Contrato la documentación 
que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos indicados en el apartado 5 del 
Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la tarea objeto de 
subcontratación. 
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [x/202X] de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 1). 
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 

• Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 

 
6 Este modelo no puede ser utilizado para elaborar la oferta.  

Este modelo deberá ser empleado por el contratista para comunicar la realización de los subcontratos que 
cumplan las tres condiciones siguientes: 1) Que el contratista hubiese indicado en su oferta la subcontratación 
2) Que el subcontratista hubiese sido identificado nominativamente 3) Que se hubiera aportado la 
documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos indicados en el 
apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la tarea objeto de 
subcontratación durante el procedimiento de licitación.  
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• Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 

• Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

VI.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo del presente Contrato la 
certificación de inscripción del subcontratista referido anteriormente en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente.  

VII.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo del presente Contrato la 
certificación de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro de Entidades Acreditadas 
correspondiente 

VIII.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 
indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los cuatro 
apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser sustituidos por: 

“V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares  

VI.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO X TER 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO7 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Identidad del subcontratista: 
- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Plazo de ejecución: 
- Fecha de inicio de los trabajos: 
- Importe del subcontrato: 
- Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista: 

 
II.- Que se acompaña la documentación que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de los 
requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
correspondientes a la tarea objeto de subcontratación.  
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [x/202X] de Canal de Isabel II, S.A., M.P. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 1). 
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 

 

• Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 

 
7 La presente solicitud únicamente será necesaria en los siguientes casos: 1) Si el contratista está interesado en 
subcontratar prestaciones objeto del contrato en condiciones distintas de las indicadas en su oferta 2) Si el 
subcontratista hubiese sido identificado en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional 3) Si no se 
hubiera aportado la documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos 
indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la 
tarea objeto de subcontratación durante el procedimiento de licitación. Este modelo no puede ser utilizado para 
elaborar la oferta. 
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• Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 
 

• Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 
 

• Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

 
VI.- Que se acompaña al presente escrito la certificación de inscripción del subcontratista referido 
anteriormente en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente.  
 
VII.- Que se acompaña/ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A., M.P. con motivo del presente Contrato 
[Táchese lo que no proceda] la certificación de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro 
de Entidades Acreditadas correspondiente 
 
VIII.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la subcontratación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: En caso de que la subcontratación que pretenda realizar el contratista sea una prestación distinta 
de las indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción no será 
necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente, y los cuatro apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser sustituidos 
por: 
 

“V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares 
 
VI.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO XI  
MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

D........................................................................................, con D.N.I. núm. .................., en representación de 

la entidad........................................................ por la presente manifiesta su compromiso formal durante el 

plazo indicado en el apartado 10.16 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 

guardar la más rigurosa reserva y confidencialidad en relación con la documentación que en este acto se le 

entrega relativa al procedimiento de contratación……………………….  nº (…./….) así como de cuanta 

información obtenga de Canal de Isabel II, S.A., M.P., cualquiera que sea su soporte y forma de 

comunicación relativa a dicho procedimiento de licitación.  

 

La citada información confidencial será tratada como tal por el receptor y no será revelada sin el 

consentimiento previo y por escrito de Canal de Isabel II, S.A., M.P. En particular, el receptor se compromete 

a adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la información 

confidencial y a limitar su acceso a los terceros autorizados que precisen disponer de ella para la 

formulación de la oferta, trasladándoles idéntica obligación de confidencialidad. 

 

 

 

En .............................,a ....... de ....................de 202X 
 
 
 

 
Firmado: 

 
 
Dirección de correo electrónico facilitada a efectos de la respuesta a consultas indicada en el apartado 10.18 

del Anexo I: indicar correo electrónico  

 
 
 
 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO XI BIS 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

 
 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa ………… con C.I.F. nº ….………………, 
en calidad de …………………………………………………..... 
 
 
DECLARA: 
 
Que, a los efectos previstos en la Cláusula 39 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los 

documentos  de la oferta  presentada al procedimiento de licitación………………nº (…./…) que se relacionan 

a continuación se designan como confidenciales: 

 

- Página/s…,… del documento titulado (………..)   

 

 

 

 

En .............................,a ....... de ....................de 202X 

 

 

 

 

Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO XII 

MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE SER COMPLETADO POR EL LICITADOR PARA 
ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CADA UNO DE LOS PERFILES INDICADOS EN EL APARTADO 5.3.1 DEL 

ANEXO I DEL PCAP 
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(1) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

(2) - En el caso de coincidir varias obras en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la experiencia. 

En caso de discrepancia entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en 

consideración en todo caso el valor que resulte de los apartados de inicio y fin. 

(3) - Se indicará la tipología de obra correspondiente a la experiencia acreditada, de acuerdo con los puntos exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP.  

D.______________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa 

licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.3.1. del Anexo I 

del PCAP.  

Fecha y Firma 

 

PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) 

CONTRATO Nº 15/2023 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA MEDIOS PERSONALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO 

PERFIL: 

     

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE  TITULACIÓN (1)  

DENOMINACIÓN OBRA DEL 

CONTRATO QUE CUMPLE CON LO 

EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

TIPO DE OBRA 

(3) 
EMPRESA CARGO (1) 

INICIO FIN TOTAL 

meses (2) 

FECHA (MES-AÑO) FECHA (MES-AÑO) 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         TOTAL meses   
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(1) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

 

 

D.______________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior y en el CV aportado en el presente 

procedimiento de licitación o del representante de la empresa licitadora)DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior así como los contenidos en el CV aportado 

en el presente procedimiento de licitación, son ciertos y veraces.      

Fecha y Firma 

PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) 

CONTRATO Nº 15/2023 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA MEDIOS PERSONALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO 

ESPECIALISTA BIM: 

 

NOMBRE  Nº DE HORAS FORMACIÓN 

HERRAMIENTAS BIM 
 

EMPRESA A LA QUE PERTENECE  

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO QUE CUMPLE 

CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

CARACTERISTICAS MÁS 

IMPORTANTES DEL 

PROYECTO en la que ha 

participado 

CARACTERISTICAS DE LA ACTUACIÓN EN METODOLOGÍA BIM 

REALIZADA EN EL PROYECTO (1) 
ENTIDAD CONTRATANTE 
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ANEXO XIII 
MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 

LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS QUE DEBE SER COMPLETADO POR EL LICITADOR PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS PERFILES INDICADOS EN LOS APARTADOS 8 A) 2.1.1 a 8 A) 2.1.3 DEL 

ANEXO I DEL PCAP 
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(1) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
(2) En el caso de coincidir varias obras en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la experiencia. En caso de discrepancia 
entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en consideración en todo caso el valor 
que resulte de los apartados de inicio y fin.  
(3) Se indicará la tipología de obra correspondiente a la experiencia acreditada, de acuerdo con los puntos exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP. 
 
Experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP: En el cuadro referido a la experiencia mínima el licitador debe acreditar la experiencia mínima requerida para el perfil 
correspondiente conforme a lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
Experiencia extra puntuable: En el cuadro referido a la experiencia extra el licitador debe acreditar la experiencia adicional, esto es, por encima de los años requeridos para el perfil 
correspondiente en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
 
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se 
define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la 
experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP .          

Fecha y Firma

PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) 

CONTRATO Nº 15/2023 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 8 A) 2.1.1 y 8 A) 2.1.2. EXPERIENCIA  

 PERFIL: 

NOMBRE Y APELLIDOS   

EMPRESA A LA QUE PERTENECE: 
  

TITULACIÓN (1):   

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA EN EL 

APARTADO 5.3.1 DEL ANEXO I DEL PCAP: 

 DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 

CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

TIPO DE OBRA 

(3) 
EMPRESA  CARGO (1) 

INICIO FIN 
TOTAL meses 

(2) FECHA (MES-AÑO) FECHA (MES-AÑO) 

    
 

    
  

  

  

  
  

    
 

    
  

  

  

  
  

EXPERIENCIA EXTRA PUNTUABLE: 

 DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 

CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

TIPO DE OBRA 

(3) 
EMPRESA  CARGO (1) 

INICIO FIN TOTAL meses 

(2) FECHA (MES-AÑO) FECHA (MES-AÑO) 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERFIL INDICADO EN EL APARTADO 8.A) 2.1.3 DEL ANEXO I DEL PCAP 
 

 

PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA) 

CONTRATO Nº 15/2023 

EXPERIENCIA EXTRA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS REALIZADOS CON METODOLOGÍA BIM EN CUALQUIERA DE LAS FASES DEL CICLO DE CONSTRUCCIÓN, YA SEA EN LA FASE DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO O DEMOLICIÓN DEL BIM MANAGER PROPUESTO 

NOMBRE DEL BIM MANAGER    

EMPRESA A LA QUE PERTENECE:   

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
 
DENOMINACIÓN DELPROYECTO QUE CUMPLE CON LO 
EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

FASE CICLO DE CONSTRUCCIÓN en la que ha 
participado (proyecto, construcción, 

mantenimiento o demolición) (1) 

CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DEL 
PROYECTO/ACTUACIÓN EN METODOLOGÍA BIM 

REALIZADA 
ENTIDAD CONTRATANTE AÑO  

          

     

          

EXPERIENCIA EXTRA: 
 
DENOMINACIÓN DELPROYECTO QUE CUMPLE CON LO 
EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

FASE CICLO DE CONSTRUCCIÓN en la que ha 
participado (proyecto, construcción, 

mantenimiento o demolición) (1) 

CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DEL 
PROYECTO/ACTUACIÓN EN METODOLOGÍA BIM 

REALIZADA 
ENTIDAD CONTRATANTE AÑO  

          

          
(1) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.  
Experiencia mínima: En el cuadro referido a la experiencia mínima el licitador debe acreditar su participación en proyectos realizados con metodología BIM conforme a lo establecido en el apartado 5.3.1 
del Anexo I del PCAP. 
Experiencia extra: En el cuadro referido a la experiencia extra el licitador debe acreditar su participación en proyectos realizados con metodología BIM, esto es, por encima de un (1) proyecto requerido en 
el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
 
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 
cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces.   
        

Fecha y Firma 
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ANEXO XIV 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Se redactarán dos Proyectos independientes, uno para cada depuradora objeto del contrato, cada uno de 

los cuales tendrá el contenido indicado en el presente Anexo. El Proyecto de la EDAR La Estación integrará 

tanto las actuaciones incluidas en el Pliego de Bases como las que se incluyen en la Memoria Técnica Valorada 

de “Tratamiento de Alivios en la EDAR La Estación”.  

 

Según se establece en el Anexo XV relativo al “PLAN DE EJECUCIÓN BIM (EIR). PROYECTO Y EJECUCIÓN 

OBRA DE INFRAESTRUCTURAS” del presente pliego, sólo se aplicará la metodología BIM en una de las dos 

EDAR objeto del contrato. En concreto, se aplicará exclusivamente en el Proyecto y Obra de la Ampliación 

de la EDAR La Estación, es decir, ni el proyecto ni las obras de la EDAR Valdemaqueda precisarán la 

aplicación de esta metodología BIM.  

 

Cabe indicar que la metodología BIM requerida en el presente procedimiento de licitación se aplicará 

exclusivamente durante la ejecución del contrato, no siendo necesario aplicar dicha metodología en los 

Proyectos de oferta a aportar por los licitadores. 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Incluirá, entre otros, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados se expondrá 

la conclusión del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del mismo, haciendo referencia al 

nº de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un determinado presupuesto se indicará en el 

apartado correspondiente el importe del mismo. 

 

El índice de la Memoria será aprobado por el Director de los trabajos, y contendrá al menos los siguientes 

apartados: 

 
1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
2. DATOS PREVIOS 
3. PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO 
4. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 
5. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 
6. TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA 
7. CAUDALES Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR 
8. JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA  
9. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
10. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
11. TRAZADO Y REPLANTEO 
12. CÁLCULOS DE PROCESO 
13. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
14. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
15. CÁLCULOS MECÁNICOS 
16. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
17. TRATAMIENTO DE ESCURRIDOS 
18. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES RESPECTO AL PLIEGO DE BASES 
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19. SEGURIDAD Y SALUD 
20. CONEXIONES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES. INTERFERENCIAS 
21. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.  
22. PLAN DE OBRA 
23. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. 
24. MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
25. CALIDAD DE LAS AGUAS 
26. ESTUDIO DE EXPROPIACIONES  
27. CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS 
28. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS 
29. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA  
30. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
31. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
32. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II  
33. SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 
34. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
35. ESTUDIO ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN 
36. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
37. PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
38. PROYECTO DE APARATOS A PRESIÓN 
39. PROYECTO CONTRA INCENDIOS 
40. PLAN DE EJECUCIÓN BIM PRELIMINAR (PRE-BEP) 

 

ANEJOS 

Se incluirán al menos los siguientes anejos. 

 

ANEJO Nº1. Características principales del proyecto 

Contiene, de forma esquemática, la información necesaria para definir el alcance del proyecto. Ha de incluir 

como mínimo: 

- Objeto del proyecto, ubicación, etc. 

- Datos básicos de diseño (estudio de población, caudales, volúmenes, características del agua tratada, 

etc.).  

- Características del proyecto: Actuaciones en obra civil, equipos, electricidad, líneas de servicios, 

servicios auxiliares, urbanización, edificación, accesos etc. 

- Plazo de ejecución 

- Clasificación del contratista 

- Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras a proyectar e 

interferencias con las instalaciones existentes. 

- Resumen de Presupuestos  

- Cualquier otro aspecto relevante 

De este anejo se deben hacer, además tantas separatas “Documento nº 0” como copias tenga el proyecto. 

En el “Documento nº0” se añadirá, previa a la información definida en este anejo, la justificación de la 

solución adoptada. 
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ANEJO Nº2. Datos previos 

Contiene, de forma esquemática, lo siguiente: 

- Antecedentes (Proyectos, anteproyectos, estudios previos anteriores y relacionados) 

- Ubicación 

- Titularidad de los terrenos objeto del proyecto 

- Instalaciones existentes (para ampliaciones de instalaciones, actuaciones dentro de las estaciones de 

tratamiento, etc.) 

- Datos de caudales y cargas contaminantes históricas en la EDAR. 

 

ANEJO Nº3. Planeamiento y/o convenio 

- Se recopilarán los planeamientos territoriales y urbanísticos vigentes de los municipios afectados. 

También se considerarán los Convenios firmados por Canal de Isabel II con los diferentes municipios o 

entidades.  

- Se tendrán en cuentan también las normas urbanísticas municipales afectadas para tener en cuenta las 

distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades, porcentajes de ocupación, etc. 

- Se incluirán las tablas de planeamiento base de cálculo. El procedimiento de cálculo de la demanda de 

caudal será facilitado por Canal de Isabel II. 

 

ANEJO Nº4. Tramitación Urbanística. 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación urbanística realizada para su consideración e inclusión 

en el proyecto, especialmente las alegaciones planteadas por los Organismos consultados, las cuales 

habrá que cumplir a la hora de realizar el proyecto. 

 

ANEJO Nº5. Tramitación Ambiental 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación ambiental realizada, para su consideración en el 

desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo. 

- Se tendrán en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio de Impacto 

Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según corresponda, para el 

diseño y valoración de las instalaciones 

- Dependiendo del alcance del proyecto, serán necesarios documentos de Restauración Ambiental y 

Paisajística o Programa de Vigilancia Ambiental que serán incluidos en el presente anejo, y serán 

facilitados al Adjudicatario. 

- El presupuesto del proyecto incluirá el presupuesto final que recoja las medidas de todos los 

documentos realizados y resoluciones obtenidas. 
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ANEJO Nº6. Tramitación arqueológica  

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación arqueológica realizada, para su consideración en el 

desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo. 

- El presupuesto del Pliego de Bases incluirá, cuando así lo marque la resolución, el presupuesto de las 

medidas arqueológicas a tomar. 

 

ANEJO Nº7. Caudales y características del agua a tratar 

- Con los datos del Anejo nº2 y nº3 se determinan los caudales de proyecto según las indicaciones del 

Director del Proyecto, que facilitará además las características del agua a tratar. En el caso de que los 

caudales y cargas de cálculo sean facilitados en el Pliego de Bases, se actualizarán, si fuera necesario y 

según el criterio del Director de Proyecto. 

 

ANEJO Nº8. Justificación de la solución adoptada. 

- Se justifica la elección de la solución adoptada. 

 

ANEJO Nº9. Cartografía y topografía 

- Se facilitará al Adjudicatario un levantamiento topográfico a escala necesaria para la realización de los 

trabajos y las bases de replanteo cuando se haya realizado durante la redacción del Pliego de Bases. El 

Adjudicatario podrá considerarlo como válido o hacer un nuevo levantamiento si no lo considerase 

suficientemente preciso para la redacción del Proyecto de Construcción. 

 

 ANEJO Nº10. Estudio geológico y geotécnico 

- Se facilitará al Adjudicatario el Estudio de Geología y Geotecnia de la zona afectada, para su análisis y 

aplicación al proyecto cuando se haya realizado durante la redacción del Pliego de Bases. El 

Adjudicatario podrá considerarlo como válido o hacer un nuevo estudio geológico-geotécnico si no lo 

considerase suficientemente preciso para la redacción del Proyecto de Construcción. 

 

ANEJO Nº11. Trazado y replanteo 

- Para la ejecución de elementos lineales, se facilitarán las coordenadas UTM, a partir de los cuales se 

materializa el proyecto, de alineaciones y puntos singulares del trazado en planta y alzado.  

- Se facilitará la información necesaria para el replanteo de puntos, cotas, alineaciones rectas y curvas, 

referidos a los planos de excavación, obra civil e instalaciones. 

- El trazado de las conducciones deberá respetar el considerado en el Plan Especial, salvo en tramos que 

por motivos de ejecución de las obras o requerimientos de los Organismos afectados, fuese necesario 

su cambio. 

- Se debe reflejar el tamaño real de los elementos constructivos principales. 
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ANEJO Nº12. Cálculo del proceso 

- Partiendo de datos de población, caudales, características del agua bruta, etc., se realizará un análisis y 

dimensionamiento de las instalaciones objeto del proyecto de construcción para la solución adoptada, 

estudiando el proceso que se ha determinado idóneo para la planta. 

- Se realizarán los cálculos justificativos funcionales teniendo en cuenta los siguientes datos de partida: 

o Caudales y contaminación del agua bruta 

o Caudales y contaminación de retornos 

o Caudales y contaminación de diseño 

o Resultados a obtener. 

- Se incluirá el resumen del dimensionamiento. 

 

ANEJO Nº13. Cálculos hidráulicos 

Ha de incluir como mínimo: 

1) En conducciones o canales: 

- Dimensionamiento diámetro interior del tubo especificando su rugosidad o dimensiones de canales. 

- Línea piezométrica. 

- Esquema general del sistema hidráulico (con cotas, depósitos, embalses y demás elementos). 

- Cálculo del Golpe de Ariete en instalaciones a presión. 

- Simulación de la red con algún programa informático. 

2) En las instalaciones de la estación de tratamiento de agua:  

- Línea piezométrica en todas las instalaciones de la planta para caudales medios, puntas y máximos. 

- Caudales, velocidades, tiempos de retención medios y máximos en las instalaciones. 

- Cálculo del alivio, vertederos, de desagües en condiciones de funcionamiento normal (caudal medio) y 

en extraordinarias en que la conducción lleva el máximo caudal posible. 

3) En bombeos:  

- Punto de diseño (caudal, altura manométrica) 

- Curva característica 

- Potencia mecánica máxima consumida por la bomba. 

- Dimensionamiento de colectores 

- Comprobación NPSH en aspiración 

- Diseño toma de aspiración 

- Elementos protección antiariete y para grupo de presión (impulsión: calderines) 

- Datos de referencia de la bomba seleccionada.  

- Datos de referencia del calderín seleccionado u otro elemento antiariete. 
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En los cálculos hidráulicos se incluirá un plano de líneas piezométricas, en el que se resuman: presiones 

máximas, mínimas, si existen saltos por válvulas, o elevaciones y de las presiones nominales PN de la 

conducción. 

 

ANEJO Nº14. Cálculos estructurales. 

- Será redactado por un técnico especialista que podrá ser requerido en cualquier momento del proceso 

para la justificación de cualquier punto del mismo. 

- Se realizarán cálculos de todos los elementos que así lo requieran. Estos serán claros, definiendo los 

datos de partida, hipótesis (cargas), cálculo y resultados. 

- En este anejo se debe explicar claramente: 

o Cuáles son los datos de partida, la hipótesis de cargas y el método de cálculo utilizado. 

o De los programas informáticos utilizados, se debe explicar con claridad la salida del programa, 

y las conclusiones. 

- Debe haber una coherencia entre los planos del anejo y las conclusiones. 

- En casos de ejecuciones singulares se describirá el procedimiento constructivo, por fases, acompañado 

de planos tipo viñetas con croquis que lo desarrollen. 

- Para una mejor definición de estos elementos (hincas por ejemplo) se pedirá asesoramiento u ofertas 

en su caso, a empresas especializadas en los trabajos a realizar. 

 

ANEJO Nº15. Cálculos Mecánicos. 

- Para las conducciones de agua se incluirá el cálculo de anclajes verticales, horizontales y macizos de 

cámaras, arquetas, pozos, aliviaderos, etc. Se realizará el cálculo mecánico de las distintas tuberías que 

componen el proyecto (acero, hormigón, fundición dúctil, PRFV, etc.).Se deben definir los datos de 

partida, hipótesis, cálculo y resultados. Debe haber una coherencia entre los planos del anejo y las 

conclusiones. 

 

ANEJO Nº16. Cálculos Eléctricos. 

- Además de lo referente a la reglamentación, titular del suministro y emplazamiento deberá incluir: 

o Características de la instalación en las estaciones de tratamiento de aguas 

o Desvío de líneas eléctricas y su tramitación administrativa (Si fuera necesario) 

o Centro de seccionamiento (si fuera necesario) 

o Centro de transformación (si fuera necesario) 

o Canalización subterránea de media tensión (si fuera necesario) 

o Canalización de baja tensión y/o media tensión 

o Caja general de protección y medida 

- Para el dimensionamiento, equipo e instalaciones en las estaciones de tratamiento de aguas: 
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o Programa de necesidades y potencia instalada 

o Instalaciones de baja tensión y/o media tensión 

- Cálculos eléctricos y planos (plantas de las conducciones, esquemas unifilares, etc.) 

 

En función de las características de la actuación, se incluirán los anejos que correspondan de entre los 

siguientes: 

 

ANEJO Nº16.1 Proyecto de alta tensión titularidad de Cía. Eléctrica  

 
El proyecto de Alta Tensión estará firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y 

visado por el correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada habilitación del 

proyectista para la redacción de este anejo. Será elaborado conforme a los Reglamentos técnicos, normas 

particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente y demás normas 

técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica de Alta Tensión con resultado favorable y las actas de puesta en marcha de la instalación. Además, 

será necesario un análisis del proyecto de Alta Tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste 

estuviese disponible. En los casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o 

modificado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 
 

o Hoja de características según el modelo oficial de la CAM 

o Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o distribución de energía 

eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma. 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 

▪ Resumen de características  

• Titular  

• Emplazamiento  

• Programa de necesidades y potencia instalada en kVA   

• Presupuesto total  

▪ Objeto del proyecto  

▪ Reglamentación y disposiciones oficiales  

▪ Características generales de la instalación. 

▪ Descripción de la instalación  
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• Servicios afectados 

• Afecciones provocadas sobre otros servicios 

• Características generales del proyecto 

• Características técnicas del proyecto 

o Cálculos, plazo de ejecución previsto y demás datos y especificaciones ordenados en la 

reglamentación aplicable. 

o Justificación del cumplimiento de niveles de ruidos y emisiones electromagnéticas. 

o Reglamentación aplicable, teniendo en cuenta la normativa interna de la Cía. Eléctrica 

aplicable. 

o Relación de Administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público 

o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación 

y, en su caso, separatas para cada una de ellas. 

o Presupuestos. 

o Planos a escala adecuada y normalizada, entre los cuales se encontrarán al menos los 

siguientes: 

▪ Plano de situación del proyecto 

▪ Trazado de la línea de alta tensión 

▪ Indicación de las afecciones existentes 

▪ Unifilares 

▪ Detalles de zanjas y paralelismos 

▪ Planta red de tierras 

o Pliego. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº16.2 Proyecto de alta tensión titularidad de CYII 

 

El proyecto de Alta Tensión deberá estar firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros 

Industriales, y visado por el correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada 

habilitación del proyectista para la redacción de este anejo. Será elaborado conforme a los Reglamentos 

técnicos, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente 

y demás normas técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica de Alta Tensión con resultado favorable y las actas de puesta en marcha de la instalación. Además, 

será necesario un análisis del proyecto de Alta Tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste 
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estuviese disponible. En los casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o 

modificado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 
 

o Hoja de características según el modelo oficial de la CAM 

o Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o distribución de energía 

eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma. 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 

▪ Resumen de características  

• Titular  

• Emplazamiento  

• Programa de necesidades y potencia instalada en kVA   

• Tipo de transformador 

• Volumen en litros de dieléctrico 

• Presupuesto total  

▪ Objeto del proyecto  

▪ Reglamentación y disposiciones oficiales  

▪ Características generales de la instalación. 

▪ Descripción de la instalación  

• Servicios afectados 

• Afecciones provocadas sobre otros servicios 

• Características generales del proyecto 

• Características técnicas del proyecto 

o Cálculos, plazo de ejecución previsto y demás datos y especificaciones ordenados en la 

reglamentación aplicable. 

o Justificación del cumplimiento de niveles de ruidos y emisiones electromagnéticas. 

o Reglamentación aplicable, teniendo en cuenta la normativa interna de la Cía. Eléctrica 

aplicable. 

o Relación de Administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público 

o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación 

y, en su caso, separatas para cada una de ellas. 

o Presupuesto 

o Planos a escala adecuada y normalizada, entre los cuales se encontrarán al menos los 

siguientes: 
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▪ Plano de situación del proyecto 

▪ Trazado de la línea de alta tensión 

▪ Indicación de las afecciones existentes 

▪ Unifilares 

▪ Detalles de zanjas y paralelismos 

▪ Planta red de tierras 

o Pliego de condiciones. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº16.3 Proyecto de baja tensión  

 

El proyecto de Baja Tensión deberá estar firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros 

Industriales, y visado por el correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada 

habilitación del proyectista para la redacción de este anejo. Será elaborado conforme a los Reglamentos 

técnicos, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente 

y demás normas técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y el certificado de instalación eléctrica. Además, será necesario un análisis 

del proyecto de baja tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los 

casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como 

consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 

o Ubicación de la instalación 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 

▪ Objeto de proyecto  

▪ Emplazamiento 

▪ Normativa 

▪ Descripción general de las instalaciones 

• Estudio de potencia del CGDBT. 

• Potencia necesaria para fuerza 

• Potencia necesaria para alumbrado y tomas de corriente 

• Estimación de potencia consumida real 

• Líneas de acometida de baja tensión 
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o Línea de acometida desde los transformadores hasta el CGDBT 

o Líneas de acometida desde el CGDBT hasta los cuadros secundarios 

o Interconexión de CGDBT con equipo automático corrector del factor 

de potencia 

o Interconexión de CGDBT con condensador fijo de corrección del 

factor de potencia del transformador 

o Líneas de acometida desde CGDBT a CCM’s y cuadro general de 

alumbrado 

o Resto de líneas de acometida a cuadros secundarios 

o Líneas de acometida desde CCM’s hasta receptores 

o Líneas de acometida desde cuadros de alumbrado y tomas de 

corriente. 

• Especificaciones técnicas cuadros eléctricos 

• Instalación de puesta a tierra justificando su independencia de las del centro 

de transformación 

• Canalizaciones eléctricas 

o Clasificación de las instalaciones eléctricas de las diferentes zonas 

según lo indicado en el REBT 

o Cumplimiento de las prescripciones establecidas para cada zona 

según lo indicado en el REBT 

• Receptores eléctricos 

o Grupo electrógeno 

o Motores 

o Alumbrado interior 

o Alumbrado exterior 

o Alumbrado de emergencia 

• Protección contra sobretensiones 

• Justificación de los esquemas eléctricos utilizados, bien como nueva 

instalación o las adaptaciones en caso de ampliación. 

• Justificación de la ventilación de las salas 

• Justificación de los adecuados accesos de mantenimiento a las instalaciones 

o Presupuesto 

o Planos 

▪ Planos de las salas con implantación de cuadros 

▪ Planos de las salas con implantación de consumidores 

▪ Planos de las salas con implantación de alumbrados  
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▪ Planos de las salas con implantación de canalizaciones 

▪ Esquemas unifilares y multifilares 

▪ Red de tierras 

o Pliego de condiciones. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº17. Tratamiento de escurridos 

- Siguiendo las indicaciones del presente pliego y del Pliego de Bases, se incluirá una justificación técnica 

del tratamiento de escurridos de la deshidratación elegido. 

 

ANEJO Nº18. Justificación de las modificaciones respecto al Pliego de Bases 

- Se describirán y desarrollarán las prestaciones superiores a los requerimientos del Pliego de Bases 

presentadas en la licitación siempre que se soliciten en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

- Se justificarán las modificaciones introducidas durante la redacción del Proyecto de Construcción, en el 

caso de variaciones respecto a la Solución Técnica Ofertada. 

 

ANEJO Nº19. Seguridad y salud 

- El Estudio de Seguridad y Salud irá firmado por un Técnico competente, según la legislación vigente. 

 

ANEJO Nº20. Conexiones con las instalaciones existentes. Interferencias 

- Se describirá y desarrollará un estudio detallado que incluye una justificación de las actuaciones a 

realizar para mantener la planta en funcionamiento y explotación en las mismas condiciones actuales, 

además de los planos necesarios y medidas propuestas para el funcionamiento de la Planta durante la 

ejecución de aquellas unidades de obra que afecten a las instalaciones existentes. 

- En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de estaciones de tratamiento existentes, se tomarán las 

medidas oportunas para afectar lo mínimo posible al correcto funcionamiento de las instalaciones 

existentes y siempre manteniendo la planta de tratamiento en continuo funcionamiento. 

- Cada conexión o interferencia con instalación existente se describirá con un número de fase de 

ejecución para posteriormente incluirla en el Plan de Obra. 

- Si fuera necesario, se completará el anejo con los esquemas, figuras y planos correspondientes para la 

mayor comprensión de las interferencias con las instalaciones existentes. 

 

ANEJO Nº21. Descripción del proceso constructivo 
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- Se explicarán las fases de ejecución de las obras de nueva planta, ampliaciones y/o actuaciones 

puntuales en instalaciones existentes, teniendo en cuenta todos los servicios afectados por las mismas 

y lo contemplado en el anejo de conexiones con las instalaciones existentes. 

- Además de la explicación de los métodos constructivos, se acompañarán planos de ejecución por fases 

que se tendrán en cuenta en la redacción del anejo de Plan de Obra. 

 

ANEJO Nº22. Plan de Obra 

- Además del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes mensuales y los 

acumulados, se incluirá el INFORME DE OBRA, que enumera todas las unidades de obra por orden 

decreciente del porcentaje del presupuesto. 

- Además del Plan de obra global, se distinguirán de forma independiente pero relacionadas entre sí, los 

trabajos de obra civil, suministro e instalación de equipos mecánicos y suministro e instalación de 

equipos eléctricos y de instrumentación y control. 

- En el Plan de Obra se tendrá en cuenta la legalización de las instalaciones de forma independiente por 

fases de obra y/o en su conjunto. 

- Se asegurará la coherencia del plan de obra con el estudio de las interferencias. 

- Se justificarán los rendimientos 

- Se incluirán los hitos intermedios solicitados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

- Se realizará un refundido de las unidades más relevantes de la obra. 

 

ANEJO Nº23. Instrumentación y Control 

- Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Director del Proyecto y conforme a lo 

establecido el Pliego de Bases y Solución Técnica Ofertada. 

- Se  deberá explicar perfectamente cómo funciona el sistema de instrumentación y control en todas las 

infraestructuras que se proponen en el proyecto. Se deberá definir: 

o Caudalímetros y otra instrumentación necesaria. 

o Autómatas. 

o Integración con la red de comunicaciones existente. 

o Control de todos los elementos. 

o Esquema de telecontrol y telemando. 

ANEJO Nº24. MANUAL DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO. 

- El Director de Proyecto facilitará un documento que servirá de base para la entrega final del documento 

actualizado a los equipos mecánicos, eléctricos y de telecontrol finalmente instalados.  

 

ANEJO Nº25. Calidad de las Aguas. 
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- Cuando fuera necesario, el anejo establecerá la instalación o modificación de equipos necesarios para 

el control de calidad de las aguas a la entrada y salida del tratamiento de aguas proyectado, en 

cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. 

 

ANEJO Nº 26. Estudio de Expropiaciones 

Deberá incluir como mínimo: 

- Introducción que explique el proyecto. 

- Criterios de expropiación: Ocupación Permanente, Ocupación Temporal o Servidumbre, que fueron 

definidos en el Plan Especial, si se hubiese redactado. 

- Plano de situación con las actuaciones proyectadas y planos en los que se delimiten claramente las 

bandas de ocupación y las parcelas afectadas. 

- Criterios y motivos que se hayan tenido en consideración en los casos en los que las bandas de 

ocupación temporal y permanente se hayan reducido o ampliado respecto a lo considerado en el Plan 

Especial, y los puntos concretos en los que esto haya sucedido. Quedará reflejado en los planos 

mediante una leyenda. 

- Expediente administrativo de expropiaciones realizado. 

 

ANEJO Nº27. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas 

- Se deberá contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonía…) y organismos afectados por el 

Proyecto. Con la información obtenida se realizará una descripción de cada una de los servicios 

afectados (carreteras, ferrocarril, vías pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, 

electricidad, comunicaciones, gas, oleoductos, etc.), completando lo ya desarrollado en el Pliego de 

Bases y en la Solución Técnica Ofertada. 

- En la conclusión de este anejo se incluirá un presupuesto que incluya los gastos derivados de las 

afecciones, siempre y cuando no se haya contemplado en expediente administrativo anterior. 

 

ANEJO Nº28. Autorizaciones Administrativas Necesarias 

- Se enumerarán las distintas autorizaciones administrativas necesarias a recabar antes y durante el inicio 

de las obras, incluyendo la documentación (escrito de solicitud, planos, estudios, documentación 

complementaria,…) necesaria para su obtención. 

- Si fuera necesario, se consultará al Organismo responsable en el caso de actuaciones singulares (pasos 

elevados de carreteras, ADIF y Confederación Hidrográfica del Tajo, Dirección General de Carreteras,  

etc.). 

- Para la ejecución y legalización de instalaciones eléctricas se tendrá en cuenta lo establecido por la 

Dirección general de Industria y lo indicado en el condicionado técnico establecido por la compañía 

eléctrica. 
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- Se incluirán los siguientes certificados firmados por el redactor del proyecto: 

o Declaración de obra completa 

o Declaración responsable del técnico autor del proyecto de conformidad con la ordenación 
urbanística aplicable según ley 9/2001 Art. 154. 

 
o Certificado de viabilidad geométrica según ley 2/1999 Art. 7. 

 
o Justificación de los DB del CTE que sean de aplicación. 

 
o Justificación de cumplimiento del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre). 
 
- Como separata se presentará al Director del Proyecto una valoración de las tasas municipales de los 

distintos Ayuntamientos afectados por la obra. 

 

ANEJO Nº29. Relaciones del contratista con el director de obra 

Se proporcionará al Adjudicatario. 

 

ANEJO Nº30. Control de calidad de las obras 

Se facilitará al Adjudicatario documentación que permita su elaboración de conformidad a los documentos 

que rigen el contrato. 

 

ANEJO Nº31. Estudio de Gestión de Residuos 

- Se redactará este anejo de acuerdo con la legislación vigente, por la que se regule la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. Se proporcionará al Adjudicatario un anejo tipo que 

tendrá que adaptar al proyecto concreto. El Plan de Gestión de Residuos se irá actualizando con el 

avance  de las obras. 

- De forma orientativa se seguirá el siguiente esquema: 

o Introducción 

o Objetivos del plan de gestión de residuos 

o Marco legislativo 

o Responsabilidades 

o Criterios básicos de gestión de residuos 

o Definición, identificación y estimación de la cantidad segregada de los residuos generados en 

la obra, codificados conforme a la lista europea de residuos. 

o Medidas de prevención y minimización de residuos de construcción y demolición de obra. 

o Medidas para la separación de los residuos en obra 

o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se destinarán los residuos 

que se generarán en obra. 
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o Destino previsto para los residuos no reutilizables producidos  en la obra 

o Pliego de prescripciones técnicas 

o Coste de la gestión de los residuos. 

o Apéndices de las instalaciones de residuos, listado de empresas autorizadas por la Comunidad 

de Madrid para la gestión de diferentes clases de residuos, explotaciones mineras que incluyan 

planes de restauración del espacio natural dentro de la Comunidad de Madrid, planos de 

localización de la gestión de residuos, etc. 

 

ANEJO Nº32. Medidas de seguridad en instalaciones de Canal de Isabel II  

- Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Director del Proyecto y conforme a lo 

establecido en el Pliego de Bases. Se proporcionará al Adjudicatario un anejo tipo que tendrá que 

adaptar al proyecto concreto. 

  

ANEJO Nº33. Señalización corporativa para instalaciones de Canal de Isabel II  

- Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Director del Proyecto. Se proporcionará al 

Adjudicatario un anejo tipo que tendrá que adaptar al proyecto concreto. 

 

ANEJO Nº34. Justificación de precios 

- Se incluirá este anejo para justificar los precios de todas las unidades de obra y que posteriormente 

tendrán su reflejo en el Cuadro de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto. Se utilizará la base de precios 

actualizada de Canal de Isabel II, la contemplada en la Solución Técnica Ofertada o la que, en caso 

necesario, proponga el Director de Proyecto conforme a lo establecido en la legislación de contratación 

aplicable. 

 

ANEJO Nº 35. Estudio económico de explotación 

- Incluye un análisis y cálculo de costes fijos y variables de la explotación de la planta de tratamiento de 

agua proyectada así como el cálculo del periodo de puesta en marcha. Se calculará las repercusiones 

económicas sobre el volumen de agua tratada. Este anejo incluirá como mínimo: 

o Costes de personal 

o Costes de mantenimiento y conservación (incluyendo los costes de reactivos) 

o Costes administrativos y de transportes 

o Costes de control del proceso y análisis de laboratorio 

o Costes de energía eléctrica, agua potable, gas natural y otras fuentes de energía 

o Costes gestión de residuos 

o Justificación de rendimientos 

o Repercusiones económicas sobre el volumen de agua tratada 
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o Cálculo del periodo de puesta en marcha 

 

ANEJO Nº36. Reportaje Fotográfico 

 

ANEJO Nº 37. Proyecto de almacenamiento de Productos Químicos 

 

Proyecto firmado por Técnico Titulado competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada habilitación del proyectista 

para la redacción de este anejo, redactado según lo indicado en el Real Decreto 656/2017 y sus ITC’s según 

corresponda al producto almacenado.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y la inscripción en el registro correspondiente. Además, será necesario un 

análisis del proyecto de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los casos de 

ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como consecuencia, 

resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 

 

o Memoria  

▪ Almacenamiento y recipientes. Descripción de sus capacidades, dimensiones, 

productos almacenados con sus fichas de datos de seguridad, establecidas en el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, especificación de materiales, código de diseño, 

temperaturas y presiones tanto de servicio como máximas, estudio de protección de 

los materiales y elementos de trasiego. El sobre espesor de corrosión se justificará 

indicando las velocidades de corrosión en las condiciones más desfavorables 

esperadas (concentración y temperatura). 

▪ Justificación del cumplimiento de las prescripciones de seguridad de esta instrucción 

técnica complementaria, o de las medidas sustitutorias propuestas, en su caso, y de 

lo exigido en la legislación aplicable sobre tratamiento de efluentes. 

o Presupuesto 

o Planos 

▪ Plano general de situación (escala 1:2.500 o en su defecto 1:5.000), en el que se 

señalarán el almacenamiento y los núcleos de población existentes dentro de un 

círculo de un kilómetro de radio, con centro en dicho almacenamiento. 
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▪ Plano general de conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de 

seguridad y los viales y edificios dentro del parque, señalando los cerramientos que 

rodean los depósitos y tuberías. 

▪ Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad 

anejos al mismo, así como de las redes de drenaje. 

▪ Diagrama de flujo de las conexiones entre depósitos y entre estos y los cargaderos. 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

o Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que respecta a las 

personas y a los bienes, así como medidas de emergencia propuestas en caso de accidente. 

o Plan de inspección de las instalaciones. 

o Plan de emergencia. En caso de ampliaciones se partirá del existente. 

 

Para almacenamientos con capacidades inferiores a los siguientes: corrosivos de la clase a), 800 litros; 

corrosivos de la clase b), 1.600 litros; corrosivos de la clase c), 4.000 litros, el proyecto podrá sustituirse por 

un escrito firmado por el propietario del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga 

constar los productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del 

almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán 

cumplir, como mínimo, lo establecido en la ITC.  

 

ANEJO Nº 38. Proyecto de aparatos a presión 

 

Proyecto técnico realizado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada habilitación del proyectista 

para la redacción de este anejo, de acuerdo con los criterios indicados en el anexo II del Reglamento de 

Equipos a Presión. 

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y la inscripción en el registro correspondiente. Además, será necesario un 

análisis del proyecto de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los casos de 

ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como consecuencia, 

resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos:  

o Memoria:  

▪ Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a presión. 
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▪ Identificación y características de los equipos a presión.  

▪ Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación. 

▪ Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación (elementos de carga y 

descarga, aberturas y cierres, descargas de las válvulas de seguridad o proceso, 

dispositivos que impidan el acceso en condiciones de riesgo, temperaturas 

superficiales, descomposición o incendio de sustancias contenidas, criterios 

especiales de mantenimiento o inspección, … )  

▪ Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de 

activación o fallo de las seguridades. 

o Presupuesto  

o Planos  

▪ Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión 

y la situación de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los parámetros 

principales de funcionamiento (presión, temperatura,…).  

▪ Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de 

referencias invariables (carretera, punto kilomé- trico, río,…) y escala aproximada de 

1/10.000 a 1/50.000. 

▪ Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de 

dimensiones generales, localización de los equipos principales, y si procede, distancias 

a otros riesgos. 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº 39. Proyecto contra incendios 

 

Proyecto técnico realizado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial o con declaración responsable de la adecuada habilitación del proyectista 

para la redacción de este anejo, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2267/2004 y Real Decreto 

1942/1993, y en la Orden de 16 de abril de 1998 

 

El proyecto incluirá al menos los siguientes puntos: 

o Memoria: 

▪ Objeto 

▪ Caracterización del establecimiento industrial 

▪ Cálculo del nivel de riesgo intrínseco 

▪ Conformidad con las restricciones de ocupación 
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▪ Requisitos constructivos 

▪ Instalaciones de protección contra incendios 

o Extintores 

o Señalización de equipos y vías de evacuación 

o Alumbrado de emergencia 

▪ Detección de incendios 

o Elementos de detección 

o Descripción del funcionamiento 

o Presupuesto 

o Planos 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº 40. Plan de Ejecución BIM Preliminar (Pre-BEP) 

 

Plan de Ejecución BIM Preliminar (Pre-BEP) basado en el Plan de Ejecución BIM (EIR) incluido en el Anexo 

XV del presente PCAP. El Pre-BEP propuesto por el licitador contará con el mismo índice que el incluido 

en el EIR del Anexo XV del presente PCAP. 

 

Adicionalmente, si procede se incluirán los siguientes anejos: 

• Anejo Hidrológico. Este anejo incluirá el estudio de inundabilidad cuando las obras afecten al dominio 

público hidráulico y sus zonas de policía. 

• Anejo de Protección Anti-ruido. 

• Anejo de desodorización. 

 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

La elaboración y edición de planos será por cuenta del Adjudicatario. Se presentarán tantos planos como 

sean precisos para la definición total de las obras: situación, planta general, replanteo, movimiento de 

tierras, servicios exteriores, diagramas de proceso, conducciones, planta, alzado y secciones de cada 

elemento así como de los edificios, detalles constructivos, equipos, servicios auxiliares, instalaciones 

eléctricas, etc. La entrega se hará en soporte informático y en papel. El formato será definido por el Director 

de los trabajos; salvo instrucción contraria serán en A-3. 

Incluirá como mínimo: 

 

1. Plantas Generales 
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1.1. Situación y emplazamiento 

1.2. Instalaciones existentes y actuaciones a realizar 

1.3. Topografía 

1.4. Replanteo 

1.5. Movimiento de tierras (Planta y perfiles transversales) 

1.6. Urbanización 

1.7. Servicios afectados 

1.8. Conducciones 

1.8.1.  Agua 

1.8.2. Fangos 

1.8.3.  Vaciados 

1.8.4. Sobrenadantes 

1.8.5. Pluviales 

1.8.6. Agua industrial 

1.8.7. Red de aire 

1.8.8. Agua potable 

1.8.9. Agua riego 

1.8.10.  Desodorización 

1.8.11. Electricidad 

1.8.12. Alumbrado 

1.8.13. Reactivos 

1.8.14. Telecontrol y comunicaciones 

1.8.15. Tratamiento de escurridos 

1.9. Fases de obra y procedimiento constructivo 

2. Diagramas 

2.1. Esquemas funcionales 

2.1.1. Agua 

2.1.2. Fangos 

2.1.3. Desodorización 

3. Línea piezométrica 

3.1. Caudales diseño 

3.2. Caudales máximos 

4. Obra civil 

4.1. Entrada estación tratamiento 

4.2. Pretratamiento 
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4.3. Arquetas (Entrada, reparto, by-pass, salida, medida, flotantes, vaciados, bombeos, conducciones 

varias, etc.)  

4.4. Decantación primaria 

4.5. Bombeos 

4.6. Reactor biológico 

4.7. Decantación secundaria 

4.8. Decantación caudales aliviados 

4.9. Edificios (Control, pretratamiento, compresores, CCMs, telecontrol, turbocompresores, biológico, 

espesamiento, digestión, deshidratación, etc.) 

4.10. Espesamiento 

4.11. Flotación 

4.12. Digestión primaria 

4.13. Digestión secundaria 

4.14. Tolvas de almacenamiento 

4.15. Instalaciones reactivos 

4.16. Báscula 

4.17. Desodorización 

4.18. Acceso a la EDAR 

4.19. Tratamiento de escurridos 

5. Armaduras  

5.1. Arquetas 

5.2. Edificios 

5.3. Decantación primaria 

5.4. Reactor biológico 

5.5. Decantación secundaria 

5.6. Decantación caudales aliviados 

5.7. Espesamiento 

5.8. Flotación 

5.9. Digestión 

5.10. Depósitos 

5.11. Tolvas 

5.12. Instalaciones reactivos 

5.13. Báscula 

5.14. Desodorización 

5.15. Tratamiento de escurridos 
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6. Equipos mecánicos 

6.1. Pretratamiento 

6.2. Decantación primaria 

6.3. Bombeos 

6.4. Arquetas 

6.5. Reactor biológico 

6.6. Edificios 

6.7. Decantación secundaria 

6.8. Decantación lamelar 

6.9. Espesamiento 

6.10. Flotación 

6.11. Digestión, calefacción y/o motogeneración 

6.12. Depósito tampón 

6.13. Deshidratación 

6.14. Sobrenadantes 

6.15. Vaciados 

6.16. Instalaciones reactivos 

6.17. Desodorización 

6.18. Tratamiento de escurridos 

6.19. Conducciones y válvulas 

6.20. Contraincendios 

7. Equipos eléctricos y telecontrol 

7.1. Pretratamiento 

7.2. Decantación primaria 

7.3. Bombeos 

7.4. Arquetas 

7.5. Reactor biológico 

7.6. Edificios 

7.7. Decantación secundaria 

7.8. Decantación lamelar 

7.9. Espesamiento 

7.10. Flotación 

7.11. Digestión, calefacción y/o motogeneración 

7.12. Depósito tampón 

7.13. Deshidratación 

7.14. Sobrenadantes 
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7.15. Vaciados 

7.16. Instalaciones reactivos 

7.17. Desodorización 

7.18. Tratamiento de escurridos 

7.19. Conducciones y válvulas 

7.20. Contraincendios 

7.21. Medidas anti-intrusismo 

8. Acceso a la EDAR (si fuera necesario) 

9. Conexiones y obras exteriores 

10. Obras singulares 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Este documento incluirá: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: se facilitará al Adjudicatario en soporte informático para 

ajustar en el proyecto. 

- Prescripciones Técnicas Particulares: se facilitará parte del texto provisional que el Adjudicatario 

revisará, actualizará y completará, de acuerdo a las características del proyecto. 

Al final del mismo, se adaptarán las correspondientes Especificaciones Técnicas de los elementos (fichas 

técnicas), equipos, o unidades de la obra, que requieran especial definición. 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

El presupuesto lo realizará el Adjudicatario, salvo justificación de lo contrario, utilizando los cuadros de 

precios de Canal de Isabel II, y estará compuesto por:  

1. Mediciones Auxiliares 

2. Mediciones Generales 

3. Cuadro de precios Nº1 

4. Cuadro de precios Nº2 

5. Presupuestos Parciales 

6. Presupuestos Generales 

7. Resumen de presupuestos 

Tanto mediciones como presupuestos parciales irán precedidos por un índice en el que se vea los capítulos 

en los que se estructuran. 

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluirá como uno más de los presupuestos parciales. 

Los presupuestos se realizarán en PRESTO o formato compatible o programa similar. 

Los costes indirectos se incluirán dentro del descompuesto de cada unidad, nunca de forma global en el 

presupuesto. 
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ANEXO XV 

PLAN DE EJECUCIÓN BIM (EIR). PROYECTO Y EJECUCIÓN OBRA DE INFRAESTRUCTURAS. 
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1. CONTEXTO Y ALCANCE 

Este documento constituye el Anexo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el 

contrato Nº 15/2023 “PROYECTO Y OBRA AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. LA ESTACION (T.M. SANTA MARIA DE LA 

ALAMEDA) Y MEJORAS EN LA E.D.A.R. VALDEMAQUEDA (T.M. VALDEMAQUEDA)” y en él se determinan los 

requerimientos, funciones y responsabilidades a desarrollar por la entidad adjudicataria para la aplicación de la 

metodología BIM (Building Information Modeling). 

Sólo se aplicará la metodología BIM en una de las dos EDAR objeto del contrato. En concreto se aplicará 

exclusivamente en el Proyecto y Obra de la Ampliación de la EDAR La Estación, es decir, ni el proyecto ni las 

obras de la EDAR Valdemaqueda precisarán la aplicación de esta metodología BIM. 

La metodología BIM ha de ser aplicada en la fase de redacción del proyecto de construcción y, posteriormente, 

durante la fase de ejecución. A lo largo del contrato, el contratista desarrollará el PIM (Modelo de Información 

del Proyecto o “Project Information Model”) que evolucionará desde los primeros diseños de encaje de solución, 

hasta convertirse al final de la fase de redacción del proyecto de construcción en un modelo VCM (Modelo de 

Construcción Virtual o “Virtual Construction Model”) y, una vez terminadas las obras, en el modelo final “As-

built”. 

Próximo al final de las obras, el contratista trabajará en un modelo BIM-7D o “record model”, también conocido 

como AIM (Modelo de Información de Activos o “Asset Information Model”), concebido específicamente para 

ser usado durante la fase de explotación de la infraestructura. 

Sirve el presente anexo de “Plan de Ejecución BIM (EIR)”. En base a él, cada licitador deberá ofertar su “Plan de 

Ejecución BIM Preliminar (Pre-BEP)”. 

Con la intención de facilitar el trabajo de valoración de ofertas, el Pre-BEP que presente cada licitador deberá 

seguir el mismo índice del presente documento EIR. 

Posteriormente a la adjudicación del contrato, el adjudicatario deberá elaborar el “Plan de Ejecución BIM (BEP)”, 

así como encargarse de mantenerlo actualizado a lo largo de todo el contrato. El BEP servirá, al menos, como 

documento guía para todos los agentes que intervengan en la generación, edición o utilización de los modelos 

digitales BIM, así como de la información contenida en los mimos. El BEP es un documento vivo a lo largo de todo 

el contrato y ha de ser consultado permanentemente por todos los agentes implicados en la actuación. Esto 

compromete al adjudicatario a mantenerlo actualizado y vigente en todo momento. 

El alcance de la metodología BIM a implantar en esta actuación abarca, como se ha comentado anteriormente, 

al proyecto de construcción, a la fase de ejecución de las obras y a la fase posterior de explotación de la 

infraestructura. 

La metodología BIM se aplicará de forma muy general (con poco grado de detalle) en la parte de planificación de 

obra y en la parte de control de mediciones (control presupuestario), aplicándose únicamente en las partidas 

más importantes y en aquellas que sean específicamente requeridas por la Dirección de los trabajos a lo largo 

del contrato. 

El modelo digital, además de garantizar la coherencia geométrica 3D, deberá contener en cada uno de los 

elementos representados, el nivel de detalle e información requerido específicamente para la fase del ciclo de la 
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infraestructura en el que haya de ser usado el modelo. Esta información estará, bien incluida directamente en el 

modelo, o bien referenciada en forma de metadatos (hipervínculos). 

El adjudicatario deberá proponer a la Dirección de los trabajos las plantillas, las guías de modelado, los estilos de 

visualización, las familias de objetos, las tablas de propiedades, la codificación, la forma de nombrar los ficheros 

y la forma de verificar y asegurar la calidad de los entregables, si bien Canal de Isabel II (en adelante, Canal) 

también podrá imponer sus propios estilos. 

Las plantillas, guías y resto de documentación base para la generación de los modelos podrá pasar a formar parte 

de la Biblioteca BIM de Canal y ser utilizadas en futuros proyectos, sin tener por ello que compensar 

económicamente al contratista, o a la Asistencia Técnica, en modo alguno. De lo anterior se deduce que el 

adjudicatario renuncia a reclamar a Canal la propiedad intelectual de dicho material. 

En cada una de las entregas, los ficheros de los entregables se presentarán necesariamente, además de en 

formato nativo en su última versión (según el software propuesto y aprobado), en formato abierto (IFC, bcf, E57, 

etc.) manteniendo en cualquier caso la estructura y nivel de información requerido por Canal. 

Nota: Para la correcta interpretación de los términos empleados en este documento se debe acudir a las Guías y 

Recomendaciones de la Comisión BIM (Ministerio de Fomento) y más concretamente a su “Guía para la 

elaboración del Plan de Ejecución BIM”. 

 

2. OBJETIVOS Y USOS BIM 

 
2.1. Objetivos BIM del Cliente (Canal de Isabel II) 

Con la implementación de la metodología BIM en el diseño y construcción de sus infraestructuras, Canal de Isabel 

II persigue mejorar la eficiencia de dichos procesos en plazos y costes. Asimismo, pretende iniciar la transición 

hacia una integración de la metodología BIM en sus herramientas de operación y mantenimiento. 

A más largo plazo, Canal pretende normalizar la forma de estructurar y documentar la información generada a 

lo largo de sus proyectos, resultando ser más digital y accesible, permitiendo el análisis avanzado de los datos y 

la creación de indicadores de rendimiento. 

De cara a la implantación BIM en esta actuación concreta, “Proyecto y Obra de la Ampliación de la EDAR La 

Estación”, los principales objetivos de Canal de Isabel II son: 

• Lograr una documentación de proyecto de construcción más fiable y útil. 

• Minimizar las pérdidas de información ocurridas en el traspaso de documentación entre la fase de 

proyecto y la de obras, así como entre ésta y la fase de explotación. 

• Lograr un mayor control en los desvíos de plazos y costes durante las obras. 

• Lograr una mayor colaboración entre los agentes implicados en la actuación. 

• Anticipar conflictos entre elementos o disciplinas que puedan darse en la fase de obra, o incluso en la 

fase de explotación. 

• Planificar las interferencias de la obra con las instalaciones existentes para mantener/asegurar el 

funcionamiento normal de éstas. 
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• Documentar en tiempo real la información de la actuación sobre un modelo digital en tres dimensiones, 

facilitando los procesos de supervisión continua. 

• Documentar y estructurar la información completa y definitiva de la actuación en un modelo final “as-

built”, facilitando su consulta a través de un repositorio único y visual. 

• Integrar de forma compatible y coherente el manual de operación y mantenimiento de la 

infraestructura en un modelo BIM-7D “record model”, vinculando la información con las bases de datos 

de las herramientas de gestión de activos de Canal. 

• Aprovechar la potencialidad que ofrecen las herramientas BIM para hacer más visuales los procesos, y 

rentabilizar los materiales generados a nivel comercial o publicitario. 

• Redactar los primeros protocolos, estándares y guías de modelado BIM, propios de Canal de Isabel II. 

• Aplicar procedimientos BIM de control y aseguramiento de la calidad documental. 

 

2.2. Usos BIM 

El uso esperado de los modelos digitales determina la estructura de la información gráfica y paramétrica a 

implementar en el mismo. En la tabla siguiente se detallan los usos BIM8 definidos por Canal de Isabel II en 

función de cada fase de la actuación, habiendo considerado para ello las siguientes fases: 

o Fase 1 – Redacción del proyecto de construcción 

o Fase 2A – Ejecución de las obras 

o Fase 2B – Puesta en marcha 

o Fase 3A – Redacción del proyecto “as-built” 

o Fase 3B – Generación del modelo BIM-7D “record model” 

o Fase 4 – Liquidación 

 

Nº Uso BIM9 Fase Descripción particular del objetivo 

1 

Modelado de las 

condiciones 

existentes 

(Existing Condition 

Modeling) 

Fase 1 

Disponer de un modelo digital de la infraestructura existente y del 

entorno próximo a ésta, detallando asimismo la topografía y los 

servicios existentes que pueden verse afectados por las obras. 

Disponer de un modelo digital de las obras objeto del proyecto de 

construcción. 

Comprobar la disponibilidad de los terrenos que deban ser 

ocupados durante las obras y la explotación posterior de la 

infraestructura. 

Cargar el modelo digital con la información suficiente y adecuada. 

Estructurar y parametrizar la información asignada a los 

elementos modelados, de acuerdo con los requerimientos de 

Canal. 

 
8 Se toma como referencia la Guía de la Universidad de PennState (BIM Project Execution Planning Guide, versión 2.1) adaptando los usos a 

los objetivos de esta actuación. 

9 Se mantiene el título en inglés de los usos BIM de la Guía de referencia de la Universidad de PennState para facilitar la interpretación y 

consulta de éstos. 
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2 
Planificación 4D 

(Phase Planning) 

Fase 1 

Fase 2A 

Planificar, analizar y simular el avance de las obras, teniendo en 

cuenta la variable tiempo para comprobar la viabilidad del 

procedimiento constructivo. 

Realizar seguimiento de la planificación y el avance de la 

producción durante la fase de ejecución. 

*Nota: Se aplica únicamente en las actividades más relevantes y 

en aquellas que sean específicamente requeridas por la Dirección 

de los trabajos. 

3 
Revisión de diseño 

(Design Review) 

Fase 1 

Fase 2A  

Revisar de forma continua el diseño de la mejor solución 

constructiva y funcional, coordinando la comunicación entre los 

diferentes agentes implicados en la búsqueda de alternativas. 

Atender los requerimientos específicos de Canal. 

4 
Análisis estructural 

(Structural Analysis) 
Fase 1 

Supervisar el cálculo y dimensionamiento de las estructuras 

existentes, así como de las estructuras de la solución proyectada. 

5 

Validación de 

códigos 

(Code Validation) 

Fase 1 
Implantar la codificación y clasificación acordada a los elementos 

modelados. 

6 

Estimación de 

costes 

(Cost Estimation) 

Fase 1 

Fase 2A 

Cuantificar o medir partidas en el modelo digital para su 

vinculación al presupuesto o certificación. 

Realizar seguimiento del avance de la producción durante la fase 

de ejecución. 

*Nota: Se aplica únicamente en las partidas más relevantes y en 

aquellas que sean específicamente requeridas por la Dirección de 

los trabajos. 

7 

Otros análisis de 

ingeniería 

(Other Engineering 

Analysis) 

Fase 1 

Fase 2A 

En lo referente a las instalaciones mecánicas, eléctricas e 

hidráulicas (MEP), facilitar a través del modelo digital el proceso 

de validación técnica de instalaciones y la aprobación de las 

especificaciones técnicas de los equipamientos. 

8 
Coordinación 3D 

(3D Coordination) 
Fase 1 

Integrar los diferentes modelos de cada disciplina en un modelo 

único de coordinación federado (Modelo Máster). 

Disponer de un modelo digital fiel al proyecto de construcción que 

tenga resueltos los conflictos entre elementos y especialidades y 

las interferencias con las instalaciones existentes. 

9 

Planificación de la 

implantación de la 

obra 

(Site Utilization 

Planning) 

Fase 2A 

Ubicar y planificar la implantación en obra de casetas, vestuarios, 

maquinaria, accesos, acopios, etc. 

*Nota: Se modelizarán únicamente las actividades más relevantes 

y aquellas que sean específicamente requeridas por la Dirección 

de los trabajos. 

10 

Gestión de activos 

(Asset 

Management) 

Fase 3A 

Documentar y estructurar la información completa y definitiva de 

la actuación en un modelo final “as-built”, facilitando su consulta 

a través de un repositorio único y visual. 

11 

Programación del 

mantenimiento 

(Maintenance 

Scheduling) 

Fase 3B 

Integrar de forma compatible y coherente el manual de operación 

y mantenimiento de la infraestructura en un modelo BIM-7D 

“record model”, vinculando la información con las bases de datos 

de las herramientas de gestión de activos de Canal. 



 
PROYECTO Y OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 15/2023  

 

 

167  Canal de Isabel II, S.A., M.P. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 
 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. In

sc
ri

ta
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

12 

Generación de 

infografías y 

recorridos 

virtuales10 

Fase 1 

Fase 3A 

Realizar recorridos virtuales a la hora de analizar la mejor solución 

constructiva y funcional. 

Disponer de material audiovisual renderizado del modelo digital 

para fines comerciales y publicitarios. 

13 

Generación 

documentos del 

Proyecto 

Fase 1 

Fase 3A 

Obtener la documentación gráfica (planos) a partir del modelo 

digital actualizado, asegurando así la coherencia gráfica del 

proyecto. 

*Nota: Se hace referencia aquí a planos de planta, alzados y 

secciones, no así a planos de detalle cuyo esfuerzo de modelado 

puede resultar desproporcionado frente a su utilidad real. 

14 Listas de repaso Fase 2A 

Emitir informes y notificaciones de incidencias o repasos, a través 

de tecnologías con movilidad en obra (en formatos bcf) para su 

notificación o corrección. 

Tabla 1. Usos BIM esperados del proyecto. 

En la Tabla 9 del presente Anexo se describen las competencias BIM exigibles al personal encargado de cubrir 

cada uno de los usos BIM descritos. 

La fase de la actuación que se indica en cada uso BIM corresponde a la fase en la que el modelo digital de la 

infraestructura debe estar desarrollado para aplicar tal uso. No obstante, el entregable debe actualizarse 

posteriormente por el contratista a lo largo de todo el ciclo de vida del contrato, cumpliendo en todo momento 

con los requerimientos definidos en la Tabla 1. 

Respecto a los usos BIM número 2 y 9, el adjudicatario deberá incluir en el BEP una tabla en la que especifique 

qué actividades del proyecto serán planificadas en el modelo BIM-4D. 

Respecto al uso BIM número 6, el adjudicatario deberá incluir en el BEP una tabla en la que especifique qué 

partidas presupuestarias se medirán directamente desde el modelo digital, incluyendo para cada una de ellas un 

límite de desviación admisible, en porcentaje de medición. 

A lo largo de la fase de ejecución, el adjudicatario deberá presentar en cada certificación de obra, para 

aquellas partidas medidas desde el modelo, una tabla con las siguientes columnas rellenas: 

• Unidad de obra  

• Unidad de medida 

• Medición del presupuesto 

• Medición del modelo BIM 

• % desviación de medición 

• Límite admisible del % desviación de medición 

• Importe del presupuesto 

• Importe del desvío 

Respecto al uso BIM número 13, el adjudicatario deberá incluir en el BEP una matriz documental en la que 

especifique qué planos del proyecto de construcción saldrán directamente del modelo digital VCM (Modelo de 

Construcción Virtual) y cuáles no. No saldrán directamente del modelo aquellos planos de detalle cuyo esfuerzo 

de modelado resulte desproporcionado frente a la utilidad real que proporciona dicho detalle para el uso BIM al 

que esté destinado el modelo digital. 

 
10 Se añaden al final de la lista tres usos más (usos BIM 12, 13 y 14) que no pertenecen a la Guía de referencia de la Universidad de PennState. 
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Así mismo, el adjudicatario deberá incluir en el BEP una matriz documental en la que especifique qué planos del 

proyecto final “As-built” saldrán directamente del modelo digital “As-built y cuáles no 

Cada licitador deberá incluir en el Pre-BEP de su oferta una tabla similar a la expuesta a continuación indicando 

la persona/rol responsable del cumplimiento de cada uno de los usos BIM requeridos, y el software/s que se 

tiene previsto utilizar para ello. 

Nº Uso BIM Responsable Software 

1 Modelado de las condiciones existentes   

2 Planificación 4D   

3 Revisión de diseño   

4 Análisis estructural   

5 Validación de códigos   

6 Estimación de costes   

7 Otros análisis de ingeniería   

8 Coordinación 3D   

9 Planificación de la implantación de la obra   

10 Gestión de activos   

11 Programación del mantenimiento   

12 
Generación de infografías y recorridos 

virtuales 
  

13 Generación documentos del Proyecto   

14 Listas de repaso   

Tabla 2. Responsable y Software de cada Uso BIM. 

 

2.3. Usos BIM excluidos 

El PIM (Modelo de Información de Proyecto), que al final de la Fase de redacción del proyecto de construcción 

recibe el nombre de modelo digital VCM (Modelo de Construcción Virtual), y que evoluciona durante la ejecución 

de las obras hasta convertirse en el modelo final “As-built”, no incluirá necesariamente el armado de las 

estructuras. Si el adjudicatario lo hubiese ofertado en su oferta, el modelo del armado irá vinculado a través de 

un fichero independiente. 

El modelo BIM-7D o “record model” no incluirá en ningún caso el armado de las estructuras. 

 

3. ENTREGABLES BIM 

 

3.1. Planificación general de trabajos 

 
Trabajos 

Inicio 
previsto 

Fin 
previsto 

Fase 1 Captura de datos de la infraestructura, obtenidos a partir de 
documentación existente entregada por Canal o de 
levantamientos topográficos y arquitectónicos mediante 
estación total, escáner láser u otros medios alternativos. 
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Modelado de la geometría existente y de las obras proyectadas.   

Carga de la información de los elementos en el modelo digital.   

VCM (Modelo de Construcción Virtual) coherente con el 
proyecto de construcción. 

  

Fase 3A Modelo final “As-built” coherente con la realidad construida y 
con el proyecto “As-Built”. 

  

Fase 3B Modelo BIM-7D “record model” para la operación y el 
mantenimiento. 

  

- Control de calidad de los modelos entregados. Verificación del 
cumplimiento de los requerimientos Canal y del ajuste a la 
realidad construida. 

  

Tabla 3. Planificación general de Trabajos. 

Cada licitador deberá incluir en el Pre-BEP de su oferta una tabla similar a la anterior indicando en qué fechas 

tiene previsto iniciar y completar cada uno de los trabajos. 

 

3.2. Listado de entregables 

Fase de la actuación Entregable 

Fase 1 
Redacción del proyecto 
de construcción 

BEP (BIM Execution Plan). 

Entregas periódicas actualizadas según evolucione la fase de diseño: 

• Modelo digital de Planificación BIM 4-D y planificación de la 
implantación de la obra. 

• Modelo único de coordinación federado (Modelo Máster). 

• Control de mediciones para elaboración del presupuesto. 

• Análisis y resolución de colisiones e interferencias. 

• Validación de especificaciones técnicas en equipos e instalaciones. 

VCM (Modelo de Construcción Virtual). 

Material audiovisual con fines comerciales y publicitarios (videos, 
imágenes fotorrealistas, infografías, recorridos virtuales). 

Fase 2A 
Ejecución de las obras 

Entregas periódicas actualizadas a lo largo de toda la fase: 

• Modelo digital de Planificación BIM 4-D y planificación de la 
implantación de la obra. 

• Modelo único de coordinación federado (Modelo Máster). 

• Control de mediciones para seguimiento de la producción. 

• Análisis y resolución de colisiones e interferencias. 

• Validación de especificaciones técnicas en equipos e instalaciones. 

Fase 2B 
Puesta en marcha 

Avance del Modelo BIM-7D “record model” que incluye el manual de 
operación y mantenimiento de la instalación. 

Fase 3A 
Redacción del proyecto 
final “as-built” 

Modelo final “As-built” de la realidad construida, incluyendo la 
información completa y definitiva de la actuación (LOD 500 y LOI 500).  

Material audiovisual con fines comerciales y publicitarios (videos, 
imágenes fotorrealistas, infografías, recorridos virtuales). 

Fase 3B 
Generación del modelo 
BIM-7D “record model” 

Modelo BIM-7D “record model” conectado con las bases de datos de las 
herramientas de gestión de activos de Canal. 

Tabla 4. Relación de entregables de la actuación. 

El adjudicatario deberá incluir en el BEP una tabla, también conocida como MIDP (“Master Information Delivery 

Plan”), indicando, en semanas o meses a partir del acta de inicio de los trabajos, cuándo tiene previsto presentar 
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cada entregable, qué información debe incluir y el formato (Software y versión) que prevé emplear en su 

elaboración. 

Además de los que figuran en la tabla anterior, serán asimismo entregables cada una de las actualizaciones del 

modelo digital debido a cambios de diseño, cambios contractuales o estudios de alternativas que surjan durante 

la fase de redacción del proyecto de construcción o durante la ejecución de las obras. 

El adjudicatario llevará registro de las versiones que se han entregado de cada fichero y la fecha en que se 

entregaron. No obstante, si el CDE (Entorno Común de Datos) utilizado en el contrato integra un sistema de 

nombrado de archivos en base a ámbitos, fases y versiones, esta precaución no sería necesaria. En cualquier 

caso, la versión del modelo digital constituirá un parámetro en sí mismo dentro del modelo. 

Además del Software de los entregables, el adjudicatario deberá incluir en el BEP un mapa de Software completo 

con todos los programas y aplicaciones a utilizar en la actuación, así como los procesos de intercambio de 

información entre ellos. 

 

3.3. Verificación de entregables (control de calidad) 

El adjudicatario deberá incluir en el BEP los mecanismos (procedimiento y metodología) que aplicará de cara a 

controlar y asegurar que los entregables BIM cumplen con lo descrito en el apartado de “Objetivos y Usos BIM” 

del presente documento, así como con el resto de requerimientos BIM de Canal. 

El BEP incluirá un diagramado y una descripción detallada del proceso de control y aseguramiento de la calidad 

que vaya a ser implantado en la actuación. 

El control de calidad se aplicará a cualquiera de los entregables BIM, pero en especial a los modelos digitales, 

tanto en formato nativo como en formato abierto. 

Sirva como ejemplo la siguiente propuesta para un modelo digital exportado a IFC: 

El equipo de modelado generará el modelo BIM “X” en software nativo “X”. En ese mismo software o en alguna 

otra solución del mercado, agregará la clasificación de elementos 3D, la información No Gráfica y la Información 

Vinculada según los requerimientos de Canal. Una vez terminados los trabajos de “producción”, revisará de 

manera interna en dicho Software “X” el modelo (con herramientas como tablas y vistas). Los errores detectados 

en esta revisión deberán ser corregidos antes de exportar a IFC. Una vez exportado a IFC, el modelo “X” en formato 

IFC debe también ser inspeccionado antes de ser compartido o entregado debido a que en los procesos de 

exportación pueden producirse pérdidas de información. Si el proceso está correcto, una vez haya pasado los 

distintos procesos de verificación y aseguramiento de la calidad, puede ser compartido con el resto de agentes o 

entregado a la Dirección de los trabajos (Canal).  

Previo a cualquier entrega del modelo digital, el adjudicatario deberá autorevisar y verificar, al menos, los 

siguientes aspectos: 

Check Definición 

Comprobaciones 
geométricas 

Verificar la correcta coordinación espacial del emplazamiento entre los 
diferentes ficheros que definen el modelo digital de la infraestructura. 

Verificar el ajuste del modelo digital al Proyecto de construcción y a los 
requerimientos BIM de Canal de Isabel II. 

Comprobar que la definición geométrica y paramétrica de los elementos 
modelados se ajusta a los niveles LOD y LOI requeridos. 

Verificar la correcta codificación, clasificación y denominación de los elementos 
del modelo digital. 
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Comprobaciones 
de tipologías de 
elementos 

Asegurar que se cumplen los criterios de organización y estructura de 
navegación de los modelos digitales. 

Comprobaciones 
de metadatos 

Comprobar la correcta asignación, denominación y agrupación de los metadatos 
en los elementos del modelo digital. 

Verificar que se han realizado los análisis y consultas adecuados para garantizar 
que los metadatos incluidos en el modelo responden al uso BIM objeto del 
entregable. 

Comprobaciones 
documentales 

Asegurar que se siguen los estándares y requerimientos BIM de Canal en las 
representaciones y planos; en lo referente a los estilos de línea, las acotaciones, 
el estilo de los objetos, etc. 

Comprobar la correcta denominación de los ficheros. 

Comprobaciones 
de la 
interoperabilidad 

Comprobar el correcto funcionamiento e integridad de los modelos digitales en 
cuanto a las referencias entre ficheros y las importaciones de otros softwares 
específicos. 

Comprobar y resolver las interferencias y colisiones entre elementos y 
disciplinas. 

Comprobar la seguridad y fiabilidad de la documentación de la actuación 
compartida en el Entorno Común de Datos (CDE). 

Tabla 5. Control de calidad del proceso. 

Estas verificaciones podrán ser visuales (combinados con una posible selección aleatoria de elementos a 

inspeccionar), manuales (a través de hojas de cálculo, filtrados/consultas, comparaciones, macros, etc.) o 

automáticas (a través de reglas de verificación pre-configuradas). En cualquier caso, el BEP deberá detallar los 

aspectos a verificar, el tipo de verificación, el software o herramienta con el que se llevará a cabo la verificación, 

los criterios o plantillas de evaluación y la persona responsable de cada comprobación, la cual deberá rellenar y 

firmar un formulario de chequeo, indicando en cada verificación si ésta superó o no la evaluación. 

No obstante, Canal de Isabel II también podrá imponer sus propios procesos de verificación de la calidad de los 

entregables. 

Las plantillas, guías, macros, hojas de cálculo y resto de documentación base para realizar el control de la calidad 

de los entregables podrá pasar a formar parte de la Biblioteca BIM de Canal y ser utilizadas en futuros proyectos, 

sin tener por ello que compensar económicamente al contratista, o a la Asistencia Técnica, en modo alguno. De 

lo anterior se deduce que el adjudicatario renuncia a reclamar a Canal la propiedad intelectual de dicho material. 

Estas verificaciones deben realizarse sobre el modelo digital en cada entrega parcial, y como mínimo una vez al 

mes. 

 

4. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DIGITAL 

El PIM (Modelo de Información de Proyecto), que al final de la Fase de redacción del proyecto de construcción 

recibe el nombre de modelo digital VCM (Modelo de Construcción Virtual), y que evoluciona durante la ejecución 

de las obras hasta convertirse en el modelo final “As-built”, será al final de las Fases 1 y 3A, completamente 

coherente con el proyecto de construcción y con el proyecto “As-built”, respectivamente. Tanto es así que servirá 

para la generación óptima de los planos11 que conforman ambos proyectos, así como la traslación de las posibles 

modificaciones que surjan antes o durante la fase de ejecución de las obras. 

 
11 Se hace referencia aquí a planos de planta, alzados y secciones, no así a planos de detalle cuyo esfuerzo de 
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Para el desarrollo del modelo digital, el adjudicatario podrá usar las herramientas BIM que estime oportunas, en 

coherencia con su oferta y con los requisitos marcados por Canal en el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

El modelo único de coordinación federado (Modelo Máster) se entregará necesariamente, además de en formato 

nativo, en formato IFC manteniendo en cualquier caso la estructura y nivel de información requerido por Canal. 

 

4.1. Unidades, referencias y sistemas de coordenadas 

El adjudicatario deberá indicar en el BEP los mecanismos (procedimiento y metodología) que aplicará de cara a 

garantizar la correcta coordinación espacial del proyecto y su coherencia entre ficheros. 

La unidad geométrica del modelo será el metro [m], con tres valores decimales de precisión. El resto de las 

unidades obedecerán el Sistema Internacional, salvo que se exija expresamente lo contrario por parte de la 

Dirección de los trabajos. 

El BEP deberá indicar la situación, coordenadas y sistema geodésico de proyección de los puntos de origen del 

proyecto, referencia, bases de replanteo, etc., así como el atributo del modelo que especifica el sistema 

geodésico de coordenadas adoptado. 

Para facilitar la coordinación espacial, el adjudicatario creará un fichero inicial que contenga la configuración de 

coordenadas de los puntos de referencia, de tal forma que sea utilizado como referencia en cada modelo, a 

través de coordenadas compartidas. 

En este fichero inicial, también conocido como “Modelo de Coordenadas y Niveles”, se modelará un objeto 

tridimensional (hito) situado correctamente en el origen de referencia de las coordenadas relativas del proyecto 

e indicando las direcciones positivas de sus ejes. Gráficamente, el hito consistirá en un prisma triangular de 1m 

de longitud en todos sus lados, orientado al Norte en uno de sus lados de la base (indicando gráficamente el lado 

en cuestión y la orientación del Norte geográfico), e indicando el vértice de referencia que constituye el origen. 

Este punto base relativo estará próximo al modelo y ubicado en la parte inferior izquierda, de tal manera que el 

modelo esté contenido en el área de coordenadas XY positivas. 

 

4.2. Niveles y ejes de referencia 

El adjudicatario, a la hora de elaborar el BEP, presentará una relación de los distintos niveles con su denominación 

y sus cotas, preferiblemente absolutas y relativas, según el origen de coordenadas (hito) mencionado en el punto 

anterior. 

También se designarán unos ejes de referencia comunes para las diferentes disciplinas, de tal forma que se 

facilite al máximo la coordinación 3D. Se acordará una denominación común de los ejes, y se incluirá en el BEP 

un listado de los mismos. 

El fichero inicial comentado en el punto anterior para la configuración del sistema de coordenadas (“Modelo de 

Coordenadas y Niveles”) debe completarse con la inclusión de los niveles y ejes de referencia comunes del 

proyecto, debiendo utilizarse como referencia en cualquier modelo generado durante la actuación. 

 
modelado puede resultar desproporcionado frente a su utilidad real.   
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Estos niveles y ejes pueden sufrir modificaciones a lo largo de la actuación, en cuyo caso deberá ser 

expresamente notificado a las distintas partes implicadas y modificado en el BEP. 

 

4.3. Configuración de plantillas 

Tal y como se ha comentado anteriormente en este documento, el adjudicatario deberá proponer a la Dirección 

de los trabajos las plantillas, las guías de modelado, los estilos de visualización, las familias de objetos, las tablas 

de propiedades, la codificación, la forma de nombrar los ficheros y la forma de verificar y asegurar la calidad de 

los entregables, si bien Canal también podrá imponer sus propios estilos. 

Las plantillas, guías y resto de documentación base para la generación de los modelos podrá pasar a formar parte 

de la Biblioteca BIM de Canal y ser utilizadas en futuros proyectos, sin tener por ello que compensar 

económicamente al contratista, o a la Asistencia Técnica de la fase de ejecución, en modo alguno. De lo anterior 

se deduce que el adjudicatario renuncia a reclamar a Canal la propiedad intelectual de dicho material. 

El adjudicatario deberá indicar en el BEP los mecanismos (procedimiento y metodología) que aplicará de cara a 

garantizar la coherencia de estilos e integridad de información entre los distintos ficheros. Deberá detallar el 

contenido y configuración de sus “plantillas”, de sus ficheros de modelo de parámetros y de sus correspondencias 

de exportación entre distintos formatos de software nativos y formatos abiertos. 

El BEP proporcionará la configuración de partida, o plantilla, a utilizar en cualquier modelo generado durante la 

actuación. 

Se recomienda generar en las plantillas una serie de vistas genéricas, de forma que exista un punto de partida 

común para los diferentes agentes que participen en la generación/edición de los modelos digitales. 

Las plantillas de los modelos deberán incluir la configuración base de: 

• Parámetros y formatos: parámetros, familias de objetos, codificaciones y clasificaciones, tablas de 

propiedades, ejemplos de modelado y estilos de visualización. 

• Configuración de exportación IFC: sistema de traducción del modelo BIM a un formato de intercambio 

válido. 

• Configuración de exportación a CAD: configuración para la exportación de documentos en formato DXF 

y la generación de planos. 

En las vistas y planos extraídos del modelo digital se deberá emplear el siguiente código de colores para las 

distintas líneas de la instalación (sólo las que sean de aplicación): 

• Línea de Agua: Verde 

• Línea de Agua industrial: Azul 

• Línea de PCI (Protección contra incendios): Rojo 

• Línea de Fango: Marrón 

• Línea de Gas: Amarilla 

• Línea de Aire: Gris 

• Línea eléctrica AT (Alta tensión): Negro discontinuo 

• Línea eléctrica BT (Baja tensión): Naranja 

Canal podrá requerir la implementación de filtros de color adicionales a este aquí propuesto. 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DIGITAL 

 

5.1. División y organización del modelo 

El adjudicatario deberá indicar en el BEP cómo tiene previsto dividir el modelo digital a fin de garantizar una 

óptima manejabilidad de los ficheros, evitando la generación de ficheros de gran tamaño12, y a fin de garantizar 

un entorno seguro que aísle la información entre determinados agentes implicados. 

Al menos se recomienda dividir el modelo conforme a los siguientes ámbitos: 

• Obra civil y Entorno urbano. 

• Instalaciones y Equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 

Asimismo, dentro de cada fichero y en función de su contenido, se organizará la información para facilitar al 

máximo la navegación a través del modelo (distinción por elementos, espacios, disciplinas, etc.) 

El BEP contendrá una tabla en la que el adjudicatario indique su propuesta de organización para la navegación a 

través de cada uno de los ficheros en que haya propuesto dividir el modelo digital. 

Se recoge a continuación una propuesta de estructura de navegación habitual en un modelo digital de una 

infraestructura similar a la actuación objeto del contrato: 

o Obra civil y entorno urbano: 

- Topografía 

- Movimiento de tierras 

- Desmonte 

- Terraplén 

- Pozos y zanjas 

- Urbanización 

- Edificación 

- Obra de llegada y Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Tratamiento Biológico 

- Reactivos 

- Clarificación Secundaria 

- Tratamiento Terciario 

- Espesamiento de Fangos 

- Calefacción y Digestión de Fangos 

- Línea de Biogás 

- Deshidratación de Fangos 

- Instalaciones de Desodorización 

- Estructuras 

- Obra de llegada y Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Tratamiento Biológico 

- Reactivos 

- Clarificación Secundaria 

 
12 Sólo en casos muy justificados se permitirá dividir en ficheros diferentes una misma conducción. 
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- Tratamiento Terciario 

- Espesamiento de Fangos 

- Calefacción y Digestión de Fangos 

- Línea de Biogás 

- Deshidratación de Fangos 

- Instalaciones de Desodorización 

 

o Instalaciones y equipamiento: 

- Equipos Mecánicos 

- Obra de llegada y Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Tratamiento Biológico 

- Reactivos 

- Clarificación Secundaria 

- Tratamiento Terciario 

- Espesamiento de Fangos 

- Calefacción y Digestión de Fangos 

- Línea de Biogás 

- Deshidratación de Fangos 

- Instalaciones de Desodorización 

- Equipos Eléctricos BT 

- Obra de llegada y Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Tratamiento Biológico 

- Reactivos 

- Clarificación Secundaria 

- Tratamiento Terciario 

- Espesamiento de Fangos 

- Calefacción y Digestión de Fangos 

- Línea de Biogás 

- Deshidratación de Fangos 

- Instalaciones de Desodorización 

- Sala de CGBT 

- Sala(s) de CCMs 

- Equipos Eléctricos AT 

- Línea de Acometida 

- Centro(s) de Seccionamiento 

- Línea(s) de distribución interior  

- Centro(s) de Transformación 

- Equipos de Instrumentación y Control 

- Obra de llegada y Pretratamiento 

- Decantación primaria 

- Tratamiento Biológico 

- Reactivos 

- Clarificación Secundaria 

- Tratamiento Terciario 

- Espesamiento de Fangos 

- Calefacción y Digestión de Fangos 

- Línea de Biogás 

- Deshidratación de Fangos 
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- Instalaciones de Desodorización 

- Sala(s) de PLCs 

- Sala(s) de Control 

Las vistas del modelo se generarán de acuerdo con la estructura de navegación finalmente aprobada por la 

Dirección de los trabajos. 

 

5.2. Denominación de ficheros 

El BEP contemplará la forma de denominar a los ficheros. No obstante, si el CDE (Entorno Común de Datos) 

utilizado en el contrato integra un sistema de nombrado de archivos en base a ámbitos, fases y versiones, este 

apartado del BEP no sería necesario. 

Sirva como base la siguiente propuesta de nombrado de ficheros, adaptada de la norma británica BS 

1192:2017+A2:2016, entendiéndose por letra X un código alfabético y por la N un código numérico: 

o [XX-NNN-XXX-XN-XX-XXX-NN-XX] 

- XX: Código que define el tipo de instalación (DE = Depuradora, etc.). 

- NNN: Número correlativo que identifica inequívocamente la infraestructura. 

- XXX: Código correspondiente a la entidad o persona autor del fichero. 

- XN: Código para identificar la zona o el ámbito que abarca el fichero. 

- XX: Código para identificar la disciplina que trata el fichero. 

- XXX: Código para identificar el tipo de fichero. 

• MOD = Modelo 

• PRD = Procedimiento 

• PRC = Protocolo 

• ITC = Instrucción Técnica 

• REG = Registro 

• INF = Informe 

• FOT = Fotografía 

• PLA = Plano 

• MED = Medición 

• PTO = Presupuesto 

• CER = Certificación 

• FAC = Factura 

• OBC = Obra civil 

• EPT = Especificación Técnica 

• LEG = Documento para legalización 

- NN: Número correlativo para identificar la versión del fichero. 

- XX: Código para identificar el estado de aprobación [ej. WP (trabajo en progreso), AA (análisis 

de alternativas), CO (compartido), EN (entregado), PU (publicado), AB (“As-built”), AR 

(archivado), etc]. 

 

Por ejemplo: DE-001-CAN-1A-BT-MOD-02-AB para identificar la segunda versión del modelo “As-

built” realizado por Canal, que abarca la parte eléctrica de baja tensión en la obra de llegada del 

Pretratamiento de la estación depuradora de aguas residuales con código 001. 
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5.3. Codificación 

Se deberá aplicar en el modelo digital un sistema de codificación para organizar y gestionar la información 

contenida en éste de forma unívoca. 

El adjudicatario, a la hora de elaborar el BEP, propondrá una estructura jerárquica que sirva para designar 

unívocamente todos y cada uno de los elementos del modelo digital, entendiéndose por “elemento” los que 

siguen: 

• Familias y tipos de objetos del modelo 

• Parámetros 

• Materiales 

• Vistas 

• Planos 

• Tablas de planificación 

Los códigos propuestos deberán guardar coherencia entre sí, y contar con una estructura común. La codificación 

propuesta será suficientemente descriptiva e intuitiva para agilizar la búsqueda y facilitar la interpretación e 

identificación de cada código con su elemento de referencia. 

El sistema de codificación de elementos será propuesto por el adjudicatario en la primera entrega del BEP, de tal 

forma que pueda ser aprobado por el Director de los trabajos antes de la creación del modelo de datos. 

Sirva como base la siguiente propuesta de codificación de elementos, entendiéndose por letra X un código 

alfabético y por la N un código numérico: 

o Para Familias y tipos: [XX-NNN-XXX-NX-XX-NN] 

- XX: Código que define el tipo de instalación (DE = Depuradora, etc.). 

- NNN: Número correlativo que identifica inequívocamente la infraestructura. 

- XXX: Código correspondiente a la zona de la infraestructura en la que se encuentra el elemento 

(PRE = Pretratamiento, PRI = Tratamiento primario, etc.). 

- NX: Código para un segundo nivel que defina de manera precisa la zona específica de la 

instalación (1A = Obra de llegada, 1B = Predesbaste, etc.).  

- XX: Código que identifica la familia (AA = Agitador, BC = Bomba centrífuga, etc.). 

- NN: Número correlativo para identificar el ejemplar del modelo digital sin repetir códigos con 

otros elementos de la misma familia.  

Por ejemplo: DE-001-PRE-1A-BC-02 para identificar la bomba centrífuga #2 ubicada en la obra de 

llegada del Pretratamiento de la estación depuradora de aguas residuales con código 001.  

o Para Parámetros: [XX-NNN-XXX-NX-XX-NN-XX-NN] 

Misma codificación anterior añadiendo al final: 

- XX: Código que clasifique los distintos tipos de parámetros asociados a cada elemento del 

modelo digital (GP = generales de proyecto, ET = especificaciones técnicas, OM = operación y 

mantenimiento, etc.). 

- NN: Número correlativo para identificar el parámetro concreto. 

Por ejemplo: DE-001-PRE-1A-BC-02-ET-03 para identificar el parámetro #3 requerido por las 

especificaciones técnicas de la bomba centrífuga #2 ubicada en la obra de llegada del 

Pretratamiento de la estación depuradora de aguas residuales con código 001. 
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o Para Materiales: [XX-NNN-XXX] 

- XX: Código que defina el tipo de instalación (DE = Depuradora, etc.). 

- NNN: Número correlativo que identifica inequívocamente la infraestructura. 

- XXX: Código que identifique el material concreto. 

Por ejemplo: DE-001-ACI para identificar el acero inoxidable de la estación depuradora de aguas 

residuales con código 001. 

o Para Vistas de trabajo: [XX-XXX-XXX-NX-XXX-NN] 

- XX: Código que identifique el tipo de elemento del modelo digital (VT = vista). 

- XXX: Código según las disciplinas del proyecto en las que haya sido organizada la navegación. 

- XXX: Código correspondiente a la zona de la infraestructura en la que se encuentra el elemento 

(PRE = Pretratamiento, PRI = Tratamiento primario, etc.). 

- NX: Código para un segundo nivel que defina de manera precisa la zona específica de la 

instalación (1A = Obra de llegada, 1B = Predesbaste, etc.).  

- XXX: tipo de vista (PPL = plano de planta, V3D = vista 3D, etc.). 

- NN: Numeración para establecer un orden lógico en todas las vistas. 

Por ejemplo: VT-OBC-PRE-1A-V3D-01 para identificar una vista 3D de Obra civil de la obra de llegada 

del Pretratamiento de la infraestructura.  

o Para Vistas de planos: [XX-XXX-XXX-NX-XXX-NN] 

Misma codificación anterior cambiando el primer código que identifica el elemento del modelo 

digital (PL = plano). 

Por ejemplo: PL-OBC-PRE-1A-V3D-01 para una vista 3D de Obra civil de la obra de llegada del 

Pretratamiento de la infraestructura que se va a utilizar para crear un plano del proyecto. 

o Para Planos: [XX-XXX-NNN.NNN] 

- XX: Código que identifique el tipo de elemento del modelo digital (PL = plano). 

- XXX: tipo de plano (SIT = situación y emplazamiento, PLG = plantas generales, etc.). 

- NNN.NNN: Numeración para establecer un orden lógico de los planos. 

Por ejemplo: PL-SIT-001.001 para identificar un plano de situación de la infraestructura del 

proyecto. 

o Para Tablas de planificación: [XX-XXX-NNN] 

- XX: Código que identifique el tipo de elemento del modelo digital (TB = tabla de planificación). 

- XXX: tipo de tabla (TPL = tabla de planificación, CMT = cómputo de materiales, etc.). 

- NNN: Numeración para establecer un orden lógico de las tablas. 

Por ejemplo: TB-TPL-001 para identificar una tabla de planificación. 

La propuesta de codificación presentada por el adjudicatario en el BEP estará basada en la propuesta anterior y 

desarrollará la estructura de código completo para todos los elementos previstos en la actuación. 

 

5.4. Clasificación 

Se deberá aplicar en el modelo digital un sistema de clasificación estándar para codificar universalmente los 

elementos del modelo. Se utilizará preferiblemente un estándar reconocido en lengua castellana (ej. 

GuBIMClass). Puede haber elementos, pertenecientes a determinadas disciplinas, que no estén incluidos en el 
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estándar elegido y que hagan imprescindible usar de forma combinada otro estándar de clasificación adicional 

para dichas disciplinas. 

La clasificación utilizada deberá tener la mayor compatibilidad posible con la última versión del estándar IFC. En 

cualquier caso, la clasificación estándar finalmente utilizada en los modelos podrá ser impuesta por la Dirección 

de los trabajos. 

 

5.5. Modelización de elementos 

Los elementos del modelo de datos se definirán según los siguientes criterios de nivel de desarrollo gráfico (LOD) 

y nivel de información (LOI): 

Nivel Descripción de los requerimientos13 

LOD 200 
Un modelo genérico de la infraestructura suficientemente modelado para identificar 
los tipos de objetos y componentes. Los elementos están determinados por su posición 
exacta y poseen una definición geométrica no completa.  

LOI 200 La información incluida es genérica del proyecto. 

LOD 300 
Objetos específicos modelados con detalle para identificar los sistemas constructivos y 
la composición de capas, con la posición y las dimensiones exactas de proyecto.  
Un modelo adecuado para la producción o pre-construcción. 

LOI 300 
Incluye la información necesaria para la adquisición de elementos y la valoración de 
costes específica y precisa en base a datos concretos de fabricación y puesta en obra. 

LOD 400 

Modelo con objetos definidos geométricamente con total precisión, con su posición 
exacta, pertenencia a un sistema constructivo específico, y uso y montaje en términos 
de cantidades, dimensiones, forma, ubicación y orientación. Debe incluir todos los 
subcomponentes necesarios adecuados para permitir la construcción de la 
infraestructura.  
Se incluye la detección de interferencias entre especialidades del modelo. 

LOI 400 

Incluye los datos necesarios para la subcontratación de especialistas y la información 
de fabricación específica y de puesta en obra, montaje e instalación de los 
componentes de la actuación. 
En cualquier caso, la información introducida en el modelo no puede ser inferior a la 
requerida por las especificaciones técnicas de la actuación.  

LOD 500 
Modelo actualizado de la infraestructura que representa de forma precisa la realidad 
construida, incluyendo sus posibles irregularidades o deficiencias. Resultado de los 
cambios surgidos durante la ejecución de las obras objeto del contrato. 

LOI 500 
Incluye los datos necesarios para el mantenimiento y operación de la infraestructura 
(dimensión BIM-7D). 

Tabla 6. Niveles de Desarrollo gráfico (LOD) y Niveles de Información (LOI). 

De cara a la aprobación de los entregables BIM, el nivel de información (LOI) de los elementos modelizados no 

será inferior al requerido por las especificaciones técnicas de la actuación. 

Además, Canal podrá solicitar la inclusión de aquella información que considere oportuno modelizar como valor 

añadido del uso BIM al que esté destinado dicho modelo. 

 
13 Según AEC (UK) BIM Technology Protocol, ajustados a los objetivos de esta actuación. 
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Se recogen a continuación los niveles LOD y LOI requeridos para distintas familias y tipologías de elementos que 

pueden presentarse en el modelo digital de una infraestructura similar a la actuación objeto del contrato: 

Familia y tipología de 
elemento 

Fase de proyecto 

Fase 1 – Redacción del 
proyecto de construcción 

Fase 3A – Redacción del 
proyecto as-built, 

incluyendo la 7D BIM 

Fase 3B – Redacción del 
proyecto as-built, 

incluyendo la 7D BIM 

  LOD LOI LOD LOI LOD LOI 

Movimiento de tierras 

Topografía 300 300 500 500 200 500 

Urbanismo 

Calzada, elementos viales 
y señalización 

300 300 500 500 200 500 

Acerado 300 300 500 500 200 500 

Cerramiento perimetral 300 300 500 500 200 500 

Zonas verdes 300 300 500 500 200 500 

Mobiliario urbano 300 300 500 500 200 500 

Edificación 

Albañilería 300 300 500 500 200 500 

Cubiertas 300 300 500 500 200 500 

Carpinterías 300 300 500 500 200 500 

Acabados 300 300 500 500 200 500 

Mobiliario 300 300 500 500 200 500 

Obra civil 

Muros de contención 300 300 500 500 200 500 

Cimentación 300 300 500 500 200 500 

Pilares estructurales 300 300 500 500 200 500 

Forjados  300 300 500 500 200 500 

Ménsulas 300 300 500 500 200 500 

Armados 

Armadura 300 300 500 500 200 500 

Equipos Eléctricos AT 

Centros de 
transformación 

300 300 500 500 200 500 

Centros de 
seccionamiento 

300 300 500 500 200 500 

Cableado, líneas 300 300 500 500 200 500 

Equipos Eléctricos BT 

Cableado, líneas 300 300 500 500 200 500 

Bandejas 300 300 500 500 200 500 

Grupos electrógenos 300 300 500 500 200 500 
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Armarios, cuadros, PLC 300 300 500 500 200 500 

SAIs y grupos de 
condensadores 

300 300 500 500 200 500 

Elementos de seguridad y 
protección 

300 300 500 500 200 500 

Iluminación de 
emergencia 

300 300 500 500 200 500 

Lámparas  300 300 500 500 200 500 

Sensores, sondas, mandos 300 300 500 500 200 500 

Variadores de frecuencia 300 300 500 500 200 500 

Equipos de Instrumentación y Control 

Cableado, líneas 300 300 500 500 200 500 

Transmisores de datos 300 300 500 500 200 500 

Armarios 300 300 500 500 200 500 

Equipo de control 300 300 500 500 200 500 

Autómatas programables 300 300 500 500 200 500 

Sensores, mandos 300 300 500 500 200 500 

Equipos Mecánicos 

Conducciones/tuberías 300 300 500 500 200 500 

Imbornales y sumideros 300 300 500 500 200 500 

Bombas 300 300 500 500 200 500 

Válvulas 300 300 500 500 200 500 

Grupos de presión 300 300 500 500 200 500 

Pozos de registro 300 300 500 500 200 500 

Arquetas 300 300 500 500 200 500 

Elementos de soporte 300 300 500 500 200 500 

Rejillas 300 300 500 500 200 500 

Equipos de ventilación 300 300 500 500 200 500 

Equipos de medición 300 300 500 500 200 500 

Compuertas manuales y 
automáticas 

300 300 500 500 200 500 

Soplantes, aireadores, 
agitadores y turbinas 

300 300 500 500 200 500 

Tamices, filtros 300 300 500 500 200 500 

Transportadores, tornillos 300 300 500 500 200 500 

Puente grúa 300 300 500 500 200 500 

Cuchara bivalva  300 300 500 500 200 500 

Calderería  300 300 500 500 200 500 

Depósitos de 
almacenamiento 

300 300 500 500 200 500 

 
Tabla 7. Niveles LOD y LOI de las familias y tipologías de elementos. 
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En el caso de que alguna de las familias y tipologías de elementos necesarios para modelar la infraestructura no 

se encuentre recogida en la tabla anterior, MET (“Model Element Table”), el adjudicatario deberá consultar a la 

Dirección de los trabajos el LOD y LOI requerido en dichos elementos para cada una de las fases de la actuación. 

El contenido y alcance de los metadatos de los elementos del modelo será el necesario para satisfacer los usos 

BIM definidos en el presente documento. 

Como criterio general, además de incluir la información necesaria para describir las propiedades intrínsecas de 

un elemento, se incluirá información referente a los siguientes ámbitos: 

• Información contextual de proyecto y obra. 

• Requerimientos constructivos (maquinaria, ocupación de espacio, etc.). 

• Especificaciones técnicas de equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control (potencia, 

consumo energético, material, etc.). 

• Mantenimiento (patologías, vida útil, repuestos, fabricante, operaciones de mantenimiento asociadas, 

etc.). 

Para la definición completa de los Niveles de Desarrollo gráfico (LOD) y los Niveles de Información (LOI), 

previamente al comienzo de los trabajos de modelización, la entidad adjudicataria deberá acordar con Canal de 

Isabel II el grado de carga gráfica y los parámetros a asociar, en cada entregable, para cada tipo de elemento del 

modelo, lo cual el adjudicatario plasmará en tablas de parámetros, también llamadas “data sheets”, que se 

anexarán al BEP. 

Estas tablas “data sheets” contendrán, para cada elemento: 

• Parámetros requeridos en cada nivel de desarrollo 

• Grupo de parámetros en los que se engloban 

• Tipo de dato (texto, entero, porcentaje, etc.) 

• Unidad de medida (m., €, días, etc.) 

• Responsable de incluir dicha información 

• Comentarios 

De cara a la organización en Grupos de parámetros, el adjudicatario acordará con la Dirección de los trabajos los 

denominados “Property Sets” a aplicar en los modelos, de forma que éstos faciliten al máximo la navegación y la 

interpretación de su significado, y mantengan la máxima compatibilidad con el estándar abierto IFC. 

Además de la información incluida en los modelos en forma de parámetro (metadato) de un elemento, también 

podrán vincularse archivos externos a través de su “url” o ruta de navegación. En ocasiones resulta conveniente 

extraer a tablas externas determinada información de los elementos, de tal forma que las personas encargadas 

de aportar esa información concreta no tengan necesidad de abrir y editar el modelo digital, sino que 

simplemente puedan realizar los cambios, por ejemplo, en una hoja de cálculo en línea. En el BEP se especificará 

qué información ha de ir vinculada y dónde estarán esos contenedores de información. 

Para la definición de la información no gráfica a incluir en los modelos, se recomienda la aplicación, o al menos 

la orientación, del estándar eCOB (https://ecobject.com/) publicado en abril de 2018 y desarrollado por ITec 

(Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña). 
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5.6. Conflictos e interferencias 

El adjudicatario deberá indicar en el BEP el procedimiento para comprobar y resolver los conflictos e 

interferencias entre elementos, bien sean de una misma disciplina o de diferentes disciplinas entre sí. En cada 

entrega del modelo digital presentará una matriz de conflictos e interferencias en el que se observe con claridad 

cuáles han sido detectadas y si han sido o no resueltas. 

El estudio de interferencias se realizará en modelos de coordinación federados (Modelo Máster) planificando los 

elementos o sistemas que se testearán, y teniendo en cuenta el grado de importancia de una posible colisión 

entre dichos elementos. Por ejemplo, la colisión de un conducto con un muro estructural tiene importancia, 

mientras que la colisión de ese mismo conducto con un tabique de pladur o ladrillo no tiene la misma relevancia. 

Por ello se ha de definir para cada elemento, tipo de elemento o disciplina, un índice de gravedad que representa 

la dificultad de modificar dicho elemento en caso de interferencia. La combinación de los índices de los 

elementos concretos que interfieren indicará el grado de importancia en resolver cada interferencia. 

 

6. RECURSOS 

6.1. Roles BIM 

Se entiende por rol una agrupación de funciones consensuada. Esto implica que una única persona puede asumir 

varios roles, e igualmente que un rol puede ser ejercido por varias personas, siempre y cuando éstas cumplan 

con los requisitos de solvencia técnica definidos en su correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

A continuación, se muestra una tabla con los distintos agentes implicados en la aplicación de la metodología BIM, 

así como una breve descripción de sus funciones BIM. 

El adjudicatario, a la hora de elaborar el BEP, deberá rellenar esta tabla indicando las personas que se han 

asignado a cada uno de los roles. De forma visual se ilustrará la organización del equipo de trabajo a través de 

un organigrama, indicando de forma esquemática cómo son los mecanismos de elaboración, edición, revisión, 

validación y aprobación definitiva. 

Rol 
Entidad / 

Empresa 

Persona 

responsable 
Funciones BIM 

Jefe Área -  

Subdirección 

Construcción 

Canal 
A designar 

por Canal 

• Definición de objetivos y requisitos. 

• Aprobación de entregables. 

BIM Manager Canal 
A designar 

por Canal 

• Seguimiento de la aplicación de la metodología BIM y 

del cumplimiento de los requisitos impuestos por Canal. 

Coordinador de 

Obras. 
Canal 

A designar 

por Canal 

• Verificación y validación de soluciones y propuestas 

técnicas. 

• Verificación de entregables. 

Responsable 

G.T.I. 

(Grupo Técnico 

de 

Instalaciones) 

Canal 
A designar 

por Canal 

• Verificación y validación de soluciones y propuestas 

técnicas, relativas a equipos e instalaciones. 

• Verificación de entregables, relativas a equipos e 

instalaciones. 
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Director de 

Obra 
Canal 

A designar 

por Canal 

• Estudio y aceptación de soluciones y propuestas 

técnicas. 

• Verificación y aprobación de entregables. 

Proyectista 
Empresa 

contratista 

A designar 

por el 

contratista 

• Garantizar que el modelo digital desarrollado durante la 

fase de redacción del proyecto de construcción, y la 

información contenida en él, se ajusta a los 

requerimientos establecidos por Canal. 

Jefe de Obra 
Empresa 

contratista 

A designar 

por el 

contratista 

• Garantizar que el modelo digital, y la información 

contenida en él, está actualizado durante las obras y 

que hay continua coherencia entre la realidad física y 

virtual de la infraestructura. 

• Garantizar que el modelo digital utilizado durante la 

fase de ejecución se ajusta a los requerimientos 

establecidos por Canal. 

BIM Manager -  

Empresa 

contratista o 

subcontratista 

A designar 

por el 

contratista 

• Desarrollar y aplicar los protocolos BIM. 

• Coordinar la definición, implantación y cumplimiento 

del BEP. 

• Definir la organización del equipo de trabajo, los 

mecanismos de trabajo y la estructuración del modelo 

de datos. 

• Gestionar y controlar los flujos de información entre los 

agentes intervinientes. 

• Gestionar el control de permisos y accesos. 

• Garantizar que los diferentes agentes disponen de la 

información adecuada y en el momento oportuno. 

• Implementar la estructura, y los sistemas de 

codificación y clasificación dentro del modelo. 

• Establecer para cada elemento los niveles de detalle 

(LOD) y de información (LOI). 

• Gestionar el control de calidad y cumplimiento de 

estándares en los modelos. 

• Gestionar los cambios en el modelo. 

• Cálculo, dimensionamiento y modelización de los 

elementos. 

• Realizar la validación de entregables. 

• Crear y mantener los ficheros de plantilla de los 

diferentes softwares. 

• Garantizar la compatibilidad en el intercambio de 

ficheros. 

• Generación de ficheros de estándar abierto (IFC, bcf, 

E57) 

• Implantación de bibliotecas de objetos y su proceso de 

adaptación a los requerimientos de Canal. 

• Gestionar el análisis de interferencias entre disciplinas. 

• Importación de material 2D. 

• Creación de material audiovisual 3D. 
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Jefe Unidad 
Asistencia 

Técnica 

A designar 

por la 

Asistencia 

Técnica 

• Asegurar que el modelo digital desarrollado durante la 

fase de redacción del proyecto de construcción, y la 

información contenida en el él, se ajusta a los 

requerimientos establecidos por Canal. 

• Asegurar que el modelo digital, y la información 

contenida en él, está actualizado durante las obras y 

que hay continua coherencia entre la realidad física y 

virtual de la infraestructura. 

• Asegurar que el modelo digital utilizado durante la fase 

de ejecución se ajusta a los requerimientos establecidos 

por Canal. 

BIM Manager - 

AT 

Asistencia 

Técnica 

A designar 

por la 

Asistencia 

Técnica 

• Validar las propuestas de organización del equipo de 

trabajo, los mecanismos de trabajo y la estructuración 

del modelo de datos. 

• Realizar la validación de entregables. 

• Revisar el cálculo, dimensionamiento y modelización de 

los elementos. 

• Administrar el CDE (Entorno Común de Datos). 

• Definir los protocolos, procedimientos y flujos de 

trabajo a implementar en el CDE. 

• Asesorar a Canal en todo aquello que le requiera en 

relación con el modelo digital, los métodos de trabajo 

BIM y el CDE. 

Tabla 8. Roles y Responsabilidades del equipo BIM. 

 

6.2. Competencias BIM 

Las personas responsables del cumplimiento de un determinado uso BIM deben tener, al menos, una serie de 

competencias que han sido recogidas en la tabla siguiente: 

Nº Uso BIM14 Competencias requeridas 

1 

Modelado de las 

condiciones 

existentes 

(Existing Condition 

Modeling) 

• Capacidad para crear y desarrollar un modelo digital del estado 

existente de la infraestructura, partiendo de un proyecto constructivo 

antiguo, datos taquimétricos, nubes de puntos u otras fuentes de 

información. 

• Conocimientos en diseño, construcción y explotación de 
infraestructuras hidráulicas. 

2 
Planificación 4D 

(Phase Planning) 

• Capacidad para analizar procesos constructivos y estimar tiempos de 
ejecución en función de recursos disponibles e interacción de 
actividades, empleando modelos de planificación BIM-4D. 

• Capacidad para optimizar la planificación e identificar actividades 
críticas, teniendo en cuenta duraciones, vínculos de tiempo y holguras. 

 
14 Se mantiene el título en inglés de los usos BIM de la Guía de referencia de la Universidad de PennState para facilitar la interpretación y 
consulta de éstos. 
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• Capacidad para modelar procesos constructivos que, por su 
complejidad o criticidad, puedan tener un gran impacto en la 
planificación. 

3 
Revisión de diseño 

(Design Review) 

• Capacidad para levantar y desarrollar un modelo digital coherente con 
el proyecto de construcción. 

• Conocimiento técnico de los criterios de medición y abono por parte de 
Canal “Se modela como se presupuesta/certifica”. 

• Conocimiento técnico del diseño, construcción y explotación de EDARs. 
“Se modela como se construye/opera”. 

• Capacidad de organización y trabajo en equipo para abordar procesos 
de toma de decisión compartiendo la información de trabajo con los 
demás agentes implicados. 

• Conocimiento de los protocolos, instrucciones técnicas y 
especificaciones exigidas por Canal en sus proyectos e instalaciones. 

4 

Análisis estructural 

(Structural 

Analysis) 

• Capacidad para analizar el estado de las estructuras existentes, así 
como para calcular y dimensionar las estructuras de la solución 
proyectada, proponiendo alternativas técnicas de mejora o 
rehabilitación. 

5 

Validación de 

códigos 

(Code Validation) 

• Capacidad para aplicar los sistemas de codificación y clasificación 
propios de Canal u otros de acuerdo con alguno de los estándares 
reconocidos en el sector. 

6 

Estimación de 

costes 

(Cost Estimation) 

• Capacidad para valorar y asignar partidas de medición a los elementos 
del modelo de datos teniendo en cuenta la forma de realizar las 
mediciones. 

• Capacidad para extraer mediciones a partir del modelo digital y 
construir tablas paramétricas de comprobación semi-automática. 

• Capacidad para actualizar diariamente en el modelo el avance de la 
producción. 

7 

Otros análisis de 

ingeniería 

(Other Engineering 
Analysis) 

• Capacidad para diseñar el funcionamiento de los equipos e 
instalaciones, proponiendo alternativas técnicas de mejora. 

• Capacidad para calcular, dimensionar y modelar las instalaciones, 
equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 

8 
Coordinación 3D 

(3D Coordination) 

• Capacidad para integrar los trabajos de diferentes especialidades en un 
mismo modelo digital. 

• Capacidad para analizar interferencias e incompatibilidades del modelo 
digital y resolver los conflictos detectados para obtener un modelo útil 
y fiel a la realidad. 

9 

Planificación de la 

implantación de la 

obra 

(Site Utilization 
Planning) 

• Capacidad para crear y desarrollar un modelo digital de las obras 
teniendo en cuenta la implantación de casetas, maquinaria, etc., 
necesaria durante la fase de ejecución. 

• Capacidad para analizar interferencias e incompatibilidades del modelo 
digital y resolver los conflictos detectados para obtener un modelo útil 
y fiel a la realidad. 

10 

Gestión de activos 

(Asset 
Management) 

• Capacidad para crear y estructurar un modelo final “as-built” de la 
infraestructura incluyendo la información completa y definitiva de la 
actuación. 

11 

Programación del 

mantenimiento 

(Maintenance 
Scheduling) 

• Capacidad para crear y estructurar un modelo BIM-7D “record model” 
que incluya el manual de operación y mantenimiento de la 
infraestructura y toda la información necesaria para la gestión del 
activo (Facility Management). 
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• Capacidad para vincular la información contenida en el modelo con las 
bases de datos de las herramientas de gestión de activos de Canal. 

12 
Generación de 
infografías y 
recorridos virtuales 

• Capacidad para desarrollar material audiovisual renderizado a partir del 
modelo digital para fines comerciales y publicitarios. 

• Capacidad y disponibilidad para facilitar recorridos virtuales de análisis 
a la Dirección de los trabajos. 

• Capacidad para crear y editar imágenes fotorrealistas, infografías o 
vídeos a partir del modelo digital para su uso comercial o publicitario. 

13 
Generación 
documentos del 
Proyecto 

• Capacidad para la generación de planos y tablas a partir del modelo 
digital actualizado. 

• Capacidad de implantar en los documentos los requerimientos de 
formato impuestos por Canal. 

14 Listas de repasos 
• Capacidad para la gestión de informes y notificaciones de incidencias o 

repasos a través de tecnologías con movilidad en obra (en formatos 
bcf). 

Tabla 9. Capacidades requeridas a los agentes implicados en la implantación de la metodología BIM. 

 

6.3. Medios materiales 

Todos los agentes implicados en la actuación contarán con los medios materiales suficientes y adecuados para 

poder llevar a cabo las tareas encomendadas en este documento. En especial dispondrán de los equipos 

informáticos, recursos tecnológicos, y licencias de software que sean necesarias para garantizar la calidad y el 

rendimiento requeridos por el cliente (Canal de Isabel II). 

 

7. COLABORACIÓN 

7.1. Entorno Común de Datos 

Para asegurar la gestión eficiente de la información entre todas las partes involucradas se utilizará, a lo largo de 

todo el contrato, un sistema colaborativo en línea (“on-line”) de gestión de documentación o Entorno Común de 

Datos (CDE15), pretendiendo ser éste el único método reconocido para transmitir correspondencias, documentos 

e información oficial relacionada con la actuación objeto del contrato. 

El CDE será utilizado por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se establezcan respecto de 

la generación, edición y gestión de información, así como de los flujos de trabajo e intercambio de 

documentación. 

El CDE será aportado y administrado por la Asistencia Técnica, quien se hará responsable de asegurar el correcto 

uso del sistema y de que esté operativo al comienzo de la fase de redacción del proyecto de construcción, y hasta 

la finalización del periodo de garantía de las obras. La elección del CDE será propuesta por la Asistencia Técnica 

a Canal de Isabel II para su aprobación. 

Los procedimientos, protocolos y flujos de trabajo de aplicación dentro del CDE serán elaborados por la 

Asistencia Técnica y serán anexados al BEP por parte del contratista adjudicatario. Para ello deberán ser 

 
15 CDE, siglas en inglés que hacen referencia al Common Data Environment o Entorno Común de Datos.  
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aprobados previamente por la Dirección de los trabajos y, a continuación, la Asistencia Técnica proporcionará a 

su coste la debida formación a todos los agentes implicados (Asistencia Técnica, Contratista y Dirección de los 

trabajos), de cara a asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos. 

El adjudicatario, y sus posibles subcontratistas, subirán periódicamente al CDE todos los documentos, modelos 
digitales y demás ficheros entregables, o de apoyo, ya sea en formato BIM o en cualquier formato de fichero 
electrónico aceptado por Canal de Isabel II. 

Se establecerán formas de correspondencia válidas cuando sea necesario transmitir documentos originales 
firmados, y siempre y cuando de forma previa hayan sido emitidos digitalmente a través del CDE. 

Del mismo modo, cualquier aviso, consentimiento o petición que tengan que emitir los agentes implicados en la 
actuación serán realizados utilizando el CDE. 

Cada organización/entidad con acceso al CDE designará una persona responsable de su gestión. De esta manera, 

el adjudicatario ha de velar por garantizar la trazabilidad de las acciones que realice su Equipo Técnico, y sus 

subcontratas, sobre los modelos y sobre cualquier documentación almacenada en el CDE. El contratista principal 

será el último responsable de los cambios que cualquiera de sus subcontratas realice. El registro de esta 

trazabilidad podrá ser solicitado en cualquier momento por Canal de Isabel II. 

En este sentido, todas las personas que accedan al CDE deberán haber aceptado previamente las condiciones del 

acuerdo de confidencialidad con Canal. 

La información dentro del CDE, de forma general, se estructurará de manera que su flujo dentro del proceso de 

generación siga el siguiente esquema: 

• En progreso: modelos o documentos en desarrollo, realizados por disciplina; aún no verificados ni 

validados. 

• Compartido: información ya revisada por el propio autor y por el Jefe de Obra. Datos aptos para ser 

compartidos con todo el resto del equipo de proyecto/obras y validados por la Asistencia Técnica. 

• Entregado: Información ya validada por el BIM Manager del Contratista y el BIM Manager de la 

Asistencia Técnica, y técnicamente por la persona/entidad responsable de su validación. 

• Publicado: información ya aprobada. Datos aptos para la ejecución y sus requerimientos legales, 

aprobados por parte de Canal de Isabel II o persona/entidad responsable de su publicación. El proceso 

de aprobación puede sufrir varias revisiones por parte del Coordinador de Obras, el Responsable GTI, el 

Director de Obra o el Jefe de Área. 

 

7.2. Estrategia de reportes y reuniones 

Se distinguirán tres tipos de reportes: 

• “Data drops”: Seguimiento de los trabajos, por disciplinas, cada 2 semanas. 

• “Test at gate”: Verificación completa de entregables en el momento de pasar de una fase a otra de la 

actuación (por ejemplo, a la finalización de la Fase 1 de redacción del proyecto de construcción). 

• Otros reportes: Supervisión cualquiera, bajo demanda, requerida por la Asistencia Técnica o la Dirección 

de los trabajos. 
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En las reuniones de reporte el contratista, la Asistencia Técnica y la Dirección de los trabajos revisarán de forma 

conjunta el modelo único de coordinación federado (Modelo Máster) que tiene integradas las diferentes 

disciplinas en formato IFC. También se comprobarán las hojas de chequeo del control de calidad de los modelos. 

El “Plan de Ejecución BIM (BEP)” incluirá un calendario de reuniones para el seguimiento de los trabajos con los 

agentes implicados, que será necesariamente aprobado por parte de Canal de Isabel II. 

 

8. REFERENCIAS Y ESTÁNDARES  

Sirvan de referencia los siguientes documentos: 

• Guía de Roles – Comisión BIM. 

• Guía de Modelado de Arquitectura – Comisión BIM. 

• Guía Entorno de Colaboración – Comisión BIM. 

• Guía Gestión de Información en Modelos BIM – Comisión BIM. 

• Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM 
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