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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del Servicio de
Mantenimiento Integral de 565 ascensores.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en el servicio de mantenimiento integral de 565
aparatos elevadores instalados en los recintos y estaciones de Metro de Madrid
(todo el parque de ascensores responsabilidad del Area de Mantenimiento de
instalaciones).

Est I ble de la ejecucién del contrat

Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Estaciones.

Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)

Valor estimado: 8.973.723,60 euros (IVA no incluido) en cinco lotes:

Lote 1 (marca KONE): 2.469.902,40 euros (IVA no incluido)

Lote 2 (marca OTIS): 1.586.887,20 euros (IVA no incluido)

Lote 3 (marca THYSSEN): 2.167.992,00 euros (IVA no incluido)

Lote 4 (marca THYSSEN): 2.380.633,20 euros (IVA no incluido)

Lote 5 (marcas SCHINDLER - FAIN): 368.308,80 euros (IVA no incluido)

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios habituales en el mercado, teniendo en cuenta las posibles prérrogas del
contrato (2 prérrogas de 6 meses cada una), asi como el importe maximo de las
modificaciones previstas en el contrato.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

= Base imponible (Bl): 5.982.482,40 euros

= |mporte del I.V.A.: 1.256.321,30 euros



=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 7.238.803,70 euros, IVA
incluido

Desglose por lotes:

Lote BI (€) IVA (€) PBL (€)
1 1.646.601,60 € 345.786,34 € 1.992.387,94 €
2 1.057.924,80 € 222.164,21 € 1.280.089,01 €
3 1.445.328,00 € 303.518,88 € 1.748.846,88 €
4 1.587.088,80 € 333.288,64 € 1.920.377,44 €
5 245.539,20 € 51.563,23 € 297.102,43 €
TOTAL 5.982.482,40 € 1.256.321,30 € 7.238.803,70 €

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE)

Todos los lotes:



Costes Directos (98% del PE)

5.098.115,44 €

Costes Indirectos (2% del PE)

104.043,17 €

Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos

5.202.158,61 €

Gastos Generales (9% PE) 468.194,27 €

Beneficio Industrial (6% PE) 312.129,52 €

Base imponible 5.982.482,40 €
Presupuesto Base de Licitacion 7.238.803,70 €

(Base imponible + IVA)




LOTE 1

Costes Directos (98% del PE)

1.403.190,93 €

Costes Indirectos (2% del PE)

28.636,55 €

Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos

1.431.827,48 €

Gastos Generales (9% PE) 128.864,47 €
Beneficio Industrial (6% PE) 85.909,65 €
Base imponible 1.646.601,60 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

1.992.387,94 €




LOTE 2

Costes Directos (98% del PE) 901.535,92 €
Costes Indirectos (2% del PE) 18.398,69 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 919.934,61 €
Gastos Generales (9% PE) 82.794,11 ¢

Beneficio Industrial (6% PE) 55.196,08 €

Base imponible

1.057.924,80 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

1.280.089,01 €




LOTE 3

(Base imponible + IVA)

Costes Directos (98% del PE) 1.231.670,82 €
Costes Indirectos (2% del PE) 25.136.14 €
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 1.256.806,96 €
Gastos Generales (9% PE) 113.112,63 €
Beneficio Industrial (6% PE) 75.408,41 €
Base imponible 1.445.328,00 €
Presupuesto Base de Licitacion 1.748.846,88 €




LOTE 4

Costes Directos (98% del PE)

1.352.475,67 €

Costes Indirectos (2% del PE)

27.601,55 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos

1.380.077,22 €

(Base imponible + IVA)

Gastos Generales (9% PE) 124.206,95 €

Beneficio Industrial (6% PE) 82.804,63 €

Base imponible 1.587.088,80 €
Presupuesto Base de Licitacion 1.920.377,44 €




LOTE 5

(Base imponible + IVA)

Costes Directos (98% del PE) 209.242,10 €
Costes Indirectos (2% del PE) 4.270,25 €
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 213512,35¢€
Gastos Generales (9% PE) 19.216,11 €
Beneficio Industrial (6% PE) 12.810,74 €
Base imponible 245.539,20 €
Presupuesto Base de Licitacion 297.102,43 €




Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20%
Porcentaje de modificacion a la baja 20%
Indicar las causas de modificacién del contrato:

Concurriendo alguna de las circunstancias descritas a continuacién, podra
procederse a la modificacion del contrato a la baja, si bien la misma, no podra
alcanzar una reduccién superior al 20 por ciento (20%) del importe de
adjudicacion de cada lote:

e Durante la vigencia del contrato podran producirse modificaciones del
alcance del mismo, por variacion del nimero de equipos, que supongan
la disminucién de los servicios de mantenimiento integral objeto del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

e Podra producirse una disminucién en el mantenimiento contratado por
reduccion del numero de equipos recogidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, cuando en el marco de los planes de
renovacion de instalaciones que lleva a cabo Metro de Madrid haya de
procederse a la sustitucién integral de alguno o algunos de los citados
equipos, por cuanto dicha sustitucion hace innecesario el
mantenimiento del nuevo equipo, hasta tanto en cuanto se produzca su
salida de garantia.

e También se producird una disminucién en el mantenimiento contratado
cuando se decidiera la paralizacion de sistemas o subsistemas, por
ejemplo, como consecuencia del cierre de determinadas ubicaciones
(vestibulos, accesos, etc.), con la consiguiente disminuciéon del nimero
de equipos a mantener.

e En el marco de nuevas medidas organizativas y productivas se puedan
asumir con medios propios los trabajos de mantenimiento integral de
alguno o algunos de los equipos relacionados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.



La realizacién de obras en las estaciones donde se encuentran
instalados los equipos objeto de mantenimiento integral pueden obligar
a dejar fuera de servicio los mismos y, con ello a hacer innecesarios
todos o algunos de los trabajos relacionados con su mantenimiento
integral, lo que llevara aparejado la correspondiente reduccion en el
mantenimiento contratado.

Concurriendo alguna de las circunstancias descritas a continuacién, podra

procederse a la modificacion del contrato al alza, si bien la misma, no podra

alcanzar un incremento superior al 20 por ciento (20%) del importe de
adjudicacion de cada lote:

Durante la vigencia del contrato podran producirse modificaciones del
alcance del mismo, por variacién del nimero de equipos, que supongan
el incremento de los servicios de mantenimiento integral objeto del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

El incremento de equipos se podra producir por la salida de garantia de
equipos, no incluidos inicialmente en el concurso.

Como consecuencia de la disminucién de los recursos propios de Metro
disponibles para el mantenimiento en el marco de nuevas medidas
organizativas y productivas (reorganizacion de secciones, bajas de mano
de obra sobrevenida).

Division en lotes:



Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)
- Numero de lotes: Cinco (5)

- Objeto de cada lote: las instalaciones objeto de esta licitacion se
distribuyen en 5 lotes diferentes por tecnologia y fabricante:

= Lote 1: Mantenimiento integral de 140 ascensores de la Marca
KONE.

= Lote 2: Mantenimiento integral de 90 ascensores de la Marca
OTIS.

= Lote 3: Mantenimiento integral de 150 ascensores de la Marca
THYSSEN.

= Lote 4: Mantenimiento integral de 165 ascensores de la Marca
THYSSEN.

=  Lote 5: Mantenimiento integral de 19 ascensores de la Marca
SCHINDLER + 1 ascensor de |a Marca FAIN.

Limitacion en |a presentacién de ofertas

® Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

&< sl

Limitacidon en el nimero de lotes que pueden adjudicars d

licitad

= Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un nimero
limitado de lotes:

X i



o

Duracion del contrato

Namero maximo de lotes a adjudicar: 2 (no podran
adjudicarse mas lotes al mismo licitador, salvo que sea la
Gnica oferta valida)

Justificar los motivos por el que se limita el nimero de
lotes a adjudicar: Un licitador solo podra resultar
adjudicatario de un maximo de 2 lotes de los 5 lotes que
configuran la licitacién, con la siguiente excepcion: en el
caso de que todos los licitadores con ofertas validas sean
ya adjudicatarios de dos lotes y ain queden lotes
pendientes de adjudicar, dichos lotes se adjudicaran a la
oferta con mejor relacion calidad - precio de entre todas
las ofertas presentadas por los licitadores a dicho lote. A
través de esta limitacion en la adjudicacion de 2 lotes, se
pretende minimizar el riesgo de potenciales problemas
técnicos y/o de ejecucion asociados a la existencia de
una Unica empresa adjudicataria, ante posibles
incumplimientos frente a la carga de trabajo simultanea
y potenciales rescisiones por incumplimientos, dado el
volumen de ascensores objeto de licitacién, y que se
trata de una instalacion especialmente sensible. De esta
forma habria mayores garantias de ejecucion del servicio
contratado ya que los cinco lotes de ascensores serian
mantenidos por al menos tres distintos contratistas.

Indicar el orden de adjudicacién de lotes:

- 1°: Lote 1 Mantenimiento integral de 140 ascensores de
la Marca KONE.

- 2°: Lote 2 Mantenimiento integral de 90 ascensores de
la Marca OTIS.

- 3°:Lote 3 Mantenimiento integral de 150 ascensores de
la Marca THYSSEN.

- 4°:Lote 4 Mantenimiento integral de 165 ascensores de
la Marca THYSSEN.

- 5°:Lote 5 Mantenimiento integral de 19 ascensores de
la Marca SCHINDLER + 1 ascensor de la Marca FAIN.

- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 48 meses.

El contrato tendra la siguiente duracién y fechas de inicio para cada lote:

" Lotel:

Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada

el 15 de febrero de 2024.

= Lote 2:

Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada

el 15 de febrero de 2024.



= Lote 3: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada
el 15 de febrero de 2024._

= Lote 4: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada
el 16 de mayo de 2024.

= Lote 5: Cuarenta y ocho (48) meses, con fecha de inicio estimada
el 15 de febrero de 2024.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, no comenzando
antes de las fechas anteriormente senaladas.

= Prorrogas:
Si
- N°de prérrogas: 2
= Duracion de cada prorroga: 6 meses

- Justificacién de la necesidad de prérrogas:
Se propone un maximo de dos prorrogas de 6 meses cada una, al
objeto de garantizar el servicio en el caso de retrasos o incidencias
en los procedimientos de licitacion del siguiente expediente de
continuidad, o porque analizado el mercado se considera oportuno
por el 6rgano de contratacion.

»  (Clasificacién del] contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

= Naturaleza del contrato

Servicios



- Justificar la insuficiencia de medios:

Metro de Madrid no dispone de personal en plantilla para realizar el
servicio de mantenimiento integral de ascensores objeto de esta
licitacion.

Ademas, en el conjunto de ascensores que se propone contratar, se
encuentran todas las tecnologias existentes en Metro, requiriendo,
por tanto, de un mayor nimero de recursos humanos, de la
formacion adecuada de los mismos en estas tecnologias, asi como
de la adquisicién de materiales y repuestos especificos necesarios
para realizar un mantenimiento éptimo.

= Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento:

No se retinen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la
aplicacion de un procedimiento negociado. Por lo anterior, y con el
fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.

= Criterio de adiudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad=-preci
= Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30%
0 Criterios econdmicos: 70%

e Criterios cualitativos (para los 5 lotes):

1. Plan General de Mantenimiento Preventivo Minimo
(puntuacién maxima 10 puntos)

2. Ampliacién del plazo de garantia (puntuacién maxima 6
puntos)

3. 3. Listado de repuestos de puertas de cabina y de piso y
variadores de velocidad exigidos minimos y su disponibilidad
(Anexo 4 del PPT) (puntuaciéon maxima: 12 puntos)



3.1 Variadores de velocidad completos, (puntuacion
maxima: 6 puntos)

3.2 Puertas de cabina y de piso, (puntuaciéon maxima:
6 puntos)

4. Listado de repuestos y unidades minimas exigidas (Anexo 6
del PPT), (puntuacién maxima: 2 puntos)

¢Se aplicaran féormulas de valoraciéon de los criterios cualitativos? Si,
para los puntos n° 2, n° 3y n°4.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la
valoracién de los criterios cualitativos? Si, para el punto n° 1.

Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables

mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas:
La documentacioén técnica requerida para poder valorar la calidad de
las ofertas recibidas, puede presentar un grado de detalle muy
variable, relacionado con el nivel de conocimiento de los equipos
que tiene el licitador. Esto hace aconsejable poder establecer
distintos niveles de cumplimiento del criterio en funcién del
contenido concreto de cada oferta, y del conocimiento y criterio
técnico disponible en Metro.

Criterios econémicos:

Precio, 70%

¢ Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara una puntuacién econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales

al Presupuesto Base de licitacion.
Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Ci = Crnax [1 - ((Bumax = Bi)/Brnax)*]

C; = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

B: = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente férmula:



B = [1 - (Of,/PBL)]*100

wsn
|

Bi = Baja (%) de la oferta econémica

Of;= Oferta econémica “i

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: ninguna.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas
NO

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

= Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= Garantia definitiva y seguro de Responsabilidad Civil
Se solicitara al adjudicatario disponer, con anterioridad a la firma del contrato,
de:
o Garantia definitiva, por el importe que se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares, para cubrir responsabilidades nacidas con motivo de
la ejecucién del contrato o por su incumplimiento.
o Seguro de Responsabilidad Civil, con las coberturas y limites que se
establecen en el Pliego de Condiciones Particulares. Entre los dafos y gastos
objeto de cobertura no se incluyen los que estan cubiertos por la garantia
definitiva.
Atendiendo a la naturaleza y prestaciones del objeto de este contrato, el
adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato,



y a mantenerla durante toda su vigencia, una poliza de seguro de
responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que el
contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafos materiales o
personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como
durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si
los hubiere.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores (ascensores y
plataformas) ubicados en Estaciones, Depdsitos y Recintos de Metro de Madrid tiene
los siguientes objetivos principales:

e  Garantizar las condiciones de seguridad en su funcionamiento.

e Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos.

e Preservar el correcto estado de mantenimiento, al objeto de asegurar su
durabilidad y adecuado funcionamiento durante toda su vida atil.

En el ano 2020, y mediante la solicitud de contratacion SC 6000007714 y la propuesta
de adjudicacion asociada n° 6011900266, se formalizaron 5 contratos de
mantenimiento integral:

Lotes N.° Contrato Inicio Ejecucién Fin Ejecucion
1 7220000034 14/02/2020 14/02/2024
2 7220000035 14/02/2020 14/02/2024
3 7220000038 14/02/2020 14/02/2024
4 7220000037 15/05/2020 15/05/2024
5 7220000032 14/02/2020 14/02/2024

Desde la licitacion 6011900266 hasta la propuesta de contratacién actual ha habido
una variacion en el parque de ascensores existentes en Metro de Madrid, con
diferentes bajas y altas que dejan el siguiente nimero de unidades para contratar el
mantenimiento integral propuesto:

Unidades incluidas licitacién | Unidades a incluir en nueva
6011900266 licitacién

1 123 140
2 59 90

Lote




3 156 150
4 163 165
5 22 20
Total 523 565

Por lo descrito, se propone la contratacion del mantenimiento integral de 565
ascensores distribuidos en 5 lotes por fabricantes, quedando los lotes configurados de
la siguiente forma:

e Lote 1: 140 equipos de la marca KONE, distribuidos por tipo de instalacion de la
siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ELECTRICO S/R 129
HIDRAULICO 11

* Lote 2: 90 ascensores de la marca OTIS, distribuidos por tipo de instalacion de
la siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ELECTRICO S/R 85
HIDRAULICO 1
ELECTRICO 4

e Lote 3: 150 ascensores de la marca THYSSEN, distribuidos por tipo de
instalacioén de la siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ELECTRICO S/R 111
HIDRAULICO 38
HUSILLO 1

* Lote 4: 165 equipos de la marca THYSSEN, distribuidos por tipo de instalacion
de la siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ELECTRICO S/R 138
HIDRAULICO 27

e Lote 5: 20 ascensores de la marca SCHINDLER (19) y FAIN (1), distribuidos por
tipo de instalacion de la siguiente forma:

Tipo aparato N° Aparatos
ELECTRICO S/R 11
HIDRAULICO 9

El servicio de mantenimiento integral contratado debe cumplir una serie de
indicadores de calidad (técnicos y de gestiéon) que se calculan mensualmente, como
son, Fiabilidad, Disponibilidad, Tiempos de Respuesta y Resolucion, indice de
atrapamientos, averias repetitivas, tiempos de demora de cierre y notificacion, etc.,



repercutiendo el resultado de los mismos, como penalizaciones en la factura mensual
de cada contrato.

El calculo de estos indicadores de servicio se realizara en base a la informacion
disponible por Metro de Madrid y se facilitara al Contratista, una vez consolidados los
datos por cierre del mes en el Sistema.

Debido a la finalizaciéon de los 5 contratos de mantenimiento integral en las fechas
indicadas, se hace necesario la contratacion del servicio de mantenimiento, con el
lanzamiento de una licitacion nueva, con la variacién de alcances conforme a lo
explicado en el siguiente apartado (Antecedentes) y la division en 5 lotes por marcas y
una duracioén de 4 anos, mas 2 prorrogas de 6 meses contempladas.

La prestacion del servicio de mantenimiento integral se garantizard mediante los
contratos objeto de la presente Solicitud, cuya aprobacion resulta necesaria para
realizar la Solicitud de Concurso correspondiente.



4 ANTECEDENTES

a) Contrato precedente

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
$C6000007714 LICITACION 6011900266
7220000034 (Lote 1)
7220000035 (Lote 2)
SOLICITUD 010567
DE 7220000038 (Lote 3) 6000
CONTRATA
CION N° 7220000037 (Lote 4)
CONTRATO
7220000032 (Lote 5)
Lote 1: Mantenimiento integral 123 ascensores Lote 1: Mantenimiento integral 140
marca KONE ascensores marca KONE
Lote 2: Mantenimiento Integral de 59 Lote 2: Mantenimiento Integral de 90
ascensores marca OTIS ascensores marca OTIS
OBJETO Lote 3: Mantenimiento Integral de 156 Lote 3: Mantenimiento Integral de 150
DEL ascensores de la marca THYSSEN (zona norte) ascensores de la marca THYSSEN (zona
norte)
CONTRAT Lote 4: Mantenimiento Integral de 161
o ascensores de la marca THYSSEN (zona sur) Lote 4: Mantenimiento Integral de 165
ascensores de la marca THYSSEN (zona sur)
Lote 5: Mantenimiento Integral de 21
ascensores de la marca Schindler + 1 Lote 5: Mantenimiento Integral de 19
ascensor de la marca FAIN ascensores de la marca Schindler + 1
ascensor de la marca FAIN
DURACION 4 afos
INICIAL DEL 4 ainos
CONTRATO
PRORROGAS -
- 2 prorrogas de 6 meses
PREVISTAS
I E 0 ST (+/- 20%) ST (+/~ 20%)
PREVISTOS
LOTES 5 5
I 5.811.990,56 € 5.982.482,40 €
BASE
LICITACION (SIN Lote 1: 1.321.559,75€ Lote 1: 1.646.601,60€
VA Lote 2: 673.262,95¢ Lote 2: 1.057.924,80€
Lote 3: 1.741.370,05€ Lote 3: 1.445.328,00€
Lote 4: 1.816.383,25¢ Lote 4: 1.587.088,80¢€
Lote 5: 259.414,56¢€ Lote 5: 245.539,20¢
VALOR ESTIMADO

6.974.388,67 €
Lote 1: 1.585.871,70€
Lote 2: 807.915,54¢€
Lote 3: 2.089.644,06€
Lote 4: 2.179.659,90€

8.973.723,60 €
Lote 1: 1.728.902,68¢€
Lote 2: 1.110.821,04€
Lote 3: 1.517.594,40€
Lote 4: 1.666.443,24¢€




CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL

Lote 5: 311.297,47€ Lote 5: 257.816,16€

b) Comparacion de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitacion
* Numero de ascensores en cada uno de los 5 lotes

e Adecuacion a la normativa ITCM (en proceso de aprobacion) y que recoge
implica que el titular de los equipos (y no el mantenedor como hasta
ahora) sera el encargado de contratar las inspecciones bienales realizadas
por el correspondientes Organismo de Control Autorizado (OCA)

En primer lugar, el nimero de ascensores en cada lote para la nueva licitacion varia al
alza o a la baja respecto al nimero de equipos incluidos en los contratos vigentes,
como se observa:

. Unidades incluidas licitacién | Unidades a incluir en nueva % Incremento n° de equipos
6011900266 licitacién
1 123 140 13,82%
2 59 90 52,54%
3 156 150 -3,85%
4 163 165 1,23%
5 22 20 =9,09%
Total 523 565 8,03%

Por lo expuesto en la tabla anterior, en la nueva licitacién se incrementara el niGmero
de equipos desde los 523 mantenidos actualmente hasta los 565, con variaciones en
los 5 lotes incluidos.

Otro cambio relevante en el alcance de la nueva propuesta de contratacion, se debe a
la modificacién de la Instruccién Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 “Ascensores”
actual, dentro del marco normativo que establece el Real Decreto 229/1985 de 8 de
noviembre para aparatos de elevacion, actualmente en fase de borrador (estudio),
previo a su entrada en vigor el 1 de julio de 2022 (Anexo 6), esta aplicacién de la nueva
ITC AEM implica que el Organismo de Control Autorizado (OCA) o certificado, para
realizar la correspondiente inspeccién técnica a los ascensores debe ser contratado de
forma independiente por el propietario del equipo.

b) Comparacién econémica del contrato precedente y el del objeto de la nueva
licitacion:




En la comparativa econémica se producen 3 factores importantes con afecciéon directa
sobre el importe de licitacién del nuevo contrato:

Incremento en el parque de equipos a mantener

Actualizacién de importes segln precios de evolucién del mercado
Minoracion de importe debido a la modificacién en la legislacion de la ITC
AEM 1 “Ascensores”

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
Lote 1
ANO 2024 2025 2026 2027 2028
IMPORTE
PERMITIDO 360.194,10 € | 411.650,40 € 411.650,40 € 411.650,40 € 51.456,30 €
CECO 4418 4418 4418 4418 4418
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223
Lote 2
ANO 2024 2025 2026 2027 2028
IMPORTE
PERMITIDO 231.421,05€ | 264.481,20 € 264.481,20 € 264.481,20 € 33.060,15 €
CECO 4418 4418 4418 4418 4418
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223
Lote 3
ANO 2024 2025 2026 2027 2028
IMPORTE
PERMITIDO 292.980,03 € | 334.834,32 ¢ 334.834,32 € 334.834,32 € 41.854,29 €
CECO 4418 4418 4418 4418 4418
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223
Lote 3
ANO 2024 2025 2026 2027 2028
IMPORTE
PERMITIDO 18.969,93 € 21.679,92 € 21.679,92 € 21.679,92 € 2.709,99 €
CECO 4321 4321 4321 4321 4321
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223




Lote 3

ANO 2024 2025 2026 2027 2028

IMPORTE

PERMITIDO 4.215,54 € 4.817,76 € 4.817,76 € 4.817,76 € 602,22 €

CECO 4322 4322 4322 4322 4322

CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223
Lote 4

ANO 2024 2025 2026 2027 2028

IMPORTE

PERMITIDO 214.918,28 € | 396.772,20 € 396.772,20 € 396.772,20 € 181.853,92 €

CECO 4418 4418 4418 4418 4418

CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223
Lote 5

ANO 2024 2025 2026 2027 2028

IMPORTE

PERMITIDO 53.711,70 € 61.384,80 € 61.384,80 € 61.384,80 € 7.673,10 €

CECO 4418 4418 4418 4418 4418

CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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