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Expediente: 2023-3-18. 
 

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

REFERENCIADO ANTERIORMENTE. 

 

OBRAS DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA, UNA RESONANCIA 

MAGNÉTICA DE PHILIPS AMBITION 1,5T, FINANCIADO POR FONDOS EUROPEOS DEL PLAN INVEAT, EN 

RADIOLOGÍA DE PLANTA BAJA, SALA 5610, DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 

 
1. OBJETO: 

Este contrato tiene por objeto regular y definir el alcance, procesos y metodología, normativa, sistemas 

técnicos, recursos, etc., que habrán de regir para la contratación de la obra “Ejecución para la 

implantación de equipo de Alta Tecnología, Resonancia Magnética de Philips AMBITION 1,5T, 

financiado por fondos europeos del PLAN INVEAT, en Radiología de Planta Baja, sala 5610, del Nuevo 

Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre”. Para la ejecución de la 

misma, se seguirá el proyecto redactado por ÁRGOLA ARQUITECTOS, con la misma denominación. 

 

2. LOCALIZACIÓN: 

La obra está localizada en planta baja del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización del Hospital 

Universitario 12 de Octubre sito en la Avenida de Córdoba s/n, en Madrid. 

 

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

Los trabajos se realizarán en fase única, según lo indicado en el proyecto y con las posibles instrucciones 

dadas durante la ejecución de la obra. 

En cualquier caso, se tratará siempre de no perjudicar el trabajo de la contrata principal de la obra del 

NBTyH y se pondrán los medios necesarios para cumplir con la Normativa de Seguridad en el trabajo. 

Los trabajos se ejecutarán conforme a la documentación que se adjunta en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Normativa general y sectorial de Aplicación. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICA EJECUCIÓN CONTRATO. 

- La empresa asignará a la obra un representante técnico cualificado que actuará como enlace único 

con la Propiedad, representada por la Subdirección de Gestión Técnica del Hospital 12 de Octubre. 

- El equipo de obra estará compuesto por: un Jefe de Obra, y un Encargado de Obra. Ambas personas 

estarán permanentemente en la obra. 

- Cualquier cambio y/o modificación de obra será consensuada con la Subdirección de Gestión 

Técnica y deberá ser aceptada posteriormente por el Órgano de Contratación quién tramitará la 

misma con todos los requisitos exigibles en la legislación vigente. 

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía 

todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales 

protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.
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- Cualquier solicitud de ampliación de plazo de ejecución será solicitada por escrito a la Subdirección 

de Gestión Técnica quien informará al Órgano de Contratación y este será quien autorice o 

deniegue la ampliación del plazo. 

- El adjudicatario suscribirá para la realización de las obras el correspondiente documento de 

coordinación de labores empresariales con el Servicio de Prevención de Riesgos del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. 

- El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo o la Evaluación de riesgos según 

proceda y se ocupará de la contratación y liquidación del coordinador de seguridad y salud de la 

obra en nombre de la propiedad. 

- El adjudicatario realizará todas las gestiones necesarias para la apertura del centro de trabajo en el 

organismo correspondiente. 

- El adjudicatario gestionará en nombre de la propiedad y liquidará a su costa todas las licencias, 

permisos y legalizaciones necesarias para la realización de la obra. 

- Durante el plazo de garantía el contratista cuidará en todo caso de la conservación de las obras con 

arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere la Subdirección Técnica del 

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

- Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutarán por la 

Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. (Art 167 RD 

1.098/2.001) 

- Al finalizar las obras, antes de proceder a la recepción de las mismas, se aportará por parte de la 

empresa adjudicataria, la siguiente documentación: 

a) Se aportarán planos “as built” con la nueva distribución y las instalaciones modificadas: 
Electricidad, Fontanería, Climatización, Gases Medicinales, Control, PCI, etc. Toda la 
documentación deberá ser entregada en soporte papel (al menos dos copias) y magnético: 

los documentos en Microsoft WordÒ; la planificación en Microsoft ProjectÒ; los 

presupuestos en Microsoft ExcelÒ, WordÒ, PrestoÒ; los planos en AutocadÒ; las imágenes 
raster en formato JPG. Cuando el proyecto esté elaborado mediante metodología BIM, se 
entregarán los ficheros nativos y el o los IFC correspondientes. 

b) Se aportarán las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra, 
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor. 

c) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportarán los manuales técnicos, de 
mantenimiento y garantías. 

d) Se aportará también el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y 
equipos. 

e) Se presentarán los boletines y documentación técnica, sometida a control de la autoridad 
industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las 
instalaciones. 

f) Toda esta documentación formará parte del libro del edificio de la obra de referencia. 
 

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

El contrato se desarrollará con arreglo a lo establecido en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en la normativa estatal, autonómica y local vigente que le resulte de 

aplicación, destacando la siguiente: 
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- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación, y sus 

modificaciones. 

- RD 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de los edificios. 

- RD 108/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 

y la demolición. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. 

- RD 1359/2011, de 7 de octubre, sobre materiales básicos y fórmulas tipo en contratos de obra. 

- RD 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas; en aquello que no resulte incompatible con la Ley 9/2017. 

- RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001. 

- Ley 31/1995, de 8 de octubre, de prevención de riesgos laborales. 

- RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratación en el sector de la construcción. 

- Normativa básica de obligado cumplimiento. 

- Normativa técnica sectorial de aplicación. 

- Normativa municipal. 

- Proyecto redactado a tal efecto. 

En Madrid, a 21 de marzo de 2.023. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Gil Rodríguez. 
Jefe de Sección de Obras y Reformas. 

Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento 
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