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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE _CONTRATACION
REFERENCIADO ANTERIORMENTE.

OBRAS DE EJECUCION PARA LA IMPLANTACION DE EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA, RESONANCIA
MAGNETICA DE GENERAL ELECTRICS HEALTHCARE SIGNA ARTIST 1,5T, FINANCIADO POR FONDOS
EUROPEOS DEL PLAN INVEAT, EN RADIOLOGIA DE PLANTA BAJA, SALA 5609, DEL NUEVO BLOQUE
TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1. OBJETO:

Este contrato tiene por objeto regular y definir el alcance, procesos y metodologia, normativa, sistemas
técnicos, recursos, etc., que habran de regir para la contratacion de la obra “Ejecucion para la
implantacion de equipo de Alta Tecnologia, Resonancia Magnética de GEH SIGNA ARTIST 1,5T,
financiado por fondos europeos del PLAN INVEAT, en Radiologia de Planta Baja, sala 5609, del Nuevo
Bloque Técnico y de Hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre”. Para la ejecucién de la
misma, se seguira el proyecto redactado por ARGOLA ARQUITECTOS, con la misma denominacion.

2. LOCALIZACION:
La obra esta localizada en planta baja del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalizacidn del Hospital
Universitario 12 de Octubre. Avenida de Cérdoba s/n, en Madrid.

3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos se realizaran en fase Unica, segun lo indicado en el proyecto y con las posibles instrucciones
dadas durante la ejecucion de la obra.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar el trabajo de la contrata principal de la obra del
NBTyH y se pondran los medios necesarios para cumplir con la Normativa de Seguridad en el trabajo.

Los trabajos se ejecutaran conforme a la documentacidon que se adjunta en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y Normativa general y sectorial de Aplicacidn.

4. CONDICIONES TECNICA EJECUCION CONTRATO.

- La empresa asignard a la obra un representante técnico cualificado que actuard como enlace Unico
con la Propiedad, representada por la Subdireccién de Gestion Técnica del Hospital 12 de Octubre.

- Elequipo de obra estard compuesto por: un Jefe de Obra, y un Encargado de Obra. Ambas personas
estaran permanentemente en la obra.
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- Cualquier cambio y/o modificacion de obra serd consensuada con la Subdireccion de Gestion

Hospital Universitario

Técnica y deberd ser aceptada posteriormente por el Organo de Contratacidon quién tramitara la
misma con todos los requisitos exigibles en la legislacion vigente.

- Cualquier solicitud de ampliacién de plazo de ejecucidn sera solicitada por escrito a la Subdireccién
de Gestidn Técnica quien informarad al Organo de Contratacidn y este serd quien autorice o
deniegue la ampliacion del plazo.

- El adjudicatario suscribird para la realizacién de las obras el correspondiente documento de
coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencidn de Riesgos del Hospital
Universitario 12 de Octubre.

- El contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo o la Evaluacién de riesgos segin
proceda y se ocupara de la contratacion y liquidacidon del coordinador de seguridad y salud de la
obra en nombre de la propiedad.

- El adjudicatario realizara todas las gestiones necesarias para la apertura del centro de trabajo en el
organismo correspondiente.

- El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidara a su costa todas las licencias,
permisos y legalizaciones necesarias para la realizacién de la obra.

- Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo caso de la conservacidon de las obras con
arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere la Subdirecciéon Técnica del
Hospital Universitario 12 de Octubre.

- Si descuidase la conservacién y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutardn por la
Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. (Art 167 RD
1.098/2.001)

- Al finalizar las obras, antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportard por parte de la
empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

a) Se aportaran planos “as built” con la nueva distribucién y las instalaciones modificadas:
Electricidad, Fontaneria, Climatizacion, Gases Medicinales, Control, PCl, etc. Toda la
documentacién debera ser entregada en soporte papel (al menos dos copias) y magnético:
los documentos en Microsoft Word®; la planificacion en Microsoft Project®; los
presupuestos en Microsoft Excel®, Word®, Presto®; los planos en Autocad®; las imagenes
raster en formato JPG. Cuando el proyecto esté elaborado mediante metodologia BIM, se
entregardn los ficheros nativos y el o los IFC correspondientes.

b) Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

c) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias.

d) Se aportara también el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipos.

e) Se presentardn los boletines y documentacion técnica, sometida a control de la autoridad
industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad de las
instalaciones.

f) Toda esta documentacion formara parte del libro del edificio de la obra de referencia.
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6.

NORMATIVA DE APLICACION.

El contrato se desarrollard con arreglo a lo establecido en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares y en la normativa estatal, autonémica y local vigente que le resulte de

aplicacién, destacando la siguiente:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

RD 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién, y sus
modificaciones.

RD 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento basico para la certificacidon de eficiencia
energética de los edificios.

RD 108/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion
y la demolicién.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico.

RD 1359/2011, de 7 de octubre, sobre materiales basicos y formulas tipo en contratos de obra.

RD 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

RD 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas; en aquello que no resulte incompatible con la Ley 9/2017.

RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por RD 1098/2001.

Ley 31/1995, de 8 de octubre, de prevencion de riesgos laborales.

RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratacion en el sector de la construccion.
Normativa bdsica de obligado cumplimiento.

Normativa técnica sectorial de aplicacidn.

Normativa municipal.

Proyecto redactado a tal efecto.

En Madrid, a 22 de marzo de 2.023.
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