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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION:

OBRAS NECESARIAS PARA LA REFORMA DE LA PLANTA SO]’ANO DOS Y NUEVO
RADIOQUIROFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

1. OBJETO

El objeto de este pliego es describir las condiciones técnicas necesarias para la contratacién de
la obra arriba indicada.

Para la ejecucion de la obra, se seguira el proyecto basico y de ejecucion redactado por el
arquitecto D. Pablo Notari Oviedo de “REFORMA DE LA PLANTA S2 Y NUEVO
RADIOQUIROFANO EN EL EDIFICIO DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE".

2. LOCALIZACION

La obra esta localizada en la planta sétano dos del edifico de Oncologia Radioterapica, del
Hospital Universitario 12 de Octubre, en la Avenida de Cordoba s/n.

3. FASES DEL TRABAJO.

Los trabajos se realizaran en una fase, segun lo indicado en el proyecto y en las posibles
instrucciones dadas durante la ejecucién de la obra.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los
medios necesarios segun las indicaciones de los Protocolos para la Prevencién y el Control
de Infecciones, asi como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevencion
de Riesgos Laborales del Hospital 12 de Octubre.

Asi mismo, se incorporara planificacion detallada de la obra en sus distintas fases y capitulos.

4. DURACION ESTIMADA
Segun datos proyecto.

5. PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (P.E.C)
Segun datos proyecto.

6. CONDICIONES TECNICAS EJECUCION CONTRATO

¢ Contenido maximo de la documentacion técnica a presentar en los juicios de valor del
PCAP:
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La documentacion que conforme la propuesta, no podra exceder de 15 hojas DIN a-4 a doble
cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamafo 11, e interlineado 1,00, margenes superior,
izquierdo e inferior de 2,50cm y margen derecho de 2,00cm., debiéndose presentar en
formato digital (pdf).

Los planos que se incluyen en la documentacion deberan presentar en formato DIN A3,
computando a efectos del numero de hojas como multiplo de DIN A4. (una hoja DIN A-4 con
dos caras).

La empresa asignara a la obra un representante técnico cualificado, con formacién grado
medio o superior, que actuara como enlace unico con la Propiedad, representada por la
Subdirecciéon de Gestidn Técnica del Hospital 12 de Octubre.

El equipo de obra estara compuesto por: un Jefe de Obra con titulacién en Ingenieria
Industrial y un Encargado de Obra.

Ambas personas estaran permanentemente en la obra.

Cualquier cambio y/o modificacién de obra sera consensuada con la Subdireccion de
Gestiéon Técnica y debera ser aceptada posteriormente por el Organo de Contratacion
quién tramitara la misma con todos los requisitos exigibles en la legislacién vigente.

Las propuestas que los licitadores presenten en la memoria técnica y las recogidas en
cualquier apartado de la documentacién de la oferta, quedaran incluidas en la oferta
econdmica presentada sin que ello conlleve ningun tipo de sobrecoste adicional y seran
de obligada ejecucion. Estas propuestas tendran que tener la conformidad de los técnicos
de la subdireccién de gestion técnica.

Cualquier solicitud de ampliacién de plazo de ejecucidon sera solicitada por escrito a la
Subdirecciéon de Gestion Técnica quien informara al Organo de Contratacion y este sera
quien autorice o deniegue la ampliacion del plazo.

El adjudicatario suscribira para la realizacion de las obras el correspondiente documento
de coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencion de Riesgos del
Hospital Universitario 12 de Octubre.

El contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo o la Evaluacion de
riesgos segun proceda y se ocupara de la contratacion y liquidacion del coordinador de
seguridad y salud de la obra en nombre de la propiedad. En caso de tener contratado el
coordinador de seguridad y salud la propiedad, no ha lugar la contratacion y liquidacion
del coordinador de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidard a su costa todas las
licencias, permisos y legalizaciones necesarias para la realizacién de la obra.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo caso de la conservacién de las
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere la
Subdireccién Técnica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. (Art
167 RD 1.098/2.001)

Al finalizar las obras, antes de proceder a la recepcién de las mismas, se aportara por
parte de la empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

a) Se aportaran planos “as built” con la nueva distribucién y las instalaciones
modificadas: Electricidad, Fontaneria, Climatizacion, Gases Medicinales, Control,
PCI, etc. Toda la documentaciéon debera ser entregada en soporte papel (al menos
una copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word®; la planificacion en
Microsoft Project®; los presupuestos en Microsoft Excel®, Word®, Presto®; los
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planos en Autocad®; las imagenes raster en formato JPG. Cuando el proyecto esté
elaborado mediante metodologia BIM, se entregaran los ficheros nativos y los IFC
correspondientes de inventario de espacios y los IFC por instalacion.

b) Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

c) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias.

d) Se aportara también el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos.

e) Se presentaran los boletines y documentacién técnica, sometida a control de la
autoridad industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad
de las instalaciones.

f) Toda esta documentacion formara parte del libro del edificio de la obra de referencia.

Servicio de Ingenieria y Mantenimiento
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