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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE "OBRA 
DE REFORMA EN LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN LOS CENTROS DE SALUD 
“FRONTERAS” Y “VALDELASFUENTES” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD”, Nº EXP A/OBR-011842/2023

El expediente contempla los siguientes lotes:

LOTE 1: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN EL CENTRO DE
SALUD FRONTERAS.
LOTE 2: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN EL CENTRO DE
SALUD VALDELASFUENTES.

La descripción de los mismos se describe en las páginas siguientes. 


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LOTE 1: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN EL CENTRO DE 
SALUD FRONTERAS

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL LOTE DE REFORMA DE REDES 
DE FONTANERÍA (AF + ACS) EN EL CENTRO DE SALUD FRONTERASDE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios parala reforma 
de la red de tuberías de hierro y cobre, que se encuentran en estado de oxidación y que provoca 
problemas de decoloración del agua y reducción de la sección de las mismas, lo que dificulta la salida 
de agua en determinados aparatos, en el Centro de Salud Fronteras de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según las especificaciones contenidas en el 
Proyecto redactado por D. Jorge Castillejo Gómez

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado Proyecto, formado por los 
documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir para la 
realización de los trabajos,objeto de este contrato, y servirán de base para la ejecución de los mismos:

Memoria
Planos.
Pliego de condiciones.
Mediciones y presupuesto.
Anexos

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Centro de Salud Fronteras, situado en Avenida Fronteras, 7, Torrejón de Ardoz, 28850, Madrid, su
horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas 
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha 
del la red de fontanería que proporciona suministro al edificio, desde la acometida hasta cada punto de 
consumo, realizada en PPR (Polipropileno Reticulado), que evite problemas de oxidación y 
condensación, también se incluye la valvulería y aislamiento necesarios para el correcto funcionamiento 
de la instalación., incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan 
afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que puedan 
verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de seguridad, 
contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en caso necesario, 
las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos 
electrógenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y 
permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijarán espacios bien 
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en 
consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.
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En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá en servicio 
un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecución de las obras no afectaráal normal funcionamiento del Centro de Salud. Se prestará 
especial atención en el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.

3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓNY RECURSOS

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
Fronteras, al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, previa petición a la Gerencia para su autorizacióncon una antelación mínima 
de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. La visitase 
realizará al menos seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá la siguiente 
documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de seguridad y salud y gestión 
medioambiental de los trabajos.

a de ejecución de los trabajos

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del 
entorno de la actuación.

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más importantes 
así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable del conjunto de 
actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la coherencia con los medios 
humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de ejecución.La Memoria 
deberá contener, al menos:

Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede,instalaciones fijas y medios 
auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno dela 
actuación.

Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursoshumanos y 
materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la 
coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra desde el 
inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalización de los trabajos 
según planificación aceptada por el órgano de contratación. A este respecto, se estará a lo contemplado 
en las penalidades del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares(PCAP), por demora, al ser de 
vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el 
normal desarrollo de la actividad asistencial.
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Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que 
supongan incremento de coste para laAdministración.

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya análisis 
del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes.

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos hojas DIN-
A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa necesaria.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos previstos 
una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del 
PCAP.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de Ejecución y 
la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación con la actividad en el 
Centro de Salud

La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica deObras y 
Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente así como su 
dedicación en la misma.

La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios:

 La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 8.00 a 21.00 en aquellas zonas que no 
interfieran la actividad normal del centro (incluida la generación de ruido). Si la ejecución de la 
obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la actividad asistencial, el horario 
será de 21.00 a 8.00 de lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sábados, 
domingos y festivos.; y, en cualquier caso, fuera del horario de prestación sanitaria. 
Todos los cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados previamente por 
la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose 
modificaciones noautorizadas por la Dirección Técnica deObras y Mantenimiento.

El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra y puesta en marcha del la instalación de fontanería 
del Centro de Salud Fronteras objeto del presente contrato, así como al pago de todas las tasas e 
impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los 
diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras yMantenimiento 
de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de 
Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la 
recepción definitiva de los mismos.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el adjudicatario. Todos los 
costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del contrato.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión 
e inspección de los trabajos objeto de este concurso, afin de asegurarse que los mismos se están 
ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones de calidad más exigentes, 
ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento 
de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria Gerencia, sin menos cabo, de las obligaciones 
inherentes de la Dirección Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección que servirán de 
base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor directo, Jefe 
de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y 
auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto Simplificado.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario que se subsanen los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos reglamentarios que 
le sean imputables.

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará obligada 
a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, 
autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda 
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de 
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así 
mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que pudiera 
ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en 
ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios 
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propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivomarcado CE de 
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus actualizaciones, además de
los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en esteapartado dará lugar 
a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente yjustificado para la rescisión del contrato 
por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la GerenciaAsistencial de Atención Primaria, será
informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de seguridad y 
salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o acontecimiento perjudicial para el 
correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta materia.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión deresiduos y 
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a gestionarlos 
todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes estarán incluidos en 
la oferta realizada. Además,tendráque proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminación de 
dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento,según se 
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid
y sus actualizaciones. Igualmente, no podrá ser el causante de emisiones contaminantesa la 
atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en lacorrecta manipulación 
de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo dispuestoen la Ordenanza general de protección 
de medioambiente urbano del 24 de Julio de 1985.

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas arealizar, observando con 
carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos,como el ahorro de agua, el uso de 
productos biodegradables para la limpieza, reduccióndel número de envases y utilización de materiales 
reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste dedicha gestión se detraerá 
de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACIÓN GENERADA
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Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación:

 Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
 Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o Organismos 

de Control Autorizados.
 Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto inicial, 

si las hubiere.
 Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberánser

presentados en formato dwg y pdf.
 Toda la documentación y licencias pertinentes generadas en la ejecución de la obra. 

El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la DirecciónTécnica de 
Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por loscorrespondientes organismos, será de 
tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de lafirma del 
acta de recepción, para su revisión.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega sehabránrealizado todas 
las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. En particular, sin ser de 
carácter exhaustivo, será de observancia:

 La retirada de escombros.
 Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.
 Instalación de fontanería terminada y en correcto estado de funcionamiento
 Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc.. Terminados y en 

correcto estado de funcionamiento
 Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas
 Certificaciones y legalizaciones 

No se podrámanipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la propiedad a las 
instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de actuación. Así mismo, durante 
la realización de los trabajos se protegerá el mobiliario y los elementos del inmueble que no puedan ser 
retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. Las 
actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas en tiempo y 
forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se pondrán medidas para 
prevenir la suciedad; durante su ejecución se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una 
limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento seannecesarias para 
comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisionesoficiales estipuladas en los 
distintos reglamentos.
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Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.Se verificará la documentación generada 
durante el transcurso de la obra y en la finalización de la misma. 
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LOTE 2: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN EL CENTRO DE 
SALUD VALDELASFUENTES

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFORMA DE 
REDES DE FONTANERÍA DE ACS Y RETORNO EN EL CENTRO DE SALUD VALDELASFUENTES
DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios para la reforma 
de la red de fontanería de A.C.S, así como el retorno de la misma, que plantean roturas puntuales en 
distintos puntos de la instalación debido a la calidad de los materiales empleados en su fabricación y a 
la variedad de fabricantes que confluyen en la red del edificio, de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según las especificaciones contenidas en el Proyecto 
redactado por D. Jorge Castillejo Gómez

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado Proyecto, formado por los 
documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir para la 
realización de los trabajos, objeto de este contrato, y servirán de base para la ejecución de los mismos:

Memoria
Planos.
Pliego de condiciones.
Mediciones y presupuesto.
Anexos

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Centro de Salud Valdelasfuentes, situado en Calle Dolores Ibárruri, 4, Alcobendas, 28100, Madrid., su 
horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas 
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de
la red de A.C.S. y retorno de la misma, ejecutada en PPR con refuerzo de fibra y tuberías multicapa en 
las secciones más pequeñas, que mejore la resistencia mecánica a temperaturas elevadas, que 
solvente los problemas referentes a las roturas puntuales del edificio, y reduzca el espesor de la tubería, 
permitiendo aumentar el caudal de la misma., incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia 
de las actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del 
Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que puedan 
verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de seguridad, 
contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en caso necesario, 
las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos 
electrógenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y 
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permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijarán espacios bien 
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de laszonas de obras estará en 
consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá en servicio 
un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecución de las obras no afectará al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se prestará 
especial atención en el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.

3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud 
Valdelasfuentes, al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad 
para la ejecución del contrato, previa petición a la Gerencia para su autorización con una antelación 
mínima de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. La 
visitase realizará al menos seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá la siguiente 
documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de seguridad y salud y gestión 
medioambiental de los trabajos.

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del 
entorno de la actuación.

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más importantes 
así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable del conjunto de 
actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la coherencia con los medios 
humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del proyecto de ejecución. La Memoria 
deberá contener, al menos:

Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas ymedios 
auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno de la 
actuación.

Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y 
materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la 
coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra desde el 
inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalización de los trabajos 
según planificación aceptada por el órgano de contratación. A este respecto, se estará a lo contemplado 
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en las penalidades del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de 
vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el 
normal desarrollo de la actividad asistencial.

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que 
supongan incremento de coste para la Administración.

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya análisis 
del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, señalando, en su 
caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes.

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos hojas DIN-
A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa necesaria.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos previstos 
una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del 
PCAP.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de Ejecución y 
la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación con la actividad en el 
Centro de Salud

La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente así como su 
dedicación en la misma.

La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios:

 La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 8.00 a 21.00 en aquellas zonas que no 
interfieran la actividad normal del centro (incluida la generación de ruido). Si la ejecución de la 
obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la actividad asistencial, el horario 
será de 21.00 a 8.00 de lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sábados, 
domingos y festivos.; y, en cualquier caso, fuera del horario de prestación sanitaria. Todos los 
cambios de horario realizados deben comunicarse y ser autorizados previamente por la 
Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 

En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose 
modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.

El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra y puesta en marcha de la instalación de A.C.S. y 
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retorno de la misma del Centro de Salud Valdelasfuentesobjeto del presente contrato, así como al pago 
de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente 
establecidos por los diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento 
de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de 
Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la 
recepción definitiva de los mismos.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el adjudicatario. Todos los 
costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del contrato.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión 
e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los mismos se están 
ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones de calidad más exigentes, 
ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento 
de la Gerencia Asistencial de Atención PrimariaGerencia, sin menos cabo, de las obligaciones 
inherentes de la Dirección Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección que servirán de 
base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor directo, Jefe 
de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y 
auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto Simplificado.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario que se subsanen los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos reglamentarios que 
le sean imputables.

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará obligada 
a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, 
autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda 
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sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de 
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así 
mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que pudiera 
ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en 
ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios 
propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los 
reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado CE de 
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus actualizaciones, además de 
los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado dará lugar 
a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescisión del contrato 
por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, será 
informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de seguridad y 
salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o acontecimiento perjudicial para el 
correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta materia.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de residuos y 
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a gestionarlos 
todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes estarán incluidos en 
la oferta realizada. Además, tendrá que proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminación de 
dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se 
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid 
y sus actualizaciones. Igualmente, no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la 
atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación 
de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo dispuesto en la Ordenanza general de protección 
de medioambiente urbano del 24 de Julio de 1985.

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando con 
carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de 
productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y utilización de materiales 
reciclables.
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En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestión se detraerá 
de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACIÓN GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación:

 Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
 Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o Organismos 

de Control Autorizados.
 Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto inicial, 

si las hubiere.
 Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán ser 

presentados en formato dwg y pdf.
 Toda la documentación y licencias pertinentes generadas en la ejecución de la obra. 

El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos, será de 
tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la firma del 
acta de recepción, para su revisión.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán realizado todas 
las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. En particular, sin ser de 
carácter exhaustivo, será de observancia:

 La retirada de escombros.
 Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.
 Instalación de fontanería terminada y en correcto estado de funcionamiento
 Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc.. Terminados y en 

correcto estado de funcionamiento
 Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas
 Certificaciones y legalizaciones 

No se podrá manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la propiedad a las 
instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de actuación. Así mismo, durante 
la realización de los trabajos se protegerá el mobiliario y los elementos del inmueble que no puedan ser 
retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. Las 
actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas en tiempo y 
forma con la DTOMYS.En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se pondrán medidas para 
prevenir la suciedad; durante su ejecución se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una 
limpieza de las zonas afectadas.
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Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias para 
comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones oficiales estipuladas en los 
distintos reglamentos.

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. Se verificará la documentación generada 
durante el transcurso de la obra y en la finalización de la misma. 

POR EL ADJUDICATARIO
Fecha y firma:

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA



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