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A-SER-026830-2023 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE ACUDIR A LA TRAMITACIÓN DE 

EMERGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE 

OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO AFECTADO POR LA 

LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE 

HENARES, MADRID, EN LAS CALLES VIRGEN DEL TEMPLO, FUENTE DEL TRÉBOL Y 

NAZARIO CALONGE, EN LAS PARCELAS DE CALLE DE LA PRESA Nº 17, 19, 21, 23-

25, 27, 29, 31 Y 33, DE CALLE LA PRESA Nº 4 Y RAFAEL ALBERTI Nº 1 Y 3 Y EN LA 

PARCELA DEL COMPLEJO DOTACIONAL “El PILAR”, CON UNA SUPERFICIE DE 5000 

M2.  

1- OBJETO DE LA MEMORIA 

El objeto de la presente memoria es la justificación por parte de la Dirección General de 

Infraestructuras de Transporte Colectivo de la necesidad de acudir a la tramitación de 

emergencia para la contratación de los servicios de Dirección de Obra, Coordinación de 

Seguridad y Salud y Asistencia Técnica de las obras de consolidación y estabilización del 

terreno afectado por la línea 7b de Metro de Madrid, en el municipio de San Fernando de 

Henares, Madrid en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en 

las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 

y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie 

de 5000 m2 . 

2- ANTECEDENTES Y HECHOS 

Los asientos en las edificaciones, así como en la infraestructura de Metro de Madrid, 

ubicadas en el entorno del pozo PK 2+890 en la calle Rafael Alberti del municipio de San 

Fernando de Henares, Madrid, generados por el movimiento y hundimiento del terreno, no 

se han paralizado completamente. 

Recientemente, debido la declaración de ruina legal de las edificaciones, se ha procedido a 

la demolición de los inmuebles en la calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33 y 

de los inmuebles en el complejo dotacional “El Pilar”. Además, por el mismo motivo de 

declaración de ruina legal se demolió también el edificio de calle la Presa 4 y Rafael Alberti 1 

y 3, cuya parcela ha quedado libre para actuar. 

Mediante Orden de emergencia se aprueba el 4 de julio de 2023 por el Viceconsejero de 

Vivienda, Transporte e Infraestructuras el contrato de las Obras de consolidación y 

estabilización del terreno afectado por la línea 7b de metro de Madrid, en el municipio de 
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San Fernando de Henares, Madrid, en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y 

Nazario Calonge, en las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, 

de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del complejo dotacional “El 

Pilar”, con una superficie de 5000 m2, con número de expediente A/OBR-023304/2023 

3- JUSTIFICACION DE LA SITUACIÓN DE GRAVE PELIGRO Y DE LA 

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

El Jefe de División de la Edificación de la Subdirección General de Concesiones, Patrimonio 

y Conservación, ha emitido con fecha 21 de julio de 2023 informe justificativo de la 

necesidad de acudir a la tramitación de emergencia para la contratación de los servicios de 

Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Asistencia Técnica, necesarios 

para la ejecución de las obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la 

línea 7b de Metro de Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, Madrid en las 

calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en las parcelas de calle de 

la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 y 3 

y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5000 m2 . 

Conforme lo expuesto en el informe, existe una situación de grave peligro para las personas 

y bienes debido a que los asientos en las edificaciones así como en la infraestructura de 

Metro de Madrid en el entorno del pozo PK 2+890 en el municipio de San Fernando de 

Henares generados por el movimiento y hundimiento del terreno, no se han paralizado 

completamente. 

Al objeto de eliminar esta situación de grave peligro para las personas y bienes es necesario 

realizar de manera inmediata las obras de consolidación y estabilización del terreno en las 

calles y en los terrenos vacantes colindantes a los edificios. Para acometer estas 

actuaciones se ha dispuesto la contratación mediante tramitación de emergencia de las 

Obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la línea 7b de metro de 

Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, Madrid, en las calles Virgen del 

Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 

21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del 

complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5000 m2; conforme la Orden de 4 de 

julio de 2023.  

La ejecución de dichas obras requiere por tanto la contratación de los agentes técnicos 

necesarios por lo que se tiene que contratar los servicios de Dirección de Obra, 

Coordinación de Seguridad y Salud y Asistencia Técnica.  

Todo ello se justifica en el informe citado, que concluye que la situación de grave peligro a 

personas y a bienes detectada justifica  la necesidad de contratar, mediante tramitación de 

emergencia, los servicios de DIRECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA de las obras de consolidación y estabilización del 

terreno afectado por la línea 7b de metro de Madrid, en el municipio de San Fernando de 
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Henares, Madrid, en las calles Virgen del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en 

las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 

y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie 

de 5000 m2;  con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras de consolidación del 

terreno en las calles  al objeto de eliminar la situación de grave peligro.  

Finalmente, el informe propone que la contratación de los servicios se lleve a cabo a la 

empresa Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A., (INTEMAC, S.A.) 

Grupo TYPSA, con CIF A28184661, ya que se trata de una empresa especialista en este 

tipo de trabajos y actualmente dispone de todos los medios necesarios para acometer las 

funciones objeto del contrato y, por tanto, está en condiciones de iniciar inmediatamente los 

trabajos. 

En este sentido, la tramitación de un contrato de servicios por el procedimiento negociado 

sin publicidad por imperiosa urgencia, previsto en el artículo 168 b) 1º) de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre de Contratos del Sector Público, exige tanto una fase de selección de los 

candidatos mediante la fijación y comprobación de los criterios objetivos de solvencia, como 

un plazo mínimo de presentación de proposiciones de 10 días. 

Respecto al procedimiento de urgencia, regulado por el artículo de la 119 de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en el que con carácter general se 

reducen a la mitad los plazos para la licitación, adjudicación y formalización del contrato, el 

plazo mínimo de tramitación es aún mayor, ya que exige varios meses desde el inicio del 

contrato hasta la formalización del mismo y por tanto, la formalización del contrato de 

servicios necesario sería en fecha muy posterior a la fecha de comienzo de las obras 

contratadas por el procedimiento de emergencia. 

En conclusión, debido a la inmediatez que requiere la eliminación del grave peligro a 

personas y bienes, sólo resulta viable gestionar la contratación de los servicios mediante 

una actuación de emergencia, por lo que resulta aplicable el artículo 120 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para salvaguardar los bienes y la 

integridad física de las personas, ya que, tanto la tramitación de un contrato por el 

procedimiento de urgencia como por el procedimiento negociado sin publicidad por 

imperiosa urgencia requieren un tiempo de tramitación incompatibles con la inmediatez 

requerida en el presente supuesto. 

4- OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

El objeto del contrato de servicios es el desarrollo de las funciones de DIRECCIÓN DE 

OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA de las 

obras de consolidación y estabilización del terreno afectado por la línea 7b de Metro de 

Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, Madrid en las calles Virgen del 

Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en las parcelas de calle de la Presa nº 17, 19, 

21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 y 3 y en la parcela del 
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complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5000 m2;  con número de expediente 

A/OBR-023304/2023, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de las obras y por 

lo tanto eliminar el grave peligro a personas y bienes. 

5- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA, COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

a) Funciones de Dirección de Obra 

El contratista comunicará a la Administración para su designación un Director de Obra que 

deberá tener titulación superior de ingeniero/master de Caminos, Canales y Puertos con 

más de 15 años de experiencia en direcciones de obra de ingeniería civil. 

El director de la ejecución de la obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con la 

documentación técnica que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

También dirigirá la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de las obras. 

Será el responsable absoluto de los trabajos contratados y actuará como responsable del 

equipo, dirigiendo, coordinando y supervisando las labores de su equipo de acuerdo con las 

indicaciones del responsable del contrato.   

Será el responsable de realizar las inspecciones necesarias para acreditar el control de 

calidad de la obra, de acuerdo con la normativa vigente y el plan de control de calidad 

presentado por el contratista de las obras y previamente aprobado. 

El contratista asumirá las labores de Dirección de las obras de conformidad con las 

funciones y responsabilidades que se deriven de la legislación vigente, así como, de los 

procedimientos internos e instrucciones del responsable del contrato. 

Los trabajos de Dirección de las obras se centran en tres objetivos fundamentales:  

- Conseguir la máxima calidad de las obras de acuerdo a la legislación vigente. 

- Conseguir que las obras se ejecuten en los presupuestos previstos, evitando 

indefiniciones o errores que den lugar a costes extras. 

- Conseguir que las obras se ejecuten en el plazo previsto mediante su vigilancia, control y 

seguimiento. 

Las obligaciones y funciones que desarrollará el Director de Obra serán las siguientes: 
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- Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la disponibilidad de 

los terrenos, el Acta de Recepción, las Actas de Suspensión y el acta de medición final. 

- Deberá realizar todos los trabajos previos necesarios para la redacción y firma de los 

documentos indicados. 

- Elaborar y suscribir las certificaciones ordinarias, acreditando la obra ejecutada, emitir las 

relaciones valoradas a origen.  

- Elaborar y suscribir la certificación final de obra acreditando la obra realmente ejecutada 

y la certificación de liquidación si fuera el caso.  

- Redactar y suscribir los informes mensuales y final del desarrollo y finalización de la obra 

respectivamente  

- Elaborar y suscribir el Certificado final de obra del director de obras, y además la 

documentación final que corresponda, una vez que las obras estén totalmente 

finalizadas. 

- Elaborar y suscribir toda la documentación e informes necesarios durante el periodo de 

garantía de las obras y para la liquidación del contrato de obras una vez finalizado el 

plazo de garantía. 

- Cumplimentará, además, todas aquellas órdenes u orientaciones que reciba del 

responsable del contrato, en el ámbito de sus las funciones. 

- Presentación e informe para su aprobación por parte del Órgano de Contratación del 

programa de Trabajos elaborado por el contratista de las obras, según el artículo 144 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Controlar el cumplimiento de los plazos totales y parciales del programa de trabajos, y 

especialmente el de las actividades críticas. 

- Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el contratista de las obras. 

- Aprobar el Plan de control de residuos propuesto por el contratista de las obras. 

- Aprobar el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por el contratista de las obras. 

- Verificar que las empresas subcontratistas cumplen con los requisitos de 

subcontratación. 

- Resolución de todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación técnica 

de los documentos técnicos, los planos, condiciones de materiales y de ejecución de 

unidades de obra. 
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- Estudio de las incidencias o problemas que puedan plantearse en las obras, y consignar 

en el libro de órdenes (cuando sea preceptiva su existencia) y/u otro medio establecido 

las instrucciones precisas para la correcta ejecución de las obras y que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, así como el estudio de 

soluciones alternativas en su caso. 

- Propuesta de actuaciones necesarias para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, todos los permisos y autorizaciones necesarios para ejecutar las obras y, en 

su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como asistirla a la Administración 

en la resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con éstas. 

- Determinar mediante informe las posibles modificaciones del contrato y los consiguientes 

precios nuevos/contradictorios no ejecutando los mismos sin la aprobación del 

responsable del contrato.  

- Obligar al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud, exigiendo a la empresa 

constructora la presencia de los recursos preventivos necesarios. 

- Elaborar y firmar toda aquella documentación exigible para el cumplimiento de los 

trámites legales establecidos. 

- Vigilará el adecuado comportamiento de su personal y su coordinación con los distintos 

agentes participantes en la obra. Asimismo, será responsable del buen funcionamiento e 

idoneidad de las instalaciones, equipo y material destinado a la ejecución de los trabajos. 

- Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de 

recepción de las obras. 

b) Funciones de Coordinación de Seguridad y Salud 

El contratista comunicará a la Administración a un Coordinador de Seguridad y Salud para 

su designación, que deberá tener titulación competente con más de 5 años de experiencia 

en funciones de Coordinación de Seguridad y Salud.  

El Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra será el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por la Administración 

para llevar a cabo las siguientes tareas:  

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 
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- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 

en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

- Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo, al objeto de aprobación por parte de la 

Administración.   

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra.  

 

c) Funciones de Asistencia Técnica: Técnico grado medio y dos vigilantes de obra 

La Asistencia técnica tiene la función de asistir al Director de las obras en las funciones que 

se determinan y estará compuesta por un técnico de grado medio y dos vigilantes de obra.   

El contratista comunicará a la Administración la identidad del técnico de grado medio y de 

los vigilantes que conformarán la asistencia técnica para su designación.  

La asistencia técnica tendrá un responsable con titulación de grado medio con más de 10 

años de experiencia.  

Los vigilantes de obra dependerán directamente del titulado de grado medio de la asistencia 

Técnica de la obra. 

Los vigilantes de obra deberán tener más de 5 años de experiencia como vigilantes de obra.  

La Asistencia técnica asistirá al Director de las obras en las funciones siguientes:   

- Vigilar y controlar la ejecución material de la obra y controlará cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo construido. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando y proponiendo 

la realización de ensayos y pruebas precisas. Comprobará los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
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- Resolución de todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación técnica 

de los documentos, los planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de 

obra.  

- Estudio de las incidencias o problemas que puedan plantearse en las obras y que 

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, y, en su caso, 

redactando las propuestas correspondientes bajo la supervisión del director de obra y del 

responsable de la administración. También se incluyen los trabajos necesarios para el 

estudio de soluciones alternativas.  

- Propuesta de actuaciones necesarias para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, todos los permisos y autorizaciones necesarios para ejecutar las obras y, en 

su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como asistirla en la resolución de 

los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con éstas.  

- Establecer los contactos, las reuniones, y la necesaria coordinación con las compañías 

suministradoras de servicios que resulten afectados o que precisen ser repuestos a 

consecuencia de las obras, realizando las gestiones necesarias, manteniendo los 

contactos oportunos y redactando cualquier documento relacionado con ellos que fueran 

necesario para llevar a término las obras del contrato principal, incluso los proyectos de 

reposición.  

- Vigilancia y control volumétrico de los residuos de construcción y demolición generados 

por las obras y abandonen su emplazamiento para su tratamiento por un gestor 

autorizado. A tal efecto, como requisito imprescindible para la incorporación de la partida 

correspondientes en cada relación valorada, y antes de la salida de obra de cada carga 

con destino a las instalaciones de gestión de residuos, el contratista constatará y 

comprobará su origen y naturaleza y volumen aproximado, al menos de forma relativa 

respecto de la capacidad de carga del vehículo que la transporta, recabará copia del 

albarán correspondiente e informará sobre su verosimilitud.  

- Velará por la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, 

planos, ensayos y demás documentos que haya de preparar y presentar y de la 

veracidad de los informes que realice. 

- Asimismo velará por el buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipo y 

material destinado a la ejecución de los trabajos. 

- Colaborará en los actos de recepción de las obras y, en su caso, de suspensión o 

resolución del contrato de obras, y en la redacción de certificaciones ordinarias de obra y 

certificación final de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

- Colaborará en redactar y suscribir los informes mensuales y final de obra.   
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- Colaborará en la revisión de la documentación final de obra y de la documentación final 

de obra.  

6- CODIGOS CPV Y CLASIFICACION CPA CONTRATO DE SERVICIOS 

Lote nº Descripción CPV 

Único 

SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO AFECTADO POR LA LÍNEA 7B DE METRO 

DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID, 

EN LAS CALLES VIRGEN DEL TEMPLO, FUENTE DEL TRÉBOL Y NAZARIO 

CALONGE, EN LAS PARCELAS DE CALLE DE LA PRESA Nº 17, 19, 21, 23-25, 

27, 29, 31 Y 33, DE CALLE LA PRESA Nº 4 Y RAFAEL ALBERTI Nº 1 Y 3 Y EN 

LA PARCELA DEL COMPLEJO DOTACIONAL “EL PILAR”, CON UNA 

SUPERFICIE DE 5000 M2 . 

71311100-2 

71356200-0 

71332000-4 

Código CPV principal 

71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil 

Otros códigos CPV 

71356200-0 Servicios de asistencia técnica 

71332000-4 Servicios de ingeniería geotécnica 

Clasificación CPA 

71.12.1 Servicios técnicos de ingeniería 

Localización territorial (municipio): San Fernando de Henares / Coslada / Madrid 

Lugar de realización: San Fernando de Henares / Coslada / Madrid 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Subdirección General de 

Concesiones, Patrimonio y Conservación 

7- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

Por todo lo anterior, se propone que la contratación de los servicios de Dirección de 

Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y Asistencia Técnica de las obras de 

consolidación y estabilización del terreno afectado por la línea 7b de Metro de 
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Madrid, en el municipio de San Fernando de Henares, Madrid, en las calles Virgen 

del Templo, Fuente del Trébol y Nazario Calonge, en las parcelas de calle de la 

Presa nº 17, 19, 21, 23-25, 27, 29, 31 y 33, de calle la Presa nº 4 y Rafael Alberti nº 1 

y 3 y en la parcela del complejo dotacional “El Pilar”, con una superficie de 5000 m2, 

se lleve a cabo mediante el procedimiento de emergencia a la empresa Instituto 

Técnico de Materiales y Construcciones, S.A., (INTEMAC, S.A.) Grupo TYPSA, con 

CIF A28184661, ya que se trata de una empresa especialista en este tipo de trabajos 

que actualmente dispone de todos los medios necesarios para acometer las 

funciones objeto del contrato y, por tanto, está en condiciones de iniciar 

inmediatamente los trabajos. 

8- PRESUPUESTO ESTIMADO Y DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

Conforme el informe del Jefe de División de 21 de julio de 2023 se calcula 

presupuesto estimado en función al presupuesto de ejecución material de las obras 

previstas y los porcentajes resultantes sobre dicho presupuesto en expedientes de 

contratos de servicios en obras similares.  

El presupuesto estimado del contrato asciende a 238.742,49 euros (sin IVA), más 

50.135,92 euros de IVA, que tiene la condición de extrapresupuestario, es decir un 

total de 288.878,41 euros.  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 200.623,94 € 

13% GG+6% BI 38.118,55 € 

PRESUPUESTO (sin IVA) 238.742,49 € 

IVA (21%) 50.135,92 € 

PRESUPUESTO (con IVA) 288.878,41 € 

Dicho presupuesto se considera adecuado para los trabajos objeto del contrato de 

emergencia propuesto 

. 
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PRESUPUESTO DESGLOSADO 

  

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

HONORARIOS 
TOTALES 

1 DIRECTOR OBRA MES 9,00 7.362,55 66.262,91 

2 
COORDINADOR SEGURIDAD 
Y SALUD MES 9,00 4.797,81 43.180,29 

3 
ASISTENCIA TECNICA, 
Técnico grado medio MES 9,00 5.065,60 45.590,37 

4 
ASISTENCIA TECNICA. Dos 
vigilantes MES 18,00 2.532,80 45.590,37 

    

TOTAL  200.623,94 

 
13% GG + 6% BI 

   

38.118,55 

 
PRESUPUESTO SIN IVA 

   

238.742,49 

 
IVA (21%) 

   

50.135,92 

 
TOTAL 

   

288.878,41 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 

ORDEN DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) 

1 
DIRECTOR DE OBRA. 
Responsable del trabajo, ingeniero/master de 
Camino, Canales y Puertos 

66.262,91 € 

2 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Técnico medio.  

43.180,29 € 

3 
ASISTENCIA TECNICA DE OBRA. 
Titulado grado medio. 

45.590,37 € 

4 
ASISTENCIA TECNICA.  
vigilantes de obra. 

45.590,37 € 

PEM 200.623,94 € 

13% GG + 6% BI 38.118,55 € 

PRESUPUESTO  (sin IVA) 238.742,49 € 

IVA (21%) 50.135,92 € 

PRESUPUESTO  (con IVA) 288.878,41 € 
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9- PLAZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

La duración del contrato de servicios se estima en treinta y cuatro (34) meses. Dicho 

periodo incluye la totalidad de la fase de ejecución de obras y las fases de recepción de 

obras, certificación final de obras y periodo de garantía. 

10-  FORMA DE ABONO 

La forma de abono de los trabajos será la siguiente:  

1. Certificaciones mensuales ordinarias en la fase de ejecución de las obras. 

El importe a certificar y facturar mensualmente durante los meses de ejecución de las obras 

se calculará aplicando al importe previsto para esta fase (96% del importe total del contrato 

de servicios) el porcentaje de obra ejecutada en cada mes respecto al importe total de las 

obras. 

El importe a certificar y facturar en la última certificación de la fase de ejecución de las obras 

será el importe restante hasta completar el 96% del importe total del contrato de servicios. 

Por lo tanto, el importe de la certificación mensual resultará de aplicar a 229.192,79 € (sin 

IVA), el porcentaje de obra ejecutada en cada mes. La última certificación será el importe 

restante por certificar. 

2. Certificación de los trabajos de elaboración de la Certificación final de obras 

El importe a certificar y facturar para los trabajos de elaboración de la Certificación final de 

obras será el 3 % del importe total del contrato de servicios, es decir 7.162,27 € (sin IVA).  

3. Certificación de los trabajos de Informe del estado de la obra y propuesta de 

liquidación. 

El importe a certificar y facturar para los trabajos de Informe del estado de la obra y 

propuesta de liquidación se calculará aplicando el 1 % al importe total del contrato de 

servicios, es decir 2.387,43 € (sin IVA). 
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Cuadro resumen de importes y fases de abono: 

 

Fase Ejecución 
Obra 

Fase Cert Final 
Fase Informe Obra y 

propuesta liquidación  

96% Contrato 3% Contrato 1% Contrato 
IMPORTE 

TOTAL 

BASE IMPONIBLE 229.192,79 € 7.162,27 € 2.387,43 € 238.742,49 € 

IVA 48.130,49 € 1.504,08 € 501,35 € 50.135,92 € 

TOTAL 277.323,28 € 8.666,35 € 2.888,78 € 288.878,41 € 

11-  PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ANUALIDADES 

El gasto presupuestario de 288.878,41 euros se deberá imputar al Programa 453B, 

subconcepto 61901 del presupuesto de gastos, con las siguientes anualidades: 

ANUALIDAD 
BASE 

IMPONIBLE 
IVA 

EXTRAPRESUPUESTARIO 
IMPORTE TOTAL 

2023  127.329,35 €   26.739,16 €   154.068,51 €  

2024  109.025,71 €   22.895,40 €  131.921,11 €  

2026  2.387,43 €   501,36 €   2.888,79 €  

TOTAL  238.742,49 €   50.135,92 €   288.878,41 €  

El Importe del IVA, que tiene la consideración de extrapresupuestario, asciende a 50.135,92 

euros.  

12-  CONDICIONES DEL CONTRATO 

Condición especial de ejecución 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, se establece como condición especial en relación con la 

ejecución del contrato, que el contratista deberá presentar el compromiso de emplear para la 

ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a 

personas en situación legal de desempleo, según lo establecido en el artículo 267 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

A efectos de su comprobación, el contratista deberá presentar una relación del personal de 

la empresa que tendrá participación en el contrato, tipo de contrato y cualquier cambio que 

se produzca al respecto. 
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Esta obligación tendrá la consideración de obligación esencial, y su incumplimiento 

constituirá causa de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1.f) 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

Otras condiciones 

Las actuaciones objeto del contrato de emergencia deberán iniciarse en el plazo máximo de 

un mes desde la orden de emergencia.   

Se exige garantía provisional S/N: No 

Se exige garantía complementaria S/N: No 

Porcentaje de la garantía definitiva: 5,00 %. Importe: 11.937,12 € 

Plazo de garantía: 12 meses. 

Recepciones parciales S/N: No.  

 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES, 

PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN 

 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

DE TRANSPORTE COLECTIVO 
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