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CAPITULO |
Objeto de este documento

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares relne todas las normas a seguir para la
realizacion de las obras de que es objeto el presente proyecto.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articulo 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, forma el proyecto que servira
de base para la contratacion de las obras de “REMODELACION INTEGRAL DE LA RESIDENCIA
DE MAYORES DE NAVALCARNERO, INCLUIDO EN EL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA- FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU”.

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien
se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a
ejecutar la obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de
base para la adjudicacion.

CAPITULO Il
Descripcion de las obras

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos
del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto
General y los distintos planos que lo componen.

CAPITULO 1l
Caracteristicas que deben tener los materiales a emplear

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica prevista en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura - 1973, y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacion o conversion
de obra, se someteran a los controles previo ensayo, experimentacion, sello de calidad,
prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o
prototipos de construccion que le son de aplicacion, asi como todos aquellos que se crean
necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro
que no haya sido especificado y que sea necesario realizar debera ser aprobado por la
Direccion de las Obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reuniran
las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el
Contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.
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Pruebas para la recepcion.- Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra los
materiales habran de ser reconocidos y aprobados por la Direccion Facultativa. Si se hubiese
efectuado su manipulacion o colocacion sin obtener dicha conformidad, deberan ser retirados
todos aquellos que la citada Direcciéon rechazara dentro de un plazo de treinta dias.

El Contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacion
de la Direccion Facultativa, las cuales se conservaran para efectuar en su dia la comparacion o
cotejo con los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccion Facultativa lo estime necesario, seran efectuados por cuenta de la
Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a
emplear.

Equipo y maquinaria.- EI Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los
plazos parciales y total convenidos en el contrato.

CAPITULO IV
Normas para la elaboracién de las distintas unidades de obra.

Replanteo.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Direccion de la misma,
se procedera, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado, que sera firmado por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilena de Atencién Social de la Comunidad de Madrid.

Cuando de dicha comprobacién se desprenda la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
las obras y sin reserva por el Contratista, se daran comienzo a las mismas a contar, a partir del
dia siguiente a la firma del acta de comprobaciéon de replanteo el plazo de ejecucion de las
obras.

Condiciones generales de ejecucién.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura - 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la
Direccion Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al Contratista la baja de subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de la obra proyectada en cuanto
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Se tendran presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a
determinadas actividades, que seran de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego
de Condiciones de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion y demas legislacion
vigente de aplicacion ya sea complementaria o0 no de la ya citada y que se refiera a la
construccion.

Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista
tendréa la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que
quede a satisfaccion de dicha Direccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a
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percibir indemnizacion de ningun género, aunque las condiciones de mala ejecucion de la obra
se hubiesen notado después de la recepcion, sin que ello pueda influir en los plazos parciales
o0 en el total de ejecucion de la obra.

Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecucion de la obra.

4.5.1. Marcha de los trabajos.- Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra,
previsto en el apartado €) del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, el Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros
proporcionado a la extension de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutandose.

4.5.2. Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente
preparadas. Cada oficio ordenara su trabajo armonicamente con los demas, procurando
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion de la
construccion, ajustandose en la medida de lo posible a la planificacion econémica de la obra
prevista en el proyecto.

4.5.3. Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.- Sera obligacion del contratista
disponer del técnico mencionado para emitir cuantos informes sean requeridos durante la
ejecucion de las obras por el personal técnico de la Subdireccion General de Infraestructuras
y Equipamiento en las materias de seguridad y control calidad

en el trabajo, en caso de producirse circunstancias excepcionales relacionadas con
incidentes o accidentes.

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales
y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

Si hubiera obligaciéon de adscribir una oficina técnica en la obra, ésta desarrollara funciones de
asistencia a la Direccion Facultativa y a la Empresa Constructora en la concrecion de la puesta
en obra de lo definido en el proyecto, interpretando las cuestiones técnicas que se susciten
durante la obra. Su funcién sera realizar cualquier comprobacion de célculos estructurales y de
instalaciones y emitir informes técnicos en alguno delos siguientes supuestos:

» Circunstancias que se produzcan durante el proceso de ejecucion no previstas en el proyecto.

* Calculos derivados de la variacion de algunas de las caracteristicas técnicas de los materiales
a emplear, bien porque difieren de las del proyecto, por ser una caracteristica no indicada en el
proyecto o por ser un producto nuevo en el mercado.”

En caso de se prevea subcontratar la ejecucion de ciertas unidades de obra el contratista se
comprometera a garantizar la solvencia profesional o técnica de dichas subcontratas en la
ejecucion de unidades de obra de similares caracteristicas.

El contratista estara obligado a la adscripcion de medios personales suficientes, en la
organizacion de la ejecucion de la obra, para evitar interferencias con el funcionamiento normal
del Centro, y en su caso, al cumplimiento del andlisis y propuesta de medidas presentadas en
su licitacion.
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Libro Oficial de Ordenes y Asistencias e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevara mientras
dure la misma, el Libro de Ordenes y Asistencias e Incidencias, en el que quedaran reflejadas
las visitas facultativas realizadas por la Direccion de la obra, las incidencias surgidas y con
caracter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion de las
obras proyectadas.

4.7.1. A tal efecto, a la formalizacion del contrato, se diligenciara dicho libro en el Servicio
que corresponda de la Agencia Madrilefa de Atencion Social de la Comunidad de Madrid,
el cual se entregara a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion
en la oficina de la obra, en donde estara a disposicion de la Direccion Facultativa y
excepcionalmente, de las autoridades que debidamente lo requieran.

4.7.2. El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico y los demas facultativos
colaboradores en la Direccion de las obras, iran dejando constancia mediante las oportunas
referencias, de sus visitas, inspecciones y, asi mismo, de las incidencias que surjan en el
transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificacion del
proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecucion
de las obras, que seran de obligado cumplimiento por parte de éste.

4.7.3. Este Libro de Ordenes, con caracter extraordinario, estara a disposicion de cualquier
autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algun tramite o
inspeccioén relacionados con el desarrollo de la obra.

4.7.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias daran fe a efectos
de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo,
cuando el Contratista no estuviese conforme, podra elegir en su descargo todas aquellas
razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El
consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituira
obstaculo para que cuando la Direccion Facultativa asi lo estime conveniente, se efectle la
misma también por oficio.

4.7.5. Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto numero de aquéllas en mas o en menos, de las que figuren en el
estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, debera de ser conocida y autorizada
con caracter previo a su ejecucion por el Arquitecto Director de las obras, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacién como la comprobacion formal posterior de su
ejecucion. En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podra pretender, en
ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado de mas con
relacion a las que figuren en el proyecto.

Dudas al respecto.- Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto,
0 si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se resolveran por la Direccion Facultativa
de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles
técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose
a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la practica de la
buena construccion, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
econdmicas de este pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado.
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CAPITULO V
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcciéon

La ejecucion de las obras que figuran en el presente proyecto requeriran las instalaciones
auxiliares que, a juicio de la Direccion Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de
dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que basicamente seran: todos los
medios auxiliares necesarios para el buen funcionamiento de la obra, asi como los medios de
seguridad para prevencion de accidentes tanto individuales como colectivos. Dado que los
trabajos se ejecutan en un Centro que contiene una Residencia en funcionamiento, se deberan
tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar ruidos, polvo, etc., tanto a los
residentes como al personal.

Las precauciones a adoptar durante la contratacion seran las previstas en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 9-3-71, asi como a los
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, a los del Estudio de Seguridad y Salud
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

Se tomaran las medidas necesarias para proteger y mantener en funcionamiento, el salud y las
instalaciones existentes del edificio, tanto si son objeto del contrato como si no.

CAPITULO VI
Forma de medicidn y valoracion de las distintas unidades
de obra y abono de las partidas alzadas

Mediciones.- La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar
se verificara aplicando a cada unidad de obra de medida que le sea mas apropiada, y siempre
con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida
alzada, metros lineales, metros cuadrados, cubicos, kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra, se realizaran
conjuntamente con el Contratista, levantandose las correspondientes actas, que seran firmadas
por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectlen comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion de ninguna especie por las
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el
estado de mediciones del proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las
diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se
efectuaran multiplicando el nimero de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario
asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el parrafo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier
concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado,
Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio, durante la ejecucion de las obras, asi como toda
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clase de cargas sociales. También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y
demas impuestos 0 gravamenes que se originen con ocasion de las inspecciones, aprobacion
y comprobacion de las instalaciones del edificio y/o de la obra.

El Contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales,
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

Valoracion de las obras no concluidas e incompletas.- Las obras concluidas se abonaran con
arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescision u
otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicara el cuadro de precios
descompuesto conforme a lo realmente ejecutado, aplicando la posible baja del presupuesto
que hubiera realizado el adjudicatario en su oferta.

Precios contradictorios.- Si ocurriese algun caso excepcional o imprevisto en el cual fuese
necesaria la designacion de precios contradictorios entre la Administracion y el Contratista,
estos precios deberan fijarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 158, del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de
los trabajos ejecutados desde la anterior liquidacion, con sujecion a los precios del
presupuesto.

El Contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y medicion, para extender esta
relacion tendra un plazo de diez dias para examinarlas. Debera en dicho plazo dar su
conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente.

Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta y no
suponen la aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando
los resultados de la medicion por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar
aello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

Obras que se abonaran al Contratista y precios de las mismas.- Se abonara al Contratista la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirve de base, o a las modificaciones
del mismo autorizadas por la superioridad, o a las érdenes que con arreglo a sus facultades le
haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nUmero de unidades que figuran en el proyecto
0 en el presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna
especie, salvo en los casos de rescision.

Tanto en las certificaciones ordinarias de obra como en la certificacion final, se abonaran las
hechas por el Contratista a los precios de ejecucion material que figuran en el presupuesto para
cada unidad de obra.

Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo que no se halle reglado exactamente
en las condiciones del contrato, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del Director de
la Obra, se dara conocimiento de ello al Organo de Contratacion, proponiendo a la vez la baja
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en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedara el Contratista
obligado a conformarse con la rebaja acordada.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el
proyecto, se valorara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si
los hubiera, y en caso contrario, se discutira entre el Director de la obra y el Contratista,
sometiéndolos a la superior aprobacion por parte del Organo contratante. Los nuevos precios,
convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetaran en cualquier caso a lo establecido en el
parrafo 6.12.del presente capitulo.

Al resultado de la valoracion efectuada de este modo se le aumentara el tanto por ciento
adoptado para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontara
lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha, en el caso de que ésta exista.

Cuando el Contratista, con autorizacion del Director de la obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamano que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una
clase de fabrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutandose con mayores
dimensiones o cualquier otra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Administracion
contratante, no tendra derecho, sin embargo, sino a lo que le corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo proyecto o contratado.

Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la contrata, segun las condiciones de la
misma y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte
de la medicion final.

Abono de las partidas alzadas .- Para la ejecucion material de las partidas alzadas figuradas en
el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicacion, debera obtenerse la aprobacion
de la Direccion Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realizacion se sometera a su
consideracion el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad,
podra ejecutarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, seran
a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono integro. Una vez
realizadas las obras, le seran abonadas al Contratista en el precio aprobado a que hace
referencia el parrafo 6.17.

CAPITULO VII
Plazo de garantia y pruebas previstas para la recepcion

Recepcién.- Una vez terminadas las obras y hallandose éstas al parecer en las condiciones
exigidas, se procedera a su recepcion dentro del mes siguiente al de su finalizacion.

Al acto de recepcion concurriran un facultativo designado por la Administracion, representante
de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, levantandose el acta correspondiente.
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En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se actuara conforme a lo
dispuesto en el articulo 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcion de la obra.

Al realizarse la recepcion de las obras, debera presentar el contratista, las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el uso y puesta en servicio de
las instalaciones que asi lo requieran. No se efectuara esa recepcion de las obras, si no se
cumple ese requisito.

Plazo de garantia.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de
clausulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi
como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacion. El plazo de garantia minimo
serd de UN ANO, plazo que se aumentara en el tiempo de ampliacién del plazo de garantia
ofertado por el adjudicatario.

CAPITULO VIII
Subcontratos

Subcontratos.- Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar
la ejecucion de diversas unidades de obra, se estara a lo establecido en los articulos 215, 216
y 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

CAPITULO IX
Clausulas finales

El contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado
definitvo en que ha estado. Asi mismo, si se hecho la Declaracion Responsable
comprometiéndose al uso de la tecnologia BIM, también entregara los planos “as-built”.

El Contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en el Servicio correspondiente
de la Agencia Madrilefa de Atencién Social de la Comunidad de Madrid, las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir l0s servicios de dicha entidad y las autoridades locales para
la puesta en servicio de las referidas instalaciones que no hubieran podido ser entregadas en
el momento de la recepcion.

Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor afadido y todos los arbitrios,
licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total
terminacion.

El Contratista, durante el PLAZO DE GARANTIA, sera el conservador del edificio, para atender
a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese
ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepcion.
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Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial sobre las
condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en la obra, asi como la ejecucion
de cada unidad de obra y las normas para su medicion y valoracion, regira el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1973.

El libro de Ordenes y Asistencias se ajustara a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en
el "Boletin Oficial del Estado" de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra y en unién del
Certificado Final de Obra, se remitira al Servicio correspondiente de la Agencia Madrileha de
Atencion Social -Consejeria de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid-, para
su archivo.

Sera de obligado cumplimiento el Cédigo Técnico de la Edificacion

Se cumpliran todas las normas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de
Fomento, y demas Ministerios, asi como Organismos de la Comunidad de Madrid, vigentes en
materia de edificacion y obras publicas, la normativa Municipal, y las sucesivas que se
publiguen en el transcurso de las obras.

PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA:

El contrato de obras al que se refiere este pliego de prescripciones técnicas particulares esta
financiado por la Union Europea en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia. El instrumento de financiacion son los fondos europeos asignados al MRR
(Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia), mediante la ejecucion del Proyecto 1
“Transformacion de centros hacia un nuevo modelo de cuidados centrados en la calidad de
vida y autonomia de las personas”, haciendo referencia a los objetivos generales de la Politica
palanca VIl “Nueva economia de cuidados y politica de empleo” y, concretamente a la Inversion
1 “Plan de apoyos y cuidados de larga duracion: desinstitucionalizacion, equipamientos y
tecnologia” , de la Componente 22 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
denominada “Plan de choque para la economia de los cuidados y refuerzo de las politicas de
igualdad e inclusion”.

Habréa de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, entre la que se encuentra
la siguiente:

Normativa en relacion con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado
por la Union Europea — Next Generation EU: Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (MRR), Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Orden HPF/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
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de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como segun las obligaciones de control,
seguimiento de la ejecucion y reingreso de fondos y restante normativa que lo desarrolle.

La organizacion espacial de la propuesta, sus instalaciones y sistemas constructivos,
responderan y facilitaran la plena justificacion de las actuaciones ante el Fondo y Mecanismo
para la Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea (MRR), llegando a disponer ambientes
y Residencias mas ecolégicas, mas digitales y mas resilientes.

El adjudicatario de la licitacion garantizara el pleno cumplimiento del principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm- DNSH) y, en su caso,
el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el
Reglamento (UE) n°® 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido
en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espana.

El Anexo VI del Reglamento 2021/241 del PRTR no asigna a esta medida etiquetado climatico
ni medioambiental.

Por lo anteriormente sefnalado, el adjudicatario debera justificar el cumplimiento de las
condiciones especificas en relacion a los objetivos medioambientales sehaladas en la Inversion
1 “Plan de apoyos y cuidados de larga duracion: desinstitucionalizacion, equipamientos y
tecnologia” dentro de la Componente 22 “Plan de choque para la economia de los cuidados y
refuerzo de las politicas de igualdad e inclusion”, desarrollando

cada uno de los siguientes puntos y aportando, en su caso, las pruebas pertinentes para
asegurar su cumplimiento:

1. Mitigacion del cambio climatico.

2. Adaptacion al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo.
6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Asi, el Proyecto debera contener un apartado especifico de cumplimiento del principio DNSH
en el que conste la siguiente informacion. Para ello, podra tomarse como referencia la “Guia
para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente”, publicada por MITECO.

ANEXO

El contratista adjudicatario de la obra debera aportar al Servicio correspondiente de la Agencia
Madrilena de Atencion Social tres reportajes fotograficos en formato DIN A-4 de la zona de
actuacion y del entorno inmediato en los momentos siguientes:

1.- Antes de comenzar las obras.

OBRAS DE REMODELACION INTEGRAL DE LA RESIDENCIA DE MAYORES 11 de12
DE NAVALCARNERO

Subdireccion General de Infraestructuras y
Equipamiento

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv |||‘|” ‘I|I ||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1294962556499314918643



*****

* % Plan de Recuperacién, Financiado por
Agencia Madrilefia de Atencion Social Transformacion la Unién Europea
Comunidad | CONSEJERIA DE FAMILIA, W\ v Resiliencia

de Madrid | JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES NextGenerationEU
2.- Durante la realizacion de las obras. Fotos de las obras.
3.- Después de terminar las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista recogera toda la documentacion necesaria para
hacer entrega, antes de la finalizacion de la misma, de una presentacion POWER POINT de
maximo 40 diapositivas y minimo 20.

La presentacion se referird al proceso de ejecucion de la obra. Mostrara fotografias y
documentos que en cada momento del proceso hagan referencia a:

1.- Las medidas tomadas para evitar la siniestralidad y garantizar la puesta en marcha del plan
de seguridad y salud de la obra.

2.- El protocolo de la gestion de residuos.

3.- La utilizacion de medios auxiliares para la construccion, instalaciones de obra y elementos
de seguridad de la obra reciclables o reutilizables.

Madrid, a fecha de firma,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Firmado digitalmente por: SANCHEZ GARZON JOSE MANUEL
Fecha: 2023.07.04 15:44

Fdo.: José Manuel Sanchez Garzén
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