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PROCED

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION
DEL “SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION
FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS
OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR

IMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 62-2023)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habra de regir la ejecuciéon de la prestacion del
suministro cuyo objeto a continuacién se indica, de conformidad con los requisitos que para
cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecucion sera de 14 MESES vy el presupuesto
de licitacion es 133.450,96 €, siendo la base imponible 110.290,05 € y el .V.A. (21%)
23.160,91 €.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego establece las condiciones técnicas que regiran la REDACCION DEL
PROYECTO DE EJECUCION, EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE

GESTI

ON DE RESIDUOS PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO

OCHO

A DE LEGANES, MADRID, JUNTO CON LA DIRECCION FACULTATIVA DE OBRAS.

Comprendera los siguientes trabajos:

A. REDACCION DE:

[}

e o o o o

Proyecto de Ejecucion con los contenidos establecidos en el Anejo | de la Parte | del
Cédigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006) incluyendo Estudio de Seguridad y Salud
segun las directrices del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Gestion de Residuos de construccion y demolicion.

Plan de control de calidad.

Coordinacién de seguridad y salud durante la redaccion del proyecto, en su caso (CSSP).
Cualquier otro documento de caracter urbanistico o técnico, memoria o solicitud que haya
de realizarse para la tramitacion del expediente en los organismos competentes y la
obtencién de la correspondiente Licencia Municipal de Obras.

B. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS:

[}

[}

Direccidon de Obra (DO).
Direccidn de Ejecucién de Obra (DEO).
Coordinacién de Seguridad y Salud (CSSO) en fase de ejecucion de obra.
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El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias y
coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la redaccién del
proyecto, que asi designe el adjudicatario del contrato. La Direccidén Facultativa de las obras,
tanto la Direccion de Obra como la Direccion de Ejecucién de las Obras y la Coordinacion de
Seguridad y Salud en obra, seran realizadas igualmente por técnicos competentes en la
materia y con atribuciones profesionales para ello de acuerdo con la Ley de Ordenacién de la
Edificacion y demas normativa de aplicacion.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las instrucciones
que, en su caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si 0 a través del 6rgano contratante,
dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico (LCSP).

La propuesta que presente el adjudicatario debera dar adecuada respuesta a una solucién
arquitectdnica que solvente los problemas que actualmente tiene la UCI actual y adecuarla a
las nuevas necesidades del Hospital y adecuarla a las nuevas tecnologias.

El grado de definicidén de la propuesta para la futura actuacion, estara basada en un plano de
planta y distribucion a modo de “borrador” o anteproyecto adecuado a las necesidades y
demandas ya establecidas y debe ser suficiente para la adecuada comprension del alcance
de la misma que permita ejecutar la totalidad de las obras previstas, asi como suficiente para
recabar de las instancias municipales las correspondientes autorizaciones.

El proyecto se hara de acuerdo alos términos y condiciones establecidos en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas y el de Clausulas Administrativas por la que rige esta licitacion.

. PREMISAS BASICAS DE DISENO:

Se plantea la remodelacién integral de la unidad de Cuidados Intensivos, la cual tiene una
superficie aproximada de 850,6 M2 y en la actualidad, dispone de los siguientes espacios:

Unidad1 con capacidad para 6 pacientes, control de enfermeria y servicios auxiliares.
Unidad 2 con capacidad para 6 pacientes, control de enfermeria y servicios auxiliares.
1 Despacho de informacién a familiares.

1 Sala de espera

4 Almacenes.

2 Vestuarios.

1 Dormitorio médico.

1 Sala de estar.

1 Sala de sesiones.

3 Despachos.

1 Secretaria

Se pretende una solucion, que optimice los espacios, garantizando la seguridad de los
pacientes y de los profesionales.

PPT PAS 62-2023: SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION

DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA



‘;: Hospital Universitario
sauavaaia Severo Ochoa

DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El Hospital Universitario Severo Ochoa, esta situado en la Avenida de Orellana s/n en la
poblacién de Leganés, y se esta en funcionamiento desde el ario 1987.

El edificio principal consta de tres modulaciones en forma de cruces y consta de 5 plantas
(plantas de 0 a 4).

La altura entre piso terminado a forjado superior esta en torno a 4,50 m.

2. NORMATIVA APLICABLE

El proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, entre la que se
encuentra la siguiente:

Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley
de Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 8 de Noviembre de 2017), asi como el
Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los proyectos como
documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 54/2003, de 8 de noviembre,
sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto 337/2010, de
19 de marzo, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
obras de construccion (B.O.E. de 23 de marzo de 2010).

Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de las
compafias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al disefio y
a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de
Madrid, asi como la normativa de aplicacién con respecto a aparatos a presion,
instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencion y protecciéon
contra incendios.

Normativa sobre la produccion y gestiéon de los residuos de construcciéon y demolicion:
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion
y demolicion en la Comunidad de Madrid.
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e Codigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23
de abril de 2009).

¢ Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para
la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

o Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 29 de
junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 505/2007 de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 173/2010, de 19 de
febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

¢ Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

e Legislacién sectorial de aplicacion.

El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacién, lo establecido
en las siguientes normas:

- Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

- Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccién del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo que
debera incorporar, al menos, los profesionales habilitados profesionalmente para las tareas
requeridas.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante el Hospital.

Para realizar las labores de direccion facultativa, tanto de direccién de obra como de direccién
de ejecucion de obray de coordinacién de la seguridad y salud en la obra, el adjudicatario contara
con un equipo facultativo que debera incluir los técnicos habilitados profesionalmente segun la
legislacion vigente.

PPT PAS 62-2023: SERVICIO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA



**W Hospital Universitario
sauavaaia Severo Ochoa

4. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que se
prevean, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y
permanente con el responsable designado por la direccién del Hospital, recabando su
conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime
conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omisién de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente o sean
exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por el Hospital.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las prescripciones
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de
obligado cumplimiento, que guarden relacion con obras objeto del contrato, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algun aspecto entre si, la solucién a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es el de 60 dias naturales,
entregandose un ejemplar completo encuadernado y una copia en soporte informatico, tal y como
se indica en el ultimo apartado de este pliego. Dicho ejemplar, debera ser supervisado por el
Hospital. Tras las observaciones realizadas, el contratista dispondra de un plazo adicional de 15
dias para realizar la entrega definitiva.

El adjudicatario debera asumir las gestiones ante la Administracién local para la solicitud y
tramitacion de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados
en los articulos 123 de la ley 9/2017, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. de 8 de Noviembre de 2017) y articulos 124 a 134 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo establecido en el CTE.

Entregaran igualmente una copia digital en formato editable del proyecto de ejecuciéon en CD o
DVD en formatos compatibles con Autocad (extensién .dwg o .dxf), formato intercambio estandar
(archivos extension .bc3) y formato compatible con Word (extensién .doc) para planos,
mediciones y presupuesto y texto, respectivamente. Asimismo, se incluiran las distintas partes
que conforman el documento en formato pdf, con un indice paginado y con la misma estructura
organizativa, segun las instrucciones del Anexo anteriormente mencionado.
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Ademas, se deberan entregar un ejemplar firmado del resumen del proyecto en formato DIN A3,
cuyo contenido sera: una breve descripcion de la memoria, un resumen del presupuesto por
capitulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura, secciones, alzados y alguna
seccion constructiva de lo mas significativo.

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

5.1.

5.2.

MEMORIA

Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucion adoptada, detallando
los factores a tener en cuenta:

e Encargo, expediente, fecha, etc.

e Equipo redactor.

e Solar: descripcion, situacion geografica, topografia, situacion y linderos.

¢ Emplazamiento respecto de la poblacién.

¢ Justificacion urbanistica: régimen urbanistico de aplicacion.

¢ Normativa y Ordenanzas.

e Cargas derivadas del planeamiento.

¢ Legislacion sectorial de aplicacion (Proteccion del Patrimonio)

e Programa de necesidades y Plan Funcional exigido del conjunto y cada una de sus
partes, desarrollo del programa y justificacion de su cumplimiento.

e Estructura urbana.

¢ Situacién del edificio.

Memoria constructiva

e Sistemas de acabados.
e Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

ANEJOS a la MEMORIA

El adjudicatario entregara los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Documentacion de caracter administrativo

En este anejo deberan incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes,
firmados por el proyectista coordinador:
v Declaracién de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos).

v’ Clasificacion de la obra, en cuanto a tipo segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.
v Propuesta de clasificacion exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos).
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v Propuesta de la férmula de revision de precios, si procede, segun normativa vigente.

v" Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste): con indicacién mensual del
importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IVA, asi como PEC (IVA incluido). El
programa debera reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecucién.

v’ Las referencias de todo tipo en que se fundamentara el replanteo de la obra.

v Acta de replanteo previo del proyecto (segun art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de
Calidad de la Edificacién de la CM), firmada por el redactor.

v’ Certificado de viabilidad geométrica de las obras (segun art. 7 de la Ley 2/1999 de
Medidas de Calidad de la Edificacion de la CM), firmado por el redactor.

Anejo 2: Nivel de ahorro energético

Debera especificarse los niveles de ahorro energético que se logran con la solucion
adoptada, asi como a la mejor rentabilidad de la inversion y el mayor aprovechamiento de
los recursos de materiales y energia.

Anejo 3: Plan de control de calidad de la obra

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio
y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluirda un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos,
pruebas y controles que se deban de realizar para su posible licitacion independiente del
proyecto, desglosado por unidades independientes de ejecucién. Este concepto se incluira
como capitulo independiente en el resumen del presupuesto.

No se incluiran, en la valoracion del presupuesto, los ensayos y las pruebas de materiales
qgue son a costa del adjudicatario de la obra

Sera redactado por el técnico o la técnica competente, en funcién del tipo de obra, acorde
con lo indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma
coordinada con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos
gue se dispongan se incluira, lo siguiente:

e Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicacion para
el control de calidad.

e Los criterios para la recepcidon en obra de los productos, materiales, equipos y
sistemas, con indicacion de la documentacidén que han de acompafar, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

o Documentacion de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificados de garantia del fabricante.

e Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas
obligatorias.

Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

e Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.
Los productos que han de disponer control de recepcién mediante ensayos, segun lo
establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptacién y rechazo de los
mismos, con indicacién de:
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e Los parametros minimos o maximos que se han de comprobar mediante ensayos.
Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE,
instrucciones o reglamentacién vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en
las especificaciones del Proyecto de Ejecucion.

e La determinacién de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que configuren
el desarrollo del Plan de Control de Calidad.

o Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo establecido
en el articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

e Verificaciones y demas controles a realizar para comprobar la conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la Direccion Facultativa.

e Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

o Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

e La valoracién econdmica del Plan de Control de Calidad especificando el nimero y el
coste de cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas.

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la
marcha de la obra en los términos expresados en el articulo 12.3.d) de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn, si las mismas afectasen a aspectos o
verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccién de Obra
documentara esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho
plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

Anejo 4: Accesibilidad

En el anejo de accesibilidad se expondran, de forma explicita (grafica y/o escrita) asi como
mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cémo se
cumplen los preceptos de la normativa de aplicacién en materia de accesibilidad, asi como
de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso
de que sea de aplicacién.

En este sentido, se incluiran en este anejo la definicidn y caracteristicas de aquellos
elementos significativos que no responden en su ejecucién a los detalles tipo debido a su
particularidad. Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las
caracteristicas de cada medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con
el objeto de cumplir la funcién para la que se prescriben, tomandose como referencia, en
todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE-ISO 21542:2012. Edificacién.
Accesibilidad del entorno construido”.

Anejo 5: Senalizacion

En el caso en que se modifique la sefializacién del centro, debera contemplarse un anejo
de sefalizacion.

Se recogeran en este anejo los documentos necesarios para dotar de sefalizacion exterior
al centro sanitario para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los usuarios.
El presupuesto incluira un capitulo independiente destinado a los elementos de
sefializacién que compongan dicho anejo.
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5.3.

Para ello se utilizaran los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid
especificos para centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el logotipo, cddigo
cromatico, tipografia y pictogramas, etc.

Ademas, la sefalizacién debera cumplir la normativa de aplicacién recogida en la
legislacion vigente en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de
promocién de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de
abril de 2007).

Anejo 6: Justificacion de presupuesto

Este anejo incluira la especificacion de las fuentes utilizadas para la configuracion de las
diferentes partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc...) Ademas, debera incluir
la justificacién de los costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los
Costes Indirectos incluidos en el descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje debera
estar en concordancia con la naturaleza de la obra y con las partidas incluidas en el
presupuesto de forma especifica.

Asimismo, se incluira en este anejo cualquier aclaracién o justificacion adicional que sea
necesaria con respecto al presupuesto.

PLANOS

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicién
de la obra y su realizacion, con escala grafica y numérica e indicacion del Norte.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos
las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Seran de tamafio normalizado, maximo DIN-A1, no iran cosidos a las carpetas y el doblado
se ejecutara primeramente segun lineas verticales y después segun lineas horizontales, a
tamafo DIN-A4, sin solapa.

Ademas de lo especificado en Anejo | “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte | del
Caddigo Técnico de la Edificacion, la documentacién grafica se ajustara a lo siguiente:

e Situacién y emplazamiento

¢ Plano de situacién referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables
e indicando el norte geografico.

e Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.

¢ Plano de urbanizacién (red viaria, acometidas,) (SOLO SI CORRESPONDE)

¢ Demoliciones y actuaciones previas.

o Estado actual

¢ Emplazamiento en el edificio.

¢ Alzados y secciones de situacion actual afectadas por el proyecto.
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e Detalles constructivos
e Secciones constructivas

5.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se elaborara el pliego de prescripciones técnicas particulares de las obras comprendidas
en el proyecto con el contenido que se detalla en el articulo 233 de la Ley 9/2017 del Sector
Publico. A los efectos de regular la ejecuciéon de las obras, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto debera consignar expresamente:

Disposiciones generales

En el pliego de disposiciones generales se sefialaran:

o El objeto del Pliego.

e Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicacién.

e El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales
vigentes de caracter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.

e La obligacion del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la
responsabilidad en la que incurrira por los dafios que pueda ocasionar su
incumplimiento.

e Los permisos, licencias y dictamenes que debera obtener y abonar el Contratista de la
obra.

Descripcion de las obras

Donde se hara una descripcion lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea
del conjunto de las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas
caracteristicas basicas de los materiales que permitan su identificacion y reservando la
completa consignacién de sus caracteristicas al oportuno capitulo. Igualmente se
consignara:

e Lainclusion en la contratacién de las obras de los medios y obras auxiliares de los que
dispondra el Contratista para la buena ejecucién y conservacién de las obras y para
garantizar la seguridad de las mismas.

e Las condiciones técnicas que se establecen para la conservacion y vigilancia de las
obras, indicando que el Contratista estara obligado a subsanar cuantos menoscabos
aparezcan en las obras hasta su recepcion definitiva, ya sean accidentales,
intencionados o producidos por el uso natural, y que tendra a su cargo todos los trabajos
de vigilancia diaria, revision y limpieza de las obras.

e Las etapas en las que se prevé la ejecucion de las obras y, en su caso, la coordinacion
de todas las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro durante la
ejecucion de las obras.
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e El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la
ejecucion de las obras.

Condiciones de los materiales

De forma sucesiva se ordenaran los materiales por grupos homogéneos y se sefialaran
para todos y cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningun otro), las
caracteristicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcion, conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepciéon que
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacién o rechazo y las acciones a adoptar, en su caso, asi como los criterios de uso,
conservacion y mantenimiento.

Como norma general, se tratara de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente,
y en particular:
e Materiales no contaminantes en su proceso de fabricacion.

e Materiales sin contenidos de HCFC.

e Pinturas y barnices de base acuosa.

e Maderas con etiqueta de explotacién sostenida.

e Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.

Se establecera el derecho de la Direccién Facultativa a exigir cuantos catalogos,
certificados, muestras y ensayos estime convenientes para asegurarse de la calidad de los
materiales.

Condiciones de la ejecucion de las obras

Se estableceran las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso
de ejecucién, normas de aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su
realizacion, tolerancias admisibles, condiciones de terminaciéon, conservaciéon y
mantenimiento, control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de
aceptacién o rechazo, criterios de medicion y valoraciéon de unidades, etc., ...

Se precisaran:

e Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos
y sistemas constructivos.

e El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos.

e Laforma de hacer el replanteo de las obras.

¢ Las condiciones de ejecucion de las distintas unidades de obra.

¢ Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.

¢ Las condiciones en las que se permitira el acopio de materiales.
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Medicion y valoracion de las obras

Donde se establecera:

e Que la medicion y valoraciéon de las obras ejecutadas se hara de acuerdo con la
definicién de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

e Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.

¢ Que la medicion y valoracién de las obras ejecutadas debera referirse a unidades
totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Direccién de la obra.

¢ Laforma de medicion de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.

e Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono
integro y las que se han de justificar.

¢ Que no seran de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los
materiales y los detalles imprevistos.

e Los criterios para la medicién y valoracion de obras no incluidas.

5.5. MEDICIONES

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.

Se organizaran en capitulos y se dividiran en el numero de apartados y subapartados
necesarios para que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran
en cada una de las etapas de ejecucion separada que se prevén en el Proyecto e iran
integrados en el documento denominado “Mediciones y Presupuesto”

La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

5.6. PRESUPUESTO

Cuadros de precios agrupados por capitulos

En ellos se incluiran todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear
en la formacién de los Presupuestos Parciales y Generales, asi como aquellos que se
consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.

El Presupuesto estara integrado, como minimo, por los siguientes cuadros de precios:

El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra con
sus codigos correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Figuraran, en
letra y en numero, los precios totales que serviran para la valoracion de unidades
terminadas. Estos precios se expresaran en euros y se redondearan a dos decimales.
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5.7.

El Cuadro de precios auxiliares en el que figuraran los de los elementos que se realizan
a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

El Cuadro de precios descompuestos en el que se recogeran los precios de los elementos
que configuran cada unidad de obra con la descripcion completa de los mismos, segun
los siguientes conceptos:

¢ La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra,
con los pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le
correspondan.

o Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que
quedan integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecucion.

o Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Presupuesto de ejecucion material, por contrata y base de licitacion

El Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) se formara con la ejecucion material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan
el proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan
a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacién se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

Se incluira un indice paginado del presupuesto.

Resumen general

En el que se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de la
actuacion: presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contenido minimo del estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién que
debe formar parte del proyecto de ejecucién de la obra, sera el que se detalla en el articulo
4.1.a), apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
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la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién (B.O.E. de 13 de
febrero de 2008).
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El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de
Ejecucién de las obras como un capitulo independiente.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcciéon y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que
resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y
como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de
noviembre de 1997)

Constara de los siguientes documentos:

¢ Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacién pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relacion
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. Se consideraran las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las
afecciones a trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades
y circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi como
pacientes y usuarios en general.

¢ Asimismo, se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar
dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del niumero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

e En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en
que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos
que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo y orden de ejecucion de los
trabajos.

¢ Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion
y comprension de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresion de las
especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con el proyecto de ejecucion.

¢ Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.

¢ Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del
estudio de seguridad y salud.

o El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecucion
de las obras como un capitulo independiente.

¢ Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate,
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asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la
utilizaciéon y la conservacién de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
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7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser elaborado y suscrito
por una empresa acreditada de control de calidad, contratada por la Administracién contratante.

8. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracién contratante la asistencia técnica precisa
para la obtencién de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las obras.

La Direccion Facultativa de las obras (DF) estara compuesta por los siguientes agentes que
desempefaran las funciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacién (LOE) asigna a cada uno de ellos, y que se mencionan de forma mas expresa en los
apartados siguientes a éste:

a) Direccion de Obra (DO)
b) Direccion de Ejecuciéon de Obra (DEO)
c) Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de obra (CSSO)

Cada uno de estos agentes podra estar compuesto a su vez por diferentes técnicos, en cuyo
caso desarrollaran su responsabilidad de forma solidaria. En cualquier caso, cada agente sera
asumido por personas diferentes.

Todos los integrantes de la DF deberan estar en posesién de la titulacion profesional o académica
habilitante y exigida por la LOE para la funcion que desempefien, asi como contar con la
experiencia requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La DF dictara las indicaciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo la correcta
interpretacion de la ejecucién del proyecto redactado y aprobado.

El plazo de ejecucion de la obra sera el fijado en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio de
la obligacién de la Direccién Facultativa, una vez terminada la obra, de elaborar y participar en
la recepcién de las obras, asi como en la medicion final y en la certificacion final y las obligaciones
establecidas en la ley de contratos y por ende en el PCAP con respecto a la liquidacion y
devolucion de garantias del contrato de obra.

La Direccién Facultativa coordinara con el Contratista y apoyara a la Administracion contratante,
en las gestiones a realizar frente a terceros (otros organismos de la Administracion, Comunidad
Auténoma, Ayuntamiento, compariias de servicios, etc.) relativas a las obras, y en particular las
correspondientes a licencias, permisos de accesos, acometidas, enganches, vertidos, etc.,
necesarios para su funcionamiento. La Direccion Facultativa mantendra puntualmente informado
a la Administracion contratante del estado y desarrollo de tales gestiones.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario
estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado
fuesen requeridos, ademas de los exigidos en el punto 10 de este pliego.
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9. DIRECCION DE OBRA

9.1.

9.2.

GENERALIDADES

Los trabajos que se encuadran en el presente epigrafe son aquellos encaminados al control
del desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos vy
medioambientales, de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Ejecucion, la
Licencia de edificacién, demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del Contrato
suscrito entre la Administracion y la empresa adjudicataria de las obras, con objeto de
asegurar la adecuacion de la obra al fin propuesto. Todo ello en el marco legal establecido
por la Ley de Contratos del Sector Publico, la Ley de Ordenacién de la Edificacion y el
Caddigo Técnico de la Edificacion.

La documentacién de seguimiento de la obra se compondra al menos de:

e Libro de Ordenes y Asistencias

e Libro de incidencias

e El Proyecto, sus anexos y modificaciones debidamente autorizados segun la
legislacién vigente.

e Lalicencia de obras y apertura del centro de trabajo.

e El certificado final de obra.

Aparte, se contara con una documentacion acreditativa del control de calidad de la obra
que incluira el control de recepcion de productos, los controles de la ejecucion y de obra
terminada.

COMPOSICION DEL EQUIPO DE DIRECCION DE OBRA

La Direccion Facultativa de las obras (DF) estara compuesta por los siguientes agentes
gue desempenfaran las funciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion
de la edificacién (LOE) asigna a cada uno de ellos, y que se mencionan de forma mas
expresa en los apartados siguientes a éste:

e Direccion de Obra (DO)
e Direccion de Ejecucién de Obra (DEO)
e Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de obra (CSSO)

Cada uno de estos agentes podra estar compuesto a su vez por diferentes técnicos, en
cuyo caso desarrollaran su responsabilidad de forma solidaria.

Todos los integrantes de la DF deberan estar en posesién de la titulacion profesional o
académica habilitante y exigida por la LOE para la funcién que desempefien, asi como
contar con la experiencia requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La DF dictara las indicaciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo la correcta
interpretacion de la ejecucién del proyecto redactado y aprobado.
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El plazo de ejecucion de la obra sera el fijado en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio
de la obligacion de la Direccion Facultativa, una vez terminada la obra, de elaborar y
participar en la recepcién de las obras, asi como en la medicién final y en la certificacion
final y las obligaciones establecidas en la ley de contratos y por ende en el PCAP con
respecto a la liquidacion y devolucién de garantias del contrato de obra.

La Direccién Facultativa coordinara con el Contratista y apoyara a la Administracién
contratante, en las gestiones a realizar frente a terceros (otros organismos de la
Administracién, Comunidad Auténoma, Ayuntamiento, compafias de servicios, etc.)
relativas a las obras, y en particular las correspondientes a licencias, permisos de accesos,
acometidas, enganches, vertidos, etc., necesarios para su funcionamiento. La Direccion
Facultativa mantendra puntualmente informado a la Administracién contratante del estado
y desarrollo de tales gestiones.

9.3. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE OBRA (DO)

Como se ha indicado, es competencia del Director de Obra establecer la coordinacion
necesaria entre los distintos intervinientes en la ejecucién de las obras para asegurar el
correcto desarrollo de las mismas hasta su finalizaciéon, conforme a la LOE, la LCSP y el
RGLCAP.

Con caracter especifico le corresponden las siguientes obligaciones:

e Estar en posesién de la titulacién académica y profesional que le faculte para el
desempeno de sus funciones.

e Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectada
a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

e Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
Proyecto.

e Elaborar, eventuales modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas por la marcha
de la obra, siempre que se respete la normativa contemplada en el Proyecto.

e Cuando sea preciso realizar una modificacion del proyecto, el Director de Obra debera
redactar la citada modificacién. En caso de que la modificacion sea debida a errores u
omisiones del proyecto o no suponga incremento del precio de la obra, el adjudicatario
no podra reclamar ninguna revision del precio del contrato.

e Suscribir el acta de comprobacion de replanteo.

e Redactar, y entregar informes mensuales de la marcha de las obras, resefiando las
incidencias que se hayan producido y realizando un seguimiento del cumplimiento del
Plan de Obra en plazos y costes conforme al modelo que le indique el Equipo de
Coordinacién. En dicho informe se incluira también el seguimiento del Plan de Control
de Calidad de las obras.

e Elaborar las relaciones valoradas correspondientes a las certificaciones mensuales y
expedir y conformar las certificaciones parciales y la Certificacion Final de la Obra.

e Redactar, al cumplimiento del plazo de garantia de la obra, el informe sobre el estado
de las obras previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico para la liquidacion del
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contrato de obras. En caso de informe desfavorable, dictar al contratista las oportunas
instrucciones para la debida reparacién de lo construido.

e Elaborar la documentacion técnica que se manifieste necesaria para la adecuada
definicion de detalles de ejecucién de las distintas unidades de obra que hayan de
ejecutarse.

e Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada que ha de integrarse en el
Libro del Edificio que habra de entregarse al usuario final de la edificacién.

e Asistir a las reuniones que el cliente considere necesarias para la buena marcha de
las obras.

9.4. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE LA EJECUCION
MATERIAL DE LA OBRA (DEO)

Al técnico designado para asumir la Direccién de la Ejecucién Material de las obras le
competen las siguientes obligaciones con caracter especifico:

e Estar en posesién de la titulacion de Arquitecto o Arquitecto Técnico (conforme a lo
indicado en los articulos 13 y 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacién).

o Verificar la recepcién en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacion
de los ensayos y pruebas precisos.

¢ Verificar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad de la obra.

o Dirigir la ejecucion material de las obras, comprobando los replanteos, los materiales y
la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el Proyecto y con las instrucciones del Director de Obra.

e Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e Suscribir el acta de Replanteo.

o Elaborar y suscribir las certificaciones parciales, asi como la Certificacion Final de las
unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar en la elaboraciéon de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

9.5. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD EN FASE DE OBRA (CSSO)

El licitador incluira en su oferta, individualizando los costes correspondientes, la adscripciéon
a las obras de un técnico debidamente facultado, que asumira las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de las mismas, dichas funciones
se ajustaran al marco legal establecido por la siguiente normativa:

e Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10/11/95).

e R.D. 39/97 en el que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevencion
(B.O.E. de 31/1/97), modificado por R.D. 780/98 (B.0.E. 1/5/98).
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e R.D.1627/97 (B.O.E. 25/10/97) en el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccién.

e Ley 54/03 (B.O.E. 13/12/03) de Reforma del marco normativo de la Prevencién de
Riesgos Laborales.

¢ Resto de las Ordenanzas, Normas y Reglamentos de aplicacién.

El facultativo designado para realizar las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud
gueda sometido al marco legal establecido por la vigente legislacion que regula las
contrataciones de las Administraciones Publicas.

Con caracter especifico le corresponde desempenfiar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad previstos
en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas,
subcontratistas y trabajadores auténomos apliquen los principios preventivos antes
citados, en particular en lo que se refiere a las actividades relacionadas con la
prevencién de riesgos.

e Revisar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa adjudicataria de las
obras, emitiendo el correspondiente informe y elevando el mismo junto con el citado
Plan a la Administracion contratante para su aprobacién. Esta actuacién, se
formalizara en cuantas modificaciones del Plan aprobado, derivadas del cambio de las
circunstancias objetivas, se produzcan durante el desarrollo de las obras.

e Organizar la coordinacién de las actividades empresariales previstas en el articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la correcta aplicacion de los métodos
de trabajo.

e Adoptar las medidas necesarias para que solamente las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.

e Asumir la gestion del Libro de Incidencias, realizando las anotaciones oportunas en el
mismo cuando asi lo demanden las circunstancias sobrevenidas en la obra que
impliquen un incumplimiento de lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud y supongan
un riesgo para la seguridad de los trabajadores, debiendo en este caso, en un plazo
de 24 horas, remitir a la Inspeccion de Trabajo copia de dicha anotacion a los efectos
que procedan. Dado que al citado Libro de Incidencias tienen acceso la Direccién
facultativa, el contratista principal, los subcontratistas, los trabajadores auténomos y
los representantes de los trabajadores, con la capacidad reconocida de realizar en el
mismo las anotaciones que proceden, se hace extensiva a esta circunstancia, la
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obligatoriedad de notificacion a las instancias dependientes de la Inspeccién de
Trabajo antes citada.

¢ Lanotificacidn a la Inspeccién de Trabajo citada en el punto anterior, debera realizarse
asimismo al contratista afectado por la incidencia, asi como a los representantes de
los trabajadores del mismo.

e Cuando las circunstancias anémalas observadas en la obra se estime que constituyen
un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores, ademas de realizar
la anotacion correspondiente en el Libro de Incidencias, el Coordinador podra disponer
la paralizacion del tajo afectado o en su caso de la totalidad de la obra, cumpliendo a
continuacion la obligacién de notificacién antes resefiada a los distintos intervinientes
en las obras (Administracion de Trabajo, Direccion Facultativa, Contratistas,
representantes de los trabajadores, etc.).

e Comprobara especialmente la adecuada dotacion de equipamientos y servicios para
los trabajadores establecidos en el Plan de Seguridad y Salud.

e Asimismo asistira y verificara el correcto desarrollo de las preceptivas reuniones
formativas en materia de Seguridad y Salud impartidas a los trabajadores.

9.6. LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS

Libro de 6rdenes y asistencias

Previo al inicio de las obras, el SERMAS hara entrega del libro de érdenes, debidamente
diligenciado para su registro, al Director de Obra, que debera depositarlo en el lugar de la
obra para su custodia por el Contratista de la misma.

El Contratista de la obra debera instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecucion del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere mas
apropiado, previa conformidad del Director de Obra. Debera, necesariamente, conservar
en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto base del contrato y
el Libro de Ordenes y Asistencias (LOA), Dicho LOA se abrira en la fecha de comprobacién
del replanteo y se cerrara en la de la recepcién. Durante dicho tiempo estara a disposicion
de la DO y DEO que, cuando proceda, anotara en él las visitas, incidencias y 6rdenes que
se produzcan en el desarrollo de las obras, autorizandolas con su firma. En el caso de que
la ejecucion de las obras se reflejara mediante actas de obra, éstas en ningln caso
sustituiran al libro de 6rdenes.

El Contratista estara también obligado a darse por enterado de lo recogido en el LOA, por
si mismo o por medio de su delegado, técnico o quien le represente.
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Efectuada la recepcion, el Libro de Ordenes pasara a poder del SERMAS, que debera ser
entregado por el DO como paso previo y necesario para la conformidad sobre la recepcion
de la obra por parte de la Administracién contratante.
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Libro de incidencias

Previo al inicio de las obras, el SERMAS hara entrega, debidamente diligenciado, el libro
de incidencias al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las Obras, que
debera custodiar y permanecer en obra. Una vez finalizada la obra, el Libro de Incidencias
lo entregara el Coordinador de Seguridad y Salud al SERMAS.

10. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes de la
fecha de su formalizacién, la Direccion Facultativa procedera, en presencia del representante
de la Administracion encargada de la obra, del representante de la Intervencién General, en
su caso, y del Contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo ya realizado previamente
a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por todas las partes
interesadas, remitiéndose tres ejemplares de la misma al Organo de contratacion, y
entregandose uno al Contratista de la obra.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a
las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. En este caso,
y si no existiese reserva del Contratista, se dara la autorizacién para iniciarlas, empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el precedente parrafo o
cuando el representante de la Administracién encargada de la obra o el DO de las mismas
entienda necesaria la modificacion de las obras proyectadas, se hara constar en el acta que
queda suspendida el inicio de las obras hasta que por la Administracién contratante dicte la
resoluciéon que proceda.

Superadas las causas que impidieran el inicio de las obras, y dictado el acuerdo autorizando
su comienzo por parte del DO, debidamente notificado al Contratista, se procedera a su
comienzo, computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la notificacién
indicada.

11. PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de un mes desde la notificacion para el inicio de las obras, el Contratista estara
obligado a presentar, y la DO debera exigir, un programa de trabajo que debera incluir los
siguientes datos:

e Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen economico de éstas.
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e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacién en dias laborables de los plazos de ejecucién de las diversas partes o clases
de obra.

e Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios
unitarios.

e Graficos de las diversas actividades o trabajos mediante diagramas de Gantt.
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12. BASES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato y al
proyecto de ejecucion que sirve de base al mismo. La DF tendra la facultad de interpretar e
instruir al Contratista sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que reflejara por
escrito en el LOA, y seran de obligado cumplimiento para el Contratista.

La paralizacion total de las obras o la suspensién definitiva a las mismas sélo podran
realizarse por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano que celebrd el contrato
correspondiente, a propuesta de la Direccidon Facultativa de las obras.

La DF debera advertir y poner en conocimiento de la Administracién contratante cuando se
prevea la posibilidad de una paralizacién parcial o total de las obras, expresando los motivos
que llevarian a ello. Para hacerlo efectivo, sera imprescindible que remita una propuesta por
escrito suscrita por el DO.

13. REGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS

La Administraciéon contratante, a través de su representante fijara, antes del comienzo de las
obras, el régimen de visitas minimo a las mismas a que los distintos componentes de la
Direccion Facultativa vendran obligados, y que no sera inferior a una visita a la semana salvo
excepciones debidamente justificadas. Todo ello sin perjuicio de la obligacion que igualmente
les incumbe de realizar las visitas concretas que la Administracion requiera, y de las que, para
el debido control de las obras los propios técnicos que compongan la DF estimen necesarias
en el ejercicio de su funcion directora responsable.

14. ENSAYOS Y ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

La DF ordenara que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes, fijjando el numero, forma y dimensiones y demas
caracteristicas que deban reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que
no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto.

La Direccién Facultativa vendra obligada al examen y aceptacion si procede, de los materiales
a emplear por el Contratista en la ejecucion de las obras, pudiendo imponerle, si el estado de
los trabajos lo requiriera, el empleo de los materiales que juzgue oportunos, y ello sin perjuicio
de la resolucién que, por esta causa, adopte la Administracion, en caso de disconformidad del
Contratista con las érdenes a tal efecto recibidas.
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15. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La Direccién Facultativa realizara mensualmente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, debiendo el Contratista presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estara obligado a avisar por escrito a la
Direccion Facultativa con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el Contratista o su delegado.

La Direccion Facultativa, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada a que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara
mensualmente la correspondiente relacién valorada mensual, incluso cuando el valor sea
cero, exceptuando el periodo en que el contrato se haya suspendido parcial o totalmente.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en letra en el
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados
y aprobados, y teniendo en cuenta lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado para abono de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el Presupuesto de Contrata, el cual se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion para conformar, una vez aplicado el IVA
correspondiente, el Presupuesto Total, obteniendo asi la relacién valorada mensual.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relaciéon valorada y se tramitaran por
el Director de Obra en los diez dias siguientes del periodo mensual al que correspondan. En
la misma fecha en que el Director de Obra tramite la certificacion, remitira al Contratista una
copia de la misma y de la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad
o reparos, que el Contratista podra formular en el plazo de quince dias, contados a partir de
la recepcion de los expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos
documentos se consideraran aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos
su conformidad.

Asimismo, y juntamente con la certificacion de obra que se tramite, la Direccion Facultativa de
las mismas vendra obligada a presentar ante la Administracion las minutas por direcciéon de
las obras correspondiente, tomando como base para sus calculos el importe liquido de la obra
ejecutada acreditado en la certificacion con que se corresponda.

Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que
comprenda.

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto. En su defecto, se consideraran a los efectos de su abono:
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Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios, y como "partidas alzadas de abono integro”, aquellas
que se refieran a trabajos cuya especificacion figure en los documentos contractuales del
proyecto y no sean susceptibles de medicién segun el pliego.

**m Hospital Universitario

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de contrata, con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos u obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato
y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas de proyecto pueda establecer
respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

La Administracion podra verificar también abonos a cuenta por operaciones preparatorias
realizadas por el Contratista, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, que seran fijados discrecionalmente por el Director de
Obra, dentro de los porcentajes maximos fijados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, debiendo aquella adoptar las medidas
convenientes para que queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la
presentacion de aval que, constituido en forma reglamentaria cubra el importe que, por este
concepto, se abone a cuenta.

En todo caso, estos abonos a cuenta requeriran peticion expresa del Contratista.

16. MODIFICACIONES EN LA OBRA

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el
contrato, el Director de Obra redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos
que justifiquen, describan y valoren aquélla.

En el caso de necesidad de la redaccion de un proyecto modificado, el Director de Obra vendra
obligado a la redaccién del mismo, previa solicitud y autorizacion de la Administracién
contratante. Asimismo, el Director de Obra debera realizar las modificaciones oportunas
cuando la necesidad del proyecto modificado obedezca a correcciones de errores en el
proyecto primitivo, en cuyo caso la Administracién contratante podra exigir las
responsabilidades que de ello se deriven con respecto a la ejecucion de las obras.

Una vez que la Administracion contratante proceda a la aprobacion del proyecto modificado,
se entregara al Contratista copia de los documentos integrantes del mismo, que deberan ser
autorizados con la firma del Director de Obra.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren
en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta que el Director de Obra formule
al 6rgano contratante de la Administracién, sobre los nuevos precios a fijar se basara, en
cuanto resulte de aplicacién, en los costes elementales fijados en la descomposicion de los
precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la presentacion de ofertas del mismo.

Si el Contratista no aceptase los precios aprobados quedara exonerado de ejecutar las nuevas
unidades de obra, y se faculta a la Administracion a contratarlas a un tercero para ejecutarlas,
para lo cual el nuevo Contratista tendra acceso a la obra para su ejecucion.
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Los nuevos precios, una vez probados por la Administracién contratante, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto que sirvidé de base para
el contrato.

Acordada por la Administraciéon contratante la redaccién de modificaciones del proyecto que
implique la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada,
debera acordarse igualmente la suspensidén temporal, parcial o total de las obras.

Cuando las modificaciones del proyecto representen variacién en mas o en menos en el
presupuesto de las obras sera reajustado su plazo de ejecucién, sin que pueda ser aumentado
o disminuido en mayor proporcion que en la que resulta afectado el presupuesto.

Ni el Contratista de las obras ni el Director de Obra podran ejecutar o introducir modificaciones
en la obra objeto del contrato sin la debida aprobacion por la Administracion contratante de
aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente, exceptuandose aquéllas que
durante la correcta ejecucion de la obra se produzcan unicamente por variacioén en el numero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las
cuales podran ser recogidas en la certificacién final, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato. No obstante, cuando
posteriormente a la produccion de algunas de estas variaciones hubiera necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran de ser recogidas aquéllas
en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidacion de las obras.

Las modificaciones en la obra que no estan debidamente autorizadas por la Administracién
contratante originaran responsabilidad en el Contratista de la obra, sin perjuicio de la que
pudiera alcanzar a los encargados de la Direccién Facultativa, inspeccioén o vigilancia de las
obras.

En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas unidades
de obra que sean imprescindibles o indispensables para salvaguardar o garantizar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para evitar dafios
inmediatos a terceros. En este supuesto, la Direccién de Obra debera dar cuenta inmediata
de tales érdenes al representante de la Administracion contratante, a fin de que se incoe el
expediente de autorizacion del gasto correspondiente.

17. SUSPENSION DE LAS OBRAS

Siempre que la Administracién acuerde una suspension temporal, parcial o total de la obra o
una suspension definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension, que
debera ir firmada por el Director y el Contratista de la obra, y en la que se hara constar el
acuerdo de la Administracion contratante que originé la suspension de la obra, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla. El acta se
debera acompafiar, como anejo y en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie
de obra utilizables exclusivamente en las mismas. La Direccion Facultativa remitira un
ejemplar del acta de suspension y su anejo a la Administracién contratante.
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18. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente a su terminacion, y a la misma
concurriran un facultativo designado por la Administracion contratante, el facultativo
encargado de la Direccién de Obra y el Director de Ejecucidn de la Obra, el Contratista de la
obra asistido, si lo estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la
Intervencién General de la Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Contratista o su
delegado, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
Direccion Facultativa la fecha prevista para la terminacién de las obras. El Director de Obra,
en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe, con una
antelacién de un mes respecto ala fecha prevista de terminacién de la obra a la Administracion
contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la indicada recepcién.

El representante a que se refiere el parrafo anterior, fijara la fecha de la recepcién y citara por
escrito al Director de la Obra, al Director de Ejecucién de Obray al Contratista de la obra. De
la recepcion se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la
Administracién en la recepcion, el Director de las obras, en su caso, el representante de la
Intervencién General de la Comunidad de Madrid, y el Contratista adjudicatario de las mismas
o su delegado, siempre que hayan asistido al acto de la recepcién, retirando un ejemplar de
dicha acta cada uno de los firmantes.

19. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista de la obra vendra obligado a la conservacion de la obra durante el plazo de
garantia, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y segun
las instrucciones que reciba de la Direccidén Facultativa, siempre de forma que tales trabajos
no obstaculicen el uso publico o el servicio correspondiente de la obra.

En cualquier caso, el contratista de la obra garantizara una respuesta adecuada a cualquier
problema o incidencia que se produzca como consecuencia de la ejecucion de las obras del
proyecto en un plazo maximo de entre 24 horas y una semana, segun la gravedad de la
afeccion al servicio.

20. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

El Director de Obra citara, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en
funcion del plazo establecido para la certificacion final de la obra ejecutada, ha de procederse
a su medicién general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacién
autorizada, tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacién de la medicion general
que efectuara la Direccion Facultativa. Para realizar la mediciéon general se utilizaran como
datos complementarios la comprobacién de replanteo, los replanteos parciales y las
mediciones parciales efectuadas durante la ejecucion de la obra, el Libro de Incidencias, silo
hubiese, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director de Obra, el
Director de Ejecucién de Obra y el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiendo el tercero a la Administracion contratante. Si el Contratista o su
delegado no asistieran a la medicion, el Director de Obra le remitira, con acuse de recibo, un
ejemplar del acta. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra
contra el resultado de la medicién general las dirigira por escrito a la Administracién
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contratante por conducto del Director de Obra, el cual las elevara a aquélla a través del
representante de aquélla, con su informe.

Tras la medicion, el Director de Obra formulara la relacion valorada final y certificacion final
aplicando el resultado de la mediciéon general los precios y condiciones econémicas del
contrato. Los reparos que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la
liquidacion los dirigira por escrito a la Administracion contratante en la forma establecida en el
ultimo parrafo y dentro del plazo reglamentario, pasado el cual se entendera que se encuentra
conforme con su resultado y detalles de la liquidacion.

El plazo para practicar la certificacién final sera de dos meses contados desde la recepcién

de las obras y el otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar
sus reparos a la misma, sera de treinta dias contados desde que ésta le sea notificada.

21. INFORMACION A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

La Direccién Facultativa mantendra reuniones peridédicas (como minimo quincenales) con el
representante del Contratista de la obra y el de la Administracion contratante para tratar
aquellos aspectos de la obra que lo requieran. De estas reuniones se levantara Acta por el
Director de Obra, y entregara copia al representante de la Administracién contratante.

La Direccion Facultativa elaborara y emitira informes mensuales durante toda la obra, que
haran llegar a la Administracion contratante. El contenido de estos informes sera el siguiente:

¢ Avance de la obra desde el informe anterior, con graficos y fotografias que permitan ver su
evolucion.

¢ Decisiones tomadas en el periodo, y cuestiones pendientes de decidir, asi como cualquier otro
aspecto de la obra que el equipo que conforme la Direccion Facultativa considere digno de
mencion.

e Resumen de certificacion.

22. PLAZOS

El plazo maximo para la entrega del proyecto sera de 60 dias naturales desde la formalizacion
de contrato.

El incumplimiento de los plazos ofertados sera motivo de penalizacion segun se recoge en el
PCAP. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si lo hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deberan abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido.

23. DOCUMENTACION

Se debera entregar 1 ejemplar completo del Proyecto encuadernado en una carpeta formato
DIN A-4 provista de cierre, que impidan la salida de hojas o planos sueltos.
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Deberan presentarse a su vez, una copia en soporte informatico (CD, DVD o pendrive) en
cada ejemplar que contenga:

o El proyecto completo en formato PDF.
o La documentacién escrita en formato editable (preferentemente Word).
o La documentacién grafica en formato DWG.

Adicionalmente se presentara un cuadernillo en formato DIN A3 que contenga un resumen del
proyecto compuesto por las plantas, alzados, secciones e infografias. Las plantas, alzados y
secciones se escalaran al tamafo adecuado para su presentacion en DIN A3 con indicacion
de escala grafica.

El proyecto ganador tendra, antes del comienzo de la ejecucién debera ser supervisado por
la Administracién contratante.

Una vez supervisado, el contratista dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar
la entrega definitiva, incluyendo las posibles observaciones realizadas.

Leganés, a 23 de agosto de 2023
EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
UNIVERSTARIO SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: DEL CACHO MALO DOMINGO

CONFORME EL ADJUDICATARIO:
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