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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

Área: Área de cogeneraciones y Área de gestión de residuos

IN FO RM E DE N ECESIDAD E IDO N EIDAD 

CO N TRATO  DE GESTIÓ N  IN DIRECTA DE EXPLO TACIÓ N  DE 

LA PLAN TA DE CO M PO STAJE, SECADO  TÉRM ICO  CO N  

CO GEN ERACIÓ N  Y VERTEDERO  DE LO ECHES 

EXPEDIEN TE N .º: 229/2022 
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1. O BJETO  DEL CO N TRATO  

A. TIPO DE CONTRATO:

" CO N TRATO  DE O BRAS

" CO N TRATO  DE SU M IN ISTRO S 

# CO N TRATO  DE SERVICIO S 

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la gestión indirecta y explotación de la planta de compostaje, secado térmico de 
lodos de EDAR con cogeneración y vertedero de Loeches. El contrato se licita para sustituir al actual con-
trato vigente 343/2017 y se iniciará cuando éste último finalice.  

La explotación y mantenimiento de la instalación de Loeches resulta indispensable para el tratamiento 
avanzado de lodos (secado y compostaje) producidos en las EDAR que gestiona Canal de Isabel II, S.A., 
M.P. y para el tratamiento y disposición final en vertedero de los residuos generados en los procesos de 
pretratamiento del agua residual en bombeos, depuradoras y tanques de tormenta. 

En el proceso de secado térmico con cogeneración, para la producción de calor, se consume gas natural y 
se produce energía eléctrica que se utiliza para autoconsumo y la mayor parte para exportación a la red. 
Quedando excluidos de este contrato la compra de gas y los ingresos por venta de la energía eléctrica, 
representación por venta de energía, la compra de derechos de emisión, los impuestos a la generación y 
el mantenimiento de los motogeneradores de Rolls Royce. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo social, ambiental y de 
innovación que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.  

Las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de 
acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Texto re-
fundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. 

C. DIVISIÓ N EN LOTES:

" N O

# SÍ 

El contrato se dividirá en dos lotes: 

- Lote I: Gestión Indirecta de la explotación del secado térmico y compostaje de Loeches 
- Lote II:  Gestión Indirecta de la explotación del vertedero de residuos no peligrosos de Loeches 

2. PLAZO  DE DU RACIÓ N  O  DE EJECU CIÓ N  

La duración inicial del contrato es de TRES (3) AÑO S, pudiendo prorrogarse por un (1) año más, hasta un 
máximo de cuatro (4) años.  El inicio está previsto, una vez finalice el contrato 343/2017. 
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3.   M EM O RIA ECO N Ó M ICA 

A. PRESU PU ESTO BASE DE LICITACIÓ N (PBL) 

  BASE IVA TO TAL 

PBL 16.454.498,96 € 3.455.444,78 € 19.909.943,74 € 

  BASE IVA TO TAL 

Lote 1 12.643.831,73 € 2.655.204,66 € 15.299.036,39 € 

Lote 2 3.810.667,23 €     800.240,12 €   4.610.907,35 € 

TO TAL 16.454.498,96 € 3.455.444,78 € 19.909.943,74 € 

B. ÁMBITO DE APLICACIÓ N 

EM PRESA DEL GRU PO  Importe 

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 16.454.498,96 €

TO TAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 16.454.498,96 €

C. PARTIDA PRESU PU ESTARIA 

Lote I: Secado térmico y compostaje 

Gasto: 

CEGE CU EN TA PO SICIÓ N   O RDEN  

 F181001   607016  G/607016/000001  60003220 

Inversión: 

CEGE CU EN TA PO SICIÓ N   Elem. PEP 

 F181001     236216  Y/236216/0444B1   

Lote II: Vertedero: 

Gasto: 

CEGE CU EN TA PO SICIÓ N   O RDEN  

 F191001    607005  G/607005/000001  60004069 

Inversión: 

CEGE CU EN TA PO SICIÓ N   Elem. PEP 

 F191001     236216  Y/236216/0444B2   
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Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica 

" LE01: Asegurar garantía de Suministro " LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso 

" LE02: Garantizar calidad agua de consumo " LE08: Talento, compromiso y salud profesionales 

" LE03: Fortalecer continuidad de servicio " LE09: Liderar innovación y desarrollo 

# LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética. " LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión 

" LE05: Cooperación con municipios de Madrid " N/A: No Aplica 

" LE06: Compromiso y cercanía con usuario 

D. ESTIMACIÓ N DE DISTRIBU CIÓ N PRESU PU ESTARIA POR ANU ALIDADES 

D.1 DISTRIBU CION DEL PRESU PU ESTO INICIAL: 

 Lote 1 

AÑO  GASTO  IN VERSIÓ N  TO TAL (s/IVA) 

2024 3.480.777,24 € 220.150,00 € 3.700.927,24 

2025 3.480.777,24 € 1.320.900,00 € 4.801.677,24 

2026 3.480.777,25 € 660.450,00 € 4.141.227,25 

TO TAL (S/ IVA) 10.442.331,73 2.201.500,00 12.643.831,73 

Lote 2 

AÑO  GASTO  IN VERSIÓ N  TO TAL (s/IVA) 

2024 989.288,84 € 280.933,57 € 1.270.222,41 

2025 989.288,84 € 280.933,57 € 1.270.222,41 

2026 989.288,83 € 280.933,58 € 1.270.222,41 

TO TAL (S/ IVA) 2.967.866,51 842.800,72 3.810.667,23 

D.2 DISTRIBU CION DE LAS PRÓ RROGAS: 

 Lote 1 

AÑO  GASTO  IN VERSIÓ N  
TO TAL (s/IVA) 

2027 3.480.777,24 € 0 3.480.777,24 

TO TAL (S/ IVA) 3.480.777,24    0,00 3.480.777,24 

Lote 2 

AÑO  GASTO  IN VERSIÓ N  
TO TAL (s/IVA) 

2027 989.288,83 € 0 989.288,83 

TO TAL (S/ IVA) 989.288,83    0,00 989.288,83 
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E. ¿ESTE CONTRATO ES SU STITU CIÓ N O RENOVACIÓ N DE U NO YA EXISTENTE? 

# SI
"  N O

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CU ÁL/CU ÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS: 

CONTRATO DE GESTIÓ N INDIRECTA DE EXPLOTACIÓ N DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE, SECADO TÉR-
MICO CON CO-GENARACIÓ N Y VERTEDERO DE LOECHES. Nº 343/2017 

F. ¿SE ENCU ENTRA INCLU IDO EN LA PLANIFICACIÓ N PLU RIANU AL VIGENTE? 

# SI
"  N O

4. M EM O RIA JU STIFICATIVA 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

A.1: NECESIDADES QU E SATISFACER: 

El actual contrato 343/2017, de servicios de gestión indirecta de la planta de compostaje, secado 

térmico con cogeneración y vertedero de Loeches, finaliza en 2023 y resulta necesario dar continui-

dad al servicio de gestión indirecta de la instalación. El servicio de gestión indirecta consiste en tres 

actividades diferenciadas, el tratamiento de secado térmico, el compostaje y el vertedero, con varios 

equipos en común para las tres. 

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPU ESTA PLANTEADA: 

Para facilitar la concurrencia se dividen las actividades en dos lotes, Lote I, gestión indirecta del tra-

tamiento de secado térmico de lodos y compostaje y Lote II, gestión indirecta del almacenamiento de 

residuos y depósito en vertedero, pudiendo licitar a los dos lotes la misma empresa caso de cumplir 

con los requisitos de solvencia del PCAP. 

A.3: JU STIFICACIÓ N DE LA INSU FICIENCIA DE MEDIOS  

Canal de Isabel II S.A. M.P., no dispone de los medios necesarios para ejecutar este servicio, no se 

dispone ni del personal especializado, ni de los medios materiales necesarios para llevar a cabo la 

operación y mantenimiento de la instalación. 

En el servicio interviene una plantilla fija subrogable de 30 personas, en tres turnos, los 365 días del 

año, con las labores diarias de, mantenimiento y operación del secado, compostaje y vertedero, ade-

más de las empresas subcontratadas necesarias para los mantenimientos especializados como subes-

taciones, bombas, sistemas contra incendios, etc.  Adicionalmente para ejecutar el servicio sería ne-

cesario contar con maquinaria especializada en vertederos y compostaje y disponer de una autoriza-

ción de comercializador de lodos. 
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Por tanto, existe una insuficiencia de medios para llevar a cabo el servicio por parte de Canal de Isabel 

II S.A. M.P., motivo por el cual se licita como un contrato de servicios de gestión indirecta y no con 

medios propios. 

B. JU STIFICACIÓ N DE LOS VALORES ECONÓ MICOS 

Las principales diferencias de este nuevo contrato con el anterior son las siguientes: 

- Se ha separado el contrato en dos lotes lo que supone un refuerzo de personal y medios materiales 

para poder llevar las dos actividades diferenciadas e independientes. Habiéndose incrementado la 

actividad prevista en el vertedero y personal, con el fin de aumentar la cantidad de toneladas a tratar 

y depositar en la celda, llevando a que Canal de Isabel II, sea lo más independiente posible del resto 

de vertederos en la Comunidad de Madrid. 

- Se han incorporado cánones para cada una de las actividades diferenciadas de los lotes. 

- Se han previsto nuevas inversiones planificadas para ir mejorando y actualizando las instalaciones. 

- Cada uno de los lotes y actividades del contrato se ha organizado en diferentes apartados: 

- Canon de funcionamiento para cada una de las actividades 

- Mantenimientos especializados de las instalaciones 

- Actuaciones de inversión planificadas de mejora de las instalaciones 

- Actuaciones urgentes necesarias como consecuencia de la explotación. 

- Se ha realizado un estudio económico de todas las partidas del contrato, debiendo el adjudicatario 

ofertar un % de baja para cada uno de los lotes. 

- Para calcular los diferentes cánones del contrato se han utilizado los precios de personal asignados a 
cada actividad y los gastos en mantenimientos internos y compras y servicios para los que se han 
utilizado precios de proveedores con ofertas actualizadas del contrato, suponiendo un aumento del 
15% en el coste total de los cánones respecto al importe de licitación del contrato anterior, debido 
fundalmentalmente al incremento de personal y de los costes de materias primas y servicios y la 
nueva maquinaria y personal necesarios. 

- Para calcular los costes de personal, se ha solicitado al actual adjudicatario del contrato 343/2017 en 
vigor un listado con el personal susceptible de subrogarse, los convenios a los que están adscritos (X 
convenio de depuración de aguas residuales y cauces fluviales de la Comunidad de Madrid) y su coste 
empresa. Estos costes se han actualizado considerando un incremento en los costes de personal del 
3 % por año, subida publicada para el año 2021-22, según lo publicado hasta la fecha en el X convenio 
de ADEPU REMA. Se ha incrementado el personal en cuatro trabajadores adicionales con diferentes 
puestos y categorías, aumentando el importe de cánones de los dos lotes en un 8%. El resto de incre-
mentos hasta el 15%, corresponden por un lado a la subida de precios en las compras de servicios 
donde se incluyen los reactivos, aceites, combustibles, alquiler de maquinaria específica como grúas 
andamiajes, etc y por otro lado en el vertedero será necesario disponer de maquinaria específica que 
no existe en la actualidad y una caseta de obra, mientras se realizan se realizan las reparaciones en el 
edificio existente. Respecto al coste del contrato actual 343/2017 el incremento en cánones es de un 
2,73% respecto a la anterior adjudicación. 

- Para el cálculo de los mantenimientos especializados, se han pedido ofertas a los diferentes provee-

dores y utilizado el cuadro de precios de Canal de Isabel II, estos trabajos han tenido un incremento 

del 48%. Estos mantenimientos dependen de los precios del personal que se desplaza a la planta a 

realizarlos, algunos especializados desde Alemania y de los costes de la materia prima y maquinaria 

que tienen que desplazar. Como referencia, el precio del gasoil en España ha subido un 147% desde 

abril de 2020 hasta abril de 2023 (según precios publicados en la página del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda U rbana) y el precio del acero desde abril de 2020 hasta abril de 2023 ha subido 

un 203% (según el índice de precios publicados por la cámara de comercio de España). Todo ello ha 

supuesto importantes incrementos en los precios que han ofertado los diferentes proveedores. 



Informe de N ecesidad e Idoneidad 
229/2022 

Página 7 de 12 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
A

nó
ni

m
a,

 M
.P

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

12
6,

 N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ic

ili
o 

So
ci

al
: C

/ 
Sa

nt
a 

En
gr

ac
ia

, 1
25

, 2
80

03
 M

ad
ri

d.
 

- En las inversiones planificadas hay un incremento del 45%, estas inversiones son completamente di-

ferentes a las ejecutadas en el anterior contrato, ya que se ajustan a las necesidades de la instalación 

en cada contrato y por tanto no serían comparables. 

- Las actuaciones urgentes, se han incrementado en 64.200 € con respecto al importe de la licitación 

anterior, debido a que al hacer el reparto entre los dos lotes y, pudieran surgir nuevas circunstancias 

no contempladas que deben abordarse por separado y cubrir el coste de ciertas roturas o reposicio-

nes de equipos imprescindibles para el funcionamiento de las instalaciones. Destacar que Canal de 

Isabel II no está obligado a consumir este importe del contrato si no surgen actuaciones urgentes no 

planificadas. 

- Finalmente, a todos precios se les han añadido gastos generales y beneficio industrial (19%) 

- El importe final del contrato licitado supone un incremento total del 27,79% frente al importe de la 

licitación anterior. 

A continuación, se adjunta una tabla explicativa para cada uno de los lotes: 

- Lote I: Secado térmico y compostaje 

El volumen de lodos en los distintos escenarios de funcionamiento y para los 3 años de duración del contrato que 

son los siguientes: 

Capacidad de la instalación 
Esce-
narios 

CÁNONES IMPORTES 

Canon compostaje Apar-
tado 1 

Canon producción compostaje  Cc1
B 

Cc x 60000 toneladas

Producción hasta 20.000 
t/año 

12,17   

€/tonelada 
730.200,00 € 

Canon compostaje Apar-
tado 2 

Canon producción compostaje  Cc2
B 

Cc x 15000 toneladas

Producción por encima de 
20.000 t/año: 5.000 t/año 

11,43   

€/tonelada 
171.450,00 € 

Canon secado térmico Apar-
tado 3 

Canon funcionamiento secado térmico 
(<60.000 t/año) CST1

A 
Cst1 x 180000 tonela-

das

Producción hasta 60.000 
t/año 24,30   

€/Tn 4.374.000,00 € 

Canon secado térmico Apar-
tado 4 

Canon funcionamiento secado térmico 
(>60.000 t/año) CST2

A 
Cst2 x 135000 tonela-

das

Producción por encima de 
60.000 t/año: 45.000 t/año 4,42    

€/Tn 596.700,00 € 

Mantenimientos especializados 3 años  (Apartado 5) 
C 

2.452.718,68 € 

Actuaciones de mejora 
(Apartado 6) 

D 

1.850.000,00 € 

Actuaciones urgentes necesarias como consecuencia de las necesidades de la explota-
ción y mantenimiento de la planta debido a las incidencias de diversa índole que pue-
dan surgir. (Apartado7) 

E 

450.000,00 € 
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EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL ESCENARIO HIPOTÉTICO A RE-
FLEJARSE EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II A) asciende a 
la cantidad de: 

Presupuesto  = [A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 €)= 10.625.068,68

Presupueto total con GG+BI (19%) = 12.643.831,73 € 

- Se han separado los diferentes cánones y precios unitarios que se analizan a continuación: 

- Apartado 1: Canon de producción de compostaje hasta 20.000 t/año: incluye las partidas de personal, 

compras y servicios y mantenimientos internos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

planta. En el anterior contrato, existía un único canon de funcionamiento para vertedero, compostaje 

y secado, en este pliego se ha separado completamente el vertedero y para el compostaje y secado 

se ha sustituido el canon fijo diario por tonelada de fango tratada. Se ha considerado un incremento 

en los costes de personal del 3 % por año. Se parte para el cálculo del personal de la información de 

costes aportada por el adjudicatario anterior y cuyo detalle se adjunta en el PPT.  

- Apartado 2: Canon de producción de compostaje superior a 20.000 t/año (hasta 25.000 t/año): este 

canon incluye los esfuerzos de personal, compras, servicios y mantenimientos internos necesarios 

para poder llevar la planta de compostaje al 100% de su capacidad. Supone un total de hasta 5.000 

toneladas al año para un total de 15.000 toneladas en tres años. 

- Apartado 3: Canon de producción de secado térmico hasta 60.000 t/año: incluye las partidas de per-

sonal, compras y servicios y mantenimientos internos necesarios para el correcto funcionamiento de 

la planta. En el anterior contrato, existía un único canon de funcionamiento para vertedero, compos-

taje y secado, en este pliego se ha separado completamente el vertedero y para el compostaje y se-

cado se ha sustituido el canon fijo diario por tonelada de fango tratada. Se ha considerado un incre-

mento en los costes de personal del 3 % por año. Se parte para el cálculo del personal de la informa-

ción de costes aportada por el adjudicatario anterior y cuyo detalle se adjunta en el PPT.  

- Apartado 4: Canon de producción de secado térmico superior a 60.000 t/año (hasta 105.000 t/año): 

este canon incluye los esfuerzos de personal, compras, servicios y mantenimientos internos necesa-

rios para poder llevar la planta de compostaje al 100% de su capacidad. Supone un total de hasta 

45.000 toneladas anuales para un total de 135.000 toneladas en tres años. 

- Apartado 5: Los mantenimientos especializados técnicamente son similares, incluyendo algunos nue-

vos que han surgido del contrato anterior. Los precios están basados en los precios del pliego anterior 

y los que se han obtenido de las ofertas de los diferentes proveedores, como ya se ha justificado 

anteriormente en este mismo punto. 

- Apartado 6: En este nuevo contrato se han incluido las inversiones que se consideran necesarias eje-
cutar en la instalación en el plazo de duración del contrato. Los precios de esta partida proceden de 
ofertas de diferentes proveedores. 

El desglose de las inversiones que se han incluido en esta partida sería el siguiente: 
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Id DESCRIPCIÓN 
Coste Total (an-

tes de IVA) 

1 Instalación de dos baterías de aeros 200.000,00 €

2 Sustitución de máquinas de frío líneas de secado 180.000,00 €

3 Instalación plataformas tramex para mantenimiento 50.000,00 €

4 Instalación caldera de recuperación MG1, MG2 y MG3 600.000,00 €

5 Renovación ordenadores SCADAS 25.000,00 €

6 Reparación cubiertas maduración 1 380.000,00 €

7 Reparación cubierta bigbags 75.000,00 €

8 Instalación polipasto eléctrico 20.000,00 €

9 Sustitución de máquinas de intercambiadores de calor 320.000,00 €

Coste total 1.850.000,00 €

- Apartado 7: La partida destinada para las posibles actuaciones, incidencias, urgencias, adaptaciones 

a normativas, etc. no planificadas en el momento de la redacción del pliego y que resulta necesario 

ejecutar para dar continuidad al contrato se ha incrementado un 42,8%, con el objetivo de poder 

acometer los posibles imprevistos durante la vigencia del contrato, este incremento está basado en 

el histórico de la Planta. Canal de Isabel II, S.A. MP no estará obligada a ejecutar esta partida. 

- Al importe del contrato de 10.625.068,68 €, habría que añadirle, el 19% de gastos generales y 

beneficio industrial lo que supone un importe total para los tres años de contrato de 12.643.831,73 € 

antes de IVA. 

- Lote II: Vertedero 

A continuación, se adjunta la justificación de precios del Lote II: 

Capacidad de la 

instalación 
Apartados

Canon fijo diiario

1149,82 €/día

4 €/t

904.952,57 €

Actuaciones de mejora 

(Apartado 4)

708.235,90 €

90.000,00 €

3.202.241,37 €

Presupueto total con GG+BI (19%) = 3.810.667,23 €

Importes( €)

1.259.052,90 €

240.000,00 €

Presupuesto  = [A1 + A2  + A3+ A4+ 90.000 €)=

EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL ESCENARIO HIPOTÉTICO A REFLEJARSE EN 

LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO II A) asciende a la cantidad de:

Acturaciones urgentes necesarias como consecuencia de las necesidades de la 

explotacion y mantenimiento de la planta debido a las incidencias de diversa índole que 

puedan surgir. (Apartado 5)

Apartado 1
Canon fijo CF

CÁNONES

Mantenimientos especializados 3 años  (Apartado 3)

Canon por tonelada a 

celda 
Apartado 2

Canon de depósito en celda Cd
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- Los importes que aparecen en la tabla corresponden a los tres años de periodo inicial del contrato 

excluyendo la eventual prórroga. 

- El canon fijo diario para la explotación del vertedero es nuevo, en el contrato anterior estaba inte-

grado en el de funcionamiento de la instalación, que incluía hasta 70.000 t de secado ,15.000 t de 

compostaje y 10.000 t de vertedero. El canon del contrato es un canon fijo diario, que incluye gestio-

nar todas las toneladas en el almacenamiento hasta su límite de su capacidad, unas 25.000 t o más, 

según la humedad y la densidad de los residuos recibidos. Este canon incluye disponer de maquinaria 

específica para residuos y personal con dedicación exclusiva al vertedero, lo que redundará en au-

mentar su producción del anterior contrato. Este canon está compuesto por el personal del contrato 

y las compras y servicios, que incluyen la maquinaria necesaria para remover los residuos, los seguros, 

aceites, reactivos, combustibles, ferretería, droguería, caracterizaciones, etc y los mantenimientos 

realizados con personal internos. Para el cálculo del canon diario se han utilizado 3 años, es decir, 

1.095 días. 

- El canon por tonelada a celda también es nuevo y se abonará por cada tonelada que se deposite en 

la celda del vertedero. Esta actividad estaba incluida para para 10.000 t en el canon diario, mientras 

que en el nuevo pliego se incrementa hasta las 20.000 toneladas por año. 

- Los mantenimientos especializados son los mismos del contrato anterior, específicos del vertedero 

con los precios actualizados. 

- Las inversiones planificadas, disponen de precios de los proyectos realizados y solicitados a provee-

dores y el resto se realizarán con el cuadro de precios de Canal de Isabel II cuando esté redactado el 

proyecto correspondiente. 

Canal de Isabel II no estará obligado a ejecutar todas las mejoras previstas, unas son necesarias para eje-

cutar las siguientes y todas las obras deben ejecutarse compatibilizando la actividad de depósito y alma-

cenamiento en la celda. Tampoco estará obligado a ejecutar la partida para actuaciones urgentes necesa-

rias. 

Se adjunta tabla resumen de a inversiones planificadas antes de gastos generales y beneficio industrial: 

Al importe del contrato de 3.202.241,37 €, habría que añadirle, el 19% de gastos generales y beneficio 

industrial lo que supone un importe total para los tres años de contrato de 3.810.667,23 € antes de IVA. 

5. PRO CEDIM IEN TO  DE ADJU DICACIÓ N  

# ABIERTO  (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado…)  
"  N EGO CIADO

DESCRIPCIÓN
Importes  € 

(antes de IVA)

Suministro e instalación de lamina de Geotextil en Celda 2 67.530,52 €

Suministro e instalación de antorcha 25.020,35 €
Reparacción taludes acceso 50.647,89 €
Explanada movimiento de tierras 154.525,52 €

Explanada solera con impermeabilización 285.247,00 €

Explanada recogida pluviales y lixiviados 29.821,48 €
4 depositos doble pared APQ 1 m3 36.016,28 €
Medidores de nivel  APQ 9.004,07 €
Detectores fugas APQ 18.008,14 €
Alquiler y conexionado caseta de obra con baño y ducha 32.414,65 €

Coste total 708.235,90 €
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" CO N TRATACIÓ N  BASADA EN  ACU ERDO  M ARCO  (AM )
" CO N TRATACIÓ N  ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEM A DIN ÁM ICO  DE ADQ U ISICIÓ N  

(SDA) 
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