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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
DE RENOVACION/SUSTITUCION DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION DE DIVERSOS CENTROS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD A/OBR-030289/2023

El expediente contempla los siguientes lotes:
LOTE 1: OBRA DE SUSTITUCION DE CALDERA DE GASOIL POR GAS NATURAL EN EL CENTRO
DE SALUD POZUELO ESTACION.

LOTE 2: OBRA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
TRES CANTOS I.

LOTE 3 OBRA DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
EL NARANIJO.

LOTE 4: OBRA DE SUSTITUCION DE UNIDAD TERMICA DE CUBIERTA EN EL CENTRO DE SALUD
ARROYO MEDIALEGUA.

LOTE 5: OBRA DE RENOVACION DE CALDERA EL CENTRO DE SALUD VILLABLANCA.

LOTE 6: OBRA DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
MIRAFLORES.

La descripcién de los mismos se describe a continuacion:

LOTE 1: OBRA DE SUSTITUCION DE CALDERA DE GASOIL POR GAS NATURAL EN EL
CENTRO DE SALUD "POZUELO ESTACION"

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "POZUELO ESTACION" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de los trabajos necesarios para
realizar una reforma de la sala de calderas, retirando los generadores de la sala e instalando
nuevos generadores para su funcionamiento con gas natural en cubierta con equipos tipo
rooftop, se instalara aquella nueva circuiteria y valvuleria necesaria para la conexién con la
instalacion existente. Los trabajos se realizaran en el Centro de Salud Pozuelo Estacion de la
Gerencia Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D.
Manuel Obispo Cano.
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Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacién se relacionan, contienen todas las normas
a seqguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
> Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Pozuelo Estacion", situado en C. Emisora, s/n, 28224 Pozuelo de Alarcon,
Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha los nuevos generadores de gas natural situados en cubierta basados en equipos tipo
roof top, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan
afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacién, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La senalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Pozuelo Estaciéon" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con
una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el
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anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentaciéon: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos.

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacién aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.
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La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucion debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de los nuevos equipos
y su pertinente instalacion objeto del presente contrato, asi como al pago de todas las tasas
e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos
por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactarda una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

¢ Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestidn de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.
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La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y peridédicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccidn Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autondémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
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sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecuciéon del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencidn en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacion en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
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observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento.

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
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elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

LOTE 2: OBRA DE RENOVACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE
SALUD TRES CANTOS I.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
RENOVACION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "TRES CANTOS I" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la renovacion de las bombas de calor que dan servicio al Centro de Salud Tres Cantos | por
otras nuevas de tipo cassette y la adecuaciéon de la instalacion mediante la colocacion de
nuevas unidades interiores y recuperadores de calor, segun las especificaciones contenidas
en el Proyecto redactado por Activos Belian S.L.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seqguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

> Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
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2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Tres Cantos |", situado en Pol. Sector Oficios, 12, Tres Cantos, 28760,
Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de los nuevos generadores y recuperadores de calor, asi como las unidades interiores
que se pretenden instalar, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las
actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones
del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centor de Salud
"Tres Cantos I" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con
una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el
anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacién: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos.
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Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo.

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programaciéon proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucién y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi

como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:
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e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direcciéon Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéendose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de los equipos y su
pertinente instalacion objeto del presente contrato, asi como al pago de todas las tasas e
impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos
por los diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud.

Se redactard una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra.

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacion anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidon, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.
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Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacién ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacién de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del numero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la

Gerencia Asistencial de Atencidén Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.
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7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.
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Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

LOTE 3: OBRA DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "EL NARANJO".

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "EL NARANJO" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucién del sistema de climatizacion en el Centro de Salud el Naranjo, sustituyendo los
actuales 3 equipos existentes, tipo rooftop, e incorporando sistema VRV y equipos para
renovacion del aire interior, para ello se instalaran 2 equipos autbnomos de expansion directa,
tipo VRV, para distribuciéon a 2 tubos hacia las distintas unidades interiores, tipo cassete, que
también seran sustituidas, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado
por D. Francisco José Riaguas Silvan.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacién se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "El Naranjo", situado en Calle Avilés, 2, Fuenlabrada, 28942, Madrid, su
horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en

marcha de los nuevos generadores y recuperadores de calor, asi como las unidades interiores
que se pretenden instalar, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las
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actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones
del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"El Naranjo" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales vy
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con
una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el
anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.
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- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencioén al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacién aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucién y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

o La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucidn debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no

admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.
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El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucién de la obra y puesta en marcha de los dos equipos
auténomos de expansion directa, sistema VRV, aire-aire, bomba de calor, tipo inverter, asi
como las unidades interiores, tipo cassete compacto, y la distribucion a 2 tubos de todo el
sistema, incluido los elementos de descarga (rejillas), alimentacion eléctrica y todos los
elementos necesarios y contemplados en el proyecto de la actuacion objeto del presente
contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de
los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos publicos, dando
conocimiento inmediato a esta Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestidn de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcién definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecuciéon de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
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Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y peridédicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direcciéon Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevenciéon de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autondmicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado

dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacion de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del numero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencidén Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.
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e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacién.

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y

autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.
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LOTE 4: OBRA DE SUSTITUCION DE UNIDAD TERMICA DE CUBIERTA EN EL CENTRO
DE SALUD ARROYO MEDIALEGUA.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "ARROYO MEDIALEGUA" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de los trabajos necesarios para
la sustitucion que conlleva un cambio de generadores instalados en cubierta y que configuran
la Unidad Térmica de Cubierta actual, manteniendo el resto de la instalacién en las mismas
condiciones en que se encuentra en la actualidad, en el Centro de Salud Arroyo Media Legua
de la Gerencia Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado
por D. Miguel Angel Gémez Serra.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacién de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

> Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Arroyo Medialegua", situado en Calle Arroyo de la Media Legua, 35, 28030,
Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de los nuevos generadores de gas natural, de condensacion instalados en cubierta,
incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar
directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
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la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud.

Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La senalizacion
de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad
y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Arroyo Medialegua" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales
y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticién a la Gerencia para su autorizacion
con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucién, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
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demuestre la coherencia de la programacién proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion. A este respecto,
se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacién
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacién en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direcciéon Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucién de la obra y puesta en marcha de las unidades
generadoras de gas natural de condensacion instaladas en cubierta objeto del presente
contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de
los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos publicos, dando
conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestidn de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccion que serviran de base de informacién acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.
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No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.
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6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacién ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencidn en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formaciéon en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del nimero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.
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El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucién se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion

generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

LOTE 5: OBRA DE RENOVACION DE CALDERA EL CENTRO DE SALUD VILLABLANCA.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
RENOVACION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "VILLABLANCA" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la renovacion de la caldera existente de gas natural por otra de condensacion, en el Centro
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de Salud Villablanca de la Gerencia Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el
Proyecto redactado por D. Miguel Angel Gémez Serra.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecuciéon de los mismos:

o Memoria

o Planos

> Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Villablanca", situado en Calle Villablanca, 81, 28031, Madrid, su horario de
funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de los nuevos generadores de gas natural, de condensacion instalados en cubierta,
incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar
directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sefalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Villablanca" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su autorizacion con
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una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacién proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucién y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direcciéon Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucidn debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras vy
Mantenimiento.

El contratista esté obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucién de la obra y puesta en marcha de las unidades
generadoras de gas natural de condensacion instaladas en cubierta objeto del presente
contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de
los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos publicos, dando
conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
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sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacion anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direcciéon Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autondmicas y locales, de caracter legal o
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administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacioén a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestién de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencion en la correcta manipulacién de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.
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Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formaciéon en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del numero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencidén Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpiezay orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la

propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
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elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

LOTE 6: OBRA DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD MIRAFLORES.

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO
DE SALUD "MIRAFLORES" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de los trabajos necesarios para
la sustitucion del sistema de climatizacion del Centro de Salud Miraflores, de la Gerencia
Asistencial, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Rodrigo
Gonzalez Moreno.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacién de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para la
ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

> Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION
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Centro de Salud "Miraflores", situado en Avenida de Espafia, 50, Alcobendas, 28100, Madrid,
su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de la instalaciéon completa de climatizacion y ventilacion del edificio, incluidos los
trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o
indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes que
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones
de seguridad, contra incendios, climatizacion, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio,
modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento
la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial
del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar los materiales a
utilizar. La sehnalizacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la
normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud
"Miraflores" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticién a la Gerencia para su autorizacion con
una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar
y del entorno de la actuacion.

36



* & Kk
*‘k*‘k

¥ GOBIERNO  MINISTERIO
'Q DE ESPANA DE SANIDAD

e =

Gerencia Asistencial #
Comunidad | d€Atencion Primaria :

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

Describira la implantacién de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del
proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacién proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalizacion
de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion.

A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad
asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente asi
como su dedicacién en la misma.
La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

e La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas

zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de ruido).
Si la ejecucion de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la
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actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no
festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos y, en cualquier
caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de horario realizados
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direcciéon Técnica de Obras
y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucion debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de la instalacién de
climatizacion y ventilacion, elementos generadores, terminales, asi como la distribucion de la
misma objeto del presente contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos
derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los
diferentes organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccién Técnica de
Obras y Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacion relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que incluya
analisis del Plan de gestidn de residuos de construccion y demolicion especifico para la obra,
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién anexa
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.
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La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria Gerencia,
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y peridédicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento
Abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven
de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi
como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter legal o
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de
sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del trabajo. Asi mismo, la
empresa adjudicataria sera responsable de los dafos a personas o bienes que pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecucidon del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud
laboral con un Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido en
los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo

39



* & Kk
*‘k*‘k

GOBIERNO MINISTERIO

Gerencia Asistencial
DE ESPANA DE SANIDAD

Comunidad | 9€Atencion Primaria
de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

WY we
[ B

ﬂ

marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestién de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes
estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso necesario,
certificado de eliminacion de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmadsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando
la atencidn en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo
dispuesto en la Ordenanza general de proteccién de medioambiente urbano del 24 de Julio
de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que realice
actividades con incidencia ambiental mediante la formaciéon en materia de buenas practicas
ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a realizar,
observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccién del numero
de envases y utilizacion de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA
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Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto
inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacién. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran darse.
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser consensuadas
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se
pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucién se ira minimizando y al
finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean

necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.
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Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

Madrid,
POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

La Gerente Asistencial de Atencién Primaria
Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021)

CONFORME: Firmado digitalmente por: LOPEZ DIAZ-UFANO M. LUISA

Fecha: 2023.09.05 06:53
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv _
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion
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