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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Características del contrato.

TÍTULO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4
LOTES).

1. - Definición del objeto del contrato:

El objeto de este contrato es:

La contratación de las obras para la reforma y adaptación de las instalaciones de
Protección Contra Incendios de los cuatro edificios de referencia, y de los que PLANIFICA
MADRID es propietaria.

La realización de estas obras permitirá reparar y restablecer las condiciones de uso de
dichas instalaciones, adaptándola a la normativa vigente, así como obtener la
documentación actualizada preceptiva por ley, y las Actas emitidas por el OCA para la
legalización de la instalación de protección contra incendio de los mencionados
edificios. Las actuaciones descritas permitirán registrar las instalaciones de Protección
Contra Incendios de cada uno de los edificios en la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de acuerdo al R.D 2267/2004 de 3 de diciembre.

División en lotes:
Si. La naturaleza y magnitud de las obras en los diferentes edificios hace necesaria la
división en lotes.

LOTE 1. -Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Santa Hortensia, 30
(Madrid).

LOTE 2. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ General Díaz Porlier,
35 (Madrid).

LOTE 3.- Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en los edificios situados en la Avenida de la
Cantueña, 2, Fuenlabrada, (Madrid).

LOTE 4. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Aduana, 29
(Madrid).
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Admisión ofertas integradoras: No.

Código CPV:
Para los 4 Lotes:
45343000-3 Trabajos de instalación de protección contra incendios.

Número máximo de lotes a los que los empresarios podrán licitar: 4.
Número máximo de lotes de los que el empresario puede resultar adjudicatario: 4.

2. - Órgano Contratante.

El Consejo de Administración de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., o el
Consejero Delegado de la Sociedad, en virtud de los Estatutos de la Sociedad y los
poderes otorgados e inscritos en el Registro Mercantil.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Gestión Patrimonial
de PLANIFICAMADRID.

3. - Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que determinan el presupuesto
vienen dados por las mediciones y precios establecidos en el presupuesto del proyecto de
obra.

Crédito en el que se ampara: Para atender a las obligaciones económicas que se deriven
del cumplimiento del contrato, se pone de manifiesto la existencia de crédito suficiente
para dar cometida a dicho contrato, con cargo a la partida presupuestaria
INMOVILIZADO (inversiones inmobiliarias), como actuaciones que están contempladas
por un lado en la modificación presupuestaria de 2023 cursada el pasadomes demayo,
con un presupuesto anual estimado de 3.599.776 euros y por otro lado en el
anteproyecto de presupuestos de 2024, con un presupuesto anual estimado de
2.496.009 euros, ambos actualmente pendientes de aprobación.

Tipo de presupuesto: Máximo determinado.

Presupuesto base de licitación:
Base imponible. - 645.628,93 euros
Importe del I.V.A. (21%) - 135.582,08 euros
Importe total. - 781.211,01 euros

Presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes:

LOTE 1. -Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Santa Hortensia, 30
(Madrid).
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Base imponible. - 214.130,03 euros
Importe del I.V.A. (21%) 44.967,31 euros
Importe total. - 259.097,34 euros

LOTE 2. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ General Díaz Porlier,
35 (Madrid).

Base imponible. - 51.159,05 euros
Importe del I.V.A. (21%) 10.743, 40 euros
Importe total. - 61.902,45 euros

LOTE 3.- Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en los edificios situados en la Avenida de la
Cantueña, 2, Fuenlabrada, (Madrid).

Base imponible. - 44.888,76 euros
Importe del I.V.A. (21%) 9.426,64 euros
Importe total. - 54.315,40 euros

LOTE 4. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios
para la legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Aduana, 29
(Madrid).

Base imponible. - 335.451,09 euros
Importe del I.V.A. (21%) 70.444,73 euros
Importe total. - 405.895,82 euros

Valor estimado:
Lote1: 214.130,03 euros
Lote 2: 51.159,05 euros
Lote 3: 44.888,76 euros
Lote 4: 335.451,09 euros
Total, Lote 1, Lote 2, Lote 3 y Lote 4: 645.628,93 euros

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado de cada uno de los lotes:
Conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP se ha tomado como referencia el
presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que es
conforme a los precios demercado vigentes en el momento de la licitación. A este importe
se han sumado los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), determinando la
base imponible del presupuesto base de licitación. Dado que no se prevé prórrogas, ni
modificaciones, el valor estimado de los lotes coincide con la base imponible del
presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes.

Sistema de retribución:
Precio por unidad de obra.
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4. - Contrato no sujeto a regulación armonizada.

El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la LCSP.

5. - Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de
un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (Artículo 77.1.a)
LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.1.a) de la LCSP: “Para
los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato
corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista
de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en
los pliegos del contrato”.

Clasificación alternativa del contratista:

Lotes 1 y 4:

Grupos K Subgrupo 9 Categoría 2.

Lotes 2 y 3:

Grupos K Subgrupo 9 Categoría 1

Requisitos específicos de solvencia económica y financiera, técnica o profesional:

A) Solvencia económica y financiera.

1.- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas,
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación, o en la invitación a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente (art.87.1 a)).

Criterio de selección: El volumen de negocios mínimo anual exigido para determinar el
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, será de una vez y media el valor
estimado de cada uno de los lotes a los que el licitador presente oferta.
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Acreditacion documental: mediante la presentación por el licitador de las cuentas
anuales de, al menos, uno de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil
o en su defecto por el resumen anual de IVA. La documentación presentada ha de
acreditar que el año de mayor volumen de negocio de los tres últimos, será de una vez y
media el valor estimado de cada uno de los lotes a los que el licitador presente oferta.

*Si la antigüedad de la empresa es inferior a tres años, o, en su caso, el empresario no
está en condiciones de presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de
actividad en alguno de los tres últimos ejercicios, podrá sustituirla por la contemplada en
el artículo 87.1.c) de la LCSP:

Criterio de selección: Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Acreditacion documental: El licitador deberá aportar declaración responsable que
acredite el patrimonio neto del último ejercicio económico por importe igual o superior al
importe de licitación.

B) Solvencia técnica o profesional.

1. - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución, en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y si se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de selección: El licitador deberá acreditar la realización de, al menos, tres (3)
contratos de obra de características similares al objeto del contrato, en los últimos cincos
años, cuyo importe para cada uno de ellos sea igual o superior al importe del lote al que
presente oferta.

Acreditacion documental: El licitador deberá aportar, al menos, 3 certificados de buena
ejecución en los que se indique el importe, fechas y lugar de ejecución de las obras, y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Estos certificados deberán ser expedidos o visados por el
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaración responsable del empresario.
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*Si se tratase de una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, se acreditará por la contemplada en el
artículo 88.1.b) y f) de la LCSP:

Criterio de seleccion: Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de
las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. (art. 88.1.b))

Acreditación documental: El licitador deberá presentar una declaración del representante legal
de la empresa en la que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, de los que disponga para la ejecución de las obras,
presentando la documentación cuando le sea requerida.

Criterio de seleccion: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a las que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del órgano de contratación. (art. 88.1.f))

Acreditación documental: El licitador deberá presentar una declaración responsable del
representante legalde laempresaen la que se desglose la maquinaria, el material y el equipo
técnico que pondrá a disposición para la ejecución del contrato, presentando la
documentación cuando le sea requerida.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros
licitadores si se considera necesario durante la tramitación del procedimiento, se les
requerirá la aportación de los concretos documentos a que se refiere este apartado.

5.1. - Adscripción de medios personales/materiales a la ejecución del contrato.
Procede: Si

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Los licitadores deberán acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del
contrato del personal suficiente para la ejecución del contrato, el cual contará con la
cualificación necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos.

Además, el contratista deberá comprometerse a adscribir los siguientes medios personales,
para cada uno de los lotes:

a) Un jefe de obra con mínimo 5 años de experiencia como jefe de obra y que haya
sido el jefe de obra de al menos 2 obras similares, de las mismas características y con
un presupuesto igual o superior. Tendrá la titulación técnica adecuada para la
realización de la obra, según la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). La
dedicación será total y la presencia en obra permanente, a plena disposición de los
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técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A.

b) Un Administrativo de obra con mínimo 1 año de experiencia para sus funciones en
la realización de la obra. La dedicación a la obra será del 20%. Estará a disposición
de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS,, M.P. S.A.

La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditará, por el propuesto adjudicatario,
mediante la presentación de breve currículum vitae (no más de tres DINA-4), en el que se
refleje la realización de obras de similares características, y copia del título habilitante que
acredite la titulación académica requerida en cada caso.

Los licitadores deberán informar o solicitar el consentimiento a las personas propietarias
de los datos incluidos en la documentación que se facilite, acerca del tratamiento de
datos que realizará PLANIFICAMADRID, PROYECTOS YOBRAS, M.P., S.A., con los datos que
aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación y acreditar el cumplimiento
de los criterios de adjudicación de este pliego. Pueden acceder, rectificar, oponerse o
suprimir sus datos en el domicilio social de esta empresa o bien al correo
protecciondedatos@planifica.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma
obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la citada
documentación.

Dicho compromiso quedará integrado en el contrato, atribuyéndoseles el carácter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la LCSP, siendo
parte integrante del contrato que de la adjudicación de este expediente se derive.

*Nota: La no acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional se considerará como causa de exclusión de la convocatoria.

6. - Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato:
Procede: NO.

7. - Procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto Simplificado.
Selección del Contratista: Pluralidad de criterios.
Publicación: Perfil de Contratante de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. El
acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del
sitio web: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
Subasta electrónica: No

8. - Criterios objetivos de adjudicación del contrato. (art.145 LCSP)

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.
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8.1. Criterios cuantitativos:

Criterios relacionados con los costes (valoración máxima 70 puntos).

Ponderación: 70 puntos.

Las ofertas económicas de cada uno de los lotes, se puntuarán de la siguiente manera:

Sobre la Base imponible sin I.V.A., se procederá a la asignación de la puntuación de las
Ofertas Económicas, con un máximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta
más económica. El valor de la oferta que supone la media de las ofertas presentadas se
valora con 50 puntos. La oferta que coincidiese con la base imponible de la licitación
para cada lote será valorada con 0 puntos. Para las demás ofertas, la asignación de la
puntuación se realizará con el valor que le correspondería al de las rectas definidas por
los tres puntos mencionados.

Fórmulas para su puntuación:

Si la Oferta (Ofx) es mayor que la Oferta media (Ofmed):

Si Ofx > Ofmed, P Ofx= 50*(Ofx- Lic) / (Ofmed - Lic)

Si la Oferta (Ofx) es menor que la Oferta media (Ofmed):

Si Ofx < Ofmed, P Ofx=50+ 20(Ofx- Ofmed)/ (Ofmax- Ofmed)

Siendo:

P Ofx= Puntuación de la oferta del licitador
Ofx=Oferta presentada por el licitador
Lic= Licitación cuyo valor es igual a la base imponible de licitación (0 puntos)
Ofmax = Oferta más económica.
P Ofmax = 70. La Puntuación de la oferta máxima es 70 puntos,
Ofmed = Media aritmética de las ofertas presentadas.
P Ofmed = 50 puntos. La Puntuación de la oferta media es 50 puntos,

Para hallar la media aritmética de las ofertas presentadas se aplicará la siguiente fórmula:

Ofmed=(Of1+Of2+…Ofn)/n

Siendo:
Of1, Of2, Ofn= las ofertas presentadas por todos los licitadores.
n= número de ofertas presentadas

Justificación de la fórmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las
ofertas de forma objetiva, ya que ésta permite una valoración que equipara todas ellas
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ponderándolas a un valor común, al asignar la máxima puntuación a la oferta más
económica.

Ofertas desproporcionadas o anormales:

El precio es el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos de apreciar,
en su caso, la proposición que no puede ser cumplida comoconsecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Si se presentase un único licitador, si su oferta es inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a lamedia aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dichamedia enmás de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido de lo expuesto en el artículo 42.1 del Código de Comercio, se
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en unión temporal.

Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberán presentar la documentación detalladas de los
costes directos de la oferta económica presentada, soluciones técnicas adoptadas,
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan lo establecido en el artículo 201de la LCSP.

En el caso de la subcontratación, además, se deberá aportar compromiso expreso de
subcontratación y vigencia de la misma. Deberá acreditarse también la posible
obtención de una ayuda de Estado.

La proposición económica se presentará de acuerdo al modelo establecido en el Anexo
I del presente Pliego.
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Se deberá indicar, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba ser repercutido.

8.2. Criterios cualitativos (valoración máxima 30 puntos).
Los criterios cualitativos que se valorarán para cada uno de los lotes, serán los que se
detallan a continuación.

8.2.1. Criterior cualitativos evaluables de forma automática mediante aplicación de
formulas (máximo 20 puntos).

8.2.1.1. Personal adscrito a la obra superior al solicitado en la adscripción demedios
personales: Hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará en base a los años de experiencia, el compromiso de adscribir a la obra un
Técnico especialista en instalaciones de protección contra incendios, con titulación de
gradomedio o superior adecuada a la realización de dicha instalación y con experiencia
mínima de 2 años en obras similares de instalaciones de protección contra incendios en
edificios de usos y características similares a los del contrato. La dedicación y la presencia
en obra será del 30% del plazo de ejecución. Estará a disposición de la Dirección
Facultativa y de los técnicos coordinadores del contrato.

Se valorará con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que no
propongan ningún Técnico o las que el Técnico propuesto no cumpla las condiciones
requeridas.

Se valora los años de experiencia
A OS EXPERIENCIA 2 5 10
PUNTOS 2 6 10

8.2.1.2. Ampliación en meses del plazo de garantía: Hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará con la máxima puntuación la ampliación del plazo de garantía hasta un
máximo de 24 meses. Se valorará con cero puntos las ofertas de los licitadores que no
propongan ningún mes adicional de plazo de garantía.

Ampliación del plazo de garantía
AMPLIACIÓN EN MESES 3 6 12 18 24
PUNTOS 1 2 5 7 10

8.2.2. Criterios evaluables mediante juicio de valor. (máximo 10 puntos).

Conocimiento Técnico en cuanto a la mejora en el estudio de la planificación y
organización de los trabajos.

Se valorará con un máximo de 10 puntos la mejora del estudio de la planificación
reflejado en la presentación de un plan de obra adaptada al plazo total propuesto,
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teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada trabajo
que asegure la ejecución de las mismas en el plazo indicado en el Pliego. Se describirán
mediante un diagrama de barras o cualquier herramienta gráfica, las previsiones de
tiempo de las actuaciones adaptado al calendario real, haciendo especial mención a
costes, con previsión de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas según
presupuesto de licitación.

Las actividades definidas en la Planificación serán las de los capítulos del proyecto, así
como las relativas a las gestiones previas para la puesta en marcha de la obra, y las
gestiones posteriores a la finalización de los trabajos para garantizar la obtención de las
legalizaciones necesarias de las unidades que lo precisen, con la antelación suficiente a
la puesta al servicio público. Se incorporarán también las actividades relativas al control
de calidad de la obra y gestión de residuos. Especialmente, se deberán tener en cuenta
la actividad real del edificio, por estar planteada la obra sin interferencias en el uso diario
durante la jornada laboral.

Para la valoración se tendrá en cuenta que la planificación de los trabajos sea completa
con hitos, holguras y camino crítico, con todos los capítulos del proyecto y con las
gestiones previas y posteriores a la finalización de la obra, con control de calidad y gestión
de residuos, y organización de los trabajos teniendo en cuenta la actividad del edificio.
Previsiones económicas mensual y acumulada, obteniendo como máximo 10 puntos.

La planificación de Obra se presentará en A3 legible, mediante Diagramas de barras o
cualquier otra herramienta gráfica que defina correctamente las actividades de la obra,
el plazo de ejecución de cada una y las posibles interferencias entre las tareas, la holgura
total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar definiendo plenamente su concepto, indicando el camino crítico, con
previsión de certificaciones mensuales y a origen.

Los documentos presentados por los licitadores relativos a cada criterio dependiente de
un juicio de valor se valorarán comparativamente, teniendo en cuenta el nivel de detalle,
claridad, rigor y ajuste a la realidad y a las necesidades.

Los citados documentos no mencionarán o incluirán datos económicos, fórmulas o
cálculos que puedan de alguna forma desvelar criterios evaluables mediante fórmula de
la oferta que efectúe el licitador.

8.3. Documentación a presentar en relación con los criterios objetivos de adjudicación
del contrato:

Para la valoración de los criterios objetivos relacionado con los costes, se aportará el
modelo establecido en el Anexo I, PROPOSICION ECONÓMICA. Se deberá indicar, como
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser
repercutido.

Para la valoración de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicación de
fórmulas, se aportarán los modelos establecidos en los Anexos IV y V, en forma de
compromiso firmado por el representante de la empresa que presenta la oferta.
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Para el compromiso de adscribir personal a la obra superior al solicitado en la adscripcion
de medios personales, además se aportará declaración responsable del Técnico sobre la
veracidad de los datos incluidos en la oferta.

Para la valoración de los criterios cualitativos evaluables por aplicación de juicio de valor,
definidos en el apartado 8.2.2. del presente pliego, se aportará la planificación de obra
se presentará en A3 legible, mediante Diagramas de barras o cualquier otra herramienta
gráfica que defina correctamente las actividades de la obra, el plazo de ejecución de
cada una y las posibles interferencias entre las tareas, la holgura total de cada actividad
y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar definiendo
plenamente su concepto, indicando el camino crítico, con previsión de certificaciones
mensuales y a origen.

8.4. Puntuación obtenida por los licitadores:

La puntuación obtenida por los licitadores, resultará de la suma de las puntuaciones
obtenidas por su oferta en base a los distintos criterios establecidos en el presente pliego.

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación
del contrato, se resolverá conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15 del presente pliego.

9. - Garantía provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el artículo 106.1 LCSP.

10. - Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

11. - Medios electrónicos.

Licitación electrónica: SI.

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos. En el Portal de la Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ se
ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe
utilizarse.

12. - Garantía definitiva.
Procede: SI
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no
incluido).
Constitución mediante retención en el precio: No se admite.

Constitución: Mediante Aval, Seguro deCaución ometálico depositado en la CajaGeneral
de Depósitos de la Comunidad de Madrid. Se puede obtener información relativa a la
cumplimentación del trámite de constitución de garantía en el enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/atención-contribuyente/caja-depositos.
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13. - Garantía complementaria (artículo 107.2 del LCSP).
Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, según lo previsto en el apartado 8.1
de la cláusula 1 del presente Pliego.

El porcentaje que será de aplicación para determinar el importe de dicha garantía
complementaria será del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

14. - Pólizas de seguros.
Procede: Sí

14.1. Responsabilidad Civil General:

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los daños causados a
terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y durante su realización. Deberá
incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotación (que incluya daños causados
a conducciones aéreas y subterráneas), patronal cruzada (daños personales), subsidiaria
de subcontratistas y post-trabajos.

El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 500.000 euros por siniestro. Con un
sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 300.000 euros por víctima.
El seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentará declaración responsable
de que el contratista asume el coste de la franquicia.

Con anterioridad a la formalización del contrato, el Contratista deberá presentar copia
de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante
Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar están cubiertos por
dicha póliza, y su cuantía y duración debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En
el mismo deberá figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. como
asegurado adicional.

14.2. Seguro Todo Riesgo Construcción

La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de daños a la
obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado igual al importe de
ejecución material de la obra, (aunque si durante la ejecución de la obra se observasen
desviaciones respecto al mismo, tendrán que notificarse al Asegurador para actualizar la
póliza correspondiente) e incluirá, además, un periodo de mantenimiento mínimo igual al
periodo de garantía del contrato y una cobertura adicional de daños a bienes
preexistentes.

Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Momento de entrega de las pólizas: previamente a la formalización del contrato,



Calle Edgar Neville 3, Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A. (4 LOTES). GP-AS-0029-2023-O.

Página 17 de 84

debiendo ser aceptadas por el órgano de contratación.

15. - Programa de trabajo

Obligación de presentar un programa de trabajo: Sí
16. - Plazo de ejecución.

Lote 1:
VEINTICUATRO (24) SEMANAS contadas a partir del día siguiente a la firma del acta inicio
y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 2:
DOCE (12) SEMANAS contadas a partir del día siguiente a la firma del acta inicio y
comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 3:
DIECISÉIS (16) SEMANAS contadas a partir del día siguiente a la firma del acta inicio y
comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Lote 4:
VEINTICUATRO (24) SEMANAS, contadas a partir del día siguiente a la firma del acta inicio
y comprobación del replanteo para la ejecución de las obras.

Procede la prórroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación
de la parte proporcional de la garantía definitiva.

17. - Condiciones especiales de ejecución del contrato.

Son condiciones especiales de ejecución de este contrato de carácter obligatorio, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, advirtiéndose al contratista que estas
obligaciones tienen el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con
lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211:

Condiciones especiales medioambientales:

El adjudicatario deberá tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicación en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de
residuos y ge s t i ó n ene rgé t i ca , ba sado en l a No rma I SO -14001 o
Reg l amen to Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), o similar, en concreto:

Se tendrá especial cuidado durante la ejecución de las obras en la
prevención de la contaminación, ya sea acústica, visual o química, del
medio ambiente, evitando o reduciendo en la medida de lo posible todo
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tipo de vestigios.
Deberá informar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de
todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad.
Minimizará y gestionará adecuadamente los residuos, manteniendo el
cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccionando
gestores autorizados que realicen el tratamiento de los mismos, más allá
de su depósito en vertederos o instalaciones de incineración.
A tales fines, deberá informar de las medidas adoptadas y entregar los
certificados emitidos por la empresa gestora de los residuos.

18. - Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contrato realizará el
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolución y calculando el
coeficiente de penalización correspondiente, de conformidad con lo especificado en
la cláusula 25 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma:

Por demora 0, 50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicación del
contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 192. 1 de la
LCSP. La graduación de la cuantía de dicha penalización será propuesta por el
Responsable del contrato, valorada y acordada por el órgano de contratación
atendiendo a los siguientes criterios:

Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las
partidas afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Clasificación de las faltas:
A) Leves:
- Incumplimiento derequerimientos del órgano de contratación o sus representantes, por
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parte del contratista en orden a la subsanación de defectos relativos a la calidad de la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones
establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes.
- Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado como
grave o muy grave.

B) Graves:

La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de defectos
relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, a la
vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra
y/o en el libro de órdenes.
Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el presente
contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de los mismos.
Resistencia, excusa o negativaa las tareas inspectoras del órganodecontratación ode sus
representantes.
El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, así como
de prevención de riesgos laborales.
Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecución de obras.

C)Muy graves:

Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecución de las obras.
Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución defectuosa.
Reiteración de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como máximo, el 10
% del precio de adjudicación del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato supondrá
la imposición de una penalidad de hasta un 2 % del importe del contrato, IVA excluido,
por cada incumplimiento, no pudiendo superar el 10 % del citado importe.

Imposición de penalidades por impago a subcontratistas y suministradores: Podrán
imponerse penalidades igualmente por el impago a subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el artículo 216, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo
que le sea de aplicación, podrá imponerse una penalidad máxima del 100% del importe
de los pagos pendientes al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago
en plazo en relación directa con las cuantías adeudadas, y el 5% del importe
subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentación.
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Procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, mediante
resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al
órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada
por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el
subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. La penalidad será
del 5 % del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago
hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantía definitiva
responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

19. - Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

20. - Subcontratación.

Procede: Sí, mediante autorización previa y expresa de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A. (Artículo 215 de la LCSP).

Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerándose obligación esencial del contrato.

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ

21. - Régimen de pagos.

Expedición de certificaciones por la Dirección Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificación se presentará en el Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P., S.A. dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda la
certificación.

La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir de la fecha
de las mismas.

El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., en tiempo y forma, en el plazo de
30 días desde el siguiente a la fecha de la certificación.

El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta designada
por el contratista o pagaré, dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha de
aprobación de la certificación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura.
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Datos de Facturación:
PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
Dirección Postal: C/ Edgar Neville, 3– planta baja. 28020 Madrid CIF: A79932927
Deberá hacerse constar en el número de expediente: GP-AS-0029-2023-O

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden
Por materiales acopiados: NO proceden
Por instalaciones y equipos: NO proceden
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.
Gestión subvención: La empresa adjudicataria deberá encargarse de la subvención de
la obra objeto de la adjudicación, en su caso.

22. - Revisión de precios.
Procede: NO

23. - Importe máximo de los gastos de publicación.
Procede: NO

24.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal por un periodo de 5 años desde el conocimiento de esa
información.

25. - Forma de constatación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de
la correcta ejecución del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el 62 LCSP, PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P., S.A., designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su
ejecución y dictar las instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento de la
prestación pactada.

Para este contrato la figura de responsable del mismo recaerá en el titular del Área de
Gestión Patrimonial de PLANIFICAMADRID.

26. - Forma de recepción del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 LCSP, mediante informe de
conformidad por parte de la propiedad, que se expedirá por el Responsable del contrato.

27. - Plazo de garantía:

UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de recepción o, en su caso, el mayor
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ofertado por el licitador adjudicatario.

28.-Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estará obligado a mantener íntegramente el contenido de su oferta hasta la
formalizacióndel contrato.

29.- El contrato conlleva tratamiento de datos personales por parte del contratista: Sí.

Se estará a lo establecido en la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

La finalidad para la cual se cederán datos personales al contratista es la prestación del
contrato de ejecución de las “OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4
LOTES). Expediente: GP-AS-0029-2023-S.
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 2. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título I del
Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona o
empresa contratista de la obligación de su cumplimiento.

Cláusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras
descritas en el apartado 1 de la cláusula 1 del presente pliego, según el proyecto
aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., que recoge las
necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de
cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboración lo preceptuado en el libro segundo, título primero,
capítulo II, sección segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán
carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
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Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se
estará a lo estipulado en el apartado 1 de la cláusula 1. En este apartado se indican,
asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a
aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un número de
lotes que exceda el indicado.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 3 de la cláusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los
documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así
como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura
como partida independiente en el apartado 3 de la cláusula 1.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retribución está configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 3 de la cláusula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrá invariable, conforme al régimen de modificación de las obras
establecido en la cláusula 27 del presente pliego.

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 de
la cláusula 1.

Cláusula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de
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Internet (URL) https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

CAPÍTULO III. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la cláusula 1, en el que
se indican, asimismo, los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios
se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija
estar en posesión de la misma.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 6 de la cláusula 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público en la fecha final de presentación de ofertas. No obstante, también resultará
admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripción en dicho Registro, junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que
dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de ofertas.

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición, así
como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el
artículo 69 LCSP, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en
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los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las
condiciones exigidas al licitador.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar a PLANIFICA MADRID, la
circunstancia que se hubiere producido.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos
establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Cláusula 8. Criterios de adjudicación.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 8 de la cláusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios de
adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se especifican, en su caso, los-que se
valorarán en una primera fase, siendo necesario obtener, comomínimo, en cada unodeellos
la puntuación que, asimismo, se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se señalarán, en su caso, en este apartado los parámetros objetivos
que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considereanormal, referidos
a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas
por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumplirían mejor, en
conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes,
que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados
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aisladamente.

Cláusula 9. Presentación de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación, que se publicará en el perfil del contratante del Portal de Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid (http://www.contratos-publicos.comunidad.madrid) donde se
ofrecerá, entre otra, la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato,
incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas
particulares, y documentación complementaria, en su caso y el enlace a la información
sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

Las proposiciones deberán presentarse electrónicamente, lo que supone por parte del
empresario la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de Prescripciones
Técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la
documentación complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para
la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Está información se facilitar hasta 2
días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil
de contratante.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas
las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 10 de la clausula
1. Si el sistema de retribución del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentación de variantes o mejoras sobre determinados elementos
o unidades de obra, dichas variantes deberán ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberán presentar un proyecto básico con el contenido que se indica
en el apartado 10 de la cláusula 1.

Los datos de carácter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, serán tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
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actividad de tratamiento “CONTRATACIÓN”, cuya finalidad es la tramitación, adjudicación
y ejecución de los contratos. La legitimación para el tratamiento de esos datos personales
se fundamenta en el artículo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades
o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular,
en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad deMadrid
y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercer por registro electrónico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Cláusula 10. Medios electrónicos

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la
presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el apartado 11 de
la cláusula 1.

Enelmismoapartado se indicael portal informáticodonde,en sucaso, se puedeacceder a los
programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos.

Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante
firma electrónica. Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben haber sido
emitidos por uno de los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/), y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrónico porque fueron emitidos
originalmente en papel, aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados
al procedimiento de contratación tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la
actividad contractual de PLANIFICA MADRID, PROYECTO Y OBRAS, M.P., S.A.
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que
podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa
de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contratación o el órgano de contratación, recabará de otros órganos y
registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica
de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas.

Notificaciones y comunicaciones telemáticas.
Para las comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se
relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos.

Tablón de anuncios electrónico.

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su publicación en el Perfil de
contratante-https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas en
lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de DOS (2)
SOBRES/ARCHIVOS ELECTRÓNICOS cuya documentación quedará distribuida de la siguiente
forma:

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que
tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter confidencial no podrá
extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo afectar únicamente a los
documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean
públicamente accesibles.
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A) SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVAA LOSCRITERIOSCUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE
VALOR, que incluirá, preceptivamente los siguientes documentos:

La documentación quedará distribuida de la siguiente forma:

1.- Declaración Responsable del licitador relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la administración; no tener deudas en periodo
ejecutivo con la comunidad de Madrid y cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el sector público y de los requisitos previos necesarios para
participar en este procedimiento de contratación. Declaración responsable del licitador
sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratación, conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego.

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a
ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la
clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna y que, de recurrir a las
capacidades de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportará el
compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido, así como su
inscripción en el ROLECE, en los términos previstos en el artículo 159.4.a) LCSP.

Asimismo, la declaración incluirá el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 34 del presente pliego
“Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a
tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se
hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de
contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso,
antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación
anteriormente referida.
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Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada declaración se
indicará que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Asimismo, aquellas empresas que en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no esté obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad están
exentas de presentar este modelo.

No obstante, deberán presentar declaración responsable indicando dicha
excepcionalidad.

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
el presente pliego, en el momento de finalizar el plazo de presentación de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato.

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que presente la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si la Mesa de contratación considera
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar,
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de
la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

2. - Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada
uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características
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acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de que aporten
clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos
51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán
acreditar su clasificación como contratistas de obras y los últimos su solvencia económica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios,
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha
unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con
la del contrato, hasta su extinción.

La participación o no en UTE, se hará constar conforme al modelo fijado en el Anexo II al
presente pliego.

3. - Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales
concurra en unión temporal, deberán hacer constar esta condición como se establece en
el Anexo II.

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la integran,
aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

4. - Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como Anexo II de este pliego.

5.-Documentación técnica. Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor:

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 8.2.2. de
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la cláusula 1, en orden a la aplicación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicios
de valor especificados en dicho apartado 8.2.2.1. de la cláusula 1, en la formadetalladaen
el apartado 8.3 de la referida cláusula 1, así como toda aquélla que, con carácter general,
el licitador estime conveniente aportar.

6. - Declaración responsable relativa al compromiso de adscripción de medios personales
y/o materiales

Los licitadores deberán presentar el compromiso pertinente que se determina en el apartado
5.3. de la cláusula 1 conforme al modelo del Anexo III.

B) SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACIÓN
DE FÓRMULAS. que incluirá los siguientes documentos:

B.1.) La proposición económica, según el modelo establecido en el Anexo I de este Pliego.
La utilización del modelo es obligatoria.

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

B.2) Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 8.2.1.
de la cláusula 1 , en orden a la aplicaciónde los criterios cualitativos evaluables mediante
aplicación de fórmulas definidos conforme a los modelos y requisitos de los Anexo IV y V
de este pliego.

Será causa de exclusión de la oferta, incluir la documentación de Proposición Económica en
el Sobre Nº 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.
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En la presentación electrónica de las ofertas se tendrá en cuenta lo dispuesto en la cláusula
10 y en el apartado 11 de la cláusula 1 denominado “Medios electrónicos”, relativa a las
“Características del contrato”.

Cláusula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, según lo indicado en el apartado 8 de la cláusula 1, entre los criterios de
adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisión de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la
apertura del único sobre que contiene la oferta.

Cuando, según lo indicado en el apartado 8 de la cláusula 1, entre los criterios de
adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación,
con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación
administrativa y técnica relativa a los criterios cualitativos de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentación administrativa presentada, lo comunicará a los
interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndole un plazo no superior a tres días
naturales desde la fecha de su publicación, para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos del órgano
de contratación, en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico
o técnicos que realicen la valoración.

Una vez efectuada la valoración se reunirá de nuevo la Mesa de contratación,
determinando las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y la causa de su
rechazo, según proceda, continuando a dar lectura de la valoración de los criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y a la apertura del
sobre que contiene la proposición económica y los documentos relativos a los criterios
de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Tras la apertura de las ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá a evaluar las
ofertas y si se aprecia que existe alguna que puede ser considerada como
anormalmente baja o desproporcionada, conforme a lo regulado en el artículo 149 de
la LCSP, se procederá a suspender la mesa para tramitar la audiencia del licitador
afectado. Transcurrido el plazo y cumplido el trámite de audiencia del contratista
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afectado, se reunirá de nuevo la mesa de contratación, para declarar en su caso las
ofertas admitidas y las excluidas y la causa de su exclusión, clasificar las ofertas,
formular la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, y a
comprobar y requerir la documentación prevista en la cláusula 14 del presente pliego.

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más
ofertas, mediante correo electrónico, se solicitará de los licitadores afectados la
documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cláusula 15 del
presente pliego, que se presentará respondiendo al correo electrónico en el que se le
requirió.

Estas circunstancias se publicarán en el perfil del contratante.

Cláusula 13. Garantía definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de
contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el apartado 12 de la cláusula 1. Su
cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. no incluido,
según lo previsto en el apartado 12 de la cláusula 1. La constitución de esta garantía deberá
ser acreditada en el plazo de 7 días hábiles, contados desde el envío de la comunicación.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo
110, 217.3. y, en su caso, el 217.1. de la LCSP.

La garantía definitiva se constituirá en la Caja de Depósitos de la Comunidad de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del
RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, según los modelos y las
indicaciones que, para los contratos, figuran en la página web de la Caja de Depósitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesorería de los Organismos Autónomos, en su caso.

Podrá constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así se
indica en el apartado 12 de la cláusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que
guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En
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el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cláusula 1, teniendo, a todos los
efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cláusula 14. Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicación.
Renuncia o desistimiento.

La Mesa de contratación solicitará al propuesto como adjudicatario, que no podrá
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, la aportación de los datos y documentos
referentes a la capacidad del licitador. En el plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde
la fecha del envío de la comunicación, deberá aportar la siguiente documentación:

1. - Capacidad de obrar.

1.1. - Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la
presentación de la proposición y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitación.

Deberá presentar los datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa.

1.2.- Si se trata de empresario individual, deberá presentar su DNI, o en su caso, el que le
sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar, mediante la
aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de
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Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto,
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad
a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en
el Registro Mercantil.

1.5. - Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para
la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6 de la
cláusula 1.

2. - Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación. Si
el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. - Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de
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no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por PLANIFICA
MADRID.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del
RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden
a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social, contenidas en la
disposición adicional decimoquinta y en la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la
citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de
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justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaración responsable.

4. - Solvencia económica, financiera y técnica.

Las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, si así
se indica en el apartado 5 de la cláusula 1, o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación, y que se establecen
en dicho apartado.

Si la empresa opta por acreditar su solvencia mediante su clasificación y se encuentra
pendiente de obtenerla, deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación
exigida en el plazo establecido en la cláusula 14 del presente pliego para la subsanación de
defectos u omisiones en la documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar
la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que se exija por el órgano de contratación en el apartado 6 de la cláusula 1, todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios
de empresarios autorizados para contratar.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la
documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

5. - Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4, f), 3º de la LCSP, la mesa de
contratación comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. No
obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que
no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por
PLANIFICA MADRID.

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su
presentación por el acceso de los órganos, mesas de contratación y unidades técnicas de
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apoyo al mismo por medios electrónicos.

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud
de inscripción en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del
artículo 159 de la LCSP, deberá aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho
Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentación de ofertas, así como
una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanación. En este supuesto, deberán aportar la
documentación justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar
enunciados en esta cláusula.

6. - Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesorería de la Comunidad de
Madrid.

7. - En su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el artículo 73, si la información contenida en la declaración responsable
se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos
justificativos.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la
contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar informesde
los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de
trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
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acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de
prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá
el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVAexcluido, en concepto de penalidad.
En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la
adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., mediante la presentación de la documentación
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 8 de la cláusula
1.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 15. Adjudicación del contrato.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en
el apartado 8 de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna
proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.

Tendrán preferencia en la adjudicación, en caso de empate, las proposiciones
presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la
cláusula 34 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores
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deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotización a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las
que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideración.

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimientodel plazodepresentacióndeofertas, incluyan medidas
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la
entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor
de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el
criterio de adjudicación preferente.

Si se produce empate entre dos omás empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está
obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha
unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

Cláusula 16. Seguros.

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la cláusula 1, por los conceptos, cuantías, coberturas,
duración y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas,
previamente a la formalización del contrato por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
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M.P., S.A.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pólizas
contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del
contratista proceder a su adaptaciónsin necesidad de que medie intimacion de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Cláusula 17. Perfección y formalización del contrato. Renuncia o desistimiento.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en contrato privado, que se
efectuará dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de
contratación previamente y, en su caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el
apartado 14 de la cláusula 1 y la constitución de la UTE.

Asimismo, si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del órgano de contratación como responsable del tratamiento, el
contratista deberá presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración
responsable conforme al modelo que figura como Anexo IV al presente pliego en la que
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a
prestar los servicios asociados a ellos, conforme a lo indicado en la cláusula 37 del presente
pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de
contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá
entregar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores
compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con
la debida justificación de su valoración económica.
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CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se
realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cláusula 19. Comprobación del replanteo.

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá presentar, en
los casos en los que proceda y así se determine por la Dirección de obra, un informe sobre
el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las compañías
correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un reportaje fotográfico de la situación física
del solar, calles, farolas, árboles, etc.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el Director de la
obra en presencia del responsable del contrato designado por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., procederán a la comprobación del replanteo hecho
previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación
legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado por PLANIFICAMADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los
intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del
RGLCAP.

No obstante, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá ordenar la
comprobación del replanteo a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se darápor
aquél la autorizaciónpara su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
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viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de
inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 236
de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la modificación
de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a comunicar inmediatamente al responsable del
contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., estas circunstancias, para
que el Órgano de Contratación resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de
la obra deberá redactar en un periodo de quince días, una estimación razonada del
importe de dichas modificaciones. Si el órgano de contratación decide la modificación del
proyecto, se podrá acordar por la Dirección facultativa, la suspensión temporal, total o
parcial de la obra, ordenando en este último caso el inicio de la obra en lo que no afecte
a dicha modificación. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el
día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el representante del órgano de
contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las
obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecución del
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contrato no podrá ser superior a un mes, contados desde la formalización, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación del replanteo. Si se excediese
este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas
a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y al contratista y así se hiciera constar
en resoluciónmotivada.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos.

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según
proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud
en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de
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seguridad y salud.

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

El contratista elaborará un plan que reflejará como llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con la gestión de los residuos de la construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestión de residuos se estará a lo dispuesto sobre el mismo
en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada para la
ejecución de la obra.

Cláusula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del
contrato, habrá de someter a la aprobación de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., el programa para su realización, que previamente deberá haber sido
conformado por la Dirección Facultativa, en el que deberán incluirse los datos exigidos en
el artículo 144 del RGLCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualización y puesta al día de este programa.

La falta de presentación del programa de trabajo o su actualización y puesta al día será
causa de resolución del contrato.

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
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contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, el
adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes ofertadas a que
se refiere la cláusula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervisión y aprobación,
en el plazo que se indica en el apartado 10 de la cláusula 1, sin que en ningún caso el
precio o el plazo de la adjudicación puedan sufrir variación como consecuencia de la
aprobación de este proyecto.

Cláusula 22. Interpretación del proyecto.

Corresponde a la dirección facultativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de quince días a la citada solicitud.

Cláusula 23. Dirección de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cláusula 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, estarán adscritas al órgano que se
menciona en el apartado 2 de la cláusula 1.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecución del mismo, efectuará la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada,
ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión exclusiva
del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus
instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.
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Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Órdenes, en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Órdenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de lo
anterior sean necesario tomar, incluso resolución del contrato; su extravío o desaparición
serán considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas no han sido
cumplidas.

Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones semanales
de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro de Órdenes.

El Libro de Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en la
recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección, que,
cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su
delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la dirección, y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorización de tales inscripciones por la dirección con su firma, en el libro
indicado.

Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la
dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes demateriales destinados a las obras para
su previo reconocimiento.

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecución de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones
se originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista
deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será el
establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e
inspección de la obra.

Cláusula 24. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el apartado 16 de la cláusula 1 o el
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que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.

Será obligación del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrógeno de potencia suficiente para la ejecución de las obras en el plazo máximo de
10 días desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto en el
artículo 96 del RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá
optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición
de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
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mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo
que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrá las mismas
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de la
ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por parte del
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se
determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en
el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de
la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además
de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cláusula 1.

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios
.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
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causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., ésta será responsable dentro
de los límites señalados en las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser
imputable al redactor del proyecto o la dirección facultativa de la obra, derivada de su
actuación profesional.

También será PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. responsable de los daños
que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la
LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los
daños causados a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., esta exigirá al
contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de
la LCSP.

Cláusula 27. Modificación de las obras.

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el
título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subsección 4ª, Sección
3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estará, asimismo, a lo dispuesto en el artículo 242 de la
LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 19 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
límites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
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necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en
el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid - Perfil de contratante de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las
mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., y se tramitará
conforme al siguiente procedimiento:

Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., donde figurará el importe aproximado de la modificación, así como la
descripción básica de las obras a realizar.

Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres
días hábiles.

Elevación al órgano de contratación de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., o persona en quien este delegue para que resuelva lo que estime
procedente.

Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Dicha decisión será vinculante.

Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al órgano de
contratación la redacción de la modificación del proyecto.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de petición de modificación y/o variación, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., podrá suspender la ejecución de la unidad de obra, hasta que exista
resolución del órgano de contratación o persona en quien este delegue.
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Cláusula 28. Suspensión de las obras.

Encasodeque las obras hubierande suspenderse oparalizarse temporalmente, en todo o en
parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito la correspondiente
orden al contratista, que continuará con todas las responsabilidades en este contrato y,
en particular, con el mantenimiento y conservación de las obras encomendadas, siendo
de cuenta y cargo de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., solamente los
gastos que se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservación.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., por razones de interés público, podrá
acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la
suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que lo han
motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que deberá ser firmada
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista y el director de
las obras y, recogerá la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP,
así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 242 de
la LCSP.

Cláusula 29. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían
al cedente, no pudiendo oponer frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. ningún pacto, cláusula o compromiso internos concertados entre cedente y
cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre
PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y el cedente.
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Cláusula 30. Subcontratación.

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante
el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición
de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar
que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración
responsable del subcontratista.

Si así se requiere en el apartado 20 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso,
si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintosde los indicados nominativamenteen lamismaopor referirise a partesde laprestación
diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo
anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. o situación de emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. notifica en ese plazo su oposición.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
centro directivo promotor como responsable del tratamiento, los licitadores deberán indicar
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en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos, el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue
no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre
subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y
conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las
infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo
que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones
esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a
tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la cláusula 1, respondiendo de la
garantía definitiva de las penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.
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Los subcontratistas nopodrán renunciar válidamente,antes odespuésde suadquisición, a los
derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a PLANIFICA MADRID
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el número de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o
descripción de los precios.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administración sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuestobase de licitación y la cifra
que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación
valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la
dirección de la obra en los diez días siguientes al mes que corresponda. La aprobación
de las certificaciones por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., no podrá
exceder de 30 días a partir de la fecha de las mismas. Será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 21 de la cláusula 1 del presente pliego.

La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de
la certificación de obra por parte de PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de
la certificación, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el Registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y forma, y haber
presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia
Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a
cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se
expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la
liquidación del contrato.

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estará a lo dispuesto
en el artículo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el
mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que
se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cláusula 1, previa petición
escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
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realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos demaquinaria pesada, en
la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado 21 de la cláusula 1. Los
referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicación de las mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administración conforme a Derecho.

El adjudicatario deberá abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo estipulado
en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto
cumplimiento de esta obligación por el Contratista, deberán aportar en cualquier momento
a requerimiento de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tuviera constancia fehaciente de que
el contratista no cumple la obligación de pago a subcontratista o suministradores o de
aseguramiento, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe será descontado del precio del
contrato, bien en la próximacertificaciónbien en la oportuna liquidacióndel contrato.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., antes de efectuar el pago
directamente al subcontratista o suministrador, deberá comunicar al contratista el importe
y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que aquel pueda
alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 días a contar desde la citada
comunicación.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
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particulares y a los términos del contrato.

Cláusula 32. Revisión de precios.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 22 de la cláusula 1, todo
ello de conformidad con los artículos 103 a 105de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no
se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretación de éste
diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de obligado cumplimiento para
aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisosprocedan,enespecialel ImpuestosobreConstrucciones, InstalacionesyObras, la tasa
por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras, si estos fuesen
exigibles, la licencia de actividad o apertura, y otros, además de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de
mantenimiento, gastos por la gestión de las acometidas, gastos por los suministros de luz,
gas y agua, telecomunicaciones, y demás servicios necesarios para la puesta en marcha de
las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que
estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación y momento de
entrega se contienen en el apartado 14 de la cláusula 1.

El contratista tendrá la obligacióndecolocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
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Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la ejecución
de la obra y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del
contratista. El cartel deberá ser mantenido en buen estado hasta la liquidacióndel contrato.

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER,
al menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra,
un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan
ser exigidas durante la ejecución de aquellas.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego
deCláusulas AdministrativasGenerales para laContratacióndeObras del Estado. Si así fuera
requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con
carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas.

Igualmente, el contratista está obligado a poner a disposición de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y de la Dirección Facultativa el uso de una sala o espacio de
trabajo dotado de los equipos ymaterial suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos,
hasta la terminación de las obras. Asimismo, deberá facilitarse a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y a la Dirección Facultativa la indumentaria necesaria a
especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la misma.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y/o la Dirección de Obra podrán
solicitar la realizacióndeanálisis y ensayosdemateriales, instalaciones ydeunidadesde obra,
asimismo podrán solicitar la emisión de informes cuando se giren las visitas de control de
ejecución de la obra y la realización de las pruebas de funcionamiento de todas las
instalaciones. Los gastos que se originen serán de cuenta del contratista, no pudiendo
repercutirse al mismo más de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecución Material de
este contrato, sin afectación de la baja ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no
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se considerarán incluidos aquellos ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de
la detección de anomalías y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante
el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del
contratista.

La Dirección Facultativa hará entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicándolo a su vez a la Propiedad para la obtención de su visto bueno. Dicho Plan de
Control de Calidad deberá contener suficientemente especificados los tipos, alcances y
volúmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el número total de lotes y ensayos,
así como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las unidades de
ejecución de las obras.

Además de lo anteriormente expuesto, en relación al control documental de la obra y las
visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluirá, al menos, lo siguiente:

- Informe de revisión en la fase de redacción de proyecto.
- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecución de las obras,
que se deberán remitir a la Dirección Facultativa y PLANIFICAMADRID, PROYECTOS YOBRAS,
M.P. S.A., al día siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecución de las obras.
- Análisis de la documentación técnica que se genere durante la ejecución de las
obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas técnicas,
DIT, etc.).
- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecución de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberán ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirán con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no los
reúnan, para lo cual y con la debida antelación, por parte del Contratista, se presentarán a la
Dirección Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y
aprobación, sin la que no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrá a la Dirección Facultativa una terna de empresas autorizadas para
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la realización de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorización sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control de
Calidad. Quedarán automáticamente excluidos del proceso de selección aquellos
laboratorios que no tuvieren autorización expresa para alguno de los ensayos. La
Dirección Facultativa y la Propiedad elegirán a uno de los laboratorios de control de entre
los propuestos.

No obstante, si la Dirección Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algún elemento, podrá
instar al contratista a la ejecución de un ensayo de control sobre dicho elemento, aun en el
caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan de Control de
Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su
caso, de dicho ensayo correrá a cargo del contratista cuando el resultado así lo pusiera de
manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
cláusula 1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de
la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo deGobierno, por el que se establecenmedidas en la contratación administrativa de
laComunidaddeMadridparaapoyar laestabilidadycalidaddel empleo,durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o
más trabajadores y el contratista está sujetoa tal obligación, deacuerdo conel artículo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de
8 de abril.

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que
se cita en la cláusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la
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garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la
presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado
de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
Anexo VI de la LCSP, así como la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha
Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las
que se promulguen durante la ejecución del contrato.

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodríguez, 7
plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y correo electrónico;
irsst@madrid.org.

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la
protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información General del
Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/

En el modelo de proposición económica que figura como Anexo I al presente pliego se hará
manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
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Cláusula 36. Barreras arquitectónicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional
séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así como en
el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

Cláusula 37. Propiedad de los trabajos, confidencialidad y protección de datos de carácter
personal.

1. Propiedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. quien podrá reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los
trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

2. Confidencialidad.

Con carácter general, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se
hubiese dado dicho carácter por PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución,
durante un plazo cinco años.
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El contratista adquiere el compromiso de custodiar la documentación que se le entregue
para la realización del contrato y la obligación de que ni la documentación ni la información
en ella contenida o a la que acceda como consecuencia de la ejecución del contrato
llegue a poder de terceras personas. En consecuencia, el contratista habrá de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido
de los documentos que, en soporte informático, en soporte papel o en cualquier otro tipo
de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en la que se desarrollen sus
actividades.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. no podrá divulgar la información
facilitada por los empresarios designada por ellos como confidencial y acordada así por el
órgano de contratación.

3. Protección de datos de carácter personal

El contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos. Si el contrato implica la cesión de datos al contratista, esta
obligación será condición especial de ejecución del contrato, con el carácter de
obligación contractual esencial, cuyo incumplimiento será causa de resolución del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
el contratista será encargado del tratamiento, para tratar por cuenta de PLANIFICAMADRID,
los datos necesarios para prestar el servicio de objeto del presente Pliego. Para las
prestaciones derivadas del cumplimiento de este encargo, EL ENCARGADO accederá
únicamente a los datos personales que sean necesarios a tal fin. Una vez finalice el contrato,
EL ENCARGADO debe devolver, destruir o trasmitir a otro encargado que designe PLANIFICA
MADRID los datos personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante,
podrá mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades
administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a: a) utilizar los datos personales sólo para este encargo, nunca
para fines propios; b) tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de PLANIFICAMADRID;
c) llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de PLANIFICA
MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD; d) no comunicar los datos a
terceras personas, salvo autorización expresa de PLANIFICA MADRID. En el caso de
subcontrataciones, se solicitará autorización previa. EL ENCARGADO podrá comunicar los
datos a sus empleados, siempre que sea necesario para la prestación de los servicios y
siempre que aquellos se comprometan por escrito a adoptar las medidas que especifica el
RGPD y, en especial, a tratar los datos personales, exclusivamente, conforme a las
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instrucciones de PLANIFICA MADRID; e) mantener el deber de secreto respecto a los datos a
los que haya tenido acceso, incluso después de que finalice el encargo; f) garantizar que las
personas autorizadas para tratar datos se comprometan, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que informarles, debiendo mantener a disposición de PLANIFICA MADRID la
documentación acreditativa del cumplimiento de dicha obligación; g) garantizar la
formación necesaria en materia de protección de datos de las personas autorizadas para
tratarlos; h) cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique PLANIFICA MADRID. La
comunicacióndebe hacerse de forma inmediata y en ningúncasomás allá del día laborable
siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud; i) notificar al cliente, sin dilación indebida
y a través de la dirección de correo electrónicoque le indique, las violaciones de la seguridad
de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, en los
términos exigidos por el RGPD; j) poner a disposición de PLANIFICA MADRID toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la
realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor
autorizado por él; k) implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias.
Dichas medidas de seguridad incluirán mecanismos para: a) Garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
b) restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico; c) verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento;
y d) seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigación o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamación de un
tercero, lo comunicará inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que se le
imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluidoel procedimiento, deberá entregarle
copia de la Resolución que se dicte.

En caso de que una autoridad de control sancionase al RESPONSABLE o a cualquier tercero
como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya cumplido las
estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizará al RESPONSABLE o, en su caso,
al tercero, con un importe igual a la sanción, más los intereses legales, más los gastos de
defensa y procesales que la misma origine, más la cuantificación de cualesquiera otros daños
y perjuicios que pudieran ocasionarse.
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El contratista, como encargado del tratamiento, queda obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente en lo indicado en
sus artículos 5, 28 y 33, y en el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, en cuanto no se oponga o resulte incompatible con los
dispuesto en el mencionado Reglamento (UE) y en la Ley Orgánica 3/2018.

Asimismo, son de aplicación las previsiones relativas a la protección de datos de carácter
personal contenidas en la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP.

Si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del órgano de contratación como responsable del tratamiento, el contratista
deberá presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a
prestar los servicios asociados a ellos, así como comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en dicha
declaración. En el apartado 29 de la cláusula 1 se indica la finalidad para la cual se
cederán los datos.

Estas obligaciones tendrán igualmente carácter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituirá causa de resolución del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1.f)
de la LCSP.

Las obligaciones en materia de protección de datos personales tendrán validez durante la
vigencia del contrato y una vez terminado este.

Si se produjera el incumplimiento de las citadas obligaciones, el contratista responderá de
los daños y perjuicios que se causen a PLANIFICA MADRID, incluido el importe de las multas
o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 38. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción.

El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a la
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que
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se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta
comunicación y la designación de representante por la Intervención se regularán por lo
establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por la legislación propia de la Comunidad
de Madrid.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto
formal, a la recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., las dará por recibidas, levantándose la correspondiente
acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un
ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantía. En
el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. le remitirá un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al
directordeobraunacopiadel LibrodeSubcontratacióndebidamentecumplimentado, para
que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3
del R.D. 1109/2007.
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Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al Director de
obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de la obra. Se deberá proceder a
levantar acta de la ocupación efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso
público.

Cláusula 39. Medición general y certificación final

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días
a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo
previsto en el artículo 198.4 de al LCSP.

Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras
donde se refleje el estado real de las mismas y constará de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar asimismo en los Planos. En el
Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto de
liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente manera:
Memoria en formato Microsoft WORD. Planos: AUTOCAD.
Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa compatible.

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el



Calle Edgar Neville 3, Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A. (4 LOTES). GP-AS-0029-2023-O.

Página 72 de 84

indicado en el apartado 27 de la cláusula 1 o, en su caso, el mayor ofertado por el
contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos deconservación y vigilanciadurante el plazo
de garantía serán a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el daño.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación
del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En Este
caso, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
artículo 244 de la LCSP.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en
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el artículo 168 del RGLCAP.

Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras
determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de
cancelación del aval o seguro de caución, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un año o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantía,
contado desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 65.3 del RGLCAP.

Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños
y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistenciamecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas. Las acciones
para exigir la responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos años
desdeque se produzcano semanifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayamanifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cláusula 43. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP,
así como las siguientes:
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o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer,
conforme a lo establecido en la cláusula 25.

o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25.

o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de
ejecución del contrato indicadas en el apartado 17 de la cláusula 1, una vez se supere
el porcentaje máximo de penalidad previsto en el apartado 18 de la citada cláusula.

o La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, cuando
no sea posible su modificación conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la
garantía incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 249 de
la LCSP.

Cláusula 44. Recursos y Jurisdicción competente

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene
carácter privado.
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El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas suscritos por entidades empresariales pertenecientes al Sector
Público Institucional de la Comunidad de Madrid, podrán ser objeto de recurso, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relación a los efectos, cumplimiento y extinción de este contrato.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolución de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Madrid, a la fecha de la firma,

EL CONSEJERO DELEGADO

Pedro Corbalán Ruiz

Conforme el Adjudicatario:

Firmado digitalmente por  PEDRO CORBALAN (R: ) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO 
1/37 / 72022 , serialNumber=IDCES-  
givenName=PEDRO, sn=CORBALAN RUIZ, cn= PEDRO CORBALAN 
(R: ), 2.5.4.97=VATES-  o=OBRAS DE MADRID, GESTION 
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A., c=ES 
Fecha: 2023.10.11 10:18:45 +02'00'
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª............................................................................., con DNI número ................................... en
nombre (propio) o actuando en representación de (empresa que representa)
....................................................................... con CIF/NIF.............................con domicilio en
................................................... calle ………………………..….................... número.................. en
relación con la licitación del contrato de obras, a adjudicar por el procedimiento Abierto
Simplificado con pluralidad de criterios para la realización de los trabajos consistentes en:
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS
PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4 LOTES). Nº EXPEDIENTE:
GP-AS-0029-2023-O y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en laComunidad
de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así
como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin
que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de
producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes:

Los licitadores podrán optar a un lote, a varios, o a todos ellos.

LOTE 1.- Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la
legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Santa Hortensia, 30 (Madrid).

BASE IMPONIBLE * IVA (21 %) TOTAL OFERTA

LOTE 2. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la
legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ General Díaz Porlier, 35 (Madrid).

BASE IMPONIBLE * IVA (21 %) TOTAL OFERTA
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LOTE 3.- Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la
legalización de dicha instalación en los edificios situados en la Avenida de la Cantueña, 2, Fuenlabrada,
(Madrid).

BASE IMPONIBLE * IVA (21 %) TOTAL OFERTA

LOTE 4. - Obras de reforma y ampliación de los sistemas de protección contra incendios para la
legalización de dicha instalación en el edificio situado en la C/ Aduana, 29 (Madrid).

BASE IMPONIBLE * IVA (21 %) TOTAL OFERTA

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO
Nº. 2- Proposición económica y criterios objetivos evaluables por aplicación de fórmulas.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN; NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID Y CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PÚBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE ………..……… en nombre
propio o en representación de la Sociedad ……………………..…………………, entidad que
[SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. ….……………, en calidad de
………………………...……………al objeto de participar en la contratación denominada
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS
PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4 LOTES). Nº EXPEDIENTE:
GP-AS-0029-2023-O, convocada por PLANIFICAMADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.:

DECLARA bajo su responsabilidad:

I.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.

II. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer
la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibición
de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, así como
el firmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

III.- Que la Empresa está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en período ejecutivo de pago con
la Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda
de la Comunidad de Madrid.

V. -Que laempresaestáparticipandoenel procedimientodecontratación juntoconotros
en UTE:

Sí, junto con , siendo el porcentaje de
participación de , aportando el compromiso a
que se refiere el artículo 159.4 c) En relación con el art. 69.3 LCSP.
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No.

VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio:

Si, la empresa pertenece al Grupo______________. Pertenecen al grupo las
siguientes empresas (relacionar o adjuntar la relación firmada por el
representante legal de la empresa).

Que, en aplicación de la normativa legal vigente, otras empresas del grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la
adjudicación del contrato, presentándose a la presente licitación las siguientes
empresas del Grupo []:

No pertenece a ningún grupo empresarial.

VII.- Que se integra la solvencia por medios externos, si procede:

Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

No.

VIII.- Que se trata de empresa extranjera:

Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

No.

IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Menos de 50 trabajadores.

50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
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Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad.

X. - Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Emplea a 50 o mas trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva demujeres y hombres, relativo a la elaboración
y aplicación de un plan de igualdad.

Emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicación del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de
un plan de igualdad.

En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de
igualdad.

XI. - Que, si en la cláusula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar:

Que no tiene prevista ninguna subcontratación.

Que tiene previsto subcontratar:

- La siguiente parte del contrato (o del lote nº …): ……………………………………
- Por importe de: ………………………….
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): …………………

(En caso de división en lotes, indíquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratación)

XII.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y AUTORIZA el acceso a la
información contenida en el ROLECE:

Sí, y la misma no ha sufrido variación.
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Sí, y los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variación los que a continuación se indican, según se
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los
demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variación:
Documentación justificativa que se adjunta:

No. Se acredita haber presentado la solicitud de inscripción en el
correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para
ello. Dicha solicitud se ha presentado antes de la fecha final de
presentación de las ofertas.

XIII.- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:
…………………………….

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en
……………………… (firmar electrónicamente).

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1-
Documentación administrativa y documentación relativa a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicio de valor.



Calle Edgar Neville 3, Planta Baja
28020 Madrid
Teléfono: 914 361 590

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P, S.A. (4 LOTES). EXPEDIENTE GP-AS-0006-2023-O.

Página 82 de 84

ANEXO II I . MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELAT IVA AL
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

D./Dña………………… ,en nombre propio o en representación de la empresa…………con
N.I.F. nº ….………………, en calidad de ………………………………………………….....(*)

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario de el/los lote/s _____________________________, y durante la
vigencia del mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP se
compromete a dedicar o adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la
ejecución del contrato, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigenel contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4
LOTES). Nº EXPEDIENTE: GP-AS-0029-2023-O.

En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.3. de la cláusula 1 del PCAP,
se compromete a adscribir los siguientes medios personales que constituye el equipomínimo
requerido:

c) Un jefe de obra con mínimo 5 años de experiencia como jefe de obra y que haya sido
el jefe de obra de al menos 2 obras similares, de las mismas características y con un
presupuesto igual o superior. Tendrá la titulación técnica adecuada para la realización
de la obra, según la Ley deOrdenación de la Edificación (LOE). La dedicación será total
y la presencia en obra permanente, a plena disposición de los técnicos responsables
del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

d) Un Administrativo de obra con mínimo 1 año de experiencia para sus funciones en la
realización de la obra. La dedicación a la obra será del 20%. Estará a disposición de
los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente compromiso en
……………………… (firmar electrónicamente).

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1.
Documentación administrativa y documentación relativa a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicio de valor.
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ANEXO IV. PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA SUPERIOR AL SOLICITADO EN LA
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES (Máximo 10 puntos).

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en
representación de la empresa ……..……………………………, con NIF nº….……………, en
calidad de ……………………….…...……, en relación con el contrato de EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS
PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4 LOTES), EXPEDIENTE
GP-AS-0029-2023-O.

DECLARA,

Que, de resultar adjudicatario del lote …………………………………………….., y en
relación al criterio de valoración de ofertas, descrito en el apartado 8.2.1.1. de la
Cláusula 1, del presente Pliego, denominado “Personal adscrito a la obra superior al
solicitado en la adscripción de medios personales”, se compromete a: (Marcar la casilla
correspondiente).

Compromiso deadscribir a la obra de un técnico especialista en instalaciones deprotección
contra incendios, valorándose los años de experiencia del técnico hasta un máximo de 10
puntos

Si, me comprometo a adscribir a la obra un Técnico especialista en instalaciones de
protección contra incendios, con titulación de grado medio o superior adecuada a la
realización de dicha instalación y con experiencia mínima de 2 años en obras similares
de instalaciones de protección contra incendios en edificios de usos y características
similares a los del contrato. La dedicación y la presencia en obra será del 30% del plazo
de ejecución. Estará a disposición de la Dirección Facultativa y de los técnicos
coordinadores del contrato.

Nº Años de experiencia

2 (2 puntos)

5 (6 puntos)

10 (10 puntos)

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente compromiso en
……………………… (firmar electrónicamente).

Se deberá acompañar al presente Anexo declaración responsable del Técnico sobre la
veracidad de los datos incluidos en la oferta.
Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2 Proposición
económica y documentación relativa a criterios cualitativos evaluables mediante aplicación de fórmulas.
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ANEXO V. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTÍA (Máximo 10 puntos).

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en
representación de la empresa……………………….……………………………, con NIF nº
…………….….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el
contrato de EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DICHA INSTALACIÓN EN
VARIOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. (4
LOTES), EXPEDIENTE GP-AS-0029-2023-O.

DECLARO:

Que, de resultar adjudicatario del lote …………………………………………….., y en
relación al criterio de valoración de ofertas, descrito en el apartado 8.2.1.2. de la
Cláusula 1, del presente Pliego, denominado “Ampliacion en meses del plazo de
garantía”, se compromete a: (Marcar la casilla correspondiente)

Compromiso de ampliación en meses del plazo de garantía: máximo 10 puntos

Si, me comprometo a la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de:

3 meses (1 punto)

6 meses (2 puntos)

12 meses (5 puntos)

18 meses (7 puntos)

24 meses (10 puntos)

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente compromiso en
……………………… (firmar electrónicamente).

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2 Proposición
económica y documentación relativa a criterios cualitativos evaluables mediante aplicación de fórmulas.
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