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Objeto del contrato: SERVICIO CULTURALES PARA LA EJECUCION DE LAS EXPOSICIONES EN LA RED
ITINER DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EJERCICIO 2024 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

INFORME TECNICO RELATIVO A LA CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE
VALOR

Madrid, a 17 de noviembre de 2023

El presente informe analiza la documentacién presentada por la Unica empresa licitadora, Ordax S.L., en
relacion a los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor. De acuerdo a lo establecido
en los puntos 9y 10 de la Cladusula 1 “Caracteristicas del contrato” del PCAP, la propuesta técnica debera
contener una memoria descriptiva de los servicios objeto de contrato, estructurada en los tres epigrafes
gue se analizan a continuacion.

1. Recursos y soluciones técnicas para la ejecucidon de los servicios de transporte y embalaje. Se valorara
el uso de materiales y soluciones técnicas de embalaje que sean de una gama superior a la exigida en
el PPT y que contribuyan a garantizar la conservacion de las obras durante todo el ciclo expositivo. Se
valoraran a su vez las propuestas técnicas para la ejecucion de todos los transportes, tanto de
concentracion y dispersién como entre sedes, y su grado de adecuacién al calendario de itinerancias
propuesto. Hasta 5 puntos.

Ordax S.L.

En lo relativo al transporte, la empresa propone el uso de una flota de vehiculos propios que supera lo
exigido en el PPT tanto en el numero de vehiculos disponibles que cumplen con las condiciones de carga
y climatizacién, como en prestaciones accesorias tales como localizacién, seguridad y sostenibilidad
medioambiental. Se incluyen ademds una serie de mejoras adicionales, como la sustitucion en un plazo
no superior a 4 horas de cualquier vehiculo dafiado o averiado y la disponibilidad de 8 furgonetas para
transporte de pequefios materiales, apoyo a los montajes y desplazamientos de correos.

En lo relativo a los recursos y soluciones técnicas para los servicios de embalaje, tanto el material
propuesto para el embalaje individual de las obras (tisues, papel burbuja, cartdn...) como las cajas de
embalaje propuestas por la empresa cumplen con lo requerido en el PPT, ofreciendo mejoras en el
apartado de cajas de carril y la posibilidad de afiadir mejoras sin coste adicional, tales como barniz
ignifugo, fichero de metacrilato fijado en los laterales para cualquier tipo de documentacidn, detectores
de impacto y cambio de posicién o cierres de seguridad, entre otros.

Las cajas son construidas en el propio taller de carpinteria de la empresa, no reutilizando cajas sino
fabricandolas exprofeso para la ocasién.

Asi mismo, la empresa propone desplazar un supervisor para la toma de medidas de las obras con el fin
de asegurar que el embalaje se adecta a las medidas de la mismas y comprobar las dificultades que
pueden surgir y plantear soluciones para que las obras viajen debidamente embaladas y protegidas.

La empresa cumple lo previsto en el PPT en lo relativo a las condiciones de concentracion, dispersién y

almacenamiento de las obras entre exposiciones, ajustandose al calendario previsto de las itinerancias

del afio 2023. Como mejora, la propuesta de la empresa incluye un detallado cronograma para la
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concentraciéon de las obras que recoge la fecha en que se miden las obras, la fecha en la que comienza la
produccion de los embalajes y finalizacidon de los mismos, la fecha de recogida y entrada en almacén de
cada exposicién y la fecha del primer montaje, asi como el desplazamiento de correos cuando procede.

Puntuacién Ordax S.L.: 4 puntos

2. Recursos y soluciones técnicas previstos para la ejecucién de montaje y desmontaje de obras de arte.
Se valoraran las soluciones que optimicen los procesos de ejecucidon de los montajes y desmontajes,
que contribuyan a la mejora de los resultados estéticos de la exposicidn y que garanticen su correcto
mantenimiento. Se valoraran los recursos y soluciones aportadas que garanticen una mejor
conservacion y seguridad de las obras de arte, asi como la adecuacion a los diferentes formatos de
obras, asi como el mantenimiento de las salas. Hasta 8 puntos.

Ordax S.L.

Las soluciones presentadas por la empresa para la ejecucion de este apartado son correctas y adecuadas
a las necesidades descritas en el PPT, incluyendo las mejoras que se detallan a continuacién.

Disponibilidad de hasta tres equipos, con su flota de vehiculos y su plantilla de técnicos, para realizar
varios montajes y desmontajes de forma simultdnea en una misma fecha.

También se incluye como mejora en este apartado los medios técnicos auxiliares para el almacenamiento,
montaje y desmontaje de las exposiciones en las mejores condiciones de seguridad y conservacion,
poniendo a disposicién el siguiente equipamiento: 3 carretillas elevadoras, 5 apiladores, 4 gruas de sala,
polipastos, traspaletas, andamios, porta carros, carros de mano, escaleras y mesas de trabajo.

Para el almacenamiento de las obras en transito la empresa pone a disposicidon una superficie mayor de
almacenaje a lo requerido en el PPT, con mejores condiciones de seguridad (presencial 24h) vy
conservacién. De especial interés es la posibilidad de disponer de un drea de almacén de seguridad de
obras de arte con unas condiciones muy altas de seguridad frente a robos y dafios (control de accesos,
medidas anti incendio, inundacién, etc.).

En cuanto a las soluciones propuestas, tanto el protocolo de actuacidon como los medios destinados al
manipulado de las obras durante los montajes, desmontajes y almacenamiento, son las adecuadas para
las necesidades de las itinerancias de la Red Itiner. Sin embargo, la empresa no refleja en su propuesta
soluciones especificas relacionadas con los acabados del montaje.

Puntuacién Ordax S.L.: 4 puntos

3. Planificacion y organizacion de la ejecucion material del programa de trabajo, incluyendo un
cronograma e incidiendo especialmente en la coordinacion con los municipios de la Red. Se valorara la
propuesta razonada de secuenciacion y coordinacidn de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima
ejecucion de los distintos capitulos de embalaje, montaje, desmontaje, transporte y almacenaje. Se
valorardn las propuestas en funcion del nivel de detalle del cronograma, su adecuacion a los procesos
de trabajo, el grado de identificacion y precision de los diferentes agentes involucrados y la definicion
de los sistemas de relaciones y coordinaciéon entre ellos. También se valoraran los protocolos de
seguridad y conservacion de las obras de arte y otros procedimientos que puedan mejorar la calidad de
los trabajos y los resultados, tanto en las salas como en las instalaciones de la empresa. Hasta 12
puntos.

Ordax S.L.
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La propuesta de la empresa muestra un alto grado de adaptacién a las necesidades del servicio a prestar
establecidas en el pliego. La planificacién es exhaustiva, detallando la secuenciacién y coordinacion de
todas las tareas necesarias para realizar una itinerancia de la Red Itiner, ofreciendo una visién integral de
los trabajos, incluidos los apartados de embalaje, montaje, desmontaje, transporte y almacenaje.

El cronograma de trabajo que presenta es muy detallado, llegado a recoger los dias en que coinciden mas
de un montaje o desmontaje y la distribucidn de los mismos entre los diferentes equipos de montaje, que
trabajarian de forma simultanea.

La ejecucion de los movimientos previstos, asi como la coordinacién con los municipios de la Red Itiner
estd adecuadamente contemplada, mostrando un alto grado de adecuacion para la prestacién del servicio
solicitado.

Asi mismo, como procedimientos que puedan mejorar la prestacion del servicio, destaca la gestion sin
coste adicional de los residuos ocasionados durante la vigencia del contrato, tanto durante las itinerancias
como al finalizar las mismas, asi como las certificaciones de sostenibilidad y calidad.

Por ultimo, cabe destacar la ampliacion sin coste de la cobertura del seguro de responsabilidad civil hasta
la cantidad de 8.000.000 €, superando lo establecido en el PPT (1.000.000 €).

Puntuacién Ordax S.L.: 8 puntos

CUADRO RESUMEN

PUNTUACION PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA APARTADO 1 APARTADO 2 APARTADO 3 TOTAL
Ordax S.L. 4 4 8 16

La Jefa de Area de Programacion Cultural

Fdo.: Alicia Nieto Fernandez

Firmado digitalmente por: NIETO FERNANDEZ ALICIA
Fecha: 2023.11.21 11:30
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