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PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE
DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE LOS CENTROS DE
SALUD “PINTO” Y “JAIME VERA” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

El expediente contempla los siguientes lotes:

LOTE 1: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
PINTO.

LOTE 2: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
JAIME VERA COSLADA.

La descripcidn de los mismos se describe en las paginas siguientes.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
A/OBR-033318/2023



% ok ok

* %
Gerencia Asistencial ol .5 ggg%mﬁ ElENS!iT]\ﬁR[;SD
de Atencion Primaria - :
Comunidad 2 Py

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
"PINTO" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA, DEL SERVICIO
MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de los trabajos necesarios para
la reforma y mejora del sistema de climatizacién, incorporando un sistema VRV formado por
3 unidades exteriores y unidades interiores, tipo cassete, asi como tuberias, conductos,
rejillas, la alimentacion eléctrica de los elementos y control, para cumplir las exigencias del
RITE en materia de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones
térmicas de los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las
personas., de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud,
segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. David Gutiérrez
Gimeno.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacién se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para
la ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Pinto", situado en Calle Marqués, s/n, Pinto, 28320, Madrid, su horario de
funcionamiento es de Ilunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas
ininterrumpidamente

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha las tres unidades exteriores, sistema VRV, bomba de calor, asi como las unidades
interiores, tipo cassete, la incorporacién de 3 recuperadores de calor de alta eficiencia y la
distribucion de todo el sistema, tuberias y conductos, incluido los elementos de descarga
(rejillas), alimentacion eléctrica y todos los elementos necesarios y contemplados en el
proyecto de la actuacion., incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las
actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones
del Centro de Salud

Previamente al comienzo de los mismos, serd necesario localizar los servicios existentes
que puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento,
instalaciones de seguridad, contra incendios, climatizacién, etc.) para prevenir cualquier
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eventualidad y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones
provisionales, desvio, modificacién de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de
mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el normal
desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializaciéon de las zonas de obras
estara en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de
Salud "Pinto" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y
dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticién a la Gerencia para su autorizacion
con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacion. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a
realizar y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucién, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas
del proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacioén de implantacion de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.
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e Programa de trabajo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacion proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.

Se prestara especial atencidon al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que
transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la
finalizacion de los trabajos segun planificacién aceptada por el érgano de contratacion. A
este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucion y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinaciéon
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacion en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

o La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de
ruido). Si la ejecuciéon de la obra transcurre por zonas que impiden el normal
desarrollo de la actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes
a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos vy festivos.; v,
en cualquier caso, fuera del horario de prestacion sanitaria. Todos los cambios de
horario realizados deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucién debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéendose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras vy
Mantenimiento.

El contratista estéd obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones
sean necesarias para la completa ejecucién de la obra y puesta en marcha de las unidades

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
A/OBR-033318/2023



ok ok

* & &
Gerencia Asistencial i ¥ GOBIERNO  MINISTERIO
: s DEESPANA  DESANIDAD
Comunidad | d€ Atencion Primaria i 'E

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

exteriores, sistema VRV, bomba de calor, unidades interiores y recuperadores de calor
objeto del presente contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de
las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes
organismos publicos, dando conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras vy
Mantenimiento.

Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactarda una Memoria de prevencién de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacioén relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que
incluya analisis del Plan de gestiéon de residuos de construccion y demoliciéon especifico para
la obra, sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que
se consideren convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacion
anexa necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
Gerencia, sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa
contratada.
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Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccion que serviran de base de informacién acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este
Procedimiento Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen
los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se
deriven de la aplicacion de la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos
laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter
legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su
personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autbnomos y/o suministradores, o de
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucion del
trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o
bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecucidén del contrato. Dicho
cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en
caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en
materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido
en los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacion a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencién

Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
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coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestién de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus
costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso
necesario, certificado de eliminacién de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmodsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo;
extremando la atencién en la correcta manipulacion de los residuos peligrosos, atendiendo
también a lo dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del
24 de Julio de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que
realice actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas
practicas ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a
realizar, observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos,
como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del
numero de envases y utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencidén Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al
proyecto inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacion incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacién y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
A/OBR-033318/2023



ok ok

* & &
Gerencia Asistencial i ¥ GOBIERNO  MINISTERIO
: s DEESPANA  DESANIDAD
Comunidad | d€ Atencion Primaria i 'E

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

e Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

e Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran
darse. Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser
consensuadas en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los
trabajos diarios, se pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira
minimizando y al finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.
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LOTE 2: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL
CENTRO DE SALUD "JAIME VERA - COSLADA"

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL LOTE DE OBRA DE
REFORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
"JAIME VERA - COSLADA" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION
PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucidn de los trabajos necesarios para
el cambio de las instalaciones de distribucion y emisién del calor y frio, asi como a
instalacion de unos recuperadores de calor en la planta segunda, en el Centro de Salud
Jaime Vera de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de
Salud, segun las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Miguel Angel
Gomez Serra.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado
por los documentos y anexos que a continuacién se relacionan, contienen todas las normas
a seguir para la realizacion de los trabajos, objeto de este contrato, y serviran de base para
la ejecucion de los mismos:

o Memoria

o Planos

o Pliego de Condiciones

o Mediciones y presupuesto
o Anexos

2. AMBITO DE APLICACION

Centro de Salud "Jaime Vera - Coslada", situado en Avenida de Espaina, 130, Coslada,
28822, Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a
21.00 horas ininterrumpidamente

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha los recuperadores de calor y las tuberias de distribucién y elementos terminales
instalados, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones,
puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de
Salud.

Previamente al comienzo de los mismos, sera necesario localizar los servicios existentes
que puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento,
instalaciones de seguridad, contra incendios, climatizacién, etc.) para prevenir cualquier
eventualidad y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones
provisionales, desvio, modificacion de trazados, grupos electrégenos, etc.) al objeto de
mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el normal
desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijaran espacios bien

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
A/OBR-033318/2023



ok ok

* & &
Gerencia Asistencial i ¥ GOBIERNO  MINISTERIO
: s DEESPANA  DESANIDAD
Comunidad | d€ Atencion Primaria i 'E

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializacion de las zonas de obras
estard en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondra
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se
prestara especial atencion en el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

3. PROPUESTA TECNICA, PLANIFICACION DE LA EJECUCION Y RECURSOS

Todos los licitadores tendran la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de
Salud "Jaime Vera - Coslada" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones
especiales y dificultad para la ejecucion del contrato, previa peticion a la Gerencia para su
autorizacion con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion
de ofertas en el anuncio de licitacidon. La visita se realizara al menos seis dias antes del fin
del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada licitador presentara un Estudio Técnico de la ejecucion de los trabajos, que contendra
la siguiente documentacion: memoria de la ejecucion, programa de trabajo, memoria de
seguridad y salud y gestion medioambiental de los trabajos.

e Memoria de ejecucion de los trabajos

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a
realizar y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de la obra y los procesos de ejecucion de las actividades mas
importantes, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio razonable
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucion, analizando la
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas
del proyecto de ejecucion. La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacion de implantaciéon de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucion de la obra y analisis del
entorno de la actuacion.

e Programa de trabajo

Programa de trabajo, con una planificacion de la obra de acuerdo con los recursos humanos
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y
demuestre la coherencia de la programacién proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningun caso se modificara la oferta formulada por el adjudicatario de reduccién de plazo
en los criterios cualitativos de adjudicacion, si se ofertase.
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Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que
transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la
finalizacion de los trabajos segun planificacion aceptada por el érgano de contratacion. A
este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los
plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la
actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcara el cumplimiento de los plazos
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estara a lo contemplado en
las penalidades del PCAP.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento revisara, aprobara y aceptara el Plan de
Ejecucién y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinacion
con la actividad en el Centro de Salud.

La empresa adjudicataria presentara, para su aprobacion por la Direccion Técnica de Obras
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, asi
como su dedicacién en la misma.

La ejecucion de la obra se desarrollara en los siguientes horarios:

o La ejecucion de la obra se desarrollara en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generacion de
ruido). Si la ejecucidon de la obra transcurre por zonas que impiden el normal
desarrollo de la actividad asistencial, el horario sera de 21:00 a 08:00 horas de lunes
a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sabados, domingos y festivos.; vy,
en cualquier caso, fuera del horario de prestacién sanitaria. Todos los cambios de
horario realizados deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento.

En todo caso, la ejecucidn debera ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Direccion Técnica de Obras vy
Mantenimiento.

El contratista esta obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones
sean necesarias para la completa ejecucion de la obra y puesta en marcha de los
recuperadores de claor, elementos terminales y tuberias de distribucion objeto del presente
contrato, asi como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro
de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos publicos,
dando conocimiento inmediato a esta Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregara copia a la Direccion Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier
organismo.

e Memoria de seguridad y salud

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra
sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administracion.

e Gestion medioambiental de la obra

Se aportara documentacién relativa al sistema de gestion ambiental de la empresa que
incluya analisis del Plan de gestién de residuos de construccion y demolicion especifico para
la obra, sefalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que
se consideren convenientes.

La documentacién de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superara dos
hojas DIN-A4, con un total maximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacién
anexa necesaria.

4. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y de
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser
favorables antes de la recepcion definitiva de los mismos.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria revisara, aprobara y aceptara el Plan de Control de Calidad que presentara el
adjudicatario. Todos los costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan
incluidos en el importe del contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la
supervision e inspeccion de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los
mismos se estan ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los canones de
calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal adscrito a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
Gerencia, sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Direccion Facultativa
contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccidon
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periddicas de
inspeccion que serviran de base de informacion acerca de la calidad en la ejecucion. Para
ello, existira un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite
la ejecucion de los trabajos.
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No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este
Procedimiento Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario que se subsanen
los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACION, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa
adjudicataria estara obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se
deriven de la aplicacién de la legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos
laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales, autonémicas y locales, de caracter
legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su
personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autbnomos y/o suministradores, o de
cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucién del
trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria sera responsable de los dafios a personas o
bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho
cumplimiento no podra excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en
caso de accidente, quien dispondra de medios propios o tener establecido un concierto en
materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberan cumplir con lo establecido
en los reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus
actualizaciones, ademas de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado
dara lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la
rescision del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria, sera informada de las visitas realizadas por el servicio de prevencion y/o por el
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta
materia.
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6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental aplicable relacionada con la gestion de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Sera el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus
costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademas, tendra que proporcionar, en caso
necesario, certificado de eliminacion de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento,
segun se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. lgualmente, no podra ser el causante de
emisiones contaminantes a la atmodsfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo;
extremando la atencién en la correcta manipulacién de los residuos peligrosos, atendiendo
también a lo dispuesto en la Ordenanza general de proteccion de medioambiente urbano del
24 de Julio de 1985.

Asi mismo, el adjudicatario perfeccionara la competencia profesional del personal que
realice actividades con incidencia ambiental mediante la formacién en materia de buenas
practicas ambientales y comunicando las instrucciones especificas sobre las tareas a
realizar, observando con caracter general todos los procedimientos preventivos oportunos,
como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reduccion del
numero de envases y utilizacién de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha
gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara, como minimo, la siguiente documentacion:

e Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.

e Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o
Organismos de Control Autorizados.

e Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al
proyecto inicial, si las hubiere.

e Copia en formato CD, de toda la documentacién incluyendo los planos que deberan
ser presentados en formato dwg y pdf.

e Toda la documentacion y licencias pertinentes generadas en la ejecucion de la obra.
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El numero de copias originales en papel de la documentacion a entregar en la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes
organismos, sera de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentacion 15 dias antes de la
firma del acta de recepcion, para su revision.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, sera de observancia:

e La retirada y eliminacion de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda,
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuacion.

e Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.

¢ Instalacion de climatizacion terminada y en perfecto estado de funcionamiento

o Certificaciones y legalizaciones

No se podra manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de
actuacion. Asi mismo, durante la realizacion de los trabajos se protegera el mobiliario y los
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendran en cuenta las eventualidades que pudieran
darse. Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberan ser
consensuadas en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los
trabajos diarios, se pondran medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecucion se ira
minimizando y al finalizar la jornada se hara una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizaran cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacién y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.
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Se facilitara a la Direccién Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos. Se verificara la documentacion
generada durante el transcurso de la obra y en la finalizacion de la misma.

Madrid,

POR EL ADJUDICATARIO La Gerente Asistencial de Atencién Primaria
Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre

Fecha y firma:
Firmado digitalmente por: LOPEZ DIAZ-UFANO M. LUISA
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