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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CENTRO DE SALUD "SEGOVIA" Y EL 
CONSULTORIO LOCAL "VILLANUEVA DE PERALES" DE LA GERENCIA ASISTENCIAL 
DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, nº exp A/OBR-
032741/2023.

El expediente contempla los siguientes lotes:

LOTE 1: OBRA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CENTRO DE SALUD "SEGOVIA"

LOTE 2: OBRA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CONSULTORIO LOCAL "VILLANUEVA DE 
PERALES"

Todos los licitadores incluirán la siguiente documentación para la acreditación del cumplimiento de las 
prescripciones técnicas, en lengua castellana o traducida oficialmente a esta lengua, que permita la 
verificación del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones técnicas.

 Documentación técnica a presentar en relación con las prescripciones técnicas del LOTE 1
- Estudio técnico de la ejecución de los trabajos según el punto 3 del presente P.P.T. (pág.4)
que incluya toda la información requerida en cada uno de los siguientes puntos:

ión Medioambiental de la Obra. 

- Con el fin de comprobar que la visita al Centro de Salud Segovia se ha llevado a cabo 
conforme el P.P.T., el licitador deberá acreditar que se ha efectuado con la presentación del 
modelo que se adjunta en el Anexo I en el sobre de documentación, debidamente 
cumplimentado, sellado y fechado por un profesional de la DTOMYS. La no acreditación de 
dicho modelo será causa de rechazo de la proposición.

 Documentación técnica a presentar en relación con las prescripciones técnicas del LOTE 2 
- Estudio técnico de la ejecución de los trabajos según el punto 3 del presente P.P.T. (pág.12) 
que incluya: 

La descripción de los lotes se realiza en las páginas siguientes.


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LOTE 1: OBRA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CENTRO DE SALUD "SEGOVIA"

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL LOTE DE OBRA DE 
MEJORA DE ACCESOS EN EL CENTRO DE SALUD "SEGOVIA" DE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios para
habilitar la planta tercera abuhardillada, gracias a la instalación de un nuevo ascensor eléctrico 
sin cuarto de máquinas, y el acceso a la planta cubierta, construyendo una escalera metálica 
que llegue al exterior de la misma, para acceder a las instalaciones de climatización exteriores 
sobre el ascensor. Además, se incluyen los trabajos necesarios para reconstruir el último 
tramo de escalera de madera, para evitar el "efecto caída", y acondicionar la puerta de entrada 
al centro, según las especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D.José Rubiato 
Luna.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado 
por los documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas 
a seguir para la realización de los trabajos, objeto de este contrato, y servirán de base para la 
ejecución de los mismos:

Memoria
Planos
Pliego de Condiciones
Presupuesto
Anexos

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Centro de Salud "Segovia", situado en Calle Segovia, 4, 28005, Madrid, su horario de 
funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en 
marcha de la actividad en la planta tercera abuhardillada, instalación eléctrica de nuevo 
ascensor eléctrico, instalación de fontanería y saneamiento del aseo proyectado, así como las 
escaleras de acceso a esta misma planta y a planta cubierta para labores de mantenimiento,
incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar 
directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud "Segovia".

Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que 
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones 
de seguridad, contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y 
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvío, 
modificación de trazados, grupos electrógenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento 
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la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial 
del Centro de Salud "Segovia". Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los 
materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo 
previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá 
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecución de las obras no afectará al normal funcionamiento del Centro de Salud "Segovia".
Se prestará especial atención en el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato, todos los licitadores tendrán la obligación de realizar visita el edificio 
que alberga al Centro de Salud "Segovia". La visita se realizará al menos seis días antes del 
fin del plazo de presentación de proposiciones. Esta obligación se entenderá cumplida con la 
presentación del modelo que se adjunta en el Anexo I en el sobre de documentación, 
debidamente cumplimentado, sellado y fechado por parte de la DTOMYS. La no acreditación 
de dicho modelo será causa de rechazo de la proposición.

3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS

Cada licitador presentará como parte de su oferta un Estudio Técnico de la ejecución de los 
trabajos, que contendrá la siguiente documentación: memoria de la ejecución, programa de 
trabajo, memoria de seguridad y salud, y gestión medioambiental de los trabajos.

Memoria de ejecución de los trabajos.

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar 
y del entorno de la actuación.

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes, así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable 
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la 
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del 
proyecto de ejecución. La Memoria deberá contener, al menos:

Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

Procedimiento de actuación.

Documentación de implantación de la obra incluyendo un plan de acopio de materiales 
y, si procede, instalaciones fijas y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la 
ejecución de la obra y análisis del entorno de la actuación.

Programa de trabajo
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Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos 
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y 
demuestre la coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto.
En ningún caso se modificará la oferta formulada por el adjudicatario de reducción de plazo 
en los criterios cualitativos de adjudicación, si se ofertase.

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra 
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalización 
de los trabajos según planificación aceptada por el órgano de contratación. A este respecto, 
se estará a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una 
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos 
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en 
las penalidades del PCAP.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de 
Ejecución y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación 
con la actividad en el Centro de Salud "Segovia".

La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica de Obras 
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este contrato, así como 
su dedicación en la misma.

La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios:

 Si la ejecución de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la 
actividad asistencial, el horario será de 21:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no 
festivos, y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos y, en cualquier 
caso, fuera del horario de prestación sanitaria. Todos los cambios de horario 
realizados deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Dirección Técnica 
de Obras y Mantenimiento. 

En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no 
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento.

El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra y puesta en marcha de la actividad de la 
planta tercera abuhardillada, instalaciones proyectadas que den servicio a la planta, nuevo 
ascensor eléctrico y escaleras de acceso a cubierta objeto del presente contrato, así como al 
pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios 
legalmente establecidos por los diferentes organismos públicos, dando conocimiento 
inmediato a esta Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.

Memoria de seguridad y salud

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra 
señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se 
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administración.

Gestión medioambiental de la obra

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya 
análisis del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, 
señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se 
consideren convenientes. Se debe detallar en esta memoria un plan de acopio y retirada de 
escombro.

La documentación del conjunto del Estudio Técnico, incluyendo todos los apartados descritos,
no superará un total máximo de 20 hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa 
necesaria.

El adjudicatario del contrato estará obligado a completar y enviar a la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento su Propuesta Técnica final, en fase de obra, que incluya además los 
siguientes aspectos:

- Memoria del ascensor a instalar, incluyendo esquemas de detalle.

- Propuesta y detalle de modificación de la estructura del ascensor actual, en base a la 
memoria anterior.

- Plan de trabajo de la reconstrucción del último tramo de escalera, tras inspecciones 
realizadas en obra.

Dicha Propuesta final deberá ser validada tanto por la DTOMYS como por la Dirección 
Facultativa de la obra. 

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de 
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser 
favorables antes de la recepción definitiva de los mismos.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el 
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adjudicatario. Todos los costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están 
incluidos en el importe del contrato.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los 
mismos se están ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones de 
calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria Gerencia, 
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Dirección Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de 
inspección que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para 
ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite 
la ejecución de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspección y auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento 
Abierto Simplificado.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario que se subsanen los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa 
adjudicataria estará obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven 
de la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así 
como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o 
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda 
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de 
sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a 
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la 
empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que pudiera 
ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá 
excusar en ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien
dispondrá de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud 
laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en 
los reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus 
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actualizaciones, además de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y 
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el 
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o 
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta 
materia.

6. GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes 
estarán incluidos en la oferta realizada. Además, tendrá que proporcionar, en caso necesario, 
certificado de eliminación de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento,
según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podrá ser el causante de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando 
la atención en la correcta manipulación de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo 
dispuesto en la Ordenanza general de protección de medioambiente urbano del 24 de Julio 
de 1985.

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, 
observando con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el 
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número 
de envases y utilización de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud 
"Segovia", y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el 
coste de dicha gestión se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval presentado.
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7. DOCUMENTACIÓN GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación:

 Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
 Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o

Organismos de Control Autorizados.
 Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto

inicial, si las hubiere.
 Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán

ser presentados en formato dwg y pdf.
 Toda la documentación y licencias pertinentes generadas en la ejecución de la obra. 

El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes 
organismos, será de tres.

El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la
firma del acta de recepción, para su revisión.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia:

 La retirada y eliminación de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda, 
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuación.

 Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.
 Instalación de fontanería y saneamiento terminada y en perfecto estado de 

funcionamiento. 
 Instalación de Ascensor terminada y en perfecto estado de funcionamiento. 
 Planta abuhardillada terminada y en perfectas condiciones. 
 Acceso al Centro totalmente acondicionado.
 Certificaciones y legalizaciones 

No se podrá manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la 
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de 
actuación. Así mismo, durante la realización de los trabajos se protegerá el mobiliario y los 
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. 
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas 
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se 
pondrán medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecución se irá minimizando y al 
finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas.
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Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean
necesarias para comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. Se verificará la documentación 
generada durante el transcurso de la obra y en la finalización de la misma. 
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LOTE 2: OBRA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CONSULTORIO LOCAL 
"VILLANUEVA DE PERALES"

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL LOTE DE OBRA DE 
MEJORA DE ACCESOS EN EL CONSULTORIO LOCAL "VILLANUEVA DE PERALES" DE 
LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO 
DE SALUD.

1. OBJETO.

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios para 
habilitar el acceso para personas en camilla, mediante un sistema de rampas tanto desde la 
plaza accesible como desde el acceso al centro desde el acerado de la calle. También se 
incluirán aquellos trabajos necesarios para la sustitución de las puertas automáticas, ya que 
no cumplen con suficiente dimensión de paso y cierre de seguridad., según las 
especificaciones contenidas en el Proyecto redactado por D. Luis Carlos Izquierdo Gracia.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado 
por los documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas 
a seguir para la realización de los trabajos, objeto de este contrato, y servirán de base para la 
ejecución de los mismos:

Memoria
Planos
Pliego de Condiciones
Presupuesto
Anexos

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Consultorio Local "Villanueva de Perales", situado en Calle Carretas, 16, Villanueva de 
Perales, 28609, Madrid, su horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 
8.00 a 15.00 horas ininterrumpidamente.

En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en
marcha de la nueva rampa de acceso al consultorio local desde el exterior con el fin de 
habilitarla para que su uso sea posible para personas en camilla, así como las puertas de 
acceso con las dimensiones suficientes de paso, incluidos los trabajos auxiliares que, como 
consecuencia de las actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas 
zonas e instalaciones del Consultorio Local "Villanueva de Perales".

Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que 
puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones 
de seguridad, contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y
adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones provisionales, desvío, 
modificación de trazados, grupos electrógenos, etc.) al objeto de mantener en todo momento 



 

11

la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial 
del Consultorio Local "Villanueva de Perales". Se fijarán espacios bien delimitados para 
almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en 
consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente.

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá 
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecución de las obras no afectará al normal funcionamiento del Consultorio Local 
"Villanueva de Perales". Se prestará especial atención en el orden y limpieza durante la 
ejecución de los trabajos.

3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Consultorio 
Local "Villanueva de Perales" al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones 
especiales y dificultad para la ejecución del contrato, previa petición a la Gerencia para su 
autorización con una antelación mínima de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción 
de ofertas en el anuncio de licitación. La visita se realizará al menos seis días antes del fin del 
plazo de presentación de proposiciones.

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá 
la siguiente documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de 
seguridad y salud y gestión medioambiental de los trabajos.

Memoria de ejecución de los trabajos.

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar 
y del entorno de la actuación.

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes, así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable 
del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, analizando la 
coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las prescripciones técnicas del 
proyecto de ejecución. La Memoria deberá contener, al menos:

Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas 
y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del 
entorno de la actuación.

Programa de trabajo.

Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos 
y materiales adscritos a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y 
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demuestre la coherencia de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. 
En ningún caso se modificará la oferta formulada por el adjudicatario de reducción de plazo 
en los criterios cualitativos de adjudicación, si se ofertase.

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra 
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalización 
de los trabajos según planificación aceptada por el órgano de contratación. A este respecto, 
se estará a lo contemplado en las penalidades del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una
vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos 
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en 
las penalidades del PCAP.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de 
Ejecución y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación 
con la actividad en el Consultorio Local "Villanueva de Perales".

La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica de Obras 
y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, así 
como su dedicación en la misma.

La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios:

 La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 08:00 a 15:00 horas en aquellas 
zonas que no interfieran la actividad normal del centro (incluida la generación de ruido). 
Si la ejecución de la obra transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la 
actividad asistencial, el horario será de 15:00 a 08:00 horas de lunes a viernes no 
festivos, y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos y, en cualquier 
caso, fuera del horario de prestación sanitaria. Todos los cambios de horario realizados 
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Dirección Técnica de Obras 
y Mantenimiento. 

En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no 
admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento.

El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean 
necesarias para la completa ejecución de la obra y puesta en marcha de la rampa que habilite 
el paso de personas en camilla así como el acceso para que cumpla con las dimensiones 
pertinentes objeto del presente contrato, así como al pago de todas las tasas e impuestos 
derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los 
diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento.
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Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.

Memoria de seguridad y salud.

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra 
señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se 
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la Administración.

Gestión medioambiental de la obra.

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya 
análisis del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra,
señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se 
consideren convenientes.

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos 
hojas DIN-A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa 
necesaria.

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de 
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser 
favorables antes de la recepción definitiva de los mismos.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el 
adjudicatario. Todos los costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas están 
incluidos en el importe del contrato.

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los 
mismos se están ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los cánones de 
calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria Gerencia, 
sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Dirección Facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de 
inspección que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para 
ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite 
la ejecución de los trabajos.
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No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspección y auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento 
Abierto Simplificado.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario que se subsanen los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
reglamentarios que le sean imputables.

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa 
adjudicataria estará obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven 
de la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así 
como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o 
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda 
responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de 
sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a 
la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la 
empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que pudiera 
ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá 
excusar en ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien 
dispondrá de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud 
laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en 
los reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo 
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus 
actualizaciones, además de los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y 
seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado 
dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la 
rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. 

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el 
coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier incidencia, accidente o 
acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que sea detectado en esta 
materia.

6. GESTIÓN AMBIENTAL
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El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de 
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades.

Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a 
gestionarlos todos en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes 
estarán incluidos en la oferta realizada. Además, tendrá que proporcionar, en caso necesario, 
certificado de eliminación de dichos residuos, conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, 
según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la
Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. Igualmente, no podrá ser el causante de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando 
la atención en la correcta manipulación de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo 
dispuesto en la Ordenanza general de protección de medioambiente urbano del 24 de Julio 
de 1985.

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice 
actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas 
ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, 
observando con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el 
ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número 
de envases y utilización de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Consultorio Local 
"Villanueva de Perales", y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos 
residuos, el coste de dicha gestión se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval 
presentado.

7. DOCUMENTACIÓN GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación:

 Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente.
 Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o 

Organismos de Control Autorizados.
 Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto 

inicial, si las hubiere.
 Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán 

ser presentados en formato dwg y pdf.
 Toda la documentación y licencias pertinentes generadas en la ejecución de la obra. 

El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes 
organismos, será de tres.
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El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la 
firma del acta de recepción, para su revisión.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán 
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. 
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia:

 La retirada y eliminación de escombros y equipos sustituidos, cuando proceda, 
dejando la zona libre de material y restos derivados de la actuación.

 Limpieza y orden del inmueble y mobiliario.
 Puerta de acceso al centro y cierre terminados y en perfecto estado de funcionamiento.
 Rampa habilitada al paso de personas en camilla terminada y totalmente 

acondicionada.
 Certificaciones y legalizaciones.

No se podrá manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la 
propiedad a las instalaciones que dan servicio al resto de dependencias del edificio de 
actuación. Así mismo, durante la realización de los trabajos se protegerá el mobiliario y los 
elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos 
innecesarios.

Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. 
Las actuaciones pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas 
en tiempo y forma con la DTOMYS. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se 
pondrán medidas para prevenir la suciedad; durante su ejecución se irá minimizando y al 
finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas.

Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean 
necesarias para comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones 
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos. Se verificará la documentación 
generada durante el transcurso de la obra y en la finalización de la misma. 

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

La Gerente Asistencial de Atención Primaria
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre



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ANEXO I. CERTIFICADO DE VISITA LOTE 1

 

 

EXPEDIENTE “OBRA DE MEJORA DE ACCESOS EN EL CENTRO DE SALUD SEGOVIA”.

En relación con la exigencia de realizar una visita para optar a la adjudicación del procedimiento de 

obra para la mejora de accesos en el CENTRO DE SALUD “SEGOVIA”, del Servicio Madrileño de 

Salud, a adjudicar por procedimiento abierto, se hace constar por medio del presente que la                                 

empresa                                                                                                                              , por medio de 

su representante D.                                                                                    , ha efectuado la visita al 

Edificio.

Y para que conste a los efectos de presentación como licitador al contrato de referencia se firma               

en                                                 a                 de                                               de 2023.

POR LA GERENCIA: POR LA EMPRESA

Representante: ____________________ Representante: _____________________
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