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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE OBRA  DE REFORMA DE REDES DE FONTANERÍA DE A.C.S. Y 
RETORNO EN EL CENTRO DE SALUD "ARROYO DE LA VEGA" DE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, 
A/OBR-032738/2023  
 

Documentación técnica a presentar en relación con las prescripciones técnicas:  
 

Se incluirá la siguiente documentación técnica para la acreditación del cumplimiento de las prescripciones 
técnicas:  

- Estudio técnico de la ejecución de los trabajos según el punto 3 del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas que incluya:  

Memoria de ejecución de los trabajos.  
Programa de trabajo.  
Memoria de Seguridad y Salud.  
Gestión Medioambiental de la Obra.  

Los licitadores deberán aportar toda la documentación técnica en lengua castellana o traducida 
oficialmente a esta lengua que permita la verificación del cumplimiento de todas y cada una de las 
prescripciones técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO. 
 
Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios para renovar la instalación 
de fontanería dada la problemática existente que provoca roturas en varios puntos de la instalación debido a la 
variedad de fabricantes que coexisten en la instalación de A.C.S. y retorno y la baja calidad de los materiales que 
la componen, según las especificaciones contenidas en el proyecto redactado por D. Jorge Castillejo Gómez. 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
12

58
14

14
30

51
07

68
65

18
09

Ref: 67/040537.9/23

50100734H
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.
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Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el mencionado proyecto, formado por los documentos 
y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a seguir para la realización de los trabajos, 
objeto de este contrato, y servirán de base para la ejecución de los mismos: 
 

◦ Memoria 
◦ Planos 
◦ Pliego de Condiciones 
◦ Mediciones y Presupuesto 
◦ Anexos 

 
2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Centro de Salud "Arroyo de la Vega", situado en Bulevar Salvador Allende, 22, Alcobendas, 28108, Madrid, su 
horario de funcionamiento es de lunes a viernes, no festivos, de 8.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. 
 
En el desarrollo de la obra quedan incluidos todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha la instalación 
de A.C.S. y retorno, realizando los trabajos necesarios para corregir la problemática existente y sustituyendo las 
mismas por materiales y elementos apropiados, incluidos los trabajos auxiliares que, como consecuencia de las 
actuaciones, puedan afectar directa o indirectamente a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud. 
 
Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes que puedan verse 
afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de seguridad, contra incendios, 
climatización, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas 
(protecciones provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos electrógenos, etc.) al objeto de mantener en 
todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del 
Centro de Salud. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de 
las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente. 
 
En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá en servicio un 
generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. 
 
La ejecución de las obras no afectará al normal funcionamiento del Centro de Salud. Se prestará especial atención 
en el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
3. PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS 

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el edificio que alberga al Centro de Salud "Arroyo de la Vega" 
al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecución del contrato, 
previa petición a la Gerencia para su autorización con una antelación mínima de 12 días a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. La visita se realizará al menos seis días antes del fin del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá la siguiente 
documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de seguridad y salud y gestión 
medioambiental de los trabajos. 

Memoria de ejecución de los trabajos. 

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar y del entorno de la 
actuación. 
 
Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más importantes, así como las 
unidades de especial complejidad y reflejará un diseño razonable del conjunto de actuaciones y de su desarrollo 
en el periodo de ejecución, analizando la coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las 
prescripciones técnicas del proyecto de ejecución. La Memoria deberá contener, al menos: 
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− Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar. 

 
− Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones fijas y medios auxiliares 

que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis del entorno de la actuación. 

Programa de trabajo. 

Programa de trabajo, con una planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y materiales adscritos 
a la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la coherencia de la programación 
proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. En ningún caso se modificará la oferta formulada por el adjudicatario 
de reducción de plazo en los criterios cualitativos de adjudicación, si se ofertase. 

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de 
los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la finalización de los trabajos según planificación 
aceptada por el órgano de contratación. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos 
previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial. 

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos previstos una vez 
comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del PCAP. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de Ejecución y la fecha del 
comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación con la actividad en los Centro de Salud. 
 
La empresa adjudicataria presentará, para su aprobación por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, el 
equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este expediente, así como su dedicación en la misma. 
 
La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios: 
 

• La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 08:00 a 21:00 horas en aquellas zonas que no 
interfieran la actividad normal del centro (incluida la generación de ruido). Si la ejecución de la obra 
transcurre por zonas que impiden el normal desarrollo de la actividad asistencial, el horario será de 21:00 
a 08:00 horas de lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos 
y, en cualquier caso, fuera del horario de prestación sanitaria. Todos los cambios de horario realizados 
deben comunicarse y ser autorizados previamente por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.  

 
En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo, no admitiéndose modificaciones 
no autorizadas por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. 
 
El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean necesarias para la 
completa ejecución de la obra y puesta en marcha de la instalación de A.C.S. y retorno, así como al pago de todas 
las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente establecidos por los 
diferentes organismos públicos, dando conocimiento inmediato a esta Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento. 
 
Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de los 
documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo. 

Memoria de seguridad y salud 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra señalando, en su caso, las 
deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que supongan incremento 
de coste para la Administración. 
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Gestión medioambiental de la obra 

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que incluya análisis del Plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, señalando, en su caso, las deficiencias 
observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes. 

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos hojas DIN-A4, con un 
total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación anexa necesaria. 

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de Control 
Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la recepción definitiva de los 
mismos. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria revisará, aprobará 
y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el adjudicatario. Todos los costes de la ejecución de dicho 
plan y sus ensayos y pruebas están incluidos en el importe del contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección 
de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los mismos se están ejecutando conforme al 
proyecto presentado y conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por 
personal adscrito a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
Gerencia, sin menos cabo, de las obligaciones inherentes de la Dirección Facultativa contratada. 
 
Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección que servirán de base de información 
acerca de la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o 
aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. 
 
No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y auditoria 
que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado. 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario que se subsanen los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos reglamentarios que le sean 
imputables. 

 

 

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará obligada a observar y dar 
cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o 
administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad 
respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores 
autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y 
ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas o bienes que 
pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en 
ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o 
tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ajeno o mancomunado. 
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Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los reglamentos 
vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado CE de conformidad de acuerdo 
con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y sus actualizaciones, además de los manuales de instrucciones de 
funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, será informada 
de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de seguridad y salud y, de manera 
inmediata, cualquier incidencia, accidente o acontecimiento perjudicial para el correcto desarrollo de la obra, que 
sea detectado en esta materia. 

6. GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de residuos y aquella 
aplicable al desarrollo de sus actividades. 
 
Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado a gestionarlos todos en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y sus costes estarán incluidos en la oferta realizada. 
Además, tendrá que proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminación de dichos residuos, conforme a la 
normativa vigente. 
 
El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se establece en 
la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid y sus actualizaciones. 
Igualmente, no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de 
residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los residuos peligrosos, atendiendo también a lo 
dispuesto en la Ordenanza general de protección de medioambiente urbano del 24 de Julio de 1985. 
 
Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice actividades con 
incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas ambientales y comunicando las 
instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando con carácter general todos los procedimientos 
preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción 
del número de envases y utilización de materiales reciclables. 
 
En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestión se detraerá de las certificaciones de 
obra o bien del aval presentado. 

7. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación: 
 

• Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente. 
• Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o Organismos de Control 

Autorizados. 
• Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto inicial, si las 

hubiere. 
• Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán ser presentados en 

formato dwg y pdf. 
• Toda la documentación y licencias pertinentes generadas en la ejecución de la obra.  

 
El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos, será de tres. 
 
El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la firma del acta de 
recepción, para su revisión. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán realizado todas las 
operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. En particular, sin ser de carácter 
exhaustivo, será de observancia: 

 
• La retirada y eliminación de escombros y materiales sustituidos, dejando la zona libre de material y restos 

derivados de la actuación. 
• Limpieza y orden del inmueble y mobiliario. 
• Instalación de A.C.S. y retorno terminada y en perfecto estado de funcionamiento. 
• Certificaciones y legalizaciones  

 

No se podrá manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expreso de la propiedad a las instalaciones 
que dan servicio al resto de dependencias del edificio de actuación. Así mismo, durante la realización de los 
trabajos se protegerá el mobiliario y los elementos del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o 
desperfectos innecesarios. 
 
Durante el desarrollo de la obra se tendrán en cuenta las eventualidades que pudieran darse. Las actuaciones 
pertinentes, derivadas de dichas eventualidades, deberán ser consensuadas en tiempo y forma con la DTOMYS. 
En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se pondrán medidas para prevenir la suciedad; durante su 
ejecución se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas. 
 
Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias para 
comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones oficiales estipuladas en los distintos 
reglamentos. 
 
Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y autorizaciones 
necesarias para la ejecución de los trabajos. Se verificará la documentación generada durante el transcurso de la 
obra y en la finalización de la misma.  
 

 

Madrid, en la fecha de la firma, 

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD 
Por Resolución 111/2023, 8 de agosto 

Designa suplente por vacante de la GAGySG de Atención Primaria del SERMAS 
LA DIRECTORA TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS 
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