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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE
PENAGRANDE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS. N°. 71/2023.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: P.AS. 71/2023

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras de reforma del
Centro de Especialidades de Pefiagrande, con sujecion a las especificaciones técnicas que se
describen en el proyecto realizado por la U.T.E. Campo de Retamas.

Dicho proyecto, consta de la documentacién suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras del
presente contrato, y se engloba dentro de las actuaciones previstas a realizar para la reforma integral
del Hospital Universitario La Paz y sus centros dependientes.

Division en lotes: no, lote Unico.

El presente contrato se ofertara por la totalidad de la obra sin division en lotes.
Numero méaximo de lotes a que los empresarios podran licitar: lote Gnico.
NUmero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador: lote Unico.

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes
que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: no procede

Admision de ofertas integradoras: no
Cddigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion

2.- Situacion:

El &rea de actuacion del presente contrato se sitda en el actual edificio del Centro de Especialidades de
Pefiagrande, calle de la Isla de Cerdefia, s/n, 28035 Madrid.

3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION SERMAS — DIRECTOR GERENTE HOSPITAL UNIVERSITRIO “LA PAZ”
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION P° de la Castellana, 261
POSTAL 28046 MADRID
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UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA

CODIGO DIR3 A13013768
DIRECCION P de la Castellana, 261
POSTAL

28046 MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ” — SERVICIO DE GESTION
ECONOMICA

CODIGO DIR3 A13013768

DIRECCION P° de la Castellana, 261

POSTAL

28046 MADRID

OR

GANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

DIRECCION
POSTAL

P° de la Castellana, 261
28046 MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: Direccion de Gestion.

Responsable del contrato: Servicio de Mantenimiento e Ingenieria del Hospital Universitario La Paz.

4.-

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: relacion valorada de las obras conforme a proyecto técnico.

Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:

Importe 10% IVA Gestion de Residuos:
Importe 21% IVA resto obra:

Importe total

114.832,36 €
426,02 €
23.220,16 €
138.478,54 €

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: no
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 138.478,53 €

Anualidad
2023
2024

Anualidad corriente:
2023

Importe

0€

138.478,54 €
Programa Econdémica  Importe
312A 62101 0€
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Estudios y Proyectos: ya elaborado.
Expropiaciones: No.
Servicios afectados: No.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion:

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP):

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: presupuesto econdmico determinado
conforme al proyecto de ejecucion sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, incluyendo

138.478,54 €
137.798,83 €

posibilidad de modificado. No se ha previsto prérroga.

Desglose:

RESUMEN CAPITULO IMPORTE
ESTRUCTURA 1.146,95 €
ALBANILERIA 21.064,90 €
CUBIERTAS 59.283,44 €
PINTURAS Y REVESTIMIENTO DE ACABADO 5.854,32 €
SEGURIDAD Y SALUD 5.568,18 €

Presupuesto de Ejecucion Material 92.917,79 €
13% gastos generales 12.079,31 €

6% beneficio industrial 5.575,07 €

suma 110.572,17 €

21% IVA 23.220,16 €

Total 133.792,33 €

RESUMEN CAPITULO IMPORTE
GESTION DE RESIDUOS 3.579,99 €
Presupuesto de Ejecucion Material 3.579,99 €
13% gastos generales 465,40 €
6% beneficio industrial 214,80 €
suma 4.260,19 €
10% IVA 426,02 €
Total 4.686,21 €

IMPORTE TOTAL

Presupuesto de Ejecucion Material 96.497,78 €
13% gastos generales 12.544,71 €
6% beneficio industrial 5.789,87 €

BASE IMPONIBLE 114.832,36 €
Importe IVA 21% 23.220,16 €
Importe IVA 10% 426,02 €
Importe total IVA 23.646,18 €

IMPORTE TOTAL 138.478,54 €
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5.-  Sistema de retribucién: precios unitarios por obra ejecutada.

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No.

8.- Solvencia econdmica, financieray técnica
Clasificacion del contratista: no obligatoria en funcion del valor estimado del contrato.

. Categoria/s
Grupols: Subgrupo/s Categoria/s:
R.D. 1098/2001
C Subgrupo 2 1 C

8.1.-Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 87.1.a) de la LCSP

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercido dentro de los tres Gltimos disponibles en funcion de las fechas de
constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccién:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Importe minimo de solvencia, una vez y media el valor estimado del contrato: 206.698,25 €.

8.2.-Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada por certificados de
buena ejecucidn, estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término, en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica mediante una declaracion responsable con la relacion
6
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de las principales obras ejecutadas durante los cinco ultimos afios, indicando como minimo,
importe, fechas de inicio y fin, superficie afectada y destino publico o privado, avalados por
certificados de buena ejecucion, firmados por la propiedad, no aceptdndose los de entes
colaboradores, tales como arquitectos, empresas principales, etc., ni los habituales para obtener
clasificacion puesto que Unicamente se expiden para tal fin y no se manifiesta en ellos la satisfaccion
del cliente. Sera imprescindible que al menos contenga una prestacion similar, del mismo tipo o
naturaleza a la del objeto del contrato.

Por obras similares, del mismo tipo o naturaleza, se entenderan aquellas de reforma y o/ ampliacion en
edificios de uso sanitario en funcionamiento. Se considera edificio de uso sanitario en funcionamiento,
aquel destinado a proporcionar asistencia medica y que mantiene en todo momento su actividad
asistencial.

El requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70% del valor estimado.

Importe minimo a acreditar: 96.459,18 €.

Concrecion de las condiciones de solvencia

Todos los licitadores deberdn completar la acreditacion de su clasificacién o en su caso solvencia
econdmica financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad con el articulo 76 de la LCSP,
mediante declaracion responsable de su representante legal, haciendo constar su compromiso de
adscripcion obligatoria durante la vigencia del contrato, de los siguientes medios.

Medios personales

- 1 JEFE DE OBRA, con al menos 5 afios de experiencia y formacion minima relacionada con el
objeto del contrato, arquitecto o arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico o titulacién
equivalente. Asumir las funciones de coordinacion e interlocucion con el Hospital.

- 1 ENCARGADO DE OBRA, con al menos 3 afios de experiencia.

Todo el personal adscrito al contrato, debera estar facultado para ejercer su profesion en territorio
espafol. El adjudicatario, dentro del plazo de 10 dias habiles debera presentar la documentacién
justificativa que acredite la puesta a disposicion de los medios personales comprometidos.

Estos medios formaran parte de la propuesta presentada por el licitador y, por lo tanto, tiene
caracter de obligacion esencial del contrato, a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP,
por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
su ejecucién. Cualquier variacién respecto a ellos deberd ser comunicada y autorizada
previamente por el Hospital.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: no.
Tramitacion: ordinaria.
Procedimiento: abierto simplificado.
Pluralidad de criterios de adjudicacion: si.
Subasta electrénica: no.
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10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Criterios relacionados con los costes

NUmero Descripcién del criterio Ponderacién

10.1 criterio precio 60 puntos

Criterios cualitativos

Evaluables de forma automaética por aplicacion de formulas: si
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion

10.2 criterios objetivos 15 puntos
Evaluables mediante un juicio de valor: si
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion

10.3 criterios técnicos 25 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

10.1 Criterios relacionados con los costes Ponderacion
60 puntos

Las ofertas econdmicas presentadas que coincidan con el importe maximo de licitacion segun la
formula que a continuacién se detalla obtendran 0 puntos.

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta econdmica de los licitadores de
acuerdo con la siguiente formula:

PL =60 x (MO/OL)
Donde:
PL = Puntuacion otorgada al licitador.
MO = Menor oferta de todas las presentadas.
OL = Oferta del licitador.

Sobre N° 2 (PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA) se ofertara
indicado el coste total mas el IVA correspondiente, conforme al modelo Anexo 1.1 - MODELO
DE PROPOSICION ECONOMICA. La falta de éste, podra suponer la exclusion del licitador.
Esta documentacion deberd llevar, obligatoriamente, firma electronica.
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Criterios cualitativos

10.2 Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas Ponderacién
15 puntos
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
10.2.1 Baremo del equipo de trabajo 9 puntos
10.2.2 Certificaciones de calidad 3 puntos
10.2.3 Ampliacion del plazo de garantia 3 puntos
10.2.1.-Baremo del equipo de trabajo adscrito Hasta 9 puntos

Se valora en este apartado, para cada perfil de los indicados en el apartado 8 de la clausula primera del
presente pliego, su participacion en el mismo puesto al que concurre en obras de reforma y/o
ampliacion en edificios de uso sanitario en funcionamiento en los dltimos 10 afios, asi como su
formacion.

Se considera edificio de uso sanitario en funcionamiento, aquel destinado a proporcionar asistencia
médica y que mantiene en todo momento su actividad asistencial.

Experiencia: hasta 8 puntos

Se asignara por cada perfil de los previstos en el aparado 8 de la clausula primera del presente pliego, jefe
de obra y encargado de obra, la siguiente puntuacion, aplicando Unicamente la mayor.

Jefe de obra: hasta un maximo de 4 puntos, en funcién del nimero de obras de similar naturaleza en las que ha
intervenido.

N° de obras | Hasta 3 obras | Hasta 5 obras | Mas de 5 obras
Puntos 1 2 4
Los puntos no son cumulativos

Encargado de obra: hasta un maximo de 4 puntos, en funcién del nimero de obras de similar naturaleza en las que
ha intervenido.

N° de obras | Hasta 3 obras | Hasta 5 obras | Mas de 5 obras
Puntos 1 2 4
Los puntos no son cumulativos

Este apartado se acreditara mediante declaracion responsable del licitador que contendrd como
minimo, los siguientes campos.

Perfil | Nombre | Titulacién | Tipo de obra | Destinatario | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion

El adjudicatario aportara certificado o documentacién acreditativa de este apartado conforme al apartado 8
de la clausula primera del presente pliego, en relacion con los medios personales adscritos.

Formacion: hasta 1 punto
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Se asignara 1 punto para el perfil propuesto de encargado de obra, con titulacién igual o superior a

Formacion Profesional grado medio o superior, relacionada con el objeto del contrato, rama
edificacion y obra civil. Para obtener la puntuacion asignada se debera adjuntar titulo oficial.

10.2.2.-Certificaciones de calidad Hasta 3 puntos
Se puntuaran los siguientes certificados:

Certificado acreditativo de tener implantado un sistema interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo basado en la norma de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el 1 punto
trabajo OHSAS 18001:2007, o normativa equivalente.

Certificados acreditativos de la implantacion en la empresa de un sistema de gestion
ambiental aplicable a obras de construccidn, de acuerdo con la norma ISO 14001, o 1 punto
norma equivalente.

Certificados acreditativos de la implantacion en la empresa de un sistema de gestién
de calidad aplicable a obras de construccion, de acuerdo con la norma 1SO 9001, o 1 punto
norma equivalente.

10.2.3.-Ampliacion del plazo de garantia Hasta 3 puntos

Las empresas que concurran a la licitacion podran plantear un incremento del periodo de garantia
sobre el valor minimo indicado en el presente Pliego.

Asignacion de puntos, aplicando Unicamente la mayor
- Compromiso de ampliacion de plazo de garantia por 1 afio adicional 1 punto
- Compromiso de ampliacién de plazo de garantia por 2 afios adicionales 3 puntos

Las ofertas que indiquen periodos y/o unidades diferentes a las definidas, obtendran 0 puntos en este
apartado. Se acreditard este criterio mediante una declaracion responsable firmada por el representante
de la empresa y vinculara el plazo de devolucién de la garantia definitiva.

La puntuacion total de los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas se
obtendra como resultado de sumar la puntuacion obtenida en cada uno de los apartados definidos
anteriormente. Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.

10.3 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor Ponderacién
25 puntos
NUmero Descripcion del criterio Ponderacion
10.3.1 Metodologia y organizacion 15 puntos
10.3.2 Medidas complementarias 10 puntos

Cada empresa presentara una Memoria descriptiva que recogera justificacion de la metodologia
indicada para la ejecucion de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten del

10
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proyecto y de otros condicionantes externos.

La valoracion de las ofertas respondera al siguiente reparto de la puntuacién de cada criterio:
EXCELENTE calidad excelente y sobresale del resto de ofertas 100 %
NOTABLE calidad notable y supera la calidad media del resto de ofertas 80 %

BUENO calidad buena y en la media de las ofertas presentadas 60 %
SUFICIENTE calidad suficiente y esta por debajo de la media 50 %
NO APORTA  no aporta nada por encima de las exigencias minimas 0%

Se valoraran los siguientes aspectos, pudiendo los licitadores ampliarlos e incluir cualquier extremo
que consideren oportuno para estimar su oferta.

10.3.1.- Metodologia y organizacion Hasta 15 puntos

Metodologia indicada para la ejecucion y materializacion de los trabajos, teniendo en cuenta el mayor
grado de detalle, conocimiento, viabilidad, desarrollo y adecuacion a la obra licitada. Se incluira
programa de trabajo completo y ajustado al plazo de ejecucion previsto.

10.3.2.- Medidas complementarias Hasta 10 puntos

Deberan suponer un valor afiadido, derivadas del conocimiento y analisis del proyecto, tales como,
recursos adicionales relacionados con la gestion de residuos, medidas complementarias en materia de
seguridad y salud, medidas para reducir la huella de carbono, organizacion del trabajo y métodos para
mejorar la comunicacion entre los distintos agentes de la obra y su implantacién, asi como otras que
considere el licitador.

Para el desarrollo de esta Memoria se podra emplear hasta un maximo de 20 paginas en formato DIN-
A4, que deberan estar numeradas, tamafio letra 10 o superior. EI computo del nimero de paginas se
realizard cara a cara, de forma que, si la impresion se realiza a una cara, el nimero maximo de
formatos A4 serd 20, y si la impresion se realiza a dos caras, el nimero maximo de formatos A4 serd
10. Es decir, que el numero maximo de caras impresas sera de 20 en cualquier caso, tanto si la
impresion se realiza a una cara como si se realiza a dos caras.

En caso de superar la extension méaxima de la documentacion indicada anteriormente, sélo se puntuara el
criterio afectado en base a las 20 primeras hojas, sin tomar en consideracion las restantes.

No se consideran incluidos dentro de este computo los planos, croquis o diagramas que complementen
la documentacion, para los que se podra emplear hasta un méximo de 5 formatos A4 o A3. Se
entregara en soporte informéatico, por medio de la plataforma electronica, incluyendo indice. La
memoria deberd estar redactada en idioma castellano.

La puntuacion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta se obtendra como
resultado de sumar la puntuacién obtenida en cada uno de los apartados definidos anteriormente.
Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal.
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La documentacioén relativa a estos criterios debera incluirse inexcusablemente en el Sobre N°
1. La inclusion en este sobre de cualquier dato de caracter economico supondra la exclusion
del licitador.

De los criterios establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase, los sefialados en el
apartado 10.3 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Umbral minimo de puntuacion de los criterios que dependen de juicio de valor: la valoracién
técnica de la oferta debera tener un resultado igual o superior a 12,5 puntos, considerandose como
no aptas aquellas que no alcancen dicha puntuacion. En consecuencia, las ofertas de los licitadores
admitidos quedaran encuadradas en dos intervalos:

- Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuacion sea inferior al umbral minimo. No
podrén ser tomadas en consideracion.

- Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuacion sea superior o igual al umbral
minimo. En el caso de no existir ofertas en este intervalo, se procedera a declarar desierto el
procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar,
en su caso que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales o desproporcionados, los sefialados en el apartado 10.1. Criterio precio, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un uUnico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si su
oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la
baja de toda proposicion econémica cuyo porcentaje exceda de 20 unidades por lo menos a la
media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato:

Las empresas licitadoras incluirdn toda la documentacion que consideren necesaria para la mejor
valoracion de su oferta. La documentacién se presentara en formato electronico, en idioma castellano,
incluyendo un indice de documentos que contendra los nimeros de pagina o ficheros.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: no.

13.- Medios electronicos.

El licitador deberd incluir en el Sobre N° 1, declaracion debidamente fechada y firmada por
apoderado, indicando una direccion de correo electrénico a los efectos de practicar en la
misma las notificaciones que el Organo de Contratacion deba realizar a resultas del presente
procedimiento de contratacion (articulo 140.1.a.4) del LCSP).

Licitacion electrénica.
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Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizara a través de la plataforma electronica de
contratacion pablica del Hospital Universitario La Paz, en la siguiente direccion electrénica:

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospitaluniversitariolap
az

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y envio de las
proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de proposiciones a través de la
plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome es
incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la version de JAVA accediendo a la pagina del fabricante
http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion se puede hacer
pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodptlbusinessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/index
o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los equipos se
puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través del correo info@vortal.es
0 a través del 91 789 6557 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y como se indica en
el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion para acceder al expediente:

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario La Paz en el enlace al
principio sefialado.

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrard la informacion relativa a este y otros
expedientes del Hospital La Paz. Seleccione y copie el nimero de este expediente (columna
referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de registro, y
pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Area de trabajo. Pulse sobre
la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacién del expediente, deberé pulsar en el botoén “Detalle”.

Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una oferta, debera
pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este nombre es
de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta deberad contestar a las preguntas en cada uno de los sobres del
expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios de su oferta teniendo en
cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y “Unid.”

Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el precio unitario,
expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademas, se pueden efectuar preguntas de respuestas
abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente documento
en sus sobres correspondientes, si los hubiere.
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Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar creacion”.
Posteriormente debera pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para la
firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demas disposiciones de
contratacion publica electronica, a excepcién de aquellos documentos que acrediten la constitucion de
la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrdnica es la firma electronica avanzada basada en un certificado reconocido (validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacién
de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptogréficas que retnan los requisitos establecidos en la
norma de referencia).

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:
- ACCV.
- DNl electronico.
- 1ZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
- ENMT - CERES.
- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio
del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su
certificado, antes de la firma y envio de las proposiciones), que el certificado estd correctamente
instalado en el ordenador, asi como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que
puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electrénicamente con su certificado de manera correcta en la
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta, realice
la siguiente comprobacion:

1. Vaya el paso Documentos de la oferta.

En la opcion otros anexos, pulse sobre el boton Afiadir documentos.
Seleccione y aflada un documento.

Una vez afiadido, pulse sobre la opcion firmar.

o b~ wn

Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecera en la columna
correspondiente.

Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.
7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.
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Una vez firmada la documentacion u oferta, deberd pulsar el boton “Cifrar y enviar” de tal manera que
toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada sin que se pueda
acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacion. Seguidamente, aparecera una
ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma v,
para terminar, deberd pulsar el boton “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente serdn excluidas a no ser que la compafiia
proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacion de que se esta produciendo alguna situacién
que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su
oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y
presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro del plazo de presentacién
de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y no se trata de una
dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion suficiente las
configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta con la
antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el licitador o candidato
del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electronica de contratacién, se generard un
recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la
clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica.

Procede: No.

14.- Garantia definitiva.
Procede: Si.
Importe: 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: No.

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si.

El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el del plazo de
garantia, los siguientes contratos de seguro:

- Seguro de Responsabilidad Civil profesional que garantice los dafios causados a terceros por
hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion, asi como al propio Hospital.
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Debera incluir coberturas de responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada (dafios
personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos.

- Seguro a todo riesgo de la construccion, que cubra los dafios a la propia obra e instalaciones
durante su ejecucion, esta pdliza incluird ademas un periodo de mantenimiento minimo de 24
meses posteriores a la finalizacion de la obra y la cobertura adicional de dafios por bienes
preexistentes.

Importe minimo, el de adjudicacién de la obra sin IVA.
Momento de entrega de las polizas: previo a la formalizacién del contrato.

El adjudicatario esta obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas polizas,
aportando justificacion documental de estar al corriente de pago de las primas correspondientes. Su falta
de justificacion o pago facultara al 6rgano de contratacion a la retencion del abono de las certificaciones y,
en su caso a instar la resolucion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 3 meses.
Recepciones parciales: No.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:

(] Como criterios sociales: no.

™ Como criterios ambientales: si.

] Como criterios de innovacion: no.

Las condiciones especiales de ejecucion del presente procedimiento se solicitaran para dar cumplimiento a
lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, asi como para la mejora de los
valores medioambientales y una gestion racional de los recursos naturales. El licitador presentara un
compromiso de mantener o mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados por
la ejecucion del contrato, compromiso que incluira la implantacion de medidas que fomenten el
consumo razonable y eficiente de energia y agua durante la ejecucion de la obra ademés de la
obligacion de informar de cualquier incidente de repercusion ambiental que tenga lugar en el
desarrollo de la actividad.

Las condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental, social y de innovacion, se
consideran condiciones esenciales de ejecucion y su incumplimiento constituird causa de resolucién del
contrato de conformidad con lo establecido en el apartado septimo 3.a) del Acuerdo de 3 de mayo de
2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de
contratos publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa la utilizacion de
clausulas sociales y medioambientales en la contrataciéon publica de la Comunidad de Madrid.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: si.
Los descritos en la clausula 15 del presente pliego.
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20.-
Por

La Paz .=

Penalidades.

demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por_ejecucion defectuosa del contrato: estas penalidades deberan ser proporcionadas a la gravedad

del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10% del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato (art. 192 de la
LCSP).

Los incumplimientos serdn muy graves, graves Yy leves.

Incumplimientos muy graves

Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion del trabajo a realizar.

Ejecucion deficiente de unidades de obra, entendiéndose por deficiente la falta de calidad de los
materiales utilizados y /o la mala ejecucién de los trabajos o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la Seguridad y Salud. Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre,

Falta de contratacion de seguros requeridos por el presente Pliego o encontrarse en situacion de
impago.

Reiteracion, por tercera vez, de un incumplimiento leve o, por segunda vez, de uno grave.

Se podra optar por una penalizacién del 5,01% del importe de adjudicacion, hasta el 10% en
funcién de los perjuicios que se ocasionen.

Incumplimientos graves

Negligencia en el control e inspeccién de la ejecucion de cualquiera de las unidades de obra o la
carencia de las mismas.

Falta de colaboracion e incumplimiento en tiempo y forma de las 6rdenes e instrucciones recibidas
por la Direccion Facultativa o de los responsables del Hospital Universitario La Paz, siempre que
afecte a los resultados constructivos de la obra o la seguridad de la ejecucion.

No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y en los
pliegos, asi como la obligacion de sefializacion de las obras.

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Se podra imponer una penalidad desde el 0,1% hasta el 5% del importe de adjudicacion en funcion
de los perjuicios que se ocasionen.

Incumplimientos leves

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion respecto a la correcta ejecucion del
contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad de la
ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del contrato a otros fines no
relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacion de la Administracion.

Se considera, asi mismo, incumplimiento leve todos los demas incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente Pliego, la oferta presentada por el licitador y en la demas
normativa aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de resolucion del
contrato.

El primer incumplimiento leve serd sancionado con carta de apercibimiento y/o tramite de
audiencia, en su caso.
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Por_infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: el incumplimiento por la
empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP para la subcontratacion
llevara aparejada la imposicion de una penalizacion del 5% del importe del subcontrato de que se trate. De
persistir el incumplimiento tras el plazo concedido para su subsanacion o producirse un segundo
incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y
concedido un segundo plazo para el cumplimiento de la obligacion y éste se incumpla nuevamente o en el
caso de un tercer incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratista o suministradores: el incumplimiento de los
pagos en plazo a los subcontratistas 0 suministradores podra dar lugar a la imposicion de una penalidad de
hasta un 50% del valor del contrato no abonado la subcontratista, sin que su cuantia, pueda superar el 10%
del precio del contrato.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes certificaciones,
minorando el importe de la facturacion mensual o final, o en su caso, de la garantia definitiva.

21.- Modificaciones previstas del contrato: Si.

Condiciones en que podran efectuarse: durante la ejecucion de las obras pueden surgir las siguientes
circunstancias que podrian conllevar una modificacion del contrato por razones de interés publico:

- Necesidad de reparacion, desvio o modificacion de redes de servicios o instalaciones que no haya sido
posible inventariar o conocer con la suficiente extension en la fase de redaccion de proyecto.

- Necesidad de ajustar la prestacion como consecuencia de problemas estructurales y/o constructivos
que haya sido imposible conocer en fase de redaccion de proyecto.

- Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales, de seguridad o de
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la redaccion del proyecto.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones: para hacer uso de la presente clausula de
modificacion, debera darse al menos uno de los imprevistos descritos.

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar: 20%

Procedimiento para la modificacion: mediante resolucion del érgano de contratacion previa audiencia del
contratista.

22.- Subcontratacion.
Procede: Si.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si.

23.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: Si

Por materiales acopiados: Si.
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Por instalaciones y equipos: No.

Importe de la garantia: 100 por 100.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: No.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las disposiciones y
exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos (RGPD), por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos) y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantias de los derechos digitales (LOPD). Y las disposiciones dictadas en
desarrollo de las normas anteriores en materia de Proteccion de Datos que se encuentren en vigor a la
adjudicacion de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En particular el contratista y su personal deberan observar al respecto lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier
dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcion, especialmente los de caracter
personal, que no podréan copiar o utilizar con fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a
otros ni siquiera a efectos de conservacion. Esta obligacion subsistira una vez finalizada la ejecucion
del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacién propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas de
informacién o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico, salvo autorizacion por escrito
del Responsable de dicha informacion.

c) Una vez cumplida la prestacién para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter
personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera destruirlos o devolverlos al
Hospital por el método acordado.

d) Cualquier comunicacién o publicacion de los trabajos sin previa autorizacién expresa por escrito
del Hospital Universitario La Paz, podra ser causa de resolucion del contrato en caso de estar vigente,
con peérdida de la garantia depositada, asi como, en cualquier caso, esté o no vigente el contrato, dando
lugar a las acciones legales que el Hospital Universitario La Paz pudiera emprender para resarcir
aquellos dafios o perjuicios causados por la divulgacion, o uso de la informacion fuera del &mbito y
alcance del contrato.

Seguridad y proteccion de datos personales. El adjudicatario debera aplicar los niveles de seguridad de
tratamiento de datos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 32 del RGPD, en la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y en el
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). El
adjudicatario debera adoptar las medidas de indole técnica y organizativas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de caracter personal y su confidencialidad y eviten su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

De acuerdo al ENS, se valorara la disponibilidad de la Certificacién de Conformidad con el ENS, de
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acuerdo a lo establecido en la “Instruccion Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema
Nacional de Seguridad”, aprobada, el 13 de octubre de 2016, por Resolucion de la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas. Asi mismo, el adjudicatario debera realizar en lo posible la implantacion y su
mantenimiento de acuerdo a lo establecido la “Guia CCN-STIC 858 Implantacion de sistemas SaaS en
modo local (on-premise)”.

El adjudicatario notificara al Hospital Universitario La Paz, sin demora indebida, cualquier violacion de la
seguridad que ocasione la destruccion, pérdida o alteracién accidental o ilicita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicacion o acceso no autorizados a dichos
datos, y emprendera las medidas razonables para mitigar los efectos y minimizar cualquier dafio derivado
de dicha violacién.

Cuando el adjudicatario, acceda a datos de caracter personal del Hospital Universitario La Paz, de forma
remota, a traves de sistemas de informacion, se prohibe la incorporacién de los datos de caracter personal
a sistemas o soportes distintos de los autorizados expresamente por el Hospital Universitario La Paz,
quien estard facultado para instruir al adjudicatario del modo y medidas de seguridad que se deberan
implantar para ejecutar los accesos remotos a los propios recursos del Hospital Universitario La Paz.

El adjudicatario deberd informar al Hospital Universitario La Paz en el caso de que se realicen
trasferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion internacional, que debera en todo caso
estar sujeta a lo dispuesto en los articulos 44 y siguientes del RGPD.

En el caso de que el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicase o los utilizase
incumpliendo las estipulaciones contenidas en el presente pliego, o a la normativa aplicable, o en general,
los utilice de forma irregular, asi como cuando no adoptase las medidas correspondientes para el
almacenamiento y custodia de los mismos, serd considerado también responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. A tal efecto, se obliga a
indemnizar al Hospital, por cualesquiera dafios y perjuicios que sufra directamente, o por toda
reclamacion, accion o procedimiento que traiga su causa de cualquier incumplimiento respecto a la
utilizacion inadecuada de los datos.

El Hospital Universitario La Paz, quedara exonerado de cualquier responsabilidad que se pudiera generar
por el incumplimiento del encargado de tratamiento de las estipulaciones del presente pliego y/ o de la
normativa vigente en materia de proteccion de datos, y en especial en los casos en que este Gltimo destine
los datos de caracter personal a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo lo pactado
contractualmente o la normativa aplicable.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afios.

26.- Plazo de garantia: 2 afos.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcién de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segln el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.
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Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado
en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el numero
méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador
pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su célculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién seran
desechadas. EIl precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 28 del presente

pliego.

La ejecucién de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de
Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con
cargo al periodo de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del o6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.
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CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su
solvencia econOmica, financiera y teécnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. EI cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidn no se exija estar en posesion de la
misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la
fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultard admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final
de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante criterio Unico, en aplicacion de los
articulos 131.2, 146.1 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho
texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrard una subasta electréonica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran
en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran,
en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que
una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para
una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
Administracién contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecerd, entre otra, la informacion relativa a
la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el
enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.
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Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unioén temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una union temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan
ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto basico
con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de
este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes
y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos. La
legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicardn los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de
las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de
Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion,
en la Plataforma de Contratacién del Sector Pablico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion
a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico,
registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente
mediante el “Formulario para el ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”,
que estd disponible en la direccion de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos,
donde ademas se ofrece informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electrénicos.
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La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y teleméticos en la presentacion de
proposiciones seréa obligatoria cuando se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electrdnicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno
de los prestadores de servicios electrénicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la
informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabara de otros dérganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
que figura como anexo 11 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
organo de contratacion por medios electronicos.

Para la préactica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben
estar dados de alta en ese sistema.

Tabldén de anuncios electrénico
Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion

presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
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con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos
en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion “Situacion de expedientes”. También
existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para  presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B, segun se indica
a continuacion.

Los licitadores deberédn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial
no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta,
pudiendo afectar (nicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningdn caso, a
documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicion economica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores 0 tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo

el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
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En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Aiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrdnica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable maltiple del firmante, conforme
al modelo que figura como anexo 11 al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberéd cerciorarse de que retne los
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6
en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademé&s de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno
de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la union con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la unién
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia economica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes de
la formalizacion del contrato. La duracion de la union serd coincidente con la del contrato,

hasta su extincion.
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3.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a
la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

4.- Documentacién técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caréacter general, el licitador estime conveniente
aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion
figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO
DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura como anexo Il al
presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 4 para el supuesto de
presentacion de un (nico sobre, si bien como documentacion técnica (ndmero 4) se incluird
unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion economica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nUmero 1 del supuesto de presentacion de
un unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.
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Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segln
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes
ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del unico
sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacién
figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacidn, con objeto de proceder a la apertura
del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de
anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose
un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del érgano de contratacion en un plazo
no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicién
econdémica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién valorables de forma
automatica por aplicacién de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la
documentacién prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electrénicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.
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Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la Ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 méas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, 1.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucién de
esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de
la comunicacion por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva responderda de los
conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran
en la pagina web de la Caja de Depositos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Autdnomos, en su caso.

Podréa constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratdndose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del

mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
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notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué drgano administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacion. En todo caso, no podrad oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerird, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el
envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de
constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard& medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomaética Permanente u Oficina Consular de Espafa del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente
de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el

interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
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administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su

oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el
ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan
presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion
autonomica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:
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Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
1 Como criterios sociales
L1 Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la
clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50
por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia economica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia economica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.
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Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacion
comprobaré en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente, y no estd incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo
159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro,
cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una
declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion. En este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa
de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.
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8.- Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito
de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme
al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podréa realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion
de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a su
favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a)
de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano
de contratacién la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.
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Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un namero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las
mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato.
A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias
empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al
indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social
y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el
orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la
duracién de la uniédn sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del
contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.
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El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 de la cldusula 1 y la constitucion
de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la
LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos
de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,

consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
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en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia
el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
coémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera
constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formarad parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
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elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar
el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego,
para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la
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clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como
consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado
3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacion podréa exigir la adopcion de

medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizarén los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine
otra cosa en la clausula 1.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seré el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podré optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el érgano
de contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendré las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
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innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican
en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196
de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4?2 Seccion 32, Capitulo I, Titulo I del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.
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En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y
el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 s6lo podréan efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensidn de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podré acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de
la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP,
asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha

ley.
Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podréan ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Cléausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 215.4 de la LCSP.
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El contratista deberda comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato
y, a mé&s tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podré hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién, conforme al modelo de declaracion
responsable multiple que figura como anexo 11 al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podrén celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato debera ser
notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto
en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del 6rgano
de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones
especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan
por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicién, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en
el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.
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Para cada clase de obra se adoptar4 como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacién de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion deberd aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendrén el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en
el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracién conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacién de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacidn del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electrdnica, a efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de
contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable
(6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos
de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de
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Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la cldusula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al menos en igual
numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotogréafico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendré la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre

sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
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la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncidn de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccién de datos.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea en
materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP y por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
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representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion
y que seré& abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion,
a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas

comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26
de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la

liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
55
OBRAS: P.A.S. 71/2023 CONTRATO DE OBRAS DEL CENTRO DE ESPECIALIDES DE PENAGRANDE



‘r'm Hospital Universitario
woa LA Paz  wares

o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 17 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en
la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y

de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26
de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto
en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucidn del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por
la que se establece la duracion méxima y el régimen de silencio administrativo de determinados
procedimientos, el plazo méaximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de
resolucion contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
notificado la resolucién expresa, el procedimiento se considerard desestimado si se ha iniciado a
instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones
Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo tipo informado
favorablemente por la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa de la Comunidad de Madrid
mediante Acuerdo 2/2018, (modificado por el Acuerdo 5/2023, de 9 de junio), y aprobados como
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modelo mediante Resolucion de 8 de mayo de 2018 del Viceconsejero de Sanidad, previo informe por
los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO . B |
FECHA Y FIRMA LA g

SANTAMARI NA FEI JOO - ***4362**
Fecha: 2024.01.02 15:50
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA *

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D2 <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o0 en representacién de (nombre y apellidos/razén social del NIE
licitador):?

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE

<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha DOUE>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente
y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con
discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de
aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las
citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
contrato, en las condiciones siguientes:

%
.| Precio
Lot L . Canti L Base | | Importe
Denominacion/objeto unitario | . . Importe total | Plazo
e dad ) imponible |V | deIVA
sin IVA A

Fecha y firma del licitador.

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.
2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada por
los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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NEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DL/ s , con DNI nUMEro .......cccccoeevveveiiieieanns [en
nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)..............cevvvenvineeieennennnnnn |, con NIF
............................. , domicilio €N ......ccciiii s CAllE/PlAZA
.............................................................................. , numero................., participante en la subasta

electronica para la adjudicacion del contrato de:............ocoviiiiiiiiiiiiiii,
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas administrativas
particulares, RATIFICA su ultlma puja en la subasta electronica celebrada el .......................
cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion deI
contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. 4

4 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por
los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE 5

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
D/DRa.: e , con DNI/NIE n®% ..................... , actuando
(en nombre propio o en representacion del licitador) ................oociiiiiiiL. , con NIF:
.................. , con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ......cccccvmvvivieiiviiiiiieian, N9
.................. , poblacién: ..........................., provincia: ...................... y codigo postal: .........., en
calidad et o , teléfono n® ...l , Ccorreo
electronico: .........coooiiiiiiiii , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado

y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marguese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.

[ Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del
6rgano de contratacion.

Reqistro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

5> En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada
una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 €) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico).

6 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion
que ostenta el declarante en la empresa.
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O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

0 Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Cadigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ............o.vuiiniiiiiiiie e,
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al
mismo grupo empresarial (indicar nombre/s): ..............ooiiiiii

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecién de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de
gjecutar la prestacidn objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de
esas personas y su cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a
dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada
clausula, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

[ Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n® ...): ..ooviiiiiiiiiiii e
- Porimporte de: ..........oooiiiiiii

- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): .................ccocoeoinne.

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro
directivo promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s): ...........coooeiiiiiiiiiiiiiii,
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Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 0 mas trabajadores y asume la obligacion de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicidn del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos
para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas
datos y documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ...........................
(firmar electrénicamente).
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