Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de RDLSE

OBJETO A CONTRATAR:

SUSTITUCION DE LAS PLANTAS DE ENERGIA CENER DE LOS
CAT (Centros Administrativos de Telecomunicaciones) DE
METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 2000003679

Direccién/ EXPLOTACION FERROVIARIA  Area:  COMUNICACIONES Y

Subdireccion: Metro de Madrid, S.A. TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
Division: INSTALACIONES Y SISTEMAS  Servicio: Integracion de Sistemas

DE INFORMACION

Aprobado por: Juan Pablo Tébar

Codigo Informe: IN-CTI-SIST-22-03-0004

Version: 1



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la sustitucion de las
plantas de energia de CAT de la marca CENER por obsolescencia y fin de su vida (til

operativa.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en la sustitucién de las plantas de energia de CAT de
la marca CENER por obsolescencia y fin de su vida Gtil operativa.

Dicha sustitucién tiene el siguiente alcance:

Desconexion y retirada de las plantas de energia marca CENER de los
CAT.

Suministro, instalaciéon y puesta en servicio de nuevas plantas de
energia, segln especificaciones, en los emplazamientos solicitados.

Remodelacién de los cableados en los lugares que sea necesario.

Suministro e instalacién de nuevas acometidas eléctricas a los centros
que asi lo precisen.

Integracion en la plataforma WIPE de los equipos remodelados.
Integracion de los sistemas instalados en la plataforma COMMIT.

Pruebas de integracién en la plataforma WIPE de supervisién y control
de los sistemas de alimentacion y en la plataforma tecnolégica del
Centro de Operaciones de Mantenimiento y de Monitorizacién de
Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT).

Implementacion de protocolos de CIBERSEGURIDAD en los sistemas de
alimentacion de los CAT

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato
AREA DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Servicio de Integracion de Sistemas.

= Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 2.559.961,54 euros (IVA no incluido)



=  Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

En funcién de los precios habituales del mercado.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)
= Base imponible (Bl): 2.559.961,54 euros

= |mporte del .V.A.: 537.591,92 euros

= Presupuesto base de licitaciéon (PBL):  3.097.553,46 euros, IVA incluido

= Desglose del to base de licitacién (Art. 43.5 RDLSE)

Costes Directos (98% del PE) 2.181.532,44 €

Costes Indirectos (2% del PE) 44.521,07 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 2.226.053,51¢€

Gastos Generales (9% PE) 200.344,82 €
Beneficio Industrial (6% PE) 133.563,21 €
Base imponible 2.559.961,54 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) b

= Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

No procede

= Divisién en [otes:



NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Hay un riesgo para la correcta ejecucion del contrato con una divisién en
lotes, dada la naturaleza del objeto del mismo, suministro, instalacién y
puesta en servicio de la maquina y de su entorno eléctrico, las “fronteras”
entre unas prestaciones y otras son difusas, y al implicar la necesidad de
coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones que se solicitan con
diferentes contratistas pueden alargar plazos y dificultar la puesta en
servicio.

Duracién del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion del contrato: 12 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
la fecha que en ella se refleje.

- Prérrogas:
NO
Clasificacion del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)
Naturaleza del contrato

Mixto (Suministro).

Justificar la determinacién de la prestacion principal:

Suministro: el suministro tiene un importe superior al servicio.

Prestacion BI (Servicio +

Suministro)

IVA PBL
Servicio Suministro

472.997,54 € | 2.086.964,00 € | 2.559.961,54€ | 537.591,92€ | 3.097.553,46 €




Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se
fusionan en el contrato mixto se encuentran directamente vinculadas
entre si y mantienen relaciones de complementariedad que exijan su
consideracion y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la
satisfaccion de una determinada necesidad o a la consecucion de un fin
institucional propio de Metro de Madrid:

El coste superior pertenece al suministro de las maquinas de energia y el
servicio es la instalacién y puesta en servicio de las mismas, con los
elementos eléctricos adyacentes que se calculan e instalan en funcién de
las maquinas suministradas.

Son operaciones que se efectiian sobre cada una de las maquinas que
precisan una sincronizacion en el suministro y en las operaciones
necesarias para su instalacion, y puesta en funcionamiento, de forma que
no afecte al servicio de viajeros. Esto solo se puede asegurar con un Gnico
contrato.

Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto

- Justificacion del procedimiento:

No se retinen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicacion
de un procedimiento negociado. Por lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la contratacion mediante
procedimiento abierto.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad=-precio

Ponderacién criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 %
0 Criterios econémicos: 70 %

Criterios cualitativos:

Memoria y estudio de la obra. 5 puntos
Medios técnicos adscritos a la obra y calidades a obtener. 5 puntos
Suministros de materiales. 3 puntos
Medios Humanos y Servicios Técnicos. 4 puntos

Funciones de los puestos referenciados. 5 puntos



6. Plan de obra. 5 puntos

7. Recursos de personal. 3 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si, al
criterio nimero 7.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracion de
los criterios cualitativos? SI

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas:

La relevancia de las actuaciones y la importancia de que los equipos
nuevos queden totalmente integrados y operativos dentro de los sistemas
que Metro de Madrid tiene para su control, hace necesario evaluar cada
una de las posibles ofertas de forma exhaustiva, valorando los elementos
indicados, su calidad, versatilidad, y garantia de funcionamiento, para
garantizar un funcionamiento 6ptimo en los emplazamientos y garantizar
el servicio a los sistemas de comunicaciones que influyen en la operativa
diaria de Metro.

Criterios econémicos:

Precio, 70 %

¢ Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se otorgara una
puntuacién econdmica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de

licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci

Ci

= Cmax [1 - ((Bmax - Bi)IBmax)SIZ]

= puntuacion obtenida por el licitador i

Cmax = 70 puntos

Bi

= baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente
formula:

B;

= [1 - (Of/PBL)]*100

Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i”

Of; = Oferta econdémica “i"

PBL = Presupuesto Base de Licitacion



= Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién:
No hay tareas que no se pueden subcontratar.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas

X NO

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

=  Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

METRO DE MADRID dispone de plantas de energia en las estaciones como sistema de
alimentacion segura de equipos de comunicaciones y de equipos informaticos
utilizados en la explotacion del servicio de transporte. Estan instaladas en los Centros
Administrativos de Telecomunicaciones (CAT).

Los Centros Administrativos de Telecomunicaciones (CAT) son el concepto
evolucionado de los cuartos técnicos, y estan situados en las estaciones y recintos
donde estan ubicados los equipos de telecomunicaciones.

Este hecho confiere una relevancia singular a las redes de dichos equipos, de forma tal
que, cualquier fallo en las mismas, tiene un reflejo directo e inmediato en las
incidencias en la circulacion y explotacion de la red ferroviaria.

Por la criticidad de estos centros se dispone de unos sistemas de alimentacion
independientes para los sistemas de comunicaciones, dotados de baterias de respaldo
para asegurar una alimentacion interrumpida ante fallos de suministro eléctrico.



Las plantas de energia instaladas en los CAT de la firma CENER, instalando
equipamiento de la firma POWER WARE, y fueron instaladas entre 2005 y 2008,
habiendo cumplido su ciclo de vida y estando obsoletos y descatalogados todos los
componentes que lo integran.

Actualmente no se dispone de material para repuesto en los almacenes de Metro,
siendo imposible la reparacién de equipos averiados.

Por ello, se requiere renovar el equipamiento necesario atendiendo a las necesidades
de las diferentes tecnologias instaladas, de forma individual.

La relacion de las instalaciones a realizar es:

LINEA ESTACION DEP LINEA ESTACION DEP
1 | E. PINAR DE CHAMARTIN CAT E. MANOTERAS CAT
1 | E.BAMBU CAT E. HORTALEZA CAT
1 | E. CHAMARTIN CAT 5 | E. ALAMEDA DE OSUNA CAT
1 |E.SOL CAT 5 | E. ELCAPRICHO CAT

P E. LA ELPA CAT 6 | E. ARGANZUELA-PLANETARIO CAT
3 | E. PLAZA DE ESPANA CAT 8 | E. AEROPUERTO T4 CAT
3 |E.CALLAO CAT 8 | E.PINAR DEL REY CAT
3 |E.SoOL CAT (208l Cochera. PUERTA DE ARGANDA CAT
3 | E. LAVAPIES CAT sVI E. AVIACION ESPANOLA CAT
3 | E. EMBAJADORES CAT (kB E. CARABANCHEL ALTO CAT
3 | E. PALOS DE LA FRONTERA CAT ‘KB E. SAN FRANCISCO CAT
3 | E. DELICIAS CAT (KB E. LA PESETA CAT
3 | E. ALMENDRALES CAT D. LORANCA (Dpto. 11) CAT
3 | E. HOSPITAL 12 OCTUBRE CAT
3 | E.SAN FERMIN CAT
3 | E. CIUDAD DE LOS ANGELES CAT
3 | E. VILLAVERDE CRUCE CAT
3 | E. SAN CRISTOBAL CAT
3 | E. VILLAVERDE ALTO CAT
3 | D. VILLAVERDE ALTO (Dpto. 13) CAT

Para solventar la situacion de obsolescencia técnica de las plantas de energia CENER,
se propone la sustitucion de las plantas de energia por equipos modernos y
actualizando su sistema informatico, dotandolas de sistemas de CIBERSEGURIDAD,
entre el entorno industrial y el entorno de red.

Se acometera de forma adicional, la sustitucion de las acometidas eléctricas en
aquellos lugares que lo necesiten, asi como la implantaciéon de las protecciones
eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.

4 ANTECEDENTES

No existe comparativa econdmica reciente, en los tltimos cinco anos.



Los antecedentes realizados de proyectos similares se remontan, el Gltimo, a 2010 con
la remodelacion de linea 5, y anteriormente al resto de las lineas, 2009 linea 4y 12,y
asi hasta 2005 en que se hicieron las primeras.

El alcance de las modificaciones realizadas en aquellas obras abarcaba mas acciones en
los CAT de las que se propone ahora.

En el alcance del contrato actual para la sustitucion de las plantas de energia CENER se
contempla la sustituciéon completa de la planta de energia con todos sus componentes,
asi como la integracion de las plantas de energia nuevas en las plataformas WIPE, de
supervision y control de sistemas de alimentacion, y COMMIT.

El cuadro resume los antecedentes sobre la contratacion objeto del presente informe:

CONTRATACIONES CONTRATACION
ANTERIORES ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACION N° — 2000003679
CONTRATO
OBJETO DEL SUSTITUCION DE
CONTRATO - PLANTAS DE ENERGIA
DE CAT CENER
DURACION INICIAL DEL . 2
CONTRATO meses
PRORROGAS . o
PREVISTAS y
MODIFICADOS B Noha
PREVISTOS Y
LOTES — 1
PRESUPUESTO BASE
LICITACION (SIN IVA) - 2.559.961,54 €
VALOR ESTIMADO e 2.559.961,54 ¢

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2024 2025
0
IERORIE 1.791.973,08 € 767.988,46 €
PERMITIDO
ACCION 08.016
EXPEDIENTE N3258

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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