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PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL
EXPEDIENTE “OBRAS PARA REALIZACION DE REFOMA EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACION
HOS3 Y LA ADECUACION DE VENTANAS Y VENTANALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL
HOSPITAL LA FUENFRIA”.

1. OBIETO

Este contrato tiene por objeto la contratacidon de la ejecucion de las obras de reforma en la Unidad
de Hospitalizacién HOS3 y la adecuacion de ventanas y ventales en diversas dependencias del
Hospital La Fuenfria, segln las especificaciones contenidas en el Proyecto de obra y en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

El Proyecto Basico y de Ejecucion ha sido redactado por el Arquitecto Alberto Sanjurjo Alvarez.

En la ejecucion de los trabajos quedan incluidas todas las actuaciones en las zonas que estén
directamente relacionadass con dicha obra, o puedan verse afectados durante su ejecucién, asi como
la obra civil necesaria para la realizacion de los trabajos y todos los trabajos auxiliares.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el Proyecto, formado por los documentos
y anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas a seguir para la realizacién de
las obras objeto de este contrato y servirdn de base para la ejecucion de las mismas:

- Memoria
- Anejos a la memoria
- Planos
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Mediciones y presupuesto
- Estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién
- Estudio basico de Seguridad y Salud
- Plan de control de calidad
Se hace constar que, si alguna actuacion se hubiera omitido, siendo necesaria para una correcta

realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio,
por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION
El Hospital La Fuenfria se encuentra situado en la carretera de las Dehesas s/n de Cercedilla (Madrid).

En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albafiileria,
cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc., que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar
a determinadas zonas e instalaciones del Hospital.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las
condiciones legales y de normativa exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

Se aportara toda la documentacion necesaria para verificar su calidad, tanto certificados como
homologaciones, ensayos, trazabilidad, etc, a juicio de la Direccién Facultativa.
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Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados, correspondientes a su partida y
lote y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, a criterio de la Direccidon
Facultativa y por cuenta de la constructora, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la
Direccién de las Obras, bien entendiendo que serd rechazado el que no relna las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccion.

Previamente al comienzo de las obras, sera necesario localizar los servicios existentes que puedan
verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, instalaciones de seguridad,
contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar, en caso necesario, las
medidas oportunas (protecciones provisionales, desvio, modificacién de trazados, grupo electrégeno,
etc.) al objeto de mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el
normal desarrollo de la actividad del Hospital. Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar
los materiales a utilizar. La sefializacién de las zonas de obras estara en consonancia con lo previsto
en la normativa sobre seguridad y salud vigente.,

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondré a su cargo
un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico.

La ejecucion de las obras no afectara al normal funcionamiento del Hospital, cualquier trabajo que
implique la modificacion de la rutina asistencial deberd ser acordado con la Direccién del Hospital
para minimizar el impacto. Se prestara especial atencién en el orden y limpieza durante la ejecucidn
de los trabajos, la zona de las Unidades de Hospitalizacién colindantes a la obra, deberad estar
permanentemente limpia evitando la acumulacién y transmision de polvo, minimizando la
generacion de residuos.

En la demolicion se protegerdn las acometidas o instalaciones que existan o puedan verse afectadas
por la demolicion, desmontaje o modificaciones previstos. Se llevard a cabo de forma que no
provoque la caida de elementos no previstos, en las pausas no quedara ningin elemento en posicién
inestable. El horario de demoliciones se establecera de forma que no interrumpan el funcionamiento
del Hospital, causando las menores incidencias posibles de ruido, polvo en circulacién, etc. En todo
caso, el adjudicatario respetara los horarios que se indiquen por el Hospital.

3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignard que la documentacién aportada le
resulta suficiente para la comprensién de |a totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.

El adjudicatario designard un delegado de obra, que tendrd el caricter de jefe de la misma, con
dedicacion plena, la titulacién técnica adecuada y con facultades para representar y adoptar en todo
momento cuantas decisiones competen a la contrata.
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El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente durante la jornada
legal de trabajo y acompafiard al Arquitecto, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles
los datos precisos para la comprobacidn de las mediciones y liquidaciones.

Es obligacion del adjudicatario el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacidn, lo disponga el Arquitecto dentro de
los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecucion.

4. PROPUESTA TECNICA Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION

Previamente a la presentacion de las ofertas, todos los licitadores deberdn realizar una visita
obligatoria al Hospital La Fuenfria, al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones
especiales y dificultad para la ejecucién del contrato, debiendo presentar en el Sobre 1
(DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION)
justificante acreditativo de haber realizado la misma firmado por persona desginada por el licitador y
por la persona responsable de Servicios Generales del Hospital.

Cada licitador presentard un Estudio Técnico de la ejecucién de las obras, que contendra la siguiente
documentacion; memoria de ejecucién, programa de trabajo, memoria de seguridad y salud y
gestion medioambiental de la obra:

- Memoria de ejecucion de las obras

Comprendera un analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a
realizar y del entorno de la actuacion.

Describira la implantacion de las obras y los procesos de ejecucidn de las actuaciones mas
importantes de la obra, asi como las unidades de especial complejidad y reflejara un disefio
razonable del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecucidn,
analizando la coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las
prescripciones técnicas del proyecto de ejecucion.

La Memoria debera contener, al menos:

- Analisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar.

- Documentacién de Implantacion de la obra, incluyendo instalaciones fijas y medios
auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecucién de la obra y analisis del entorno de
la actuacion.

- Planteamiento de las obras, descripcion de los procesos constructivos mas
importantes y propuestas de actuacién en obra.

- Programa de trabajo y reduccion de plazo

Programa de trabajo, de acuerdo con el plazo de ejecucidn planteado, con una planificacién
de la obra de acuerdo con los recursos humanos y materiales adscritos a la obra, que refleje
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y justifique el planteamiento presentado y demuestre la coherencia de la programacidn
proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. Este programa de trabajo deberd respetar en
todo caso los plazos que se indican en el apartado 8 (Consideraciones Finales) del presente
documento.

Se prestard especial atencién al plazo de ejecucién, entendido como el tiempo que
transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la
firma del Acta de Recepcion de la obra. A este respecto, se estara a lo contemplado en las
penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, por demora, al ser de vital
importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el
normal desarrollo de la actividad asistencial.

- Memoria de seguridad y salud

Se redactard una Memoria de prevencion de riesgos laborales y seguridad en la obra que
incluya un andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto sefialando, en su caso, las
deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se consideren convenientes, sin que
supongan incremento de coste para la Administracidn.

- Gestion medioambiental de la obra

Se aportard documentacion relativa al sistema de gestién ambiental de la empresa que
incluya analisis del Plan de gestion de residuos de construccion y demolicién especifico para
la obra, sefialando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejora que se
consideren convenientes.

La documentacion de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superard dos hojas DIN-
A4, con un total de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentacion anexa necesaria.

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra y de |a legalizacién marcara el cumplimiento de
los plazos previstos una vez comenzadas las obras. A este respecto, se estara a lo contemplado en las
penalidades del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La Direccion Facultativa de la obra, aprobara y aceptara el Plan de Ejecucién y la fecha de comienzo
de las obras para garantizar una correcta coordinacién con la actividad del Hospital.

La ejecucion de la obra tendra lugar en horario de 08:00 a 21:00 horas, no pudiendo interferir en el
normal funcionamiento del Centro. Dadas las peculiaridades de la actividad que se desarrolla en la
Unidad de Cocina algunos trabajos se realizaran en horarios nocturnos (20:00H a 07:00H), se deben
tomar las medidas necesarias (sectorizacién de las zonas) para evitar la contaminacidon de los
espacios de elaboracién alimenticia, dejando una vez finalizada la jornada el espacio limpio y listo en
perfecto estado de funcionamiento conforme a la normativa vigente (incluyendo seguridad,
salubridad, higiene, etc.) para que el personal de cocina pueda llevar a cabo su trabajo en las debidas
condiciones. El adjudicatario deberd hacerse cargo de la adopcidn de cuantas medidas sean
necesarias En todo caso, la ejecucién de la obra fuera del horario indicado, precisird de la previa y
expresa autorizacion del Hospital.

49



Red

—‘HsH

Maodrid
Hospitales sin Hum

Se tendra siempre en cuenta que los trabajos, por tratarse de un Hospital, se realizardn con las
menores molestias posibles, no perjudicando la actividad del Hospital asistencial y no asistencial.
Ademas, deberdn coordinar sus actuaciones con otras actuaciones que se estén realizando en el
Centro, ya se lleven a cabo estas otras actuaciones por personal propio del Hospital o por otros
terceros a quienes se les encarguen.

El adjudicatario estd obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones sean
necesarias para la completa ejecucion de la obra objeto del presente contrato, asi como al pago de
todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos voluntarios legalmente
establecidos por los diferentes organismos ptblicos, dando conocimiento inmediato a la Direccion
Facultativa de la obra de obra los documentos que para ello sean necesarios.

Durante el desarrollo de la obra, se facilitara a la Direccion Facultativa de la obra, copia de los
documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

5. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario deberd presentar informes de empresas de control de calidad y de Organismos de
Control Autorizados en la fase de ejecucion de los trabajos, debiendo ser favorables antes de la
recepcion definitiva de los mismos. Todos los costes de la ejecucién de los controles de calidad y sus
ensayos y pruebas estan incluidos en el importe del contrato.

La Direccion facultativa se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisién e inspeccion de los
trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que los mismos se estan ejecutando conforme
al proyecto presentado y conforme a los cdnones de calidad mas exigentes.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccién
Facultativa, se establecerdn visitas conjuntas y periddicas de inspeccion que servirdn de base de
informacion acerca de la calidad en la ejecucidn. Para ello, existird un interlocutor directo, Jefe de
Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucién de los trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspeccién
y auditoria que la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos establecidos en este Procedimiento Abierto Simplificado.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean imputables,

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccidn Facultativa la
relacién del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, indicando los nombres,
cualificacidon y experiencia profesional.

Presencia en la obra. El encargado de obra deberd tener presencia permanente en la misma,

debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticidn de la propiedad, deberan presentarse en la obra
el Jefe de Obra y la Direccién Facultativa, en el plazo méximo de 24 horas.
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En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se
comunicard esta incidencia a la Direccion Facultativa y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud,
indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

6. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, la empresa adjudicataria estara obligada
a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicacién de la legislacion
vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, asi como de cuantas disposiciones nacionales,
autondémicas y locales, de caracter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que
pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores auténomos y/o suministradores, o
de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecucién del
trabajo. Asi mismo, la empresa adjudicataria serd responsable de los dafios a personas o bienes que
pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecucion del contrato. Dicho cumplimiento no podra
excusar en ningun caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondra
de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las maquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberdn cumplir con lo establecido en los
reglamentos vigentes de seguridad en maquinas, asi como, contar con el preceptivo marcado CE de
conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de instrucciones de
funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relacién a las normas y obligaciones descritas en este apartado dard
lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescisién del
contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista.

Se mantendrd observancia de los Reglamentos y Legislacion vigente que le sean de aplicacion
(instalaciones, Seguridad, etc.) en la fase de ejecucion de |a obra.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencién y/o por
el coordinador de seguridad y, de manera inmediata, cualquier incidencia que sea detectada.

6. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplird la legislacion aplicable relacionada con la gestién de residuos y aquella
aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Estara obligado a presentar un plan que
refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacidn con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

Serd responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligados a gestionarlos
todos y sus costes estaran incluidos en la oferta realizada. Ademads, tendré que proporcionar, en caso
necesario, certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y gestor autorizado. La
retirada de residuos generados deberd organizarse con el Centro.
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El adjudicatario no podré verter ningin residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segtn se
establece en la Ley 10/1993 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de
Madrid. lgualmente, no podrd ser el causante de emisiones contaminantes a la atmdsfera, ni
abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atencién en la correcta manipulaciéon de los
residuos peligrosos.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Hospital y deba gestionar el
Hospital estos residuos, el coste de dicha gestion se detraera de las certificaciones de obra o bien del
aval presentado.

7. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitard, ademds de toda la documentacién contenida en el Pliego de
Condiciones del Proyecto Basico y de Ejecucion, la siguiente documentacién:

- Planos del estado final, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto inicial, si las
hubiere.

- Copia en memoria extraible (USB), de toda la documentacién incluyendo los planos que
deberan ser presentados en formato dwg y pdf.

- Certificado Final de Obra firmado por Técnico competente

El nimero de copias originales en papel de la documentacién a entregar a la Direccién Facultativa de
Obras, una vez hayan siso legalizadas por los correspondientes organismos sera de tres.

8. CONSIDERACIONES FINALES

La obra se entendera “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habran realizado
todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra.
En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia:

- Laretirada de escombros.

- Limpieza y orden del inmueble y mobhiliario.

- Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendios, ete. Terminados y en
correcto estado de funcionamiento.

- Montaje de carpinteria y cristaleria de forma simultanea, en unidad de acto.

- Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas.

Se tendra en consideracion la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a esta obra,
pero pueden verse afectadas por la misma, como son las P.C.I., seguridad, red de distribucién de
agua, etc. Que no podrén manipular, desviar, o dejar sin servicio sin consentimiento expresivo de la
propiedad, Ademas se tendrd en cuenta las diferentes obras e instalaciones que se estén llevando a
cabo en el Hospital para minimizar el impacto de éstas actuaciones en la organizacion asistencial del

Centro.

Se tendra en consideracién durante la realizacién de los trabajos el mobiliario y elementos del
inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios.
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La empresa adjudicataria adoptaré todas las medidas necesarias para evitar la afectacidn a terceros,
impidiendo el acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el impacto de las mismas en las
areas adyacentes, incluyendo la sefializacidn preceptiva tanto de obras como de circulacién
afectadas por las mismas.

Antes de la entrega de la obra se realizardn cuantas revisiones sean necesarias pruebas de
funcionamiento sean necesarias.

El desarrollo de la obra ird acorde con el cronograma de ejecucién que entregaré el adjudicatario
previo al inicio de las obras en acuerdo con la Direccion del Hospital. Habréd una revisién quincenal
con la Direccion del Centro sobre su progreso. Ante las eventualidades que pudieran darse, las
actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en tiempo y forma con la Direccidn Facultativa de
Obras. En ese sentido, al comienzo de los trabajos diarios, se pondrdn medidas para prevenir la
suciedad, durante su ejecucion se ira minimizando y al finalizar |a jornada se hara una limpieza de las
zonas afectadas

El adjudicatario debera limitar perfectamente el @mbito de las obras, cuando estas comporten
riesgos para las personas o cosas, con los elementos de proteccién que sean necesarios, segun
normativa legal vigente, que se mantendran en todo momento, en perfectas condiciones de
conservacion y sefializacion.

El adjudicatario se hara cargo de las reparaciones necesarias durante el periodo de garantia y de
acuerdo a su oferta técnica, siendo en cualquier caso limitante el aseguramiento de la actividad
asistencial y |a reduccion de ésta por las labores de reparacion y mantenimiento.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hara una limpieza de las zonas afectadas
y de su mobiliario. Estd limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del Hospital se
pueda realizar al inicio de |a jornada |a actividad asistencial con normalidad.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, no pretender proyectos
adicionales.

El adjudicatario debera seguir las recomendaciones de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital
gue se entregaran antes del comienzo de las obras.
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El plazo de ejecucion sera de 4 meses a contar desde el dia de la firma del Acta de Comprobacién de
Replanteo y autorizacion del inicio de |a obra, respetando la programacion de ejecucion indicada en
este documento y debiéndose ajustar a las necesidades y programacién del Hospital.

En Cercedilla, a 25 de julio de 2024

Firmadc Digitalmente por: Manuel PRIETO
VALDERREY
Fecha: 25/07/2024

Fdo. Manuel Prieto Valderrey
ING. INDUSTRIAL, ASESORIA TECNICA
HOSPITAL LA FUENFRIA
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