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 INTRODUCCIÓN  

Por orden ESS/763/2016 de 5 de abril (y posteriores modificaciones introducidas por la 
Orden TES/268/2020, la Orden TES/392/2022 y la Orden TES/345/2023), se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a financiar la renovación de instalaciones 
en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Mediante Resolución de 6 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, se 
aprueba la Convocatoria para la concesión en el año 2019, de subvenciones públicas destinadas 
a financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

La Resolución de 10 de octubre de 2019 del SEPE resuelve dicha convocatoria 
concediendo esta subvención Renove 2019 para la oficina de empleo de Vallecas-Santa Eugenia, 
con un importe total de 1.150.240 euros. 

Cabe señalar que durante todo el proceso descrito en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas rige la premisa de que la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid debe 
mantener un criterio único y homogéneo en materia de infraestructuras e instalaciones. Todo 
ello en aras de establecer y mantener una imagen corporativa que facilite la identificación de las 
dos administraciones públicas que ofrecen sus servicios en un mismo espacio físico (oficina de 
empleo-CM y oficina de prestaciones-SEPE).  

 OBJETO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones de 
carácter técnico que han de regir en el contrato de servicios para la dirección facultativa de las 
obras (DF) y la coordinación de seguridad y salud (CSS) en la fase II de adecuación de la Oficina 

 que deberán ser realizadas conforme a lo dispuesto 
en el correspondiente proyecto de obra.  

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de 
desarrollo, así como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO  

El objetivo del servicio objeto del contrato es dirigir, coordinar y desarrollar las gestiones 
necesarias para la dirección facultativa de obra, así como la coordinación de seguridad y salud 
durante la fase II de las obras de adecuación de la Oficina de Empleo de Vallecas-Santa Eugenia.  

El servicio debe garantizar el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, teniendo 
en cuenta las afectaciones a las actividades y coordinación de las diferentes intervenciones a 
realizar en la oficina de empleo. 
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 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA, DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD  

Tal y como se establece en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (de ahora en adelante, LOE), la dirección facultativa de la obra está 
integrada por el director de obra (arquitecto) y el director de ejecución material de la obra 
(arquitecto técnico).   

La dirección facultativa son las personas con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada. Actúan como representantes, defensores y administradores hasta el transcurso del 
plazo de garantía de la misma, por lo que cuidarán de la exacta ejecución del proyecto tanto en 
su aspecto técnico como económico. 

Por otro lado, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, regula la necesidad 
de designar un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Además de las obligaciones que procedan de los actos derivados de su condición 
profesional y de las que se reflejan en la vigente legislación de contratos del Sector Público y de 
la edificación, tiene, sin carácter exhaustivo las siguientes funciones: 

Director/a de Obra: 

e inicio de las obras, junto con el Director de Ejecución de Obra, en presencia del personal 
designado por el contratista de la obra y del técnico designado por la Administración. 

inicio y ejecución de la obra. 

 de la obra la aportación de un equipo de maquinaria y medios auxiliares 
concreto y detallado, si esta hubiera sido una condición para la adjudicación del contrato, 
reconociendo cada elemento de este equipo y rechazando los que considere inadecuados. 

terminada, comprobando el cumplimiento de las características exigidas 
para los mismos en el CTE y legislación vigente. 

con una frecuencia mínima de una visita 
semanal y, en caso de haberse comprometido el adjudicatario a ello, las visitas adicionales 
establecidas. Lo anterior es de obligado cumplimiento, salvo excepciones de carácter 
extraordinario debidamente justificadas y, en cualquier caso, siempre con la frecuencia que el 
transcurso de las obras requiera. De dichas visitas se dejará constancia en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, anotando cuantas incidencias observe en la ejecución de la obra. 

 de la obra en la interpretación técnica y 
ejecución de obra. 
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s obras con las incidencias 
relevantes surgidas en dicho periodo, así como en cuantas ocasiones sea necesario a petición de 
la Administración contratante. 

ación de las relaciones valoradas a origen, tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados. 

mensualidad, la correspondiente 
certificación de obra, que despachará todos los meses a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo, tanto si hay obra a acreditar como si no la hay, debiendo, en este caso, aclarar las 
razones de la certificación de cuantía cero. 

aciones que reciba del responsable del 
contrato o su representante designado, respecto de la dirección, recepción, y liquidación de 
obra. 

a que sean imprescindibles para garantizar 
la estabilidad de la obra ya ejecutada y/o para evitar daños inmediatos a terceros, dando cuenta 
inmediatamente de tales órdenes al responsable del contrato o su/s representante/s 
designado/s.  

 el proyecto de modificación de la obra 
que rige el contrato, así como la dirección de obra del mismo, cuando se aprecie esta necesidad, 
poniéndolo en conocimiento de la DGSPE, para su aprobación. 

recios contradictorios y de las posibles 
reclamaciones que pudiera presentar el contratista de las obras, así como la elaboración de los 
informes técnicos necesarios. 

ecución de la obra y del estado económico de la obra, 
elaborando los informes pertinentes y dando cuanta información sea recabada al responsable 
del contrato o su/s representante/s designado/s. 

DGSPE en la tramitación de la legalización de instalaciones, redactando 
los informes y la documentación necesaria al efecto, solicitadas por las empresas 
suministradoras o Administración competente. 

 de la obra, el acta de suspensión de las obras previamente 
acordada por la DGSPE y remitir a éste un ejemplar de la misma, en su caso. 

alorar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, por la resolución del 
contrato por causas imputables al contratista de la obra. 

l responsable del contrato o su/s representante/s designado/s, con una antelación 
de un mes a la fecha de terminación de las obras, la comunicación del contratista de la obra 
indicando la fecha prevista para la terminación, junto con su informe al respecto. 
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con planos que reflejen la 
realidad geométrica de la edificación y de las instalaciones, tal y como está construida la obra, 
así como las instrucciones precisas para su utilización. 

l día de la Recepción de 
Obra, según directrices del CTE, con tres copias en formato digital a la DGSPE. 

e la DGSPE. 
Elaboración de la Certificación Final de la obra en el plazo establecido por la LCSP. 

ar instrucciones al contratista de la obra acerca de la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía. 

establecido en la legislación vigente, la 
certificación final de las obras ejecutadas. 

lar la liquidación, en su caso, conforme a la LCSP. 

con una antelación mínima de un mes, la fecha de terminación del plazo de 
garantía. 

plimiento del plazo de garantía un 
informe sobre el estado de las obras, y en su caso las oportunas instrucciones al contratista de 
la obra para la debida reparación de lo construido. 

documentación gráfica que hubiera variado respecto al proyecto aprobado. 

 de todas estas obligaciones, el adjudicatario tendrá las que se señalan en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación y en la normativa de contratación pública y en las demás disposiciones vigentes en 
materia de contratación. 

Director/a de ejecución de Obra: 

Comprobación del replanteo de la obra y suscripción del Acta de Comprobación de Replanteo 
e inicio de las obras, junto con el Director de Obra, en presencia del personal designado por el 
contratista de la obra y del técnico designado por la Administración. 

Vigilancia de la ejecución de la obra, siguiendo las indicaciones recogidas en el Proyecto y 
cumpliendo la legislación aplicable al caso y siguiendo las normas de la buena práctica de 
construcción. 

s y sistemas que se suministren en la 
obra de acuerdo con el CTE y la legislación vigente. 

 

nada de acuerdo con el CTE y la legislación vigente. 
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Realizar cuantas visitas de obra sean necesarias, con una frecuencia mínima de una visita 
semanal y, en caso de haberse comprometido el adjudicatario a ello, las visitas adicionales 
establecidas. Lo anterior es de obligado cumplimiento, salvo excepciones de carácter 
extraordinario debidamente justificadas, y en cualquier caso, siempre con la frecuencia que el 
transcurso de las obras requiera. De dichas visitas se dejará constancia en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, anotando cuantas incidencias observe en la ejecución de la obra. 

de la obra en 
la interpretación técnica y en la ejecución de obra. Se consignarán, en el Libro de Órdenes y 
Asistencias, las instrucciones dadas para la correcta interpretación del Proyecto. 

Verificar los planos definitivos del replanteo del trazado completo de las instalaciones emitidos 
por la contrata previa puesta en obra. 

de la programación y del estado económico 
de la obra, elaborando los informes pertinentes y dando cuanta información sea recabada a la 
DGSPE, junto a la dirección de obra. 

trato o su/s representante/s designado/s en la tramitación 
de la legalización de instalaciones, redactando los informes y la documentación necesaria al 
efecto, solicitadas por las empresas suministradoras, junto a la dirección de obra. 

iales a emplear en la obra, equipos y sistemas que se suministren para la 
ejecución de la obra, comprobando el cumplimiento de las características exigidas para los 
mismos en el CTE y legislación vigente. 

 

la dirección de obra en la redacción de la propuesta de modificación de Proyecto 
de la obra que rige el contrato, cuando se aprecie esta necesidad, poniéndolo en conocimiento 
de la DGSPE para su aprobación. 

des de obra ejecutadas durante el periodo de 
tiempo anterior y efectuar un estudio comparativo con la obra prevista según proyecto, 
calculándole saldo de la obra resultante, junto a la dirección de obra. 

desarrollo de las obras, así como de las 
incidencias relevantes surgidas en dicho periodo, junto a la dirección de obra. 

ntradictorios y de las posibles reclamaciones que 
pudiera presentar el contratista de las obras, así como el apoyo en la elaboración de los informes 
técnicos necesarios. 

ión valorada al origen, tomando como base 
las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados, junto a la dirección 
de obra. 

 documentos de 
carácter técnico o económico sean necesarios en el desarrollo de las obras, así como asesorar a 
la Administración en el acto de la recepción. 
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trices marcadas por el CTE y la legislación 
vigente, junto a la dirección de obra. 

l Certificado Final de obra, en el plazo 
establecido en la legislación vigente. 

 la obra 
según directrices del CTE y legislación vigente, verificando que es conforme al Proyecto, sus 
anejos y posibles modificaciones. La documentación de control de seguimiento de la obra será 
entregada en la Administración Pública competente, para asegurar la tutela de dicha 
documentación. Así mismo deberá comprometerse a emitir las certificaciones de su contenido 
a quienes acrediten legítimo interés. 

e sobre el estado de las obras, dentro del plazo 
de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de la obra en el tiempo establecido 
por la Ley de Contratos del Sector Público, a los efectos de devolución o cancelación de la misma; 
elaborar cuantos informes sean necesarios, durante el plazo de garantía y presentación de la 
liquidación de la obra. 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación y normativa de contratación pública, y no estén recogidas en la 
relación anterior. 

Coordinador/a de Seguridad y Salud: 

Serán funciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra las 
recogidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entre ellas las 
siguientes: 
 

Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de la obra para su 
aprobación por el órgano de contratación y, en su caso, sobre las modificaciones introducidas 
en el mismo. 

 

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

a obra para garantizar que los contratistas de la obra y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
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 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de circulación. 
 La manipulación de los distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La adaptación, en base a la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo a 

dedicar a cada trabajo o fase de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas de la obra, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 El control del Libro de Incidencias. El libro de incidencias debe estar en la obra y en 

poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 La paralización de los trabajos o de la obra en caso de riesgo grave e inminente para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

art. 24 de la Ley 31/1995. 

s y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

formación suficiente y adecuada en 
materia de seguridad y salud de acuerdo con las tareas encomendadas y no permitir el acceso a 
las zonas de riesgo grave y específico a aquellos trabajadores sin la formación adecuada. 

idencias si se detecta algún incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y, como mínimo, en los siguientes casos: 

 La observación de un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de las medidas 
de seguridad previstas. 

 Las situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, ante las que se dispondrá la paralización total o parcial de la obra. 

 Los accidentes derivados del incumplimiento del plan o de las medidas previstas. 

ficar, de forma fehaciente, al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias. 
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eguridad Social, en el plazo de 24 horas, de 
aquellas anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias que se refieran a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por 
personas facultadas para ello, así como en el supuesto en que, por circunstancias de riesgo grave 
e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores se disponga la paralización de los 
trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 VISITAS DE OBRA  

Las visitas de obra por parte de los miembros del equipo (director de obra, director de 
ejecución de obra, coordinador de seguridad y salud), tendrán lugar siempre que sea necesario. 
Si la DGSPE lo considerase así, podrá exigir la presencia continuada en la obra de la Dirección 
Facultativa. 

El régimen de visitas será de, al menos, una por semana, en la que tendrá lugar una 
reunión entre los responsables de la obra (dirección, técnicos y, voluntariamente, personal 
designado de la DGSPE). De cada reunión la DF deberá elaborar un acta con los aspectos tratados 
en la visita correspondiente, que deberá ser firmada por los responsables de la obra. Si hubiese 
aspectos relevantes que registrar, se reflejarán en el Libro de Órdenes y Asistencias. Los 
licitadores podrán comprometerse a ampliar el número de visitas semanales. Si así lo hubiera 
manifestado el adjudicatario, se establecerá un régimen de visitas ampliado. 

Todo ello sin perjuicio de la obligación que igualmente les incumbe de realizar las visitas 
concretas que la Administración requiera, y de las que, para el debido control de las obras, los 
propios técnicos que compongan la DF estimen necesarias en el ejercicio de su función directora 
responsable.  

En cualquier caso, será obligatoria la presencia en la obra cada vez que le sea requerido 
al adjudicatario para garantizar la continuidad en los trabajos. El incumplimiento de este 
requisito dará lugar a la penalización correspondiente. 

 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA 

La Dirección Facultativa de la obra informará sobre la marcha e incidencias de la obra, 
pruebas y ensayos, efectuando los correspondientes informes de seguimiento con una 
periodicidad que será, como mínimo, mensual. Dicho informe se presentará junto a la 
certificación mensual, en los cinco primeros días de cada mes. 

El contenido de dicho informe seguirá el esquema orientativo que se expone a 
continuación: 

1. Directorio de obra: datos generales de la obra, dirección facultativa completa y de 
la empresa constructora y su personal técnico. 
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2. Seguimiento de la obra: 

a) Análisis de la marcha de la obra, desglosado por capítulos, dónde queden 
reflejados las incidencias ocurridas y las soluciones adoptadas. 
b) Seguimiento de plazos: desviaciones sobre el plan de obra establecido por la 
DGSPE y análisis de las causas y medidas correctoras. 
c) Cuadro de certificaciones a origen de la obra ejecutada. Comparativo entre las 
certificaciones mensuales y acumuladas previstas en el programa de trabajo y las 
certificaciones reales. 
d) Seguimiento de costes. Indicación de las posibles desviaciones económicas, origen 
y estimación de los posibles incrementos de liquidación. 
e) Previsión de los trabajos a ejecutar en el mes siguiente. 
f) Presencia de la Dirección Facultativa de la obra. 

3. Informes de control de calidad y seguimiento del plan de control de calidad. 
Recepción de materiales y ensayos. Análisis de calidades de las unidades de obra 
ejecutadas conforme al proyecto y posibles variaciones de las mismas con su 
justificación, si hubiera lugar a ello. 

4. Seguimiento de la seguridad de la obra, incidencias y cumplimiento del plan. 

5. Seguimiento e incidencias en materia de Seguridad y Salud de la obra. 

6. Documentación: 

a) Relación de subcontratas. 
b) Copia de las catas de obra. 
c) Copia de la carátula de la certificación mensual y de la relación valorada de la obra 
ejecutada. 
d) Reportaje fotográfico en color, ordenado por fechas. 
e) Conclusiones. 
 

Asimismo, la Dirección Facultativa de obra presentará cuantos informes le sean 
requeridos por la DGSPE, a través del responsable del contrato o su/s representante/s 
designado/s, durante la ejecución de la obra hasta su recepción y liquidación. 

Con una antelación de un mes a la finalización de la ejecución de la obra, la Dirección 
Facultativa de obra enviará al responsable del contrato o su/s representante/s designado/s un 
informe en el que se haga constar la posibilidad o imposibilidad de cumplir el plazo establecido 
para la finalización de la obra. 

En el caso de que el adjudicatario del contrato de obra solicitase una prórroga del mismo, 
la Dirección Facultativa de obra la deberá emitir un informe motivado con las causas y 
dificultades acaecidas que han provocado los retrasos. 
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 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Una vez concluidas las obras, la DF redactará la documentación final de cada intervención 
con todas las modificaciones introducidas, en su caso, haciendo entrega a la DGSPE de dichos 
documentos para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.  

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción (que deberán firmar 
la DGSPE y la empresa contratista que lleve a cabo la obra), la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante la obra, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. En su caso, se entregarán los planos que se hayan podido proyectar durante la 
ejecución de las obras. 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, será entregada a 
la DGSPE, con un índice de documentos y un índice completo de planos. 

Los informes técnicos a elaborar durante el plazo de garantía, con motivo de las 
incidencias que pudieran surgir, y el informe técnico definitivo necesario para la devolución de 
la garantía al contratista que ejecute la obra, se entregarán a la DGSPE en formato digital. 

 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

La documentación a entregar por parte del adjudicatario (actas de visitas de obra, 
documentación mensual de obra, documentación final de las intervenciones realizadas, etc.) 
requerirá el visto bueno por parte de la persona Responsable del Contrato o su/s 
representante/s designado/s. 

En relación a las actas de las visitas de obra y de reuniones realizadas, serán elaboradas y 
distribuidas por la DF de la obra, para su aprobación por la persona Responsable del Contrato y 
en ellas constarán obligatoriamente los siguientes datos: 

- Fecha y hora. 
- Modalidad de reunión y lugar (en su caso). 
- Nombre y apellidos de los convocados. 
- Enumeración de los asuntos indicados en el orden del día de la convocatoria, con 

desarrollo de las conclusiones de cada tema. 
- Recogida de firmas en el acta. 
 

 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato de obras al que va asociado el presente 
contrato de servicios, que no podrá ser superior a un mes de la fecha de la formalización del 
primero, la Dirección Facultativa procederá, en presencia del representante de la Administración 
encargada de la obra, del representante de la Intervención General, en su caso, y del contratista 
de las obras, a efectuar la comprobación del replanteo ya realizado previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por todas las partes mencionadas, 
remitiéndose copia de la misma al Órgano de contratación y al contratista de la obra. 
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El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. En este 
caso, y si no existiese reserva del contratista que ejecuta la obra, se dará la autorización para 
iniciarlas, empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de 
la firma del acta. 

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el precedente párrafo 
o cuando el representante de la Administración encargada de la obra o la dirección de las obras 
entienda necesaria la modificación de las obras proyectadas, se hará constar en el acta que 
queda suspendida el inicio de las obras hasta que por la Administración contratante dicte la 
resolución que proceda. 

Superadas las causas que impidieran el inicio de las obras, y dictado el acuerdo 
autorizando su comienzo por parte del/a Director/a de obra, debidamente notificado al 
contratista de la obra, se procederá a su comienzo, computándose el plazo de ejecución desde 
el día siguiente al de la notificación indicada. 

 OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica 
precisa para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las 
obras. 

El adjudicatario también se encargará de los trámites de obtención de las licencias 
urbanísticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorización necesaria para poder ejecutar 
la obra y ponerla en uso (licencias de actividad y funcionamiento), en nombre de la 
Administración contratante. 

Estos trabajos están incluidos dentro de la prestación objeto de este contrato, no 
generando ningún derecho económico adicional. 

 PROGRAMA DE TRABAJO. 

La Dirección de Obra deberá informar favorablemente el programa de trabajo del 
contratista de la obra antes del inicio de los trabajos. 

 ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

La DF ordenará que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes, fijando el número, forma y dimensiones y demás 
características que deban reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no 
exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto. 

La DF estará obligada al examen y aceptación, si procede, de los materiales a emplear por 
el contratista de la obra en la ejecución de las mismas, pudiendo imponerle, si el estado de los 
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trabajos lo requiriera, el empleo de los materiales que juzgue oportunos, y ello sin perjuicio de 
la resolución que, por esta causa, adopte la Administración, en caso de disconformidad del 
contratista de la obra con las órdenes a tal efecto recibidas. 

 BASES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al 
proyecto de ejecución que sirve de base al mismo. La DF tendrá la facultad de interpretar e 
instruir al contratista de la obra sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que serán de 
obligado cumplimiento para el contratista que ejecuta la obra. 

La DF deberá advertir y poner en conocimiento de la Administración contratante cuando 
se prevea la posibilidad de una paralización parcial o total de las obras, expresando los motivos 
que llevarían a ello. Para hacerlo efectivo, será imprescindible que remita una propuesta por 
escrito suscrita por el/la directora/a de obra. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva a las mismas sólo podrán 
realizarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano que celebró el contrato 
correspondiente, a propuesta de la Dirección Facultativa de las obras 

 RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

La Dirección Facultativa de las obras referenciadas resolverá cuantas incidencias técnicas 
puedan surgir durante la realización de las obras con el visto bueno de la Administración 
contratante o técnico adscrito al mismo en quien delegue, el cual ostentará la representación 
de la Administración contratante. 

El Director de Obra exigirá del adjudicatario del contrato de obras, antes del comienzo de 
las mismas, el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, así como la instalación a pie 
de obra de los carteles anunciadores de la obra a ejecutar, según la normativa vigente 

 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La persona Responsable del Contrato o su/s representante/s designado/s será el 
representante de la DGSPE e interlocutor con la dirección de obra y resto de miembros del 
equipo, en su caso. Podrá convocar las reuniones necesarias para realizar la correspondiente 
supervisión de la ejecución del servicio, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que la DGSPE le atribuya. Los servicios se prestarán bajo su inspección y 
supervisión, con arreglo a los detalles especificados en el presente pliego de prescripciones 
técnicas.  

 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria realizará la coordinación de todos los agentes intervinientes 
para garantizar la entrega de la obra en condiciones de calidad, plazo y coste.  
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El adjudicatario atenderá en todo momento las indicaciones del responsable del contrato 
o su/s representante/s designado/s. 

El adjudicatario no podrá hacer uso de la documentación del proyecto de ejecución de la 
obra más allá de lo que implica la ejecución de este contrato, a no ser que disponga de la 
correspondiente autorización de la DGSPE. 

La ejecución del contrato seguirá la normativa de contratación pública vigente en lo que 
no se haya especificado en este pliego. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
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