
 

 

EXPEDIENTE 2024-0-025 (A/OBR-017430/2024)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA 
REFORMA DE LA 2ª PLANTA PARA NUEVAS CONSULTAS DEL C.E.P. 
VICENTE SOLDEVILLA, CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Ref: 47/077571.9/24



1. DEFINICIÓN DEL OBJETO 

El presente pliego, tiene por objeto la reforma de la 2ª planta del C.E.P. Vicente 
Soldevilla, centro perteneciente al Hospital Universitario Infanta Leonor, sito en 
C/ Sierra de Alquife, 8 con el fin de sustituir la zona ocupada anteriormente por 
el laboratorio de Salud Pública y crear nuevas consultas para ampliar la actividad 
asistencial del centro, cuyas características se especifican en el Proyecto de Obra 
presentado y en el presente pliego.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye elconjunto 
de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con el documento 
“pliego de condiciones técnicas” del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de la obra.

El conjunto de los documentos contiene, además la descripción general y
localización de las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los 
materiales, las instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades 
de obra y constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista.

En caso de discrepancia en la interpretación del Proyecto de obra, prevalecerá lo 
que dictamine la Dirección Facultativa encargada de garantizar la correcta 
ejecución de los trabajos.

Las empresas licitadoras están obligadas a visitar la zona de obras del centro y 
para ello contactarán con el servicio promotor a través de los siguientes correos:

salvador.lopez@salud.madrid.org(Salvador, Jefe Sección mantenimiento)
p.perez@salud.madrid.org(Pablo, Ingeniero Técnico)

Tras la visita, se aportará a los licitadores un certificado de asistencia (Anexo I) 
que deberá incluir dentro del sobre único junto con el resto de documentación.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El horario de trabajo será de 9:00 horas a 21:00 horas, en días laborables (de lunes 
a viernes). No obstante, las actuaciones que se van a llevar a cabo estarán 
supeditadas a la disponibilidad del hospital, que podrá paralizar los trabajos por 
algún problema concreto. A su vez, y en casos excepcionales, por motivos de la 
singularidad de algún tipo de trabajo, por solicitud del Hospital, por solicitud del 
adjudicatario para mejora de los plazos, o por cualquier otro motivo justificado, 
se podrá trabajar sábados, domingos o en horario nocturno. Todos estos trabajos 
fuera del horario normal, estarán incluidos por el adjudicatario en su oferta.
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El Centro de Salud donde se van a efectuar los trabajos, permanecerá abierto con 
actividad asistencial, durante la duración de los mismos. En ningún momento se 
podrá ver afectada dicha actividad, pudiendo en algún caso el hospital o la 
dirección facultativa (si fuera necesario), paralizar parcial o totalmente la obra 
hasta la solución del problema, no afectando a los plazos establecidos. La apertura 
y el cierre del centro de trabajo corresponderá al personal del Hospital.

En cualquier caso, se tratará siempre de no perjudicar la labor asistencial de los 
trabajadores ni el paso del resto de usuarios del centro, por lo que se deberá 
sectorizar la zona de trabajo convenientemente y se utilizarán todos los medios 
necesarios según las indicaciones de los protocolos para la prevención y el control 
de infecciones, así como los prescritos por los Servicios de Medicina Preventiva 
y de Prevención de Riesgos laborales del Hospital Universitario Infanta Leonor

El desarrollo de las obras, se ajustará a lo descrito en el Proyecto, donde se indica 
los trabajos a realizar y las zonas de actuación y al programa de trabajo presentado 
por el Contratista. La Dirección Facultativa estará constantemente informada de 
las previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto y a las órdenes 
e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan la Dirección Facultativa, o 
el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias.

Al trabajar en el Centro junto con otras empresas que van a realizar obras en las 
mismas fechas, la empresa adjudicataria se compromete a coordinarse con ellos 
en caso de coincidir en las mismas zonas de trabajo. De cualquier manera, dicha 
coordinación estará dirigida por el servicio de mantenimiento del Hospital y por 
las diferentes direcciones facultativas.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado.

Cuando laDirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter 
de urgencia, exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja 
pasar la fecha prevista, reflejada en una orden por escrito, la Dirección Facultativa 
podrá hacer ejecutar los trabajos por otra entidad y se procederá según 
penalizaciones reflejadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, 
incluso acopios, debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción 
provisional en que efectuará una limpieza definitiva. 
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La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en 
cualquiera de los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del 
conjunto sean imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados 
explícitamente.

Las obras durarán el plazo previsto por la empresa adjudicataria en su oferta 
técnica. En dicho plazo se entenderá incluido la limpieza final de obra, las pruebas 
necesarias para garantizar la correcta ejecución, así como la corrección de los 
defectos observados en la recepción provisional y la entrega de la documentación 
final.

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El adjudicatario correrá con los gastos derivados de la obtención de lospermisos 
necesarios en su caso para la ejecución de la obra (Licencia, Acto comunicado, 
etc.) y de la posterior legalización de las instalaciones que así lo requieran. Por 
otro lado, gestionará los mismos y actuará en nombre de la Propiedad.

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de Seguridad y Salud antes del 
inicio de la ejecución concordante con la documentación presentada a la licitación.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria deberá 
rellenar y cumplir el “Procedimiento de coordinación de actividades 
empresariales en materia de Seguridad y Salud” que dispone el hospital. Una vez 
realizada la firma del contrato, se pondrá en contacto con el Servicio de 
Prevención de RR.LL. del Hospital para cumplimentar dichoformulario y 
entregar toda la documentación requerida.

La empresa asignará a la obra un Jefe de Obra y un encargado.
-El jefe de obra, estará cualificado y actuará como enlace único con la Propiedad 
y con la Dirección Facultativa.
- El encargado de obra, tendrá la obligación de permanecer en todo momento en 
el lugar de trabajo mientras se esté desarrollando este. En caso de ausencia 
injustificada, se le aplicará a la empresa las penalidades correspondientes.
Si fuera necesario sustituir cualquiera de estos 2 trabajadores, la empresa 
adjudicataria deberá comunicarlo tanto a la dirección facultativa como a la 
propiedad justificando debidamente las causas.

No se aceptarán modificaciones del proyecto, y las que pudieran surgir durante 
los trabajos, deberán ser primero aceptadas por la dirección facultativa para poder 
llevarse a cabo.

Al finalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepción de las mismas, se 
aportará por parte de la empresa adjudicataria, la documentación final de obra, 
donde se incluirá, al menos, todos los planos, fichas de materiales, legalizaciones 
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correspondientes y cualquier documentación técnica generada como consecuencia 
de esta obra. Toda la esta documentación, deberá ser entregada en soporte papel 
y digital.

Madrid, a día dela fecha.

Madrid, a día de la fecha
POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Fdo: Mª del Carmen Pantoja Zarza
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ANEXO I (VISITA DE OBRA)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS 

INSTALACIONES OBJETO DE LAS OBRAS

D. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………..………………….. con DNI 

…………………………………………….., en nombre propio o en representación de la 

empresa 

…………………………………………………………………………………………….

……………..  con NIF nº ………………………………….………, en calidad de 

…………………………………………………………………………..……..

DECLARA:

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de 

licitación referido a la “REFORMA DE LA 2ª PLANTA PARA NUEVAS 

CONSULTAS DEL C.E.P. VICENTE SOLDEVILLA, CENTRO DEPENDIENTE 
DEL H.U. INFANTA LEONOR”, expediente nº ………………………………

SE CERTIFICA:

Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras, 

de conformidad con lo establecido en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

que rige el procedimiento de licitación indicado con anterioridad.

A efectos de que quede constancia de lo anterior,

En Madrid, a ……………………. 

Fdo.: 

Servicio de Mantenimiento
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