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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Articulo 1°.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio de los Pliegos de
Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con
arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, y al Ingeniero T. Industrial, asi como las relaciones entre todos ellos y
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2°- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelaciéon en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisiéon o aparente contradiccion:
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiere.
2. ElPliego de Condiciones particulares, técnicas, legales y de seguridad y salud.
3. El presente Pliego General de Condiciones.
4. Elresto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorpora al Proyecto
como interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos,
la cota prevalece sobre la medida a escala.
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CAPITULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS
EPIGRAFE 1°

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL INGENIERO DIRECTOR

Articulo 3°.- Corresponde al Ingeniero Director:

a) Comprobar la adecuacién de la cimentacién proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas
para conseguir la correcta solucién arquitectoénica.

d) Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con
funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto
de la recepcién.

f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir el certificado final de la misma.

Articulo 4°.-

a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control
de calidad y econémico de las obras.

b) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en
la realizacién de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicacion del mismo.

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del
Ingeniero Proyectista y del Constructor.

d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene
en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

e) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes oportunas; de no resolverse
la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero Proyectista.

f)  Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas,
a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

g) Suscribir, en uniéon del Ingeniero Proyectista, el certificado final de obra.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5°.- Corresponde al Constructor:

a)

b)

c)

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del estudio
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de las medidas preventivas, velando por
su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo.

Suscribir con el Ingeniero Director, el acta de replanteo de la obra.
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d) Ordenary dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas
de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en
la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion del Ingeniero Director, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién.

f) Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que
se practiquen en el mismo.

g) Facilitar al Ingeniero Director, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

i) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de darios a terceros durante la obra.

EPIGRAFE 2°

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 6°-  Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o
en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Articulo 7°.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo el Estudio de Seguridad y
Salud, presentara el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Coordinador en
Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 8 °- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

» El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
técnico.

La Licencia de Obras

El Libro de Ordenes y Asistencias

El Plan de Seguridad Salud, Acta de Aprobacion y Apertura del Centro de Trabajo

El Libro de Incidencias y de subcontratacion

Normativas, Reglamentos y Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo

La documentacién de los seguros mencionados en el Articulo 5°.j).

VVVVVYYV

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
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REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

Articulo 9°- EIl Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacién plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segin se especifica en el articulo 5°.

Cuando la importancia de la obra lo requiera y asi se consigne en el Pliego de “Condiciones
particulares de indole facultativa”, el Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte
del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Ingeniero Director para ordenar la
paralizacion de las obras, sin derecho a reclamaciéon alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 10.- El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompariara al Ingeniero Proyectista y Director, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de mediciones y
liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 11.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién
y aspectos de las obras aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Ingeniero dentro
de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones particulares, se entendera que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variaciébn que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 o del total del presupuesto en
mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Articulo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se
comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes,
avisos o instrucciones que reciba de la Direccion facultativa.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno
hacer posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Articulo 13.- EIl Constructor podra requerir de la Direccién facultativa, las instrucciones o aclaraciones
que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.
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RECLAMACIONES CONTRAS LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contras las é6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direcciéon Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Ingeniero Director, ante la
Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero Director, no se
admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposicién razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podra limitar su contestacién al
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO
DIRECTOR.

Articulo 15.- El Constructor no podra recusar al personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 16.- La Direccion Facultativa, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.

Articulo 17.- EIl Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeciéon en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3°

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS,
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 18.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de
ésta.

La Direccién Facultativa podra exigir su modificacién o mejora.
REPLANTEO

Articulo 19.- EIl Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando
las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos
se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Ingeniero Director y una vez éste haya
dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por la
Direccién facultativa, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.
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COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 20.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquél sefalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucién total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la Direccién facultativa del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 21.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacién la Direccion
Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar
todas las facilidades razonables para la realizaciéon de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas
a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros
conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto,
no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Ingeniero Director
en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direcciéon de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable de la Direccién Facultativa. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Ingeniero
Director, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 25.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,

alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcién del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero Director al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el Articulo 11.

OBRAS OCULTAS

Articulo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por duplicado, entregandose: uno a la direccién facultativa y el segundo, al
Contratista, firmados todos ellos por los dos. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados,
se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 28.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
“Condiciones generales y particulares de indole técnica” del Pliego de Condiciones y realizara todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de la
ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete a la Direccién Facultativa, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Direccién Facultativa advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.

VICIOS OCULTOS

Articulo 29.-  Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcién definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 30.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar a
la Direccién Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.
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PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 31- A peticién del Ingeniero Director, el Constructor le presentara las muestras de los
materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 32.- EIl Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigentes en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene
la Direccion Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera 0 demostrara que no eran adecuados para su objeto, el
Ingeniero Director, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio de la Direccién Facultativa, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 35.- Es obligacién del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 36.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales
no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del
Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.
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EPIGRAFE 4°

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y
OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 37.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara la Direcciéon Facultativa a la
Propiedad la proximidad de su terminacién a fin de convenir la fecha para el acto de recepcién
provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor y de la Direccion
Facultativa. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
direccion con funcién propia en aspectos parciales o0 unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia,
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion
Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran
al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Articulo 38.- El Ingeniero Director facilitard a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 39.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por la Direccion
Facultativa a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Ingeniero Director con su firma,
servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de
fianza.

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 40.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y segun
la normativa vigente (LOE). En cualquier caso nunca debera ser inferior a un ario.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 41.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o
por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.
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DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 42.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los
edificios y quedaran sélo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la
construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Ingeniero Director marcara al
Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdidas de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 44.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc.,
a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada
por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites
establecidos en el Articulo 35. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo
dispuesto en los articulos 39 y 40 de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio de la Direccién Facultativa, se
efectuara una sola y definitiva recepcién.

CAPITULO Il. CONDICIONES ECONOMICAS
EPIGRAFE 1°
PRINCIPIO GENERAL
Articulo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones

contractualmente establecidas.

Articulo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°
FIANZAS

Articulo 47.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, segun
se estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y el 10 por

100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.
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FIANZA PROVISIONAL

Articulo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para
tomar parte en ella se especificard en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo
estipulacién distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3
por 100) como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecuciéon de una obra o servicio para la misma,
debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el
Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su
importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de la obra,
fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacién, y el
adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representacién del Propietario, los
ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

Articulo 50.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidaciéon y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales

como salarios, suministros, subcontratos, ....

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 51.- Sila propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3°
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 52..- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencién y proteccién de
accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciéon de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de
los costes directos,

Se consideraran gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de[ Ja
Administracién, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracién Publica este porcentaje se establece
entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Precio de Ejecucién material
Se denominara Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la suma de[Jlos anteriores
conceptos.

Precio de Contrata
El precio de Contrata es la suma de los costes directos y los Gastos Generales.

PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 53..- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 54.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio de la Direccién
Facultativa decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Ingeniero Director y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de
Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo
dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente
en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

12




¢
MNGEOLID PLIEGO DE CONDICIONES

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisiéon reclamara aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 56.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la
aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estara a lo previsto
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de
Condiciones particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 57.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisiéon de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el
Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revisién de acuerdo con la formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en
el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 58.- EIl Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4°
OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

Articulo 59.- Se denominan “Obras por Administracion” aquéllas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo
o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

Obras por administracién directa.
Obras por administracion delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 60.- Se denominan “Obras por Administracién directa” aquéllas en las que el Propietario por si
o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero Director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleva directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en
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todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla;
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizaciéon, es un mero dependiente
del propietario, ya sea como empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien retne en
si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 61.- Se entiende por “Obras por Administracion delegada o indirecta” la que conviene un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las “Obras por Administracién delegada o indirecta”
las siguientes:

Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediaciéon del Constructor
todos los gastos inherentes a la realizacién de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Ingeniero Director en su representacion, el ordeny
la marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién practica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con
su cometido, se requiera para la ejecucién de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 62.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administraciébn delegada o
indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares de indole
econdmica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentara el
Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que debera acompariarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la Direcciéon Facultativa:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depésito o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacién
vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompariando a dichas noéminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la
obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de
retirada de escombros.

c) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracién que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
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ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién delegada
los realizard el Propietario mensualmente segun los partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Ingeniero Director redactara, con igual periodicidad, la medicién de la
obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva
el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, debera presentar ala Propietario, o en su representacion al Ingeniero Director,
los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién
antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE
LOS OBREROS

Articulo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Ingeniero Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se le notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la
cuantia sefialada por el Ingeniero Director.

Si hecha esta notificacién al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso
a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 66.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor sélo sera
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por €l ejecutadas y
también en los accidentes y perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63 precedente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta

los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.
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EPIGRAFE 5°
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 67.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones econdmicas se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1.- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién,
disminuida en el caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2.- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo varias solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que
constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracién de las diversas unidades.

1.- Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del Ingeniero Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

1.- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego
General de Condiciones econémicas” determina.

2.- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de
Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado la Direccion Facultativa.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al
resultado de la medicién general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para
cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
ademas lo establecido en el presente “Pliego General de Condiciones econémicas” respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se
le facilitaran por la Direccion Facultativa los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompariandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Ingeniero Director aceptara o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resoluciéon del Ingeniero Director en la forma
prevenida en los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Ingeniero
Director la certificacién de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya
preestablecido.
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El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobacién ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién
se refiere. En el caso de que el Ingeniero Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo  69.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ingeniero Director, emplease
materiales de mas esmerada preparaciéon o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera
otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Director, no tendra derecho, sin embargo,
mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 70.- Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica”,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicion y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se expresa que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Director indicara al Contratista y
con anterioridad a su ejecucién, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad serd de Administracién, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y
si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de
la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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PAGOS

Articulo 72.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 73.- Efectuada la recepcién provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1.- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero Director exigiera su realizacién
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se
aplicaran estos ultimos.

2.- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparaciéon de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

3.- Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6°
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO
EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 74.- La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (0/00)
del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacioén fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS

Articulo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendréd ademas el derecho de percibir el abono de un
cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio
de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resoluciéon del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reanan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucién del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud
ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al
plazo de ejecucién que tenga sefialado en el contrato.
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EPIGRAFE 7°
VARIOS
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director haya
ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliacioén de las contratadas.

En todos estos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucién y empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdan el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al
Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho
plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora,
en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se
abone la obra que se construya.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 79.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra
obligacién de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminaciéon del contrato, en
perfecto estado de conservacién, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacién por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades y
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS

En la redaccion de Proyectos y la ejecucién de las obras de construccién deberan observarse las
normas vigentes aplicables sobre construccién. Se incluye una relacién de la Normativa Técnica
aplicable. Dicha relacion no es limitativa y no pretende ser completa, indicandose en un orden alfabético
convencional, sin perjuicio de una aplicacion particular y pormenorizada que puede hacerse de la citada
Normativa a las distintas unidades y procesos de ejecucién de obra.

General

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de

“LOE” Fomento. BOE 06-11-99

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION “CTE” Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06

ORDEN VIV/984/2009 modificacion DBs del CTE aprobados por RD
314/06 y RD 1371/07
BOE 23-04-09

Abastecimiento de agua

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HS- Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
4 SALUBRIDAD

ORDENANAZA MUNICIPAL
Acciones en la edificacion
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE- Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN
LA EDIFICACION
NORMA DE CONSTRUCCION Real Decreto 997/2002. BOE 11/10/02.
SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACION, NCSR-02.

Aislamientos

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HR Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
Y DB HE

Aparatos a presién

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS

Barreras arquitectonicas

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS. Ley 13/1982 de 7 de Abril, titulo IX, articulos 54
al 61. BOE 30/04/82.
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MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN
LOS EDIFICIOS.

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES
PARA ELIMINAR BARRERAS
ARQUITECTONICAS

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y
NO DISCRIMINACION Y UTILIZACION DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y
EDIFICADOS.

Calefaccion, Climatizacién y ACS

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS
EN LOS EDIFICIOS - INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS -
POSTERIORES MODIFICACIONES

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB HE

MODIFICACION MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IFO09
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
INSTALACIONES FRIGORIFICAS

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS

CRITERIOS HIGIENICO SANITARIOS PARA LA
PREVENCION Y CONTROL DE LA
LEGIONELOSIS.

PLIEGO DE CONDICIONES

Real Decreto 556/1989 de 19 de Mayo del
MOPU. BOE 23/05/89.-
Ley 15/1995. BOE 31-05-95

RD 505/2007. BOE11-05-07

RD 1027/2007, BOE 29-08-07

Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
Orden 29-11-01, BOE 07-12-01

RD 909/2001, BOE 28-07-01

RD 865/2003, BOE 18-07-03

Carpinteria

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS
PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, SUS
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION.

MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS
DE MADERA.

Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del
Mrio. de Industria y Energia. BOE 22/02/86.

Real Decreto 146/1989 de 15 de Septiembre del
Mrio. de Industria y Energia. BOE 14/11/89.

Cemento

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE
CEMENTOS.

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS.

Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre del
Mrio. de Industria y Energia. BOE 24/11/88.

Cubiertas

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HS-
1 SALUBRIDAD: PROTECCION FRENTE A LA
HUMEDAD

Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
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PLIEGO DE CONDICIONES

Electricidad

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA
TENSION (2002)

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES
TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN
LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y
SuUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09.

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE
SISTEMAS DE INSTALACIONES CON
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO.

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGETICA EN
INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIORY SUS I T.C.

REGULACION TRANSPORTE, DISTRIBUCION,
SUMINISTRO Y AUTORIZACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS.

RD 842/2002, BOE 18-09-02

RD 223/2008, de 15 de febrero

Resolucion de 18 de Enero de 1988 de la D.G.
de Innovacioén Industrial. BOE 19/02/88.

RD 1890/2008. BOE 19-11-08

RD 1955/2000. BOE 27-12-00

Estructuras de hormigén

CODIGO ESTRUCTURAL

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el
que se aprueba el Codigo Estructural

Fontaneria

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HS-
4 SALUBRIDAD

Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06

Instalaciones especiales

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, DB-HU-
8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ACCION DEL RAYO

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS.

Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06

Real Decreto 1428/1986 de 13 de Julio del Mrio.
de Industria y Energia. BOE 11/07/86.

Ladrillos

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE-
F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICAS

Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06
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Medio ambiente e impacto ambiental

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA
LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR.
PROTECCION DE SALUD Y SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
AGENTES QUIMICOS.

LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE DEL RUIDO
DESARROLLO LEY 37/2003 DEL RUIDO.
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA
ATMOSFERA.

MODIFICACION LEY DE AGUAS DE 20 DE JULIO
2001

RD QUE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre de
Presidencia del Gobierno. BOE 07/12/61.
Corregido 07/03/62.

Orden de 15 de Marzo de 1963 del Mrio.
Gobernacion. BOE 02/04/63.

RD 374/2001, BOE 01-05-01

BOE 18-11-03
RD 1513/2005, BOE 17-12-05
Ley 34 /2007, BOE 16.11-07

Ley 4/2007 de 13 de abril BOE 14-04-07

Real Decreto 105/2008, BOE 13-02-08

Decreto 1/2000, BOCYL 27-10-00

Decreto 159-94 BOCyL 20-07-94

Proteccidn contra incendios

REGLAMENTO DE PROTECCION
CONTRAINCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SI
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre

Real Decreto 513/2017. Reglamento de
instalaciones de proteccion contra incendios.
Real Decreto 314/2006. BOE 28-03-06

Proyectos

NORMAS PARA LA REDACCION DE
PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION.

Decreto 462/1971 de 11 de Agosto del Mrio. de
la Vivienda. BOE 24/08/71.

Residuos

RD QUE REGULA LA PRODUCCION Y GESTION
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

Real Decreto 105/2008, BOE 13-02-08

Seguridad e higiene en el trabajo

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE

Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre del
Ministerio de la Presidencia BOE N° 256 del
25/10/97

Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero de 1997
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PREVENCION del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 31/01/97
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/95, BOE 10-11-95

DISPOSICIONES PROTECCION DE LA SALUD Y RD 614/2001 BOE 01-05-01
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE

AL RIESGO ELECTRICO.

DISPOSICIONES SEGURIDAD Y SALUD RD 396/2006 BOE 11-04-06
APLICABLES, TRABAJOS CON RIESGO DE

EXPOSICION AL AMIANTO.

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD RD 286/2006 BOE 01-03-06
APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE

EXPOSICION AL RUIDO.

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

EPIGRAFE 1

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA

#
PROCEDENCIA'Y CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales tendran las condiciones que para cada uno de ellos, se especifican en los
articulos que siguen, deshechandose los que a juicio del Director de Obra, no las retnan.

En relacién con los materiales es de aplicacion la siguiente normativa genérica (listado no exhaustivo):

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3);
entendiéndose que la referencia al PG-3 lleva implicita también la referencia al PG-4, iniciado
con la orden circular 8/01 de la Direccién General de Carreteras.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos (RC-08).

- Instruccién para la Fabricacién y Suministro de Hormigén Preparado (EHPRE/72).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Bloques de Hormigén en las

Obras de Construccion (RB-90)

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

- Cabdigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Cadigo estructural.

- Normas UNE, de aplicacion en el campo de Obras Publicas.

- Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE) del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del suelo (NLT).

- Norma EM 62 Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento Normas UNE

- Normas NBE del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- UNE EN 13252 “Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de

drenaje’.

- UNE 41.166/1 89, «Bloques de hormigén. Definiciones, clasificacion y caracteristicas

generales».

- UNE 41.166/2 89, «Blogues de hormigén. Clasificaciéon y especificaciones segun su utilizacion».

- UNE 41.167 89, «Bloques de hormigén. Medicién de las dimensiones y comprobacién de la

forman.
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Asi como toda la normativa que sustituya, modifique, complemente a las disposiciones citadas y
la nueva aplicable que se promulgue, siempre que esté en vigor antes de la fecha del contrato, y en
general, cuantas prescripciones figuren en Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que guarden
relacién con las obras del Presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos
necesarios para realizarlas.

La citacion de una Norma debe entenderse en un sentido amplio, abarcando cualquier modificacién,
sustitucion o disposicidbn complementaria a la misma. En caso de discrepancia entre las Normas
anteriores, y salvo

Articulo 1.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES

Los materiales seran reconocidos antes de su empleo en obra por el Ingeniero Director, sin cuya
aprobacién no podran emplearse en la construccion. El Ingeniero Director se reserva el derecho de
desechar aquellos que no reunan las condiciones exigidas en este Pliego y aquellos que tengan
dimensiones diferentes a las que figuran en los documentos del Proyecto y en las Memorias
complementarias. Los materiales desechados seran retirados de la obra segun se establece en el Pliego
de Condiciones de Indole General en el plazo mas breve.

Articulo 2.- MUESTRA DE MATERIALES

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director, muestra de los materiales para su aprobacion.
Los ensayos y andlisis que el Ingeniero Director considere necesarios, se haran en laboratorios y talleres
que se indique al Contratista. La muestra de los materiales, una vez que hayan sido aceptados, seran
guardados juntamente con los certificados de analisis para la aprobacién de los materiales que han de
ser empleados.

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO
Los materiales, cuyas caracteristicas no estén especificadas en este Pliego ni en los demas documentos
que definen las obras, precisaran autorizacion previa por parte de la Direccién de Obra, y cumpliran las
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobados con caracter oficial en los casos en
que dichos documentos sean aplicables.

MATERIALES QUE NO CUMPLEN CONDICIONES DEFINIDAS EN EL PLIEGO
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él
exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no son
adecuados para su objeto, la Direccidén dara orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan. Si los materiales fueran

defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administracién, se recibiran, pero con la rebaja de precio que
la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 6ptimas condiciones.

Articulo 3.- MATERIALES PARA RELLENOS
MATERIAL PARA RELLENOS EN ZANJA O RELLENOS LOCALIZADOS
Cumpliran con lo indicado en los articulos 332 del PG-3, modificados por la O.C. 326/00.
SUELO SELECCIONADO EN EXPLANADA
Cumplira con lo indicado en el articulo 330 del PG-3.
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ARENAS

La arena empleada sera limpia, suelta, aspera y crujiente al tacto y exenta de sustancias
organicas o particulas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizara y lavara convenientemente
en agua potable.

El tamafio maximo de la arena sera de 5 mm.

Podran emplearse arenas naturales procedentes de machaqueo.

Sera de aplicacién el Cédigo Estructural.

ZAHORRAS ARTIFICIALES

Cumplira con lo indicado en el nuevo articulo 501 “Zahorra artificial” que modifica al de mismo
numero del PG-3/75 y que esta incluido como anexo a la Instruccién sobre Secciones de Firmes de
Autovias. Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la
proporcién minima que se especifique en cada caso.

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracién, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural. Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun
tipo de meteorizacion o de alteracién fisica o quimica apreciables bajo las condiciones mas
desfavorables que, presumiblemente, pueden darse en el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen,
con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o
contaminar el suelo o corrientes de agua.

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado
segun la UNE EN 1744-1, sera inferior al cinco por mil (0,5%), donde los materiales estén en contacto
con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demas casos.

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier otra
que pueda afectar a la durabilidad de la capa. Para la zahorra artificial el coeficiente de limpieza, segun
el anexo C de la UNE 146130, debera ser inferior a dos (2). El equivalente de arena, segun la UNE-EN
933-8, del material de la zahorra artificial debera ser superior a 40. El material sera no plastico, segun la
UNE 103104 para las zahorras artificiales en cualquier caso.

El coeficiente de Los Angeles, segun la UNE-EN1097-2, de los &ridos para la zahorra artificial no
debera ser superior 30.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la UNE-EN 933-3, debera
ser inferior a treinta y cinco (35). El porcentaje minimo de particulas trituradas, segin la UNE-EN 933-5,
para las zahorras artificiales sera del cien por ciento (100%). La granulometria del material, segun la
UNE-EN 933-1, debera estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla para las
zahorras artificiales.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de
una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias de este articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la
Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El certificado acreditativo del cumplimiento
de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo podra ser otorgado por las Administraciones
Publicas competentes en materia de carreteras, la Direcciéon General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (segun ambito) o los Organismos espafioles -publicos y privados autorizados para realizar
tareas de certificacion o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

PEDRAPLEN
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Cumpliran con lo indicado en los articulos 331 del PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002, de 16 de
mayo. BOE 11-6-02). El pedraplén sera de origen pétreo procedente de préstamos. El pedraplén podran
ser rocas igneas, sedimentarias y metamorficas resistentes, sin alteracién apreciable, compactas y
estables frente a la accidn de los agentes externos y, en particular, frente al agua.

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, segun NLT 255, sumergidas en agua
durante veinticuatro horas (24 h), con tamarios representativos de los de puesta en obra, no manifiestan
fisuracién alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2%). También
podran utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, segun NLT 260, para calificar la estabilidad
de estas rocas, si asi lo autoriza el Director de las Obras.

El Director de las Obras tendra facultad para rechazar materiales para pedraplenes. Se estara,
en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y
de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Granulometria

El material para pedraplenes debera cumplir las siguientes condiciones granulométricas:
- El contenido, en peso, de particulas que pasen por el tamiz 20 UNE sera inferior
al treinta por ciento (30%).
- El contenido, en peso, de particulas que pasen por el tamiz 0,080 UNE sera
inferior al diez por ciento (10%).
- El tamafio maximo serd como minimo de cien milimetros y como méaximo de
novecientos milimetros.
Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrias obtenidas
en cualquier otro momento de la ejecucién sélo tendran valor orientativo, debido a las segregaciones y
alteraciones que puedan producirse en el material durante la construccién.

Forma de las particulas

El contenido de peso de particulas con forma inadecuada sera inferior al treinta por ciento (30%).
A estos efectos se consideran particulas con forma inadecuada aquellas en que se verifique:

(L+G)/2 =2 3E

donde:

L (longitud) = Separacion maxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la particula.

G (grosor) = Diametro del agujero circular minimo por el que puede atravesar la particula.

E (espesor) = Separacién minima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la particula.

Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres (3) direcciones
perpendiculares entre si.

Cuando el contenido en peso de particulas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta
por ciento (30 %) s6lo se podra utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado por
el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable.

Articulo 4.- MATERIALES PARA FABRICACION DE MORTEROS Y HORMIGONES
CEMENTOS
El cemento utilizado, sera del tipo Portland, categoria 35 A, teniendo las caracteristicas fisicas,
quimicas y mecanicas, especificadas para él, por las normas UNE 80-301/88.
El suministro se realizara en sacos de papel de cuatro hojas, en los que figurara la designacion

del cemento 1I-C/35 A, con su color correspondiente, asi como el peso neto y el nombre del fabricante,
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(segun norma UNE-80-402) comprobandose que son los expedidos en fabrica, cerrados y sin sefiales de
haber sido abiertos.

Cada entrega de cemento en obra, vendra acompafiada del documento de garantia de la
fabrica, en él que figurara su designacion.

Preferiblemente, al documento de garantia se agregaran otros con los resultados de los ensayos
realizados en el laboratorio de la fabrica. Para la comprobacion de la garantia, el Ingeniero Director o
subalterno puede ordenar la toma de muestras y realizacién de ensayos.

En la recepciéon, se comprobara que el cemento no llegue a obra demasiado caliente,
entendiéndose como tal, cuando su temperatura supere los 70 ° C , si se transvasa mecanicamente, y 40
°C o la temperatura ambiente +5 °C, si se realiza a mano. De no cumplirse estos limites, debera
comprobarse experimentalmente que el cemento no presenta tendencia a experimentar falso fraguado.

Se almacenara en lugar ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y las
paredes, disponiéndolo en hiladas de 3 o 4 sacos de altura, interrumpidas por tablones o calzos que
aseguren el paso del aire. Si el periodo de almacenamiento es superior a un mes, se comprobara que las
caracteristicas del cemento contintan siendo adecuadas, realizandose los ensayos prescritos en el
Caodigo Estructural.. Los sacos humedos o que detecten al tacto tener granos de cemento se separaran
en el acto, quedando de cuenta del Contratista.

Para el cemento que se emplee en las obras de este Proyecto regira la Instruccion para la
Recepcion de Cementos RC-97 y lo previsto en el Coédigo Estructural.. EI cemento podra ser
suministrado en sacos o a granel.

Toda remesa de cemento vendra acompafiada por una certificacion de la procedencia en que
conste su clase y fecha de salida de fabrica.

ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Propiedades generales

Normalmente se emplearan dos tipos de arido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "arido
fino", el arido o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-
2:96) y por "grava" o "arido grueso”, el que resulta retenido por dicho tamiz.

Los aridos para hormigones hidraulicos cumpliran lo dispuesto en la Instruccién vigente para el
Proyecto de obras de hormigén.

Los aridos seran esencialmente solidos, resistentes, exentos de tierra, materia organica y
materiales perjudiciales y sin recubrimiento de materias extrafias.

Ensayos

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos, no excedera de los
limites que se indican en la tabla 30.7 del Cédigo Estructural.

Limitacién de tamario

El tamafio maximo del arido grueso utilizado no excedera de los limites indicados en el Articulo
30.3 del Cédigo Estructural.

Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del arido utilizado sea de tamafio superior al
anteriormente indicado. El tamafio maximo del arido grueso vendra limitado por el cuarto (1/4) de la
dimensién minima de la estructura a hormigonar o por los cinco sextos (5/6) de la distancia libre entre
armaduras. En ningun caso, el tamario del arido sera superior a cincuenta (50) mm.

Cada vez que cambie la procedencia de los aridos se determinara la granulometria de los
distintos tipos de aridos. En cualquier caso para los pilotes tipo CPI-6 el tamafio maximo del arido sera
de veinte (20) mm y para el hormigén de la viga de coronacion de cuarenta (40) mm.

AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

Debera cumplir las caracteristicas indicadas en la tabla 29, del Articulo 29 del Cédigo Estructural.
y el articulo 280 del PG-3 (Agua a Emplear en Morteros y Hormigones).

Como Norma general podra utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros y
hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptables.
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En los casos en que no se posean antecedentes de uso y, salvo justificaciéon especial de que su
empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas
fabricados, se rechazaran todas aquellas que tengan un pH inferior a cinco (5); las que posean un total
de sustancias disueltas superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 ppm.); aquellas cuyo
contenido en sulfatos, expresado en SO4, rebase un (1) gramo por litro (1.000 ppm.); las que contengan
ion cloro en proporcién superior a seis (6) gramos por litro (6.000 ppm.); las aguas en que se aprecie la
presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en éter
en cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 ppm.).

La toma de muestras y los andlisis prescritos deberan realizarse de acuerdo con los métodos de
ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7133, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.

Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorizacion del Director de las
obras, el limite anteriormente indicado para el ion cloro de seis (6) gramos por litro y para el ion sulfato
de un (1) gramo litro, podréa elevarse a dieciocho (18) y cinco (5) gramos litro respectivamente, en
aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso.

Previa autorizaciéon del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u hormigones no
armados, podra emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua del mar.

El agua para la confeccibn de morteros, yesos y hormigones, ha de ser potable o estar
sancionada como aceptable por la practica.

Sera de aplicacién la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o
armado, el Codigo Estructural..

Se especifica el peligro para el hormigbn armado de las aguas selenitosas y el yeso en
disolucion, etc.

Si no cumple algunas de las condiciones especificadas en dicho articulo, el agua es rechazable,
salvo justificacion especial de que no altera, perjudicialmente, las propiedades exigibles al hormigén o
mortero.

ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Debera cumplir las caracteristicas indicadas en el Codigo Estructural, y en su caso, los
siguientes del PG-3:

281.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones.

282.- Cloruro calcico.

283.- Adiciones a emplear en hormigones.

284.- Colorantes.

288.- Cloruro sédico.

Articulo 5.- HORMIGONES

Sera de aplicacion el Cédigo Estructural EFH.

El hormigén, tanto en masa como armado, se compondra de arido de machaqueo, de las
condiciones indicadas en el articulo correspondiente del presente pliego, cemento Portland [I-C/35-A, y
agua. Tendra la consistencia en cono Abrams y resistencia a compresiéon de 28 dias, especificadas
para cada caso en la Memoria, condicién que cumpliran todas las remesas de hormigén servidas. Se
prohibe agregar agua al hormigén en el recipiente de transporte o en el curso de su manipulacion.

Definicién

Se define como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino,
arido grueso y eventualmente productos de adicién, que al fraguar y endurecer adquieren una notable
resistencia.

Dosificacién

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigén, el Contratista debera
realizar por su cuenta todas las pruebas necesarias para alcanzar las caracteristicas exigidas a los
mismos. En cualquier caso, la cantidad minima de cemento sera de 350 Kg/m?3.

29




¢
MNGEOLID PLIEGO DE CONDICIONES

Resistencia y consistencia

La resistencia caracteristica de los hormigones se ajustara a lo especificado en las presentes
especificaciones técnicas y/o en los planos de Proyecto.

Hormigones preparados en planta

Los hormigones preparados en planta se ajustaran a la Instruccion para la Fabricacion y
Suministro de Hormigén Preparado vigente.

Se debera demostrar a la Direccion de Obra que el suministrador realiza el control de calidad
exigido con los medios adecuados para ello.

Control del hormigén

En el control del hormigdn se realizaran los siguientes ensayos:

- Consistencia. La consistencia del hormigdn se determinara mediante el Cono de

Abrams, segun la Norma UNE-7103, siempre que se fabriquen probetas para controlar la

resistencia y

no menos de cuatro veces al dia, regularmente espaciadas.

- Resistencia. La resistencia caracteristica del hormigon se refiere siempre a

probetas cilindricas de 15 x 30 cm rotas por compresion, segun Normas UNE 7440y 7242.

Los ensayos caracteristicos se realizaran obligatoriamente, siempre antes del comienzo de las
obras, con las dosificaciones escogidas en los ensayos previos o con la decidida por el suministrador del
hormigon.

Se remoldearan tres probetas de seis masas diferentes por cada tipo de hormigén que exista. La
interpretacion se hara de acuerdo con el articulo correspondiente del Cédigo Estructural.

Los ensayos de control se realizaran durante el curso de la obra con un nivel normal, de acuerdo
con el coeficiente de minoracién de 1,50 adoptado en los calculos.

Se realizaran dos probetas de tres amasadas distintas de cada lote. Cada lote debera ser inferior
a 100 m3. Se calculara la resistencia estadistica, segun la Norma, de las obtenidas y debera verificarse
que 0,9 por esta resistencia sea mayor o igual que Fck. Las probetas se romperan a los 7 y 28 dias

Articulo 6.- GEOTEXTILES

Segun articulo 290 del PG-3 (O.C. 3266/00).

Las caracteristicas generales de un geotextil se especifican en la Norma UNE-EN I1SO 10320, y
se refieren a los datos que deben facilitar el fabricante o suministrador del producto para su
identificacion:

- Datos del fabricante.

- Nombre del producto.

- Marca comercial y tipo de producto.

- Fecha de fabricacion: afio y mes de fabricacion.

- ldentificacién de la unidad (namero de identificacién del rollo).
- Masa bruta nominal de la unidad (rollo), en kilogramos.

- Dimensiones de la unidad, en general, rollo (largo por ancho).
- Masa nominal por unidad de superficie.

- Tipo de polimero principal.

- Clasificacion del producto segun UNE-EN ISO 10318.

Son preceptivos los siguientes valores minimos de los siguientes parametros:
- Masa por unidad de area (gramaje): 300 gr/m2.
- Resistencia a la traccion: 20 kN/m.
- Alargamiento a la rotura: 75 %.
- Resistencia a la perforacién: CBR 3.500 N.
- Resistencia a perforacion dinamica (caida de cono):16 mm.
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El contratista estd obligado a presentar a inspeccion de la Direccion de Obra muestras de los
geotextiles que se pretendan utilizar, para que tras la comprobacion de los valores anteriores, puedan
ser aceptadas o desechadas.

En todo caso, las muestras deben ser representativas de la mediciéon global del proyecto y por
este concepto, la contrata no puede demandar indemnizacién alguna. En las muestras y mas tarde en el
propio acopio de materiales, debera aparecer el fabricante y valores méas caracteristicos, ademas de la
fecha de fabricacion.

Podran ser comprobados por la Direccién de Obra durante el periodo de fabricacién, para lo cual
aquella nombrara un representante que podra asistir a las pruebas preceptivas a que deberan ser
sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus caracteristicas Normalizadas, comprobandose ademas
dimensiones y pesos.

Independientemente de dichas pruebas, la Direccién de Obra se reserva el derecho de realizar
en fabrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricacion y ensayos de
materiales se estimen precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricacién, segun las
prescripciones de este pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a
la fabricacién de las geolaminas, debera hacer constar este derecho de la Direccion de Obra en su
contrato con el fabricante.

El fabricante avisara la Direccion de Obra, con 15 dias de antelacion, como minimo, del
comienzo de la fabricacion, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.

Del resultado de los ensayos se levantara acta, firmada por el representante de la Direccién de
Obra, el fabricante y el Contratista. La Direccién de Obra, en caso de no asistir por si mismo, o por
delegacion, a las pruebas obligatorias en fabrica, podra exigir al Contratista certificado de garantia de
que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos.

Articulo 7.- MADERA

Segun el articulo 286 del PG-3.

Debera emplearse madera sana, bien curada y sin alabeos. Estara exenta de nudos, carcomas y
grietas en general.

La madera destinada a encofrados, debera cumplir con las condiciones exigidas por el Cédigo
Estructural. Los limites maximos que pueden alcanzar las cimbras, moldes y encofrados seran de 5 mm
para los movimientos locales y 1/1.000 de la luz para los movimientos de conjunto, salvo que disponga
otros limites la Direccién de Obra.

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m se dispondran las cimbras, encofrados o
moldes de tal forma, que una vez retirados y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha
(1/1.000 de la luz).

No se permitird en ningun caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las
entibaciones y apeos.

Articulo 8.- MATERIALES METALICOS

En general se considerara satisfactoria la aportacion de certificados de garantia por parte de la
factoria siderurugica.

Sera de aplicacion el Cédigo Estructural.

Las armaduras seran de acero corrugado, de dureza natural y limite elastico 4.100 Kg./cm2
designacién B 500 S.

Llevara grabadas las marcas de fabrica y limite elastico, y sus corrugas poseeran aspecto
definido, para que pueda reconocerse su tipo. Traeran la garantia del fabricante en cuanto al limite
elastico, resistencia a traccién, alargamiento de rotura y doblado que no seran inferiores a los
especificados en la norma UNE 36088.
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Los rollos, madejas o armaduras elaboradas, se entregaran en obra con un documento del
suministrador, fabrica o almacenista que especifique el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso
por metro lineal.

Cuando se estime oportuno por el Ingeniero Director, se realizaran, ensayos de recepcion,
realizando la toma de muestras en presencia de un representante del suministrador y enviandolas a un
laboratorio para determinar sus caracteristicas.

ACERO PARA ARMADURAS

Caracteristicas

El acero a emplear en el armado y demas elementos estara formado por barras corrugadas de
calidad B 500S, de limite elastico no inferior a 500 N/mm2. El acero de armadura cumplira lo previsto en
la vigente el Cédigo Estructural.

Se tomaran las precauciones oportunas para que los aceros no estén expuestos a la oxidacion,
ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o barro.

Control de calidad

El Contratista controlara la calidad de los aceros a emplear en las armaduras para que sus
caracteristicas se ajusten al presente Pliego.

El control de calidad del acero es obligatorio en todos los casos y se realizara con un nivel
normal, conforme con el coeficiente de minoracién de 1,15 considerado en los calculos.

En el ensayo de control a nivel normal se exigira el certificado del fabricante para cada partida,
que garantiza las caracteristicas mecanicas del acero.

A la llegada a la obra de cada partida, se realizara una toma de dos probetas por diametro de las
armaduras existentes y partida de 20 t 6 fraccion, y sobre éstas se procedera a las siguientes
determinaciones:

Que la seccién equivalente, definida como el coeficiente de su peso en gramos a 7,85 veces su
longitud en cm, no sea inferior al 95% de la seccién nominal.
- Que las caracteristicas geométricas de los resaltos estén comprendidas entre los limites fijados
en el certificado de homologacion.
- Que no se aprecien fisuras ni pelos después de los ensayos de plegado, doblando los redondos
180° sobre un redondo de diametro doble y desdoblando a 90°, realizados segtin Normas UNE

36.097 y 36.088.

- Que su limite elastico, carga de rotura y alargamiento, determinados segun Norma UNE 7262 no
sean inferiores a los nominales.

Todos estos ensayos seran por cuenta del Contratista. No obstante, si la partida es identificada y
el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un laboratorio homologado, se podra, en
general, prescindir de dichos ensayos de recepcién, salvo el correspondiente al Ensayo de Plegado.

Independientemente de esto, la Direccién de Obra determinara la serie de ensayos necesarios
para la comprobacion de las caracteristicas anteriormente citadas. Estos ensayos seran abonados al
Contratista, salvo en el caso de que sus resultados demuestren que no cumplen las Normas
anteriormente resefiadas, en cuyo caso seran de cuenta del Contratista.

ACERO PARA ARMADURAS DE SOLERAS

Las armaduras se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacién excesiva, ni
se manchen de grasa, barro, ligantes o aceite.

Antes de su utilizaciéon se ejecutaran las series de ensayos establecidos o que estime oportuno
la Direccion de Obra.

Los diametros, disposicién de las barras y limite elastico del acero a emplear sera el indicado en
los planos.

ALAMBRE PARA ATAR

Las armaduras de atado estaran constituidas por los atados de nudo y alambres de cosido, y se
realizaran con alambres de acero (no galvanizado) de un milimetro (1 mm) de diametro.
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Articulo 9.- PINTURAS

Cumpliran con las prescripciones de la NTE-RPP (Revestimientos. Pinturas).

Pinturas plasticas

Se aplicaran para delimitar las aéreas de aparcamiento una vez terminada la obra. Se emplearan
segun la NTE RPR (Revestimientos de Paramentos. Pinturas).

Seran pinturas plasticas, las pinturas al agua cuyo ligante esta formado por resinas plasticas
emulsionadas (vinilicas, acrilicas, etc.) y cuyos pigmentos son resistentes a la alcalinidad.

El tipo de resina elegido condiciona su resistencia a la intemperie y a la alcalinidad de los
soportes y su contenido en resina influye en su adherencia y en su resistencia al lavado y al frote.

El producto sera suministrado en envase adecuado para su proteccién en el que se especificara:

o Instrucciones de uso.

o Temperatura minima de aplicacién.

o Tiempo de secado.

o Aspecto de la pelicula seca (brillante, satinado o mate).

o Toxicidad e inflamabilidad.

o Capacidad del envase en litros (I) y en kilogramos (Kg).

o Rendimiento tedrico en metros cuadrados por litro (m2/1).

o Color.

o Sello del fabricante.

Las bajas temperaturas afectan perjudicialmente a las propiedades de la pelicula, pues no
solamente por debajo de cero grados centigrados (0°C), se hace imposible su aplicacion por posible
congelaciéon del agua, sino que por encima de dicha temperatura existe una temperatura minima,
comprendida entre cinco grados centigrados (5°C) y diez grados centigrados (10°C), por debajo de la
cual pequeifiisimas gotitas emulsionadas con resina plastica se tornan duras y pierden su elasticidad y
capacidad de fundirse unas con otras, por lo que la pelicula resultante es deleznable y poco resistente al
aguay al frote.

El valor de esta temperatura deber ser indicado por el fabricante.

Los tipos a base de acetato de polivinilo puro son validos para superficies no alcalinas, pues son
sensibles a la saponificacion.

Sobre superficies de hormigén y similares, especialmente al exterior, se recomiendan las
pinturas basadas en resinas acrilicas puras o en copolimeros especiales.

Estas pinturas pueden emplearse, tanto en interiores como en exteriores, sobre soportes de yeso
o de cemento y sus derivados, pudiéndose, incluso, obtener productos validos para su aplicacién sobre
hierro, metales y madera, siempre que hayan sido previamente imprimados y preparados.

Articulo 10.- CAL HIDRAULICA

La cal utilizada sera del tipo | (eminentemente hidraulica), y cumplira las condiciones para ella
especificadas en la norma UNE 41.068, para lo cual, si el Ingeniero Director lo estima necesario, se
haran los ensayos segun las normas UNE correspondientes.

Se suministrara envasado en sacos o barriles adecuados para que no sufra ninguna alteracion, y
en los que constara el tipo de cal, el nombre del fabricante, la calidad del producto y los pesos neto y
bruto. Estara seca y exenta de grumos, indicativos de un mal apagado.

Se almacenara convenientemente, dentro de sus envases y en locales secos y techados.

Articulo 11.- YESOS

El yeso sera puro, bien cocido y exento de toda sustancia terrosa, bien molido y tamizado,
provendra directamente del horno, deshechandose todo aquel que presente sefiales de hidratacién.

Amasado con un volumen igual al suyo de agua y tendido sobre un paramento, no debera
agrietarse ni reblandecerse, ni presentar manifestaciones salitrosas en superficie.

El de enlucidos debera estar perfectamente tamizado y blanco.
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Se almacenara en un lugar muy seco.
Articulo 12.- MORTEROS GENERALES

- Mortero de cal hidraulica:

El mortero de cal hidraulica se obtendra por la mezcla de una parte de cal con 1,70 de arena de
rio, no estimandose como absoluta esta relacion, segun lo determine la naturaleza de los materiales.

El amasado se hara a cubierto, en el momento de su empleo, graduandose su consistencia, por
lo que manden las condiciones de la obra.

- Mortero de cemento Portland:

A) 900 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*1)

B) 600 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*2)

C) 450 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*3)

D) 350 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*4)

E) 250 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*6)

F) 200 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*8)

G) 150 Kg. de cemento por 1m3 de arena (1*10)

La mezcla se hara a maquina, 0 a mano, en seco y sobre un piso de tablas, agregando después
el agua necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la consistencia conveniente. Las
proporciones necesarias se consignan como reguladores, pudiendo modificarse, dentro de los limites
prudentes, segun lo exija la naturaleza de los materiales.

Las cales hidraulicas y los cementos deberan estar, en el momento de su empleo, en estado
pulverulento.

El amasado del mortero se hara de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin palomillas.

Articulo 13.- PIEDRA PARA HORMIGON.

Sera dura silicea, compacta y de suficiente consistencia. Las piedras no podran poder pasar en
todos los sentidos por anillos cuyo diametro inferior sea de 2cm. y en cambio deberan pasar por anillos
comprendidos entre 0,50 y 2,50 cm. en elementos finos y de 1 a 6 cm. en elementos de gran espesor.

La piedra machacada y cantos rodados se empleara limpia de barros, tierras, arenas, detritus u
otras sustancias extranas.

Articulo 14.- LADRILLOS.

Los ladrillos deberan ser duros, de buena arcilla, de sonido claro y metalico, bien amasados y
cocidos; la fractura debera ser uniforme, sin caliches, ni granos angulosos de cuarzo. No seran admitidos
los ladrillos que presenten dos coloraciones por ser indicio de mala coccién, asi como los rotos, en una
proporcion de un 8%.

También seran rechazados los que presenten gran cantidad de aristas desportilladas. El ladrillo
hueco y las rasillas, seran de arcilla pura y bien cocidos, de la calidad, presentando en la fractura un
grano muy fino y color rojo subido y uniforme con aristas limpias.

Seran en todo caso de aplicacion, para condiciones y comprobaciones de los ladrillos, asi como
para la ejecucion de los muros, las especificaciones de la norma MV-201/72, la cual es de obligado
cumplimiento.

Los ladrillos se apilaran en palets para evitar fracturas, despotrillamientos, agrietados o rotura de
las piezas, prohibiéndose la descarga de ladrillos de fabrica resistente por vuelco de la caja del vehiculo
transportador.

Articulo 15.- HIERRO DULCE.

El hierro dulce forjado sera de primera calidad, fibroso sin grietas ni pajas, flexible en frio y de
ninguna manera quebradizo o agrio y sin imperfecciones que perjudiquen su buen aspecto y resistencia.
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Todas las piezas tendran el peso o dimensiones que se hayan de determinar.

El hierro dulce laminado reunira analogas condiciones al forjado en lo que respecta a la calidad
del hierro.

Las piezas construidas con este material tendran las dimensiones y pesos estipulados, seran
continuas en sus estructuras, sin prominencias ni desigualdades, desechandose las que tengan faltas y
las que a golpe de martillo se observe que el hierro dulce se convierte en agrio.

Articulo 16.- HHERRO FUNDIDO.

Su fundicién sera de segunda fusién y de la conocida con el nombre de gris, bien compacto, facil
a la lima y taladros, de fractura de grano gris fino y homogéneo, sin que presente grietas, pajas, gotas
frias, vacios interiores, sopladuras, pelos, escorias ni alabeos, cuerpos extrafios u otros defectos que
puedan alterar su resistencia o buen aparato.

Todas las piezas tendran un grueso uniforme y el peso aproximado que se marque en cada
caso.

Las tuberias de bajada de aguas limpias y sucias seran asi mismo de segunda fundicién, bien
calibradas, sin torceduras ni defectos.

Articulo 17.- HERRAJES Y CLAVAZON.

Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas metalicas deberan ser de hierro
dulce de buena calidad, bien calibrados y de peso, igual las roscas de los tornillos y de cabeza uniforme
los roblones de las dimensiones que se exijan en los planos de obra y memoria correspondiente.

El herraje usado en la carpinteria de colgar y seguridad estara bien construido, fuerte y
adecuado al objeto a que destina y de dimensiones suficientes. No se admitira imperfeccién alguna en la
forma o fabricacién de estos elementos.

Articulo 18.- BALDOSINES.

Como en el ladrillo, se pide a este material que esté fabricado con buena arcilla, bien prensada,
sin caliches, alabeos o defectos de analoga naturaleza, bien cortados a escuadra, de color uniforme, sin
resquebrajaduras ni saltadizos en sus paramentos, sujetandose en sus dimensiones y colores a los
corrientes en las fabricas productoras.

Articulo 19.- AZULEJOS Y PIEDRAS ARTIFICIALES.

Procederan de fabricas acreditadas y tendran forma corriente y uniformidad en sus tamafrios.

Los azulejos deberan estar confeccionados con esmero y no se admitiran los que presenten
grietas, estén alabeados o tengan cualquier otro defecto.

La piedra artificial empleada habra sido ejecutada con los mas perfectos procedimientos de
fabricacion, lograndose perfectas condiciones de compacidad, resistencia, aspecto y forma artistica.

Articulo 20.- INSTALACION DE FONTANERIA-SANEAMIENTO

Las tuberias seran de material plastico. Todas las soldaduras seran pegadas o elasticas.

La red de saneamiento sera mediante arquetas de fabrica de ladrillo enfoscadas y brufidas
interiormente.

La unién entre arquetas se hara con tuberias de PVC.

Todo ellos sera presentado al Ingeniero Director, para aprobacién de su tipo y calidad.

TUBERIAS
Condiciones generales
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Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las caracteristicas especificadas en el
Proyecto, se procedera a un control de calidad que contemplara las pruebas y ensayos en fabrica que se
indican en los Pliegos Oficiales vigentes.
El Contratista presentara al Director de Obra un certificado de garantia de que se efectuaron en forma
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricaciébn cumplieron las
especificaciones correspondientes. Este certificado podra sustituirse por un sello de calidad reconocido
oficialmente.
Los tubos deben llevar marcado, como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:

e Marca del fabricante

e Diametro nominal

e Presion nominal

e Fecha de fabricacion y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el

lote a que pertenece el tubo.

Antes de su empleo, los tubos se someteran a un reconocimiento minucioso que permita comprobar
su perfecto estado después del transporte y descarga, desechandose lo que presenten fisuras exteriores
o interiores, desconchados y exfoliaciones, o tengan dafiadas las superficies de sus extremos.

Cualquier especificacién insatisfecha por una serie de tubos y que haga suponer la existencia de un
fallo sistematico en el proceso de fabricacién, invalidara todo el lote al que pertenezcan aquellos y sera
rechazado por la Direccién de Obra.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presenten defectos seran rechazadas.
La superficie interior de cualquier tuberia sera lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad
que los de caracter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no
representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagie.

Los tubos y demas elementos de la conduccién estaran bien acabados, con espesores uniformes y
cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente las interiores
queden reguladas y lisas.

Las caracteristicas fisicas y quimicas de las tuberias seran inalterables a la accién de las aguas que
deben transportar, debiendo la conduccién resistir sin dafios todos los esfuerzos que esté llamada a
soportar en servicio y durante las pruebas y mantener la estanqueidad de la conduccién a pesar de la
posible accion de las aguas.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba de estanqueidad de los tubos, resistiran los esfuerzos
mecanicos y no produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO, PVC-U
Se Deberan cumplir con lo especificado por las siguientes Normas, asi como por la “Guia Técnica sobre
redes de saneamiento y drenaje urbano” (CEDEX):
UNE-EN 1.401 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presion. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
UNE-EN 1.456 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para saneamiento enterrado o aéreo
con presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Los tubos de PVC seran elaborados con resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1%
de impurezas.
Asimismo, pueden llevar aditivos tales como lubrificantes, estabilizadores, colorantes o modificadores de
las propiedades finales, que mejoren la calidad del producto. No deben afiadirse sustancias
plastificantes, ni utilizarse estos aditivos en cantidades tales que puedan dar lugar a elementos toxicos,
que puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de fabricacion o perjudicar el
encolado de las uniones en su caso, asi como afectar desfavorablemente a las propiedades fisicas o
mecanicas del material, especialmente a la resistencia a largo plazo y al impacto.

En general, en la fabricaciéon de los tubos y/o de las piezas especiales, no se debe utilizar material
reprocesado, excepto cuando éste provenga del propio proceso de fabricaciéon o de los ensayos que se

36




¢
MNGEOLID PLIEGO DE CONDICIONES

realicen en fabrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. A este respecto debe cumplirse,
en cualquier caso, lo especificado en el Anexo A de la Norma UNE-EN 1.401-1.

Uniones. Los tipos de uniones habituales en los tubos de PVC-U son las siguientes:
- Unién encolada.
- Unién elastica con anillo elastomérico.
- Unién mecanica (Gibault, etc.).
- Unién con bridas (metalicas o de plastico).

Identificacion. Todos los tubos deben ir marcados, de forma facilmente legible y durable, con las
siguientes identificaciones como minimo:
- Nombre del suministrador, fabricante o razén comercial
- Fecha de fabricacién (mes y afio)
- Diametro nominal, DN
- Rigidez nominal (funcionamiento en lamina libre) o presién nominal, PN (funcionamiento con presién
hidraulica interior), segun aplicaciones
- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales)
- Marca de calidad de producto, en su caso.
Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede realizarse bien
por impresion, proyeccion o conformado directamente en el tubo, de forma que no pueda ser origen de
grietas u otros fallos. En el caso de piezas de pequefio tamario, es suficiente con marcar en ellas la
identificacién del fabricante, el tipo de material, el DN y la SN o la PN (segun casos), debiendo las
restantes figurar en una etiqueta adjunta al suministro.

TUBOS DE POLIETILENO (PE) PARA AGUA A PRESION
Se instara tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD) para las instalaciones provisional y definitiva
del suministro de agua potable a la fabrica.
Cumpliran con lo especificado por las siguientes Normas, asi como con lo indicado en la “Guia Técnica
sobre tuberias para el transporte de agua a presiéon” (CEDEX):
e UNE-EN 12201 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua.
Polietileno (PE).
e UNE-EN 13244 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos, enterrados y aéreos, para
aplicaciones generales de transporte de agua y evacuacioén bajo presién. Polietileno (PE)”.
Ademas de las Normas UNE-EN citadas, podran ser de aplicacién las siguientes:
a) DIN 8074:1999 y 16963:1980
b) AWWA C 901-96 y C906-99
c) ASTM D2104-99, D2239-99, D2447-99, D2737-99, D3035-95, D3261-97, F714-00 y F771-99
d) ISO161-1:1996, 4065:1996 y 12162:1995.
Ademas, en lo que resulte de aplicacion, cumpliran las especificaciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua.
Los materiales que constituyan el tubo o la tuberia no deben ser solubles en el agua, ni pueden darle
sabor u olor o modificar sus caracteristicas. A este respecto, es de aplicacion lo especificado por la
vigente RTSAP en el caso de agua potable.
En su caso, el contenido en peso en negro de carbono, de los tubos y de las piezas especiales, debe ser
de 2 a 2,50 % y su dispersibn menor de grado 3, conforme a lo especificado por la Norma ISO
11420:1996. La dispersién del pigmento azul, caso de emplearse, también debe ser inferior al grado 3,
esta vez conforme a la Norma ISO 13949:1997.
Uniones. Los tipos de uniones habituales en los tubos de PE son las siguientes:
- Unién soldada térmicamente a tope.
- Unién por electrofusion.
- Unién mediante accesorios mecanicos.
Identificacién. Todos los tubos deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones:
- Nombre del suministrador, fabricante o razén comercial
- Fecha de fabricacion (mes y afio)
- Tipo de material
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- Diametro nominal, DN

- Presiéon nominal, PN

- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales)

- Referencia a la Norma UNE correspondiente en cada aplicacién

- Marca de calidad en su caso.

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede realizarse bien
por impresién, proyeccién o conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de
grietas u otros fallos.

PREFABRICADOS
Cumpliran lo estipulado en la Norma Tecnolégica de la Edificacién que resulte de aplicacién

Articulo 21.- VIDRIO

El vidrio debera resistir perfectamente y sin irisarse la accién del aire, de la humedad y del calor,
solos o conjuntamente, el agua fria o caliente y de los agentes quimicos, excepto el acido fluorhidrico.

No deberan amarillear bajo la accién de la luz solar. Seran homogéneos, sin presentar manchas,
burbujas, aguas, vetas, nubes u otros defectos y perfectamente transparentes.

Seran perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni
ondulaciones en los bordes, y el grueso sera uniforme en toda su extension.

El contratista queda obligado a presentar muestras del material vitreo que se proponga emplear
en la obra, acompariadas de los certificados correspondientes a las caracteristicas fisicas y mecanicas
de los mismos, pudiendo realizarse ensayos de comprobacién, con todo lo cual el Ingeniero Director
procedera a la eleccién del que estime mas conveniente.

Articulo 22.- ELECTRICIDAD

- Conductores:

Los conductores seran de cobre. La seccién minima admitida sera de 1,5 mm2.

El limite de intensidad tolerada para un conductor debe quedar en todo caso garantizado por el
funcionamiento de un fusible o interruptor automatico.

-Tubos para alojar los conductores:

Los tubos seran de PVC, completamente cerrados. También se podran emplear bandejas
perforadas o tipo blindosbarra para alojar a los conductores de los diferentes circuitos. En todo caso se
cumplira en todo momento la las especificaciones y Reglamento vigentes.

-Cajas:

Las cajas de derivacion o paso seran de PVC. Todos los puntos de luz llevaran una caja que
pueda ser abierta. Estas cajas dejaran los bornes para la union del aparato y podran servir como cajas
de paso o de derivacion.

El constructor presentara modelos tipo de tubo, cajas , manguitos, etc. ; que vaya a emplear,
para su aprobacion por el Ingeniero Director.

-Interruptores:

Los interruptores interceptaran el circuito en que estan colocados. Abriran y cerraran el circuito
sin posibilidad de tomar posicién intermedia entre las correspondientes posiciones, y seran de tipo
completamente cerrado, cuando puedan ser manejados por personas inexpertas, como sucede en las
llaves de la instalacién del alumbrado.

Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores del interruptor seran suficientes para
que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder 35 °C, después de funcionar una hora a la
intensidad maxima de la corriente que vaya a interrumpir.

-Cuadros de distribucion:

Seran, preferentemente, de PVC ; sin embargo, previa aceptacion por parte del Ingeniero

Director, podran ser de otro material que cumpla con la normativa vigente al respecto.
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Articulo 23.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

Los bordillos prefabricados de hormigén se ejecutaran con hormigones hidraulicos moldeados,
del tipo H-300 o superior, fabricados a base de aridos machacados, cuyo tamafio maximo sera de veinte
milimetros (20 mm), y cemento Portland P-350 blanco.

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigdn seran las indicadas en los Planos.
Se tendra en cuenta, asimismo, lo siguiente:

e En las dimensiones de la seccion transversal, se admitira una tolerancia de cinco
milimetros
¢ No se admitira la utilizacién de piezas partidas.

Articulo 24.-. BETUNES ASFALTICOS

Segun lo referido en el Articulo 211.2 del PG-3/75, los betunes asfalticos deberan presentar un
aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se
calienten a la temperatura de empleo.

Asimismo, y de acuerdo con su designacién, cumpliran las exigencias que se sefialen en el Cuadro
211.1 del PG-3/75, para el tipo B-60/70 que se utilizara para las mezclas bituminosas.

Articulo 25.- EMULSIONES ASFALTICAS

Las emulsiones asfélticas se fabricaran a base de betln asfaltico, agua y emulsionantes
adecuados, y, en su caso, fluidificantes apropiados, debiendo presentar un aspecto homogéneo.
En los riegos de imprimacion y adherencia, se utilizara una emulsién asfaltica ECL-l o, en su caso, la
aprobada por el Director de las Obras. Cumplira las especificaciones contenidas en el Articulo 213 del
PG-3/75.

Articulo 26.-. FILLER

De acuerdo con lo prescrito en los Articulos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3/75, ya citados
anteriormente, se define como filler la fraccién mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE.

Tanto en capa de rodadura como intermedia, el filler sera totalmente de aportacién, excluido el que
quede inevitablemente adherido a los aridos.

Articulo 27.- OTROS MATERIALES.

Cualquier otro material que pueda emplearse en estas obras, y cuyas condiciones no estén
expresamente determinadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, reuniran todas las exigencias de
las Disposiciones o Normas vigentes, y en ausencia de éstas las de la buena construccién y no podra,
igualmente que las restantes, ser empleado en las obras sin previo examen y aprobacién del Ingeniero
Director de la mismas.

Articulo 28.- PRUEBAS Y ANALISIS.

El Ingeniero Director tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas-analisis que
estime necesario, para cercionarse de sus buenas condiciones, verificandose estas pruebas en la forma
que disponga, bien a pie de obra, en laboratorios y en cualquier época o estado de las obras en
construccion.
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Las pruebas- analisis seran de cuenta del Contratista.
EPIGRAFE 2
CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Articulo 29.- REPLANTEO.

Ejecutadas las instalaciones previas de obra, tales como casetas, vallas, etc., y limpias las zonas
de actuacion, se procedera al replanteo por el Jefe de Obra y Encargado bajo las 6rdenes del Ingeniero
Director, marcando sobre el terreno claramente todos los puntos necesarios para la ejecucién de las
obras, con arreglo a los Planos del Proyecto y de obra, y a los datos y érdenes facilitadas.

El Contratista facilitara por su cuenta los elementos que sean necesarios para la ejecucion de los
referidos replanteos, cuidando, bajo su responsabilidad, de la invariabilidad de las sefiales o datos fijados
para su determinacién.

Articulo 30.- APERTURA DE ZANJAS.

Una vez replanteadas las zanjas, y notificando el comienzo de la excavacién, se procedera a la
apertura, ejecutandose las entibaciones, segun las indicaciones del Ingeniero Director.

La red horizontal de saneamiento se ejecutara de acuerdo con los planos del Proyecto. Se
aplicara una cama de hormigdén H-100 de 10 cm de espesor como durmiente para los tubos.

La tierra que rodee la tuberia sera limpia, bien apisonada a mano, en capas de 15 cm. hasta
sobrepasar la generatriz superior del tubo en 15 cm. como minimo. El resto de la zanja se rellenara con
tierra normal extraida, que serd apisonada a mano o con maquinaria y regada, hasta que sus
caracteristicas sean similares a las del terreno.

Las arquetas, se construiran con fabrica de ladrillo hueco doble a 1/2 pie, tomado con mortero de
cemento 1:4. El interior estara enfoscado y brufiido con mortero de cemento 1:4 hidrofugado, con aristas
redondeadas. La solera sera de hormigén en masa H-100 . Llevaran tapa de hormigén armado H-175
con malla de diametro 8 a 10 cm., y tendra una argolla abatible para su levantamiento. La tapa estara
asentada sobre perfiles metalicos L-50/5 recibidos a la fabrica de ladrillo.

Los tubos acometeran a las arquetas por una de sus caras laterales.

Articulo 31.- EXCAVACIONES.

Las excavaciones se practicaran inmediatamente después de hacer el replanteo. La profundidad
sera la que se expresa en los planos, siempre que el Ingeniero Director considere bueno el firme que se
halle a dicha profundidad.

Articulo 32.- DEMOLICIONES

Se aplicara lo descrito en el articulo 301 del PG-3, O.C. 326/00 (Demoliciones), y la NTE-ADD
ADD (Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones).

DEMOLICION DE PAVIMENTO

Definicion: Demolicion de solera o pavimento de hormigdn de hasta 25 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Previamente a la demolicién se procedera al marcado de las zonas a demoler, y se cortara la superficie
del pavimento con cortadora de disco de diamante.
Los materiales seran segregados y dispuestos en un contenedor de escombros, para su posterior
gestion como RCDs.
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Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material. Se medira la
superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

CARGA, TRANSPORTE Y GESTION
Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o vertido de materiales
procedentes de excavaciones y/o demoliciones en vertederos autorizados.
Dichas operaciones se realizaran con las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones,
desprendimientos, etc., y que los vehiculos que abandonen la zona de obras depositen restos de tierra,
barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso eliminaran estos depésitos.
La gestiéon de este tipo de materiales, se han descrito en Plan de Gestién de Residuos.

Articulo 33.- CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO PRODUCTOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIONES

La carga se realizara por medios mecanicos directamente sobre camién. Se empleara retoexcavadora.
El transporte a vertedero se realizara por transportista autorizado para cada tipo de residuo.

Articulo 34.- RELLENO CON PEDRAPLEN

Se empleara un material con las caracteristicas que se describen en el apartado de materiales.
Se cumplira el articulo 331 del PG-3 (Pedraplenes), Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. BOE 11- 6-
02.
El relleno con pedraplén comprende las siguientes operaciones:

e Preparacién de la superficie de apoyo del pedraplén.

e Vertido del pedraplén desde camién a los huecos de excavacion. En aquellas zonas alejadas

e del punto de vertido se emplearan medios mecanicos para verterlos: pala cargadora,

retroexcavadora o batilon.

e Extensién y compactacioén del material en tongadas.
Esta ultima operacién se reiterara cuantas veces sea preciso.
El relleno se realizara empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas en el apartado de
materiales de este pliego; los cuales seran extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de las tongadas sera el adecuado para que, con los
medios disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificacién dicho espesor
sera de sesenta centimetros (60 cm) y salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, a propuesta
justificada del Contratista, el espesor maximo de las tongadas, una vez compactadas, no serd nunca
superior a un metro treinta y cinco centimetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamafio maximo del arido.
En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamafio maximo del
material a utilizar.
El material de cada tongada se descargara en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca
de su frente de avance. Desde esta posicion sera empujado hasta el frente de la tongada extendido a
continuacion de éste mediante maquinara adecuada equipada con pala de empuje, realizandose la
operacién de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material.
Debera conseguirse que todo el perfil teérico del relleno tipo pedraplén quede debidamente compactado,
para lo cual, se compactara una franja de una anchura minima de dos metros (2 m) desde el borde del
talud, en tongadas mas delgadas y mediante maquinaria apropiada. Posteriormente se compactara el
pedraplén.
El asiento producido con la ultima pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 %) del espesor de la
capa a compactar medido después de la primera pasada.

Articulo 35.- COLOCACION DEL GEOTEXTIL
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Sobre el pedraplén se colocara un geotextil de las caracteristicas descritas en el apartado Materiales. El
objeto de la instalacion del geotextil es la creacién de una capa separadora entre materiales de diferente
granulometria.

El geotextil se extendera sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director
de las Obras.

La continuidad entre las laminas del geotextil se lograrda mediante las uniones adecuadas, que podran
realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centimetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o
grapadas. El tipo de unién sera el indicado por el Director de las Obras.

El extendido de la capa superior se realizara de tal forma que los equipos de extension y compactacion
no circulen en ningiin momento sobre la superficie del geotextil. El espesor de la primera capa o tongada
que se coloque sobre el geotextil sera de al menos cuarenta centimetros (40 cm), y el tamafio maximo
del arido a emplear en esta tongada no sera superior a doscientos milimetros (200 mm).

El sentido de avance de la maquinaria de extensién de la capa superior se realizara de tal forma que no
afecte al solape de las capas de geotextil.

Articulo 36.- RELLENO CON ZAHORRA

La ejecucion de las capas de firme con zahorra, se realizara conforme al articulo 510 Zahorras, ORDEN
FOM 891/2004, de 1 de marzo, BOE 6-4-04.

El relleno sera extendido en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelo a la
explanada final.

El espesor de estas tongadas sera el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en
todo su espesor el grado de compactacion exigido. Dicho espesor, sera de treinta centimetros (30 cm).

En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamafio maximo del
material a utilizar.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion si es necesario. El contenido de humedad
6ptimo, se obtendra a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria
disponible.

En el caso que sea preciso afiadir agua, esta operacion se efectuara de forma que el humedecimiento de
los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion mecanica de la tongada.
La densidad que se alcance sera la indicada en Proyecto, y en su defecto no sera inferior al noventa y
cinco por ciento (95 %) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.

La ultima tongada, desde -0,5 a -0,2 m se compactara al noventa y ocho por ciento (98 %) de la maxima
obtenida en el ensayo Préctor Modificado.

Para el compactado de las zahorras se empleara rodillo compactador de al menos 10 t para la
compactacion de la zona A se empleara una grua de 40 t para introducir el rodillo dentro de la zona
delimitada por la pantalla de pilotes.

Los rellenos se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados
centigrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho
limite.

Articulo 37.- EXCAVACION EN ZANJAS

Sera de aplicacion lo establecido en el articulo 321 del PG-3, O.C. 326/00 (Excavaciéon en Zanjas y
Pozos) y en la NTE-ADZ (Zanjas y Pozos).

Las zanjas tendran las dimensiones que figuran en Proyecto, salvo indicacion en contra del Director de
Obra, debiendo obtenerse a la cota de rasante una superficie firme y limpia. Si obtenida dicha rasante se
apreciara la existencia de material inadecuado, se le comunicara al Directo de Obra, que a la vista de las
condiciones del terreno, podra ordenar su sustitucion por material apropiado.
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Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una distancia suficiente del borde de las
mismas como para no afectar a su estabilidad, a un solo lado de éstas y sin formar cordén continuo,
dejando los pasos necesarios para el transito general.

El material excavado no se podra colocar de forma que obstruya la buena marcha de las obras, o el
cauce de arroyos, acequias o rios, etc.

Durante el tiempo que estén abiertas las zanjas, el Contratista sefializara y dispondra las protecciones
necesarias para garantizar la ausencia de accidentes.

RELLENOS EN ZANJAS
El relleno de las zanjas para alojar las conducciones enterradas no comenzara hasta que las juntas de
las tuberias y camas de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y
esfuerzos que se vayan a originar para su ejecucioén, y una vez se hayan finalizado satisfactoriamente las
pruebas de estanqueidad.
Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes; y si no lo fueran, se conseguira esta
uniformidad mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.
Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido éptimo de
humedad se determinara en obra a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.
El relleno se utilizara para envolver las tuberias hasta 5 cm por encima de su generatriz superior, y se
ejecutara por tongadas de quince centimetros (15 cm).
Conseguida la humectacién conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la tongada.

Articulo 38.- SOLERA DE HORMIGON
Se ejecutara la siguiente solera:
Solera de hormigdn de 20-25 cm. de espesor, realizada con hormigdbn HA-25 N/mm2., Tmax.20

mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6.

Prescripciones sobre los productos

En cuanto a los materiales:

e El cemento debera cumplir con las prescripciones del articulo 202 de PG-3.

e El agua debera cumplir con las prescripciones del articulo 280 de PG-3.

e EIl agua, debera ser limpia y dulce, y no debera contener porcentajes de sales u otras
substancias que puedan resultar perjudiciales, por su naturaleza o entidad, para obtencion de la
resistencia, y la normal duracién del proceso quimico - fisico en qué consiste el fraguado de los
hormigones.

e El arido cumplira con las prescripciones de los articulo 610 del PG-3 y el articulo 550 de la Orden
FOM/891/2004 .El arido fino sera en general una arena natural rodada.

e El tamafio del arido grueso no sera superior a 40 mm y se suministrara en dos fracciones
ganulométricas diferenciadas.

e Las armaduras o fibras. Estaran exentas de defectos aparentes, grietas, rebabas, quemaduras, o
de cualquier solucién de continuidad.

Unicamente, se autorizara el empleo de aquellos aditivos cuyas caracteristicas y especialmente su
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al incorporarlos en las proporciones previstas, vengan
garantizados por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar dichos
comportamientos.

Es de notar, que para una determinada calidad y dosificacion de cemento, y para una determinada clase
de hormigén, aquel que alcanza una resistencia mas elevada es en base a:

e Contenido total de agua. Incluida la humedad propia de los aridos y expresada como relacién
agua cemento, debera ser igual o inferior a 0,45.

e Se utilizaran los aridos con mayor grado de dureza.
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e Mezcla de aridos. Con una granulometria adecuada, el indice de huecos es minimo,
correspondiéndole un mayor peso en un mismo volumen.

Cuando por motivos varios - como aridos de dureza no elevada, secciones estrechas a hormigonar o
secciones con cuantias altas- el hormigén al tener un bajo contenido de agua resulta con una
consistencia demasiado seca y poco manejable aun usando la mejor técnica de trabajo para su
colocacion, se puede incrementar el contenido de agua de la mezcla aumentando paralelamente el
contenido de cemento, a fin de mantener la relacién agua-cemento inicial.
La capa base de zahorra situada inmediatamente bajo el pavimento de hormigén se compactara al 98%
del ensayo Proctor modificado por medios mecanicos con 2 tongadas de 15 cm de espesor.

La solera se cortara con disco de diamante formando juntas de dilatacion cuya separacion maxima sera
de 5 m, e irdn selladas con material impermeable y resistente en el tiempo.

Todas las especificaciones técnicas en cuanto a densidad, Humedad "in situ", espesores, tiempo de
manejabilidad, curado, control de calidad, etc. se haran de acuerdo al articulo 550 de la Orden Ministerial
FOM 891/04.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Al dia siguiente de aquel en que se haya hormigonado, se determinara, en emplazamientos aleatorios, la
profundidad de la textura superficial por el método del circulo de arena, segun la NTL- 335, con la
frecuencia fijada en el Pliego o la que sefiale el Director de Obras. El numero de puntos a controlar por
cada lote sera de dos, que se ampliaran a cuatro si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a
la prescrita. Después de diez lotes aceptados el Directo de Obra podra reducir la frecuencia del ensayo.
El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigén se comprobaran mediante extracciéon de
testigos cilindricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego o lo que sefiale el
Director de Obra. El namero minimo de puntos a controlar por cada lote sera de dos que se ampliaran a
cinco si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior a lo prescrito o su aspecto
indicara una compactacion inadecuada.

Las probetas de hormigén, se ensayaran a flexotraccién a veintiocho dias.

En todos los semiperfiles se comprobara que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, asi
como la ausencia de defectos superficiales importantes, tales como segregaciones, falta de textura
superficial, etc.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las 24 horas de su ejecucion mediante la
determinacion del indice de regularidad internacional (IRI).

Articulo 39.- ENCOFRADOS.

Se emplearan encofrados metalicos, que tendran las formas y dimensiones precisas para que la
obra terminada se ajuste a los Planos y especificaciones del Proyecto.

No se admitiran en los plomos y alienaciones de la estructura errores de mas de 2 cm., y en sus
espesores y escuadrias, se permitira solamente una tolerancia de +/- 4 mm. Por lo tanto el encofrado
tendra la rigidez necesaria para que no se produzcan mayores deformaciones.

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendran una resistencia suficiente
para soportar las acciones que en ellos van a producirse durante el vertido y compactacién del hormigén.

Los encofrados tendran estanqueidad suficiente para impedir fugas apreciables de lechada de
cemento. Se humedeceran antes de hormigonar, para evitar que absorban agua de composicién del
hormigén. Los paramentos interiores del encofrado estaran limpios y lisos al hormigonar.

No podra retirarse el encofrado antes que el hormigén haya endurecido suficientemente,
asegurandose de ello el Ingeniero Director, y dejando siempre apeos de reserva. Los pies derechos de
reserva han de conservarse, al menos, dos semanas mas que el encofrado.

Al desencofrar queda prohibido terminantemente el golpear o forzar las distintas pieza. Asi
mismo se evitara toda trepidaciéon. Cumplira el Cédigo Estructural.
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Articulo 40.- ARMADURAS

Seran de aplicacion la Instruccion el Cédigo Estructural.

El doblado de las armaduras se hara en frio, ajustdndose a los planos e instrucciones del
Ingeniero Director.

Cada una de las barras tendra su anclaje, con sus dimensiones correspondientes, definidas en
los planos de obra, no pudiendo ser modificadas sin autorizacion del Ingeniero Director.

Las barras se montaran segun el modelo correspondiente, uniéndolas con los cercos mediante
ligaduras de alambre, de modo que no puedan desplazarse mediante el hormigonado.

Las armaduras estaran limpias, sin traza de pintura, grasa u otra sustancia perjudicial. No es
perjudicial el éxido firmemente adherido, que no se desprende con cepillo de alambre.

Se colocaran en los encofrados a las distancias debidas de sus paramentos, utilizando como
separadores aridos de la misma naturaleza que los del hormigdn, calzos de mortero o elementos
metalicos, y se fijaran a los encofrados de forma que no puedan moverse durante el vertido y la
compactacion del hormigén.

No se hormigonara ningun elemento sin haberse verificado su conformacién y colocacion, por el
Ingeniero Director o subalterno de la obra.

Articulo 41.- HORMIGON

En la colocacién del hormigdn, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacién de la mezcla. La altura de vertido libre del hormigdn no sera superior a 1,50 m. Se colocara
en tongadas de 20 a 30 cm. de espesor maximo, para hormigdn armado, y de 40 cm. para hormigdn en
masa. En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que presenten un principio de
fraguado.

La compactacién se realizara por vibrado, el vibrador se sumergira rapida y profundamente en la
masa, retirando la aguja con lentitud y a velocidad constante. Conviene introducir el vibrador hasta que la
punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.
La distancia entre puntos de inmersion sera la adecuada para producir, en toda la superficie de la masa
vibrada, una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar
en pocos puntos mas prolongadamente.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. El tipo
de vibrador sera el indicado por el Ingeniero Director.

Al interrumpir el hormigonado de una estructura de hormigén es necesario que las juntas queden
alejadas de los puntos de maximo esfuerzo.

Antes de reanudar el hormigonado, debe limpiarse la junta de toda suciedad y material que
quede suelto, retirando con cepillo de alambre u otro procedimiento la capa superficial de mortero, para
dejar los aridos al descubierto. Realizada esta operacién de limpieza en la que no debe aplicarse acidos
u otros agentes corrosivos, se humedece la superficie de la junta y se le aplica una capa de mortero
fresco de 1cm. de espesor inmediatamente antes de verter el nuevo hormigén.

No debe hormigonarse directamente sobre las superficies que hayan sufrido el efecto de la
helada, debiendo sanearse previamente las partes dafiadas por el hielo.

En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevean bajas temperaturas, siendo
deseable que la temperatura de la superficie mas expuesta del hormigén no baje de 5°C durante las 72
primeras horas después del hormigonado.

Cuando el hormigonado se efectue en tiempo caluroso se adoptaran las medidas oportunas para
evitar una evaporacion sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la colocacion
del hormigén. Una vez efectuada la colocacion, se protegera el hormigén recién colocado del sol y
especialmente del viento para evitar que se deseque. Se cuidara especialmente el curado.

El plazo de curado minimo sera de 7 dias durante los cuales se mantendran humedas las
superficies del hormigon, regandolas directamente o después de cubrirlas con un material como arpillera,
paja, etc. que mantenga la humedad y evite la evaporacion.

Sera de aplicacion el Codigo Estructural.
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Articulo 42.- MORTERO DE CEMENTO

La confecciéon de morteros debe verificarse, a ser posible, en lugar cubierto para que el estado
higrométrico del aire, no pueda alterar por exceso o por defecto, la proporcién de agua que debe formar
parte del mortero.

La dosificacion, sera fija en cada caso, por el Ingeniero Director, y una vez establecida no podra
ser variada en ningun caso por el Constructor. A este efecto, debera existir en la obra una bascula y los
cajones y medida para la arena, en los que se puedan comprobar en cualquier instante las proporciones
de aridos, conglomerante y agua, empleados en la confeccién del mortero.

El mortero debera estar perfectamente batido y manipulado, ya sea a maquina o a mano, en éste
caso sobre un piso de tablas, de forma que siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia
sea de plasta blanda y pegajosa, sin presentar grumos apelotonados de arena, que indiquen una
imperfeccién en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso de la arena.

La cantidad de agua se fijara en cada caso, por el Ingeniero Director, y sera la suficiente para
que no desprendan cantidad apreciable de agua cuando se le coloque en una vasija cualquiera y se
sacuda con cierta violencia.

El grado de fluidez del mortero serd algo menor cuando éste se destine a enfoscados o
enlucidos, pero nunca sera tan espeso que la masa se agriete.

Con temperaturas inferiores a 2°C. debera emplearse el agua ligeramente templada.

Cuando la temperatura sea elevada, se protegeran los componentes del mortero de la accién
directa del sol, para evitar el fraguado rapido de los morteros.

Articulo 43.- PASTA DE CAL

La proporcion de agua y cal sera fijada por el Ingeniero Director, no pudiendo variarse en ningun
caso por el Constructor.

La pasta estara perfectamente batida y manipulada, ya sea a maquina o a mano, y su
consistencia sera de pasta blanda y pegajosa, sin presentar grumos o palomillas.

Articulo 44.- JUNTAS EN PAVIMENTO DE HORMIGON.

Se dispondran en cuadros de 5*5 m. Las juntas remataran en una ranura superior de anchura no
mayor de 15 mm. y una profundidad minima de 1/3 el esp3sor de la solera. Estaran finalmente selladas
con un producto adecuado.

El desnivel entre dos losas contiguas no sera nunca superior a 2,5 mm.

Iran provistos también de junta de dilatacion los puntos en los que se interrumpa el hormigonado
durante 30 minutos.

Articulo 45.- MUROS

- De ladrillo:

La fabrica de ladrillo se ejecutara replanteando la planta de los muros a realizar, con el debido
cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias admisibles. Posteriormente se
colocaran en las esquinas, a ser posible, reglas directrices verticales, divididas en hiladas, en las que se
ajustaran cuerdas, elevandolas con la altura de la fabrica, para asegurar la horizontalidad de éstas. No
se admitira un desplome mayor de 1 cm. por cada 3 m. de altura.

El ladrillo, previamente humedecido, se sentara a restregén sobre la capa de mortero, debiendo
rebasar éste por las juntas y tendeles. Los ladrillos se colocaran a junta corrida. Todos los tendeles seran
horizontales y de igual espesor, si fuera necesario corregir la posicion de un ladrillo, se quitara retirando
también el mortero. La fabrica se dejara separada del techo unos 2 cm., retacandose con mortero de
cemento 24 horas después de su ejecucion, para facilitar los asientos que puedan producirse.
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No se levantara obra de albaiiileria en ningtin caso, cuando la temperatura sea inferior a 5°C. En
tiempo caluroso, serd necesario un rociado frecuente, para evitar que el mortero se seque
excesivamente por la evaporacion del agua.

Articulo 46.- ENFOSCADOS

Se utilizara cemento 1I-C/35A y arena de rio, en dosificacion 1:4.
La pasta de enfoscar se proyectara sobre el soporte limpio y humedecido y se extendera
apoyando una regla, retirando el material sobrante. El acabado sera a regla simplemente.

Articulo 47.- CARPINTERIA

La carpinteria se instalara en la ultima fase de la obra, una vez terminados los trabajos en los
que intervenga el cemento en lugares proximos a las zonas de su instalacion.

No debera soportar una vez instalada, andamios ni otros elementos.

La carpinteria debera estar protegida con un recubrimiento de plastico, si no se instala en la
ultima fase de la obra. Los cercos de puertas se protegeran hasta la altura de 1m. como minimo para
evitar desperfectos por paso de carretillas, tablones, etc.

Articulo 48.- HERRAJES

El tamafio y numero de los pernios seran apropiados al tamafio de las hojas, siendo sus
dimensiones aproximadas de 12 cm. y en numero de 4 por lo menos en cada hoja, picaportes, tiradores,
etc., seran proporcionales a las dimensiones e importancia de las hojas. Todos los herrajes se
atornillaran debidamente a las cajas que se abran sin debilitar las maderas. Todos los que no funcionen
el dia de la recepcién definitiva seran sustituidos.

Articulo 49.- VIDRIERIA

Los vidrios de las ventanas, puertas y escaparates, se montaran ajustandolos cuidadosamente
en el hueco que hayan de encajar. Se sujetaran por medio de junquillos de metal perfectamente
ajustados a los bastidores y atornillados. Estos junquillos iran provistos de junta hermética o burlete de
caucho o materia fibrosa impermeable e imputrescible.

Articulo 50.- PINTURAS

Todas las superficies a pintar estaran limpias, suaves, secas y exentas de polvo, suciedad,
aceite, grasas y otras sustancias perjudiciales para la pintura.

Todo el trabajo debera hacerse de un modo cuidadoso dejando las superficies acabadas libres
de chorretes, lomos, ondas, parches y marcas de brocha.

La pintura se aplicara en condiciones de sequedad y ausencia de polvo, y a no ser que se
apruebe otra cosa por el Ingeniero Director, no se aplicara cuando la temperatura sea inferior a 10 °C. o
superior a 32 °C. No se aplicara pintura en exteriores cuando amenace lluvia o niebla.

Todas las manos de imprimacién o intermedias de pintura, estaran exentas de arafiazos y seran
continuas antes de la aplicacién de cada mano sucesiva. Se dejara transcurrir el tiempo necesario entre
las distintas manos para asegurarse de que secan adecuadamente. Las pinturas se batiran por
completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme durante la aplicacién y no diluiran mas de lo
que indiquen las instrucciones impresas del fabricante.

Todas las superficies de metal que hayan de ser pintadas, se limpiaran concienzudamente de
herrumbre, cascarilla suelta de laminacién, suciedad, aceite o grasa y demas sustancias extrafias.

Los elementos metalicos vendran de fabrica con una mano de imprimacion y se pintaran en obra,
con dos manos de pintura alduco.
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Todos los herrajes y mecanismos colocados antes de pintar, se desmontaran durante las
operaciones de pintura, colocandose de nuevo al terminar cada habitacién, o sino, se protegeran
convenientemente.

Articulo 51.- APEOS Y VALLAS.

Con iguales condiciones que las del articulo anterior, se ejecutaran los apeos necesarios,
debiendo quedar sélidamente construidos bajo la inmediata direccién del Ingeniero Director o persona
delegada por el mismo.

El Contratista colocara las vallas necesarias para la ejecucién de la obra.

Articulo 52.- RIEGOS DE IMPRIMACION.

Se define como riego de imprimacioén, la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa, previamente a la extension, sobre ésta, de una capa bituminosa.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

e Preparacion de la superficie existentes
e Aplicacién del ligante bituminoso
o Eventual extensién de un arido de cobertura

Si es necesario extender el citado arido de cobertura, estara constituido por arena natural o de
machaqueo, o por una mezcla de ambos materiales, exentas, en cualquier caso, de polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extranas.

La totalidad del arido debera pasar por el tamiz 5 UNE.

En el momento de su extensién, dicho material no debera contener mas de un dos por ciento (2%) de
agua libre. Este limite podra elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplean emulsiones asfalticas.

La utilizacién del arido de cobertura vendra condicionada a la necesidad de que pase el trafico por la
capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante, se observe que
ha quedado una parte sin absorber.

Respecto a la ejecuciéon de las obras, sera de aplicaciéon lo sefialado en los Articulos 530.4, 530.5 y
530.6 del PG-3/75, excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuacion:

¢ Elligante bituminoso cumplira lo especificado en el Articulo 3.7.1. del presente Pliego.

e La dosificacion del ligante sera de 1,5 Kg/m2, pudiendo ser variada por el Director de las Obras en
funcién de la absorcién de la capa que se imprima.

e Cuando a las 24 horas de la aplicacién del ligante bituminoso no observen zonas con exceso del
mismo, se extendera sobre ellas el arido antedicho, de manera uniforme y con una dotacién de cinco
litros por metro cuadrado (5 1/m2), salvo indicacién diferente por parte del Director de las Obras.

e Sila humedad relativa es superior al setenta y cinco por ciento (75%), para poder aplicar el ligante
del riego de imprimacion se requerira la autorizacion del Director de las Obras.

Articulo 54.- PAVIMENTACION DE ACERAS

48




¢
MNGEOLID PLIEGO DE CONDICIONES

Las aceras estaran constituidas por una solera de hormigdén H-175 de 15 cm de espesor segun
detalle en planos. El material granular subyacente tendra una densidad igual, como minimo, a la
que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima obtenida en el ensayo PROCTOR
Modificado (Norma NLT-108/72).

Articulo 55.- BORDILLOS.

Los bordillos se asentaran sobre un lecho de hormigén H-175, con las dimensiones que se
sefala en los planos.
El mortero de cemento a emplear sera del tipo 1/6. Las piezas que forman el bordillo se colocaran
dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm). Dicho espacio se rellenara con mortero del
tipo indicado.
La forma y dimensiones de los bordillos y soleras seran las especificadas en los Planos.
Los bordillos se colocaran perfectamente alineados y de forma que su cara superior quede a la altura de
rasante prevista.

Articulo 56.- OBRAS NO ESPECIFICADAS

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obras que no
estuviesen especificadas en este Pliego, el Contratista estara obligado a ejecutarlas con arreglo a las
condiciones que sefiale el Ingeniero Director, sin tener derecho a reclamacién alguna por las érdenes
que reciba.

Articulo 57.- MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS

El Ingeniero Director de las obras, se reserva el derecho de mandar retirar de la obra los
materiales que a su juicio no reunan condiciones, siendo obligacién ineludible del Contratista el hacerlo
en el plazo determinado, sin perjuicio de las reclamaciones que desee hacer, si hubiese lugar a ello.

Si la obra estuviese ya ejecutada por no haber sido ensefiado el material a su debido tiempo, o
por mala ejecucion, a juicio del Ingeniero Director, el Contratista demolera por su cuenta, con la mayor
brevedad posible y sin derecho a indemnizacién por tal motivo.

Articulo 58.- FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Estas especificaciones se referiran a los mismos capitulos indicados en la Memoria y se
ajustaran a todo lo dispuesto en el Cadigo Técnico de la Edificacion (HS-4, HS-5), asi como para las
previstas para este tipo de construccion dictadas por el Instituto Eduardo Torroja de la Construccién.

Articulo 59.- INSTALACIONES ELECTRICAS

Estas especificaciones se referirdn a los mismos capitulos indicados en la Memoria y se

ajustaran a todo lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension-2002, guia técnica de
aplicaciéon y normas de la compafiia suministradora.

PLIEGO DE CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
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IPLIEGO DE CONDICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD|

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las
que se desarrollaran los trabajos y se utilizaran las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones
se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en:

IPLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVO EN SEGURIDAD Y SALUD|

INTRODUCCION:

El Contratista o constructor principal se sometera al criterio y juicio de la Coordinacion de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras. El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de las obras sera el responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuaciéon independiente de la
Direccion Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo
Técnico.

A dicho Técnico le correspondera realizar la interpretacion técnica y econémica del Plan de
Seguridad, asi como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles
complementarios y modificaciones precisas).

Cualquier alteracion o modificacion de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin
previa autorizacién escrita de la coordinacion en materia de seguridad y salud en fase de ejecucién de
las obras, podra ser objeto de demolicién si ésta lo estima conveniente. El coordinador tantas veces
citado, resolvera todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretaciéon de planos,
condiciones de los materiales y ejecucion de unidades, prestando la asistencia necesaria e
inspeccionando el desarrollo de las mismas.

El libro de incidencias de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97 existird en cada
centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Este libro sera facilitado por:
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
- La oficina de supervision de proyectos u 6rgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones Publicas.

El libro de Incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estarda en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designacién de coordinador, en poder de la Direccién Facultativa. A dicho libro tendran
acceso la Direccion Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores
auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materias de prevencion en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento
del Plan de Seguridad.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designaciéon de coordinador, la
Direccion Facultativa, estaran obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspeccion de
Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberan notificar las anotaciones
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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DELEGADO PREVENCION - COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevencién de Riesgos Laborales, que entré
en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designaran por y entre los representantes de los trabajadores,
Delegados de Prevenciéon cuyo numero estara en relacion directa con el de trabajadores ocupados
simultdneamente en la obra y cuyas competencias y facultades seran las recogidas en el Art.36 de la
mencionada Ley.

Al contar la obra con un numero de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, es necesario
constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95, que estara constituido de forma
paritaria por igual numero de Delegados de Prevencién y Representantes de la Empresa, asistiendo con
voz pero sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevencién. Las competencias y facultades del
Comité seran las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley.

El Comité se reunira trimestralmente y siempre que solicite alguna de las representaciones en el
mismo (Art. 38 de la citada Ley).

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
PROMOTOR:

El promotor abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccién Facultativa
de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucidén de las obras, las partidas
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad.

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realizacién de
obra, estos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacién del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras.

CONTRATISTA:

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecucién que se van emplear. El Plan de Seguridad e
Higiene ha de contar con del Coordinador de Seguridad y Salud y sera previo al comienzo de la obra. El
Plan de seguridad y salud de la obra se atendra en lo posible al contenido del presente Estudio de
Seguridad y Salud. Los medios de proteccion personal, estaran homologados por el organismo
competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio
del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud. La
Empresa Constructora cumplird las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y
del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la
infraccion del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION:

El Coordinador de Seguridad y Salud considerara el Estudio de Seguridad como parte integrante
de la ejecucion de la obra correspondiéndole el control y la supervision de la ejecucion del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia escrita

en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto
de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el
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incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el
Plan de Seguridad.

La Contrata realizara una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que
perteneciendo a su plantilla van a desempefiar los trabajos contratados, indicando los numeros de
afiliaciéon a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompafiada con la fotocopia de la matriz individual
del talonario de cotizacion al Régimen Especial de Trabajadores Auténomos de la Seguridad Social; o
en su defecto fotocopia de la Inscripcion en el liboro de matricula para el resto de las sociedades.
Asimismo, se comunicaran, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el
procedimiento anteriormente indicado.

También se presentaran fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidacién TC1
y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentacion se presentara mensualmente
antes del dia 10.

TRABAJADORES:

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, los trabajadores tendran las obligaciones siguientes, en materia de prevencion de riesgos:

1°) Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad
y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las instrucciones del
empresario.

2°) Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberan en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las maquinas,
aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros
medios con los que desarrollen su actividad.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protecciéon facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
en los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores asignados para
realizar actividades de protecciéon y de prevencion o, en su caso, al servicio de prevencion, acerca de
cualquier situacién que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud
de los trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el
fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3°) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevencion de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la consideracion de incumplimiento laboral a
los efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme
a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
publicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Publicas. Lo dispuesto
en este apartado sera igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en
la prestacion de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen
Interno.
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IPLIEGO DE CONDICIONES TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD|

MATERIALES,

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales
y medios auxiliares que deberan emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de
Seguridad en las tareas de Prevencion durante la ejecucion de la obra.

Con caracter general todos los materiales y medios auxiliares cumpliran obligatoriamente las
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion que le sean
aplicables con caracter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y
bienestar, que regiran en la ejecucién de la obra, seran las siguientes.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de protecciéon personal o elementos de proteccién colectiva, tienen fijada una
vida util, desechandose a su término. Si se produjera un deterioro mas rapido del previsto en principio
en una determinada proteccion, se repondra ésta, independientemente de la duracion prevista. Toda
protecciéon que haya sufrido un deterioro, por la razén que fuere, sera rechazada al momento y sustituida
por una nueva.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los
admitidos por el fabricante, seran repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de
proteccion nunca debera representar un riesgo en si mismo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

El equipo de proteccién individual, de acuerdo con el articulo 2 del R.D. 773/97 es cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado
a tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté especificamente destinada
a proteger la salud o la integridad fisica del trabajador, asi como los equipos de socorro y salvamento.

Una condicién que obligatoriamente cumpliran estas protecciones personales es que contaran
con la Certificacion "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre.
Deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS:

En su conjunto son las mas importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos
a ejecutar. También en ellas podemos distinguir:
Unas de aplicaciéon general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda obra (cimientos,
senalizacion, instalacién eléctrica, Extintores, etc.) y otras que se emplean sélo en determinados
trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc.

VALLAS DE PROTECCION:

Estaran construidas a base de tubos metalicos, teniendo como minimo 90 cm. de altura.
Dispondran de patas para mantener su verticalidad.
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Tendran el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los materiales y su
proyeccion hacia el exterior.

MALLAS TUPIDAS EN ANDAMIOS:
Tendran la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo asi mismo la
proyeccion de particulas y materiales.

Barandillas: Las barandillas rodeardan el perimetro de la planta desencofrada debiendo estar
condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberan tener la suficiente resistencia para
garantizar la retencion de personas.

ESCALERAS DE MANO:
Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

PLATAFORMAS VOLADAS,

Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran convenientemente
ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujecién de cinturén de seguridad, sus anclajes y soportes;
Han de tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su funcién protectora.

REDES:
Seran de poliamida y sus dimensiones principales seran tales que cumplan con garantia la
funcién protectora para la que estan previstas.

PORTICOS LIMITADORES DE GALIBOS:
El dintel estara debidamente sefializado de forma que llame la atencién. Se colocaran carteles a
ambos lados del pértico anunciando dicha limitacién de altura.

SENALES:

Estaran de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
La sensibilidad minima de los interruptores diferencial sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza de
300 mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién maxima de contacto de 24 V.

Se medira su resistencia de forma periédica.

EXTINTORES:

Seran adecuado en agente extintor y tamafo al tipo incendio previsible y se revisaran seis
meses come maximo.
BOTIQUIN:

Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de accidente, que
debera ser adecuado, en cuanto a su cantidad y caracteristicas, al nUmero de trabajadores, a los riesgos
a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica mas préximo,
segun se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

Se dispondra ademas de un botiquin portatii que contenga desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, vendas, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzasy
guantes desechables. Este material se revisara periédicamente y se ira reponiendo en cuanto caduque o
se utilice.
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Si se supera el numero de 50 trabajadores se debera disponer de un local destinado a los
primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares de trabajo con mas de 25
trabajadores si, por su peligrosidad, asi lo estime la autoridad laboral.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondran en los términos en que se expresa el
Anexo V del mencionado R.D. 486/97.

Se dispondra del personal necesario para la limpieza y conservacion de estos locales con las
condiciones higiénicas exigibles.

CONTROL DE LA EFECTIVIDAD DE LA PREVENCION:

Se establecen a continuacion unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de
definir el grado de cumplimentacién del Plan de Seguridad, asi como la obtencion de unos indices de
control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicacién del citado plan.

La Contrata podra modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus propios
medios, que como todo lo contenido en él debera contar con la aprobacion de la coordinaciéon en materia
de seguridad y salud en fase de ejecucioén de las obras.

CUADRO DE CONTROL.:

Se redactara primeramente un cuadro esquematico de Control a efectos de seguimiento del Plan
de Seguridad que debera rellenarse periédicamente. Para cumplimentarlo debera poner una "x" a la
derecha de cada especificacién cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un
resumen final en que se indique el numero de deficiencias observadas sobre el numero total de
conceptos examinados.

INDICES DE CONTROL.:
En la obra se Elevaran obligatoriamente los indices siguientes:

1) Indice de Incidencia:
Definicién: NUmero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Calculo del I.I. = (N° de accidentes con baja/n° de horas trabajadas) x 100

2) Indice de frecuencia:
Definicion: Namero de siniestros con baja, acaecidos por cada millébn de horas trabajadas.
Caélculo ILF. = (n° de accidentes con baja/n® de horas trabajadas) x 1.000.000

3) Indice de gravedad:
Definicion : Namero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Caélculo I.G. = (n° jornadas perdidas/ n° de horas trabajadas) x 1000

4) Duracion media de incapacidades:
Definicién: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
Calculo D.M.I. = N° jornadas perdidas/ n° de accidentes con baja.

Partes de Accidentes y Deficiencias:
Respetandose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la practica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran como minimos los siguientes
datos con una tabulacion ordenada:
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PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS:
Contara, al menos, con los datos siguientes: Identificacion de la obra. Dia, mes y afio en que se
ha producido el accidente. Hora de produccion de accidente. Nombre del accidentado.

Categoria personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
Causas del accidente.
Importancia aparente del accidente. Posible especificacion sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal
de obra) Lugar de traslado para hospitalizacién. Testigos del accidente (verificacion nominal versiones
de los mismos)

Como complemento de este parte se emitira un informe que contenga:

- Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

PARTE DE DEFICIENCIAS:

Que debera contar con los datos siguientes: ldentificacién de la obra. Fecha en que se ha
producido la observacion. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion. Informe sobre la deficiencia
observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

PLIEGO DE CONDICIONES DE iNDOLE LEGAL
Articulo 1.- JURISDICCION.

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos,
las partes se someteran a juicio de amigables componedores nombrados en nimero igual por ellas y
presidido por el Ingeniero Director de la obra y, en ultimo término, a los Tribunales de Justicia del lugar
en que se radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y ademas a lo
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.

Seran de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la
conservacion de sus lineas del lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las
hubiese, no se realicen durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la politica Urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificacion esta emplazada.

Articulo 2.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DANOS A TERCEROS.

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecucion de
las obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto a estos aspectos en la legislacion vigente, y siendo,
en todo caso, Unico responsable de su cumplimiento y sin que por ningin concepto, pueda quedar
afectada la propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.
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El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que la disposicion vigente
preceptien para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sélo en los andamios
sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Gnico responsable, o sus representantes en
la obra, ya que se considera que en los precios contratados estan incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 0 descuido
sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectlen las obras como en las contiguas. Sera por tanto
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos
los dafios y perjuicios que pueda causarse en las operaciones de ejecucion de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir, cuando en ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.

Articulo 3.- PAGOS DE ARBITRIO.

El pago de impuestos y arbitrios en general, Municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc. , cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecuciéon de las obras por concepto
inherente a los propios trabajos que se realizan correrd a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista debera ser
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.

Articulo 4.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO.
Se consideraran causas de rescision las que a continuacién se sefialan:
1.- La muerte o incapacidad del Contratista.

2.- La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cavo las
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario pueda admitir o rechazar el
ofrecimiento, sin que en este ultimo caso tengan aquellos, derecho a indemnizacion alguna.

3.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a) La modificacion del Proyecto, en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que, la variacién
del presupuesto de ejecucion, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en mas o
menos, del 40%, como minimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.

b) La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en mas o menos, del 40%, como minimo de las unidades de Proyecto
modificadas.

4.- La suspension de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la

adjudicacién, en este caso, la devolucion de la fianza sera automatica.

5.- La suspension de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspension halla
excedido un afio.

57




¢
MNGEDLID PLIEGO DE CONDICIONES

6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo sefialado en las
condiciones particulares del Proyecto.

7.- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala
fe, con perjuicio de los intereses de la obra.

8.- La terminacion del plazo de ejecucion de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.
10.- La mala fe en la ejecucion de los trabajos.
Articulo 5.-SEGUROS EN SEGURIDAD Y SALUD
Debera contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los

dafios causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las
que deben responder, como les dafios propios de su actividad como Constructoras.

El presente Pliego General, que consta de 58 paginas numeradas.

Ingeniero Técnico Industrial
Alfonso Casado Pérez
Colegiado N° 1747

Madrid, febrero 2.024.
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Fdo.: Fdo.:
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