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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO  
 
El presente contrato, tiene por objeto la sustitución del actual Generador eléctrico de 
emergencia, con una potencia teórica de 180 kVA no puede garantizar las necesidades 
completas del funcionamiento del Centro hospitalario en caso de interrupción del 
suministro eléctrico externo. El Generador se encuentra ubicado en el Hospital Virgen de 
la Torre sito, y las características de la obra se especifican en el Proyecto de Obra y en el 
presente pliego. 
 
 
 

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

o de 
 

 
El conjunto de los documentos contiene, además la descripción general y localización de 
las obras, las procedencias y condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra y constituyen 
la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
 
En caso de discrepancia en la interpretación del Proyecto de obra, prevalecerá lo que 
dictamine la Dirección Facultativa encargada de garantizar la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Las empresas licitadoras están obligadas a visitar la zona de obras del centro y para ello 
contactarán con el servicio promotor a través de los siguientes correos: 
 salvador.lopez@salud.madrid.org (Salvador, Jefe Sección mantenimiento) 
 p.perez@salud.madrid.org (Pablo, Ingeniero Técnico) 

Tras la visita, se aportará a los licitadores un certificado de asistencia (Anexo I) que 
deberá incluir dentro del sobre único junto con el resto de documentación. 
 
 
 

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
El horario de trabajo será de 9:00 horas a 21:00 horas, en días laborables (de lunes a 
viernes). No obstante, las actuaciones que se van a llevar a cabo estarán supeditadas a la 
disponibilidad del hospital, que podrá paralizar los trabajos por algún problema concreto. 
A su vez, y en casos excepcionales, por motivos de la singularidad de algún tipo de 
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trabajo, por solicitud del Hospital, por solicitud del adjudicatario para mejora de los 
plazos, o por cualquier otro motivo justificado, se podrá trabajar sábados, domingos o en 
horario nocturno. Todos estos trabajos fuera del horario normal, estarán incluidos por el 
adjudicatario en su oferta.

El Hospital donde se van a efectuar los trabajos, permanecerá abierto con actividad 
asistencial, durante la mayor parte de la duración de los mismos. En ningún momento se 
podrá ver afectada dicha actividad, pudiendo en algún caso el hospital o la dirección
facultativa (si fuera necesario), paralizar parcial o totalmente la obra hasta la solución del 
problema, no afectando a los plazos establecidos. 

En cualquier caso, se tratará siempre de no perjudicar la labor asistencial de los 
trabajadores ni el paso del resto de usuarios del centro. Se deberán utilizar los medios 
necesarios según las indicaciones de los protocolos para la prevención y el control de 
Infecciones, así como los prescritos por los Servicios de Medicina Preventiva y de 
Prevención de Riesgos laborales del Hospital Universitario Infanta Leonor

El desarrollo de las obras, se ajustará a lo descrito en el Proyecto, donde se indica los 
trabajos a realizar y las zonas de actuación y al programa de trabajo presentado por el 
Contratista. La DirecciónFacultativa estará constantemente informada de las previsiones, 
actuaciones e incidencias del trabajo.

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad impartan la Dirección Facultativa, o el 
coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias.

Al trabajar en el Hospital junto con otras empresas que van a realizar obras en las mismas 
fechas, la empresa adjudicataria se compromete a coordinarse con ellos en caso de 
coincidir en las mismas zonas de trabajo. De cualquier manera, dicha coordinación estará 
dirigida por el servicio de mantenimiento del Hospital y por las diferentes direcciones 
facultativas.

El Contratista no podrá excusarse deno haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. La Dirección Facultativa estará constantemente informada de las 
previsiones, actuaciones e incidencias del trabajo.

Cuando la Dirección Facultativa estime que ciertos trabajos presentan un carácter de 
urgencia, exigirá su fecha de comienzo y terminación. Si el Contratista deja pasarla fecha 
prevista, reflejada en una orden por escrito, la Dirección Facultativa podrá hacer ejecutar 
los trabajos por otra entidad y se procederá según penalizaciones reflejadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

El Contratista mantendrá la obra completamente limpia en todas sus partes, incluso 
acopios, debiéndola conservar en tales condiciones hasta la recepción provisional en que 
efectuará una limpieza definitiva. Los costes de dichas limpiezas serán a su cargo.
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La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de 
los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean 
imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados explícitamente. 
 
Las obras durarán el plazo previsto por la empresa adjudicataria en su oferta técnica. En 
dicho plazo se entenderá incluido la limpieza final de obra, las pruebas necesarias para 
garantizar la correcta ejecución, así como la corrección de los defectos observados en la 
recepción provisional y la entrega de la documentación final. 
 
 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

El adjudicatario correrá con los gastos derivados de la obtención de los permisos 
necesarios en su caso para la ejecución de la obra (Licencias, Acto comunicado, etc.) y 
de la posterior legalización de las instalaciones que así lo requieran. Por otro lado, 
gestionará los mismos y actuará en nombre de la Propiedad. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de Seguridad y Salud antes del inicio 
de la ejecución concordante con la documentación presentada a la licitación. 
 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria deberá rellenar 
y cumplir el 

 que dispone el hospital. Una vez realizada la firma del contrato, se 
pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de RR.LL. del Hospital para 
cumplimentar dicho formulario y entregar toda la documentación requerida. 
 
La empresa asignará a la obra un Jefe de Obra y un encargado, así como la figura de 
recurso preventivo de presencia continua en las tareas y trabajos de riesgo que sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 
- El jefe de obra, estará cualificado y actuará como enlace único con la Propiedad 
y con la Dirección Facultativa. 

- El encargado de obra, tendrá la obligación de permanecer en todo momento en 
el lugar de trabajo mientras se esté desarrollando este. En caso de ausencia 
injustificada, se le aplicará a la empresa las penalidades correspondientes. 

- El recurso preventivo será designado y asignado por la empresa adjudicataria, con 
formación y capacidad adecuada, con disposición de los medios y recursos 
necesarios, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas de riesgo 
que la obra requiera. Tendrá la obligación de permanecer en todo momento 
durante el desarrollo de la actividad de riesgo en el lugar de trabajo. En caso de 
ausencia injustificada, se le aplicará a la empresa las penalidades 
correspondientes. 
 

Si fuera necesario sustituir cualquiera de estos 3 trabajadores, la empresa adjudicataria 
deberá comunicarlo tanto a la dirección facultativa como a la propiedad justificando 
debidamente las causas. 
 
No se aceptarán modificaciones del proyecto, y las que pudieran surgir durante los 
trabajos, deberán ser primero aceptadas por la dirección facultativa para poder llevarse a 
cabo. 
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Al finalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepción de las mismas, se aportará 
por parte de la empresa adjudicataria, la documentación final deobra, donde se incluirá, 
al menos, todos los planos, fichas de materiales, legalizaciones correspondientes y 
cualquier documentación técnica generada como consecuencia de esta obra. Toda la esta 
documentación, deberá ser entregada en soporte papel y digital.

Madrid, a día de la fecha
           DIRECTORA GERENTE

                            Resol. 12/06/2018 B.O.C.M. 19/06/2018
                      P.A. EL DIRECTOR MÉDICO

          Fdo.: Antonio Jesús Roldán Rodríguez-Marín

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I (VISITA DE OBRA) 

 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA OBLIGATORIA A LAS INSTALACIONES 

OBJETO DE LAS OBRAS. 

 

D.

nombre propio o en representación de la empresa 

 

 
DECLARA: 

Que la citada empresa tiene la voluntad de presentar propuesta al procedimiento de licitación 

SUSTITUCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE, CENTRO DEPENDIENTE DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR.  

 

SE CERTIFICA: 

Que dicha empresa ha asistido a la visita obligatoria a las instalaciones objeto de las obras, de 

conformidad con lo establecido en el punto 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el 

procedimiento de licitación indicado con anterioridad. 

 

A efectos de que quede constancia de lo anterior, 

 

 

 

 

 

   

Fdo.:  

Servicio de Mantenimiento  
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