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Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia la firma auténtica y, para evitar el
acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el
codigo que permitiria comprobar el original.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION:

OBRA DE REMODELACION DE ESPACIOS PARA AREA DE INVESTIGACION EN
ESTUDIOS CLINICOS EN LA PLANTA SOTANO -2 DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

(Expediente: 2024-0-24)

1. OBJETO

El objeto de este pliego es describir las condiciones técnicas necesarias para la contratacion de
la obra arriba indicada.

Para la ejecucion de la obra, se seguira el proyecto basico y de ejecuciéon redactado por el
arquitecto DAia. Margarita Marqués Ley de “REMODELACION DE ESPACIOS PARA AREA DE
INVESTIGACION EN ESTUDIOS CLINICOS EN LA PLANTA SOTANO -2 DEL EDIFICIO
MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ".

2. LOCALIZACION

La obra esta localizada en la planta s6tano dos del edifico Materno Infantil, del Hospital
Universitario 12 de Octubre, en la Avenida de Cérdoba s/n.

3. FASES DEL TRABAJO.

Los trabajos se realizaran en una fase, segun lo indicado en el proyecto y en las posibles
instrucciones dadas durante la ejecucion de la obra.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los
medios necesarios segun las indicaciones de los Protocolos para la Prevencion y el Control
de Infecciones, asi como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevencion
de Riesgos Laborales del Hospital 12 de Octubre.

Asi mismo, se incorporara planificacion detallada de la obra en sus distintas fases y capitulos.

4. DURACION ESTIMADA
Segun datos proyecto.

5. PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (P.E.C)
Segun datos proyecto.

6. PRESENTACION OBLIGATORIA.
Contenido maximo de la documentacion técnica a presentar en los juicios de valor del PCAP:

La documentacién que conforme la propuesta, no podra exceder de 20 hojas DIN a-4 a doble
cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamafio 11, e interlineado 1,00, margenes superior,
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izquierdo e inferior de 2,50cm y margen derecho de 2,00cm., debiéndose presentar en
formato digital (pdf).

Los planos que se incluyen en la documentacion deberan presentar en formato DIN A3,
computando a efectos del numero de hojas como multiplo de DIN A4. (una hoja DIN A-4 con
dos caras).

Certificado de asistencia a la visita de obra objeto de licitacion emitido por el Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre.

CONDICIONES TECNICAS EJECUCION CONTRATO

La empresa asignara a la obra un representante técnico cualificado, con formacién grado
medio o superior, que actuara como enlace unico con la Propiedad, representada por la
Subdireccién de Gestidon Técnica del Hospital 12 de Octubre.

El equipo de obra estara compuesto por: un Jefe de Obra con titulacion de arquitecto
técnico o de grado superior y un Encargado de Obra.

Ambas personas estaran permanentemente en la obra.

Cualquier cambio y/o modificacion de obra sera consensuada con la Subdireccion de
Gestion Técnica y debera ser aceptada posteriormente por el Organo de Contratacion
quién tramitara la misma con todos los requisitos exigibles en la legislacion vigente.

Las propuestas que los licitadores presenten en la memoria técnica y las recogidas en
cualquier apartado de la documentaciéon de la oferta, quedaran incluidas en la oferta
econdmica presentada sin que ello conlleve ningun tipo de sobrecoste adicional y seran
de obligada ejecucioén. Estas propuestas tendran que tener la conformidad de los técnicos
de la subdireccién de gestion técnica.

Cualquier solicitud de ampliacion de plazo de ejecucion sera solicitada por escrito a la
Subdireccién de Gestion Técnica quien informara al Organo de Contratacion y este sera
quien autorice o deniegue la ampliacién del plazo.

El adjudicatario suscribira para la realizacion de las obras el correspondiente documento
de coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencién de Riesgos del
Hospital Universitario 12 de Octubre.

El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidara a su costa todas las
licencias, permisos y legalizaciones necesarias para la realizacion de la obra.

El contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo o la Evaluacion de
riesgos segun proceda y se ocupara de la contratacion y liquidacion del coordinador de
seguridad y salud de la obra en nombre de la propiedad. En caso de tener contratado el
coordinador de seguridad y salud la propiedad, no ha lugar la contratacion y liquidacion
del coordinador de seguridad y salud por parte de la empresa adjudicataria.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo caso de la conservacion de las
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere la
Subdireccién Técnica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. (Art
167 RD 1.098/2.001)

Al finalizar las obras, antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportara por
parte de la empresa adjudicataria, la siguiente documentacién:
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a) Se aportaran planos “as built” con la nueva distribucién y las instalaciones
modificadas: Electricidad, Fontaneria, Climatizacion, Gases Medicinales, Control,
PCI, etc. Toda la documentacién debera ser entregada en soporte papel (al menos
una copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word®; la planificacién en
Microsoft Project®; los presupuestos en Microsoft Excel®, Word®, Presto®; los
planos en Autocad®; las imagenes raster en formato JPG. Cuando el proyecto esté
elaborado mediante metodologia BIM, se entregaran los ficheros nativos y los IFC
correspondientes de inventario de espacios y los IFC por instalacion.

b) Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

c) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias.

d) Se aportara también el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos.

e) Se presentaran los boletines y documentaciéon técnica, sometida a control de la
autoridad industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de calidad
de las instalaciones.

f) Toda esta documentacion formara parte del libro del edificio de la obra de referencia.

En Madrid a la fecha de la firma
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Fdo.: Pablo Gil Rodriguez
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento
Jefe Seccion Obras
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