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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN,  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES (MADRID). 

CLAÚSULA 1ª: OBJETO DEL PLIEGO. 

El objeto del presente Pliego consiste en la definición y descripción de las características técnicas a las que 
han de ajustarse los licitadores en el contrato que se oferta, en base a las condiciones establecidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El Contrato de Servicios que se licita, es un contrato de Servicios de arquitectura, consistiendo, de forma 
genérica, en la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la Dirección de Obra, de la Dirección de 
Ejecución de  la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud durante  la ejecución de  las obras del nuevo 
edificio de Juzgados en Móstoles, según las prescripciones que se establecen en este Pliego 

CLAÚSULA 2ª: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 

Los trabajos que son objeto del contrato que se licita consistirán en la Dirección Facultativa citada y en la 
Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  durante  las  obras  de  construcción  del  nuevo  edificio  judicial  de 
Móstoles, ubicado en la C/ Nueva York, 44 de esta localidad. 

Los trabajos objeto del presente Pliego son: 

 Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de la Obra y sus instalaciones. 

 Coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras. 

 Redacción y entrega de la Documentación Final de Obra y del Libro del Edificio. 

Se entiende incluido, además, la redacción de cualquier otro documento de carácter técnico, memoria o 
solicitud que haya de realizarse para buena ejecución de estos trabajos.  

Del contenido de dicha documentación complementaria necesaria, será  responsable el/los Arquitecto/s 
adjudicatario/s del contrato. 

Todos estos trabajos deberán llevarse a cabo en las condiciones descritas en el presente Pliego y en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares por  las que  rige el procedimiento abierto,  teniendo  todos  sus 
documentos carácter contractual. 
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CLAUSULA 3ª: BASES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Este punto del Pliego de Prescripciones Técnicas desarrolla el contenido de la asistencia técnica necesaria 
para la ejecución del presente contrato. 

1.Sección Primera: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Y SUS INSTALACIONES  

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes son, las establecidas por la  Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación con lo especificado en el punto 10.2.a) de 
su articulado, que, puesto que el proyecto a realizar tiene por objeto la construcción de un edificio para 
los usos indicados en el grupo a) del Artículo 2 de la LOE, obliga a que el redactor del proyecto tenga la 
titulación  habilitante  de  Arquitecto,  en  consecuencia,  las  titulaciones  académicas  y  profesionales 
habilitantes para la Dirección Facultativa de la obra serán: 

 Director de obra: Arquitecto. 

 Director de la Ejecución de la obra: Arquitecto Técnico. 

 Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: Arquitecto o Arquitecto Técnico. 
 

El adjudicatario estará representado ante la Administración por el Director de Obra  que propondrá al 
Órgano de Contratación, los técnicos, a su cargo que formarán la Dirección Facultativa (Dirección de 
Obra y Dirección de Ejecución), así como al Coordinador de Seguridad y Salud.  
 
Por lo tanto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las obras 
de construcción del nuevo edificio de juzgados en el municipio de Móstoles (Madrid), estará formada, 
al menos, por:   

 
 El  Director de Obra 
 El  Director de Ejecución  y 
 El  Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Las  obras  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  al  proyecto  y  a  sus  eventuales  modificaciones 
debidamente formalizadas. 

El facultativo encargado de su dirección adoptará  las medidas necesarias para corregir  los errores u 
omisiones que hubiese advertido en el proyecto cuya responsabilidad será de los autores del mismo. 

Si antes de iniciarse las obras, el facultativo encargado de su dirección no hubiese adoptado las medidas 
necesarias para corregir los errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto, será responsable 
de los perjuicios que de su omisión se deriven para el propietario o terceros, con independencia de la 
responsabilidad que sea exigible al propio autor del proyecto. 

Las órdenes e  instrucciones que, en  interpretación del proyecto, diere  la dirección  facultativa, o  las 
incidencias de la construcción que ésta detecte, deberán consignarse por escrito en el Libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que a tal efecto prescriban las normas vigentes. Este Libro se llevará desde el 
comienzo de la obra y, al producirse su recepción, se entregará a su propietario una copia del mismo.  
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La dirección facultativa registrará en él todas las visitas de obra que hiciere durante el transcurso de la 
misma. 

Antes  de  iniciarse  la  obra,  la  Dirección  Facultativa,  en  presencia  del  contratista,  comprobará  el 
replanteo que previamente se hubiese hecho del proyecto, con el fin de verificar la realidad geométrica 
de la obra y la viabilidad del propio proyecto. Del resultado de las actuaciones precedentes se dejará 
constancia en acta que suscribirán los comparecientes. La comprobación del replanteo se regula por la 
normativa específica de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Durante la fase de ejecución del edificio la Dirección Facultativa realizará las pruebas, comprobaciones 
e inspecciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida 
en el certificado de eficiencia energética con el edificio terminado. El certificado de eficiencia energética 
del  edificio  terminado  será  suscrito  por  la  dirección  facultativa  de  la  obra,  contendrá  de manera 
individualizada todas las menciones a que hace referencia la legislación vigente, y en él se expresará 
que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con  lo expresado en el proyecto y en consecuencia se 
alcanza  la calificación  indicada en el certificado de eficiencia energética del proyecto. Cuando no se 
alcance tal calificación, en un sentido u otro, se modificará el certificado de eficiencia energética inicial 
del proyecto en el sentido que proceda. Este Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado 
se incorporará al Libro del edificio. 

La documentación final de obra  incluirá  los planos completos de todos  los elementos y partes de  la 
obra, que reflejen con precisión la obra realmente construida, así como la documentación acreditativa 
de  que  es  conforme  con  el  CTE.  Asimismo,  incluirá  la  documentación  acreditativa  de  que  se  han 
cumplido las especificaciones de control de calidad especificadas en el proyecto, en las instrucciones 
de la dirección facultativa y en el CTE. 

En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

De  toda  la  información  acumulada  sobre  una obra,  las  instrucciones  de  uso  incluirán  aquellas  que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será: 

a)  las acciones permanentes; 

b)  las sobrecargas de uso; 

c)  las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso; 

d)  las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de 
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos 
especiales al respecto; 

e)  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

El  plan  de mantenimiento,  en  lo  correspondiente  a  los  elementos  estructurales,  se  establecerá  en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará: 

a)  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo; 

b)  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular; 
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c)  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación; 

d)  un programa de revisiones. 
 

a) El Director de Obra 

El Director de Obra, formando parte de la Dirección Facultativa, y de acuerdo con lo establecido en 
la  legislación  vigente,  dirigirá  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de  conformidad  con el proyecto que  la define,  la  licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y  las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto.  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, pero es atribución exclusiva del 
Director de Obra su coordinación; en tal sentido, le corresponderá realizar la interpretación legal, 
técnica y económica de los proyectos, así como señalar las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 

Las obligaciones del Director de Obra son las establecidas en la legislación vigente: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto. 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

c) Elaborar, a requerimiento de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales o 
con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por  la marcha de  la obra siempre que  las mismas se adapten a  las disposiciones 
normativas  contempladas  y  observadas  en  la  redacción  del  proyecto,  y  en  las 
normas de diseño indicadas por esta Consejería. 

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

e) Elaborar  y  suscribir  la  documentación  de  la  obra  ejecutada  para  entregarla  al 
órgano contratante, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

y, además:  

f) Proponer, en su caso, precios contradictorios. 

g) Redactar mensualmente la relación valorada a origen. 

h) Se  compromete  asimismo  a  prestar  la  asistencia  necesaria,  inspeccionando  la 
ejecución, realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante 
su  transcurso que  cumplen  las hipótesis del proyecto,  y dando  las  soluciones e 
instrucciones oportunas en los casos no previstos que pudieran surgir. 

i) Suscribir el acta de comprobación de replanteo y el acta de recepción, así como las 
actas de suspensión temporal parcial o total, en su caso. El acta de comprobación 
de  replanteo  deberá  formalizarse  en  el  plazo  máximo  de  30  días  desde  la 
notificación de la formalización del contrato de obra. El retraso en el cumplimiento 
de estos plazos exigirá un informe de la Dirección Facultativa especificativo de las 
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causas del mismo y si esto es imputable al Contratista, o, en caso contrario, justificar 
los motivos  que  eximen  a  éste  de  toda  responsabilidad.  Este  informe  deberá 
presentarse  al Órgano de Contratación  en  el plazo máximo de  7 días  contados 
desde la fecha que debió realizarse el acta de comprobación de replanteo e inicio 
de las obras. 

Sin perjuicio de los informes o certificaciones que le sean solicitados por el Órgano de Contratación, 
y de la obligación de levantar actas, realizar los trámites y presentar los documentos que establece 
la legislación vigente de Contratos del Sector Público, expedirá los siguientes:  

1. Se realizará un informe mensual conteniendo apartados específicos donde se realice un análisis 
y seguimiento de  la obra y otro de  las  instalaciones. Dichos  informes serán firmados por  los 
técnicos  responsables  de  cada  una  de  las  partes  y  se  adjuntarán  a  las  certificaciones 
correspondientes. 

2. Certificación sobre la fecha de terminación de cada uno de los plazos parciales si así quedase 
recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, obligando al contratista. Dicha 
certificación se entregará al Órgano de Contratación en el plazo máximo de diez días desde la 
fecha de terminación de cada plazo, en su caso. 

3. Medición  real  valorada  que  sirva  de  base  para  la  liquidación  de  la  obra.  Esta medición  la 
entregará al Contratista y al Órgano de Contratación en el plazo de un mes desde la fecha en 
que terminó dicha fase, a efectos de que el contratista preste su conformidad o alegue lo que 
estime procedente a su derecho. Si el Contratista presentase alegaciones, las informará en el 
plazo de 15 días. 

4. Certificación  que  presentará  al  Órgano  de  Contratación  como  anexo  a  cada  una  de  las 
liquidaciones a que se  refiere el apartado anterior, en  la que se hará constar  los siguientes 
extremos: 

5. Presentar al Órgano de Contratación, antes del 5 de cada mes, la certificación correspondiente 
a  la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrá omitir por el hecho de que haya sido 
pequeño volumen o incluso nula, a menos que haya acordado la suspensión de la obra. 

6. Remitir copias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de Órdenes. 

7. Remitirá, tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución, un informe en que se hará 
constar la posibilidad del cumplimiento de dicho plazo. En caso de solicitud de prórroga por el 
contratista, tramitará ésta debidamente informada. 

8. En el plazo de dos meses tras la terminación de la obra, el Director de Obra deberá elaborar un 
documento descriptivo del estado  real en que ha quedado  la edificación que  comprenderá 
memoria  y  planos,  presentando,  a  la  Dirección  General  de  Infraestructuras  Judiciales,  un 
ejemplar “as built” en soporte papel y otro en archivo dwg editable. Se recogerá también, en 
este documento, el trazado y dimensionado de las instalaciones de evacuación de aguas, redes 
de fontanería y prevención contra incendios de la protección pasiva. Se entregarán: 

- Planos  a  escala  1:100  de  todas  las  plantas  o  niveles,  reflejando  la  situación  real  y 
definitiva del edificio. 

- Planos de protección pasiva, en los que se refleje con claridad y actualizada la siguiente 
información:  los  distintos  sectores,  puertas  de  evacuación  y  cortafuegos,  vías  de 
evacuación,  recorridos  interiores,  etc.  (los  planos  de  instalaciones  contra  incendios 
serán  realizados  y  suscritos  por  el  Facultativo  Director  de  la  ejecución  de  las 
instalaciones). Que sirva de base para el Plan de Autoprotección del edificio. 
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9. Cuando, bien por causas imprevistas en el proyecto constructivo, o bien por solicitud expresa y 
por escrito de la Administración, se detectase la necesidad de modificar el proyecto, el Director 
de  las Obras  presentará,  en  el  plazo máximo  de  quince  días  desde  que  se  produzcan  las 
incidencias que den  lugar a  la posible modificación, un  informe  sobre  las modificaciones a 
introducir, su repercusión económica estimada y  las causas mismas, así como  la repercusión 
que su aprobación y ejecución tendría en el desarrollo de las mismas, en cuanto a suspensión 
y modificación de los plazos inicialmente previstos, especificando lo dispuesto en la legislación 
vigente  e  Contratos  del  Sector  Público.  Examinado  dicho  informe,  la  Administración  se 
pronunciará  sobre  la conveniencia o no de  tal modificación. Con  la autorización expresa, el 
Director  de  Obra  elaborará  y  presentará  el  correspondiente  proyecto modificado,  con  el 
contenido suficiente para su aprobación por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

Una vez autorizada la redacción del proyecto reformado por la Administración, se levantará, por la 
Dirección Facultativa, acta de suspensión, en la que quede claramente definida la situación de las 
obras así como el alcance de la suspensión, sin perjuicio del incremento de plazo que proceda para 
la ejecución de las partidas modificadas, una vez aprobado el proyecto modificado, lo que se hará 
constar en la memoria de éste. 

El Director de Obra deberá prever, para que en el momento de  la recepción se hayan obtenido, 
todas  las  autorizaciones  preceptivas  de  las  instalaciones  precisas  para  su  funcionamiento 
(electricidad,  gas,  calefacción  y  climatización,  antenas,  agua  potable,  alcantarillado,  telefonía, 
ascensores, ordenadores, etc.) de modo que las edificaciones, viales y redes de servicio puedan ser 
entregadas o cedidas para el uso al que se destinan. 

Deberá  poner  en  conocimiento  del  órgano  de  contratación,  las modificaciones  de  la  obra,  su 
paralización o el incumplimiento de la contrata, y entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias 
para  impedir o minorar  los posibles daños a  los  intereses de  la Administración,  todo ello según 
establece la vigente legislación Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En 
este  caso  deberá  emitir  un  informe  expreso  y  exclusivo  que  remitirá  con  independencia  de  la 
certificación y haciendo constar su urgencia al órgano de contratación. 

En ningún caso se consentirá la ejecución de obras no aprobadas por la Administración. 

Cuando el director de obra autorice modificaciones a lo proyectado, lo hará constar expresamente 
en el Libro de Órdenes, sin perjuicio de aportar documentos gráficos anejos a la orden, que en su 
día  se  añadirán,  como  proceda,  por  adenda  o  sustitución,  a  la  documentación  final  de  obra 
realizada. Para evitar confusiones, se indicará claramente en los documentos del proyecto original 
que resulten afectados por el cambio, que se deben entender sustituidos por los aportados, y en 
éstos, los del proyecto que quedan anulados. 

El edificio cuenta con  licencia de obras, no obstante,  la Dirección Facultativa acompañara a  los 
técnicos Municipales del Ayuntamiento de Móstoles en las comprobaciones de obra ejecutada que 
precisen  en  relación  con  las  licencias  municipales,  y  elaborará  y  gestionará  la  entregará  la 
documentación que precisen en su caso. 

b)  El Director de la Ejecución de la Obra. 

El Director de la Ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, es el 
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agente  que,  formando  parte  de  la  dirección  facultativa,  asume  la  función  técnica  de  dirigir  la 
ejecución material de  la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente  la construcción y  la 
calidad de lo edificado.  

El facultativo encargado de la Dirección de Ejecución adoptará las medidas necesarias para corregir 
los errores u omisiones que hubiese advertido en el proyecto  cuya  responsabilidad  será de  los 
autores del mismo.  Si  antes de  iniciarse  las obras, el  facultativo encargado de  su dirección no 
hubiese  adoptado  las medidas  necesarias  para  corregir  los  errores  u  omisiones  que  hubiese 
advertido en el proyecto, será responsable de los perjuicios que de su omisión se deriven para el 
propietario o terceros, con independencia de la responsabilidad que sea exigible al propio autor del 
proyecto.   

Sus funciones y obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente son:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la  profesión.  En  caso  de  personas 
jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  la  ejecución  de  la  obra  que  tenga  la 
titulación profesional habilitante. 

b) Verificar  la recepción en obra de  los productos de construcción, ordenando  la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

c)  Dirigir  la  ejecución  material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del Director de 
Obra. 

d)  Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

e)   Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado  final de 
obra, así corno elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas. 

f)  Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

Además, 

g)  Realizar  el  seguimiento  del  Plan  de  Control  de  Calidad,  velando  por  su 
cumplimiento. 

h)  Informar mensualmente  sobre  el  grado  de  ejecución  del Plan  de  Control de 
Calidad, adjuntándose a la certificación del mes correspondiente. 

i) Elaborar los informes que así solicite el Órgano de Contratación en el plazo que 
se le indique. 

 

c) El Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra. 

El Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra, como técnico 
competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
tareas  que  se mencionan  en  la  legislación  vigente  por  el  que  se  establecen  las  Disposiciones 
Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las Obras  de  Construcción,  deberá  desarrollar  las  siguientes 
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funciones:   

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

 Al  tomar  las  decisiones  técnicas  y  de  organización  con  el  fin  de  planificar  los 
distintos  trabajos  o  fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o 
sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los  principios  de  la  acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo  15  de  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales durante  la ejecución de  la obra y, en particular, en  las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

c) Aprobar, antes del comienzo de  la ejecución de  la obra, el Plan de Seguridad y Salud 
elaborado por el  contratista  y  remitirlo al Órgano de Contratación para  su aprobación. 
También  informará sobre  las modificaciones que se originen durante  la ejecución de  las 
obras.  

d) Velar y exigir el estricto cumplimiento del plan de seguridad y salud aprobado y de las 
demás normas  vigentes  sobre  seguridad  y  salud  laboral  en el  trabajo  y  si  es necesario 
paralizar los trabajos. 

e) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

f) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

g) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  

h)  Redactar  los  informes  y  certificaciones  que  le  sean  solicitados  por  el  Órgano  de 
Contratación y además expedirá los siguientes: 

1.- Medición mensual de las unidades contempladas dentro del Plan de Seguridad 
y Salud para su incorporación en la certificación mensual de obra. 

2.- Informe mensual del seguimiento de la seguridad de la obra, que se unirá a la 
correspondiente certificación. 

        3.- Remitir copias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de Incidencias. 

j) Poner en conocimiento del Órgano de Contratación, modificaciones  introducidas en  la 
seguridad de las obras, su paralización o el incumplimiento de la contrata, y, entre tanto, 
adoptar  las  disposiciones  necesarias  para  impedir  o  aminorar  los  posibles  daños  a  los 
intereses del Órgano de Contratación, todo ello según establece la vigente legislación de 
Contratos del Sector Público.  

k) Levantar actas, realizar trámites y presentar documentos que establece la legislación de 
contratos, así como los que el Órgano de Contratación solicite en el plazo que se le indique. 

Es competencia del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, la aprobación del Plan de Seguridad 
y Salud presentado por la empresa adjudicataria, con emisión del informe favorable sobre dicho Plan, 
realizando cuantas gestiones sean oportunas para la consecución de este fin. 
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El Coordinador de la Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras es directamente responsable 
de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención (art. 6 Directiva Marco de  la UE 
89/391/CEE), es decir, la de coordinar empresas seguras durante la ejecución de las obras.  

La autoridad del Coordinador de Seguridad y Salud es plena. 

d) Libro de edificio. 

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de 
la edificación, una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en el artículo 10 de 
dicha Ley, y se autorice el comienzo de la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del 
Edificio, con los siguientes documentos: 

a) Traslado de  las anotaciones que  se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias,  que  sean  significativas  para  el  conocimiento,  descripción, 
conservación, así como mantenimiento de lo realmente ejecutado. 

b) Los planos y documentos recopilados por la Dirección Facultativa en el curso de la 
obra y que se hayan elaborado durante su ejecución en reflejo de la obra realmente 
ejecutada,  que  permitan  conocer,  tras  su  conclusión  y  con  el  debido  detalle, 
cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos 
de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación, tal y 
como establece el artículo 12 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para 
la Calidad de la Edificación. 

c) Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga 
el proyecto, completadas, en su caso, con las que la dirección facultativa considere 
necesarias, y con las que hubieren establecido los proveedores o suministradores 
de materiales o instalaciones específicas. 

d) Las calidades de  los materiales utilizados, así como  las garantías que emitan  los 
constructores  y  sus  proveedores  o  suministradores  sobre  la  calidad  de  sus 
actividades y materiales. 

e) Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que 
puedan producirse durante la vida del edificio. 

Entre dicha documentación, la Dirección Facultativa, deberá entregar, en el acto de la recepción, 
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definiti-
vo en que finalmente hayan quedado, comprometiéndose igualmente, una vez finalizada la obra, a 
entregar  en  el  plazo  de  un  mes,  en  los  Servicios  Técnicos  de  esta  Dirección  General  de 
Infraestructuras  Judiciales de  la Comunidad de Madrid,  las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales 
para  la puesta en servicio de  las referidas  instalaciones, así como  las normas e  instrucciones de 
mantenimiento  que  procedan  tanto  de  esas  direcciones  facultativas  como  de  constructores, 
proveedores  y  suministradores  sobre  la  calidad  de  sus  actividades  y materiales,  todo  ello  de 
conformidad con lo establecido en la Ley 2/1999 de 17 de marzo sobre la Calidad de la edificación. 

2.Sección Segunda: NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ASISTENCIAS 

I. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 



             
Dirección General de Infraestructuras Judiciales
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Comunidad de Madrid 

Carrera de San Jerónimo, 13 – 1ª 
28014 Madrid 

II. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

III. La del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

IV. Las instrucciones dictadas por el Órgano de Contratación. 

V. Legislación específica sobre la materia objeto del contrato. 

VI. Con carácter específico, se ajustará exactamente al contenido del Proyectos aprobado por 
el Órgano de Contratación y, en especial, al presupuesto de adjudicación de las obras. 

3.Sección Tercera: INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

En  todas  aquellas  incidencias  como  paralizaciones  temporales,  suspensiones  de  obras,  actas  de 
paralización o suspensión, etc., que se puedan producir a lo largo del desarrollo de la obra, se estará a 
lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y normativas complementarias. 

La Dirección Facultativa se someterá a las instrucciones recibidas por esta Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales, para todas 
aquellas actuaciones que resulten necesarias, conforme a la legislación vigente. 

4.Sección Cuarta: COMUNICACIONES Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Como criterio general, toda la documentación se canalizará a través del Registro General, sin que ello 
evite  su adelanto por otras vías de  comunicación más  rápidas  (correo electrónico u otras). Toda  la 
correspondencia  se  dirigirá  al  Órgano  de  Contratación:  Subdirección  General  de  Infraestructuras 
Judiciales.  Dirección  General  de  Infraestructuras  Judiciales.  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  y 
Administración Local. Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo, 13 (1ªplanta).  28014 – Madrid.   

 
El responsable del contrato será  la División de Obras, Proyectos y Construcciones de  la Subdirección 
General de Infraestructuras Judiciales. 

 

En Madrid, a la fecha de la firma 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES 
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