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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Son objeto de contratación las actuaciones urgentes de reparación, mantenimiento y 

renovación en la red de abastecimiento de agua potable, regenerada y de saneamiento de 

Canal Gestión Lanzarote S.A.U., en adelante CGL, correspondientes a las zonas geográficas de 

las de las islas de Lanzarote y de La Graciosa, y cuantas obras sean necesarias ejecutar con 

carácter de urgencia en la red de abastecimiento y de agua regenerada de CGL y en sus 

elementos e instalaciones asociadas. 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a cabo principalmente en las redes de 

abastecimiento y  redes de agua regenerada pero también en cualquier otra instalación 

asociada al ciclo integral del agua. 

CGL decide licitar la ejecución de parte de estos trabajos, estableciendo mediante este 

documento las condiciones en las que se efectuarán las actuaciones mencionadas por parte 

de las empresas que resulten adjudicatarias.  

A efectos del contrato, las actuaciones podrán consistir entre otras en: 

· Actuaciones que por su carácter de urgencia requieran una intervención inmediata. 

· Solucionar deficiencias en el suministro de agua potable y regenerada. 

· Reparaciones urgentes para resolver cualquier tipo de incidencia que se presente en la 

redes. 

· Trabajos auxiliares de apoyo, para cualquier actuación que se esté realizando 

directamente con los medios de CGL. 

· Otros trabajos requeridos por el servicio a petición de CGL (instalación de acometidas, 

reposición de contadores, etc.). 

· Renovación de redes y mejoras de infraestructuras. 

· Mantenimiento preventivo de infraestructuras (limpieza de depósitos, revisión de 

elementos de red, actuaciones en conjuntos de medida, actuaciones de detección de 

fugas en la red programadas y urgentes). 

· Mantenimiento correctivo de las redes e infraestructuras vinculadas y pertenecientes 

al ciclo integral del agua. 

 

Las condiciones administrativas y jurídicas que regulan el presente contrato se encuentran 

recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante P.C.A.P.) del 

procedimiento abierto para la contratación de ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DE 

REUTILIZACION DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA. 

Con el fin de optimizar la gestión de la infraestructura, teniendo como objetivo prioritario la máxima 

garantía en la resolución rápida y eficaz de las incidencias, así como minimizar los tiempos de 

respuesta, tener la capacidad necesaria tanto en disponer de materiales y maquinaria, como 

personal ante problemas urgentes e incidencias (desabastecimientos, problemas de calidad en el 

suministro,…) en el servicio de abastecimiento, saneamiento y reutilización, CGL ha estructurado la 

contratación de esta red en dos lotes según criterio de delimitación geográfica. 
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Las referencias al “contrato” en el presente pliego y en el PCAP se entenderán referidas a cada uno 

de los contratos correspondiente a cada uno de los lotes del presente procedimiento de licitación. 

 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES:  

Los lotes tendrán la siguiente distribución geográfica: 

 

1.2.1. LOTE 1.- 

MUNICIPIO DE ARRECIFE 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

LA CONCHA 

EL CABLE 

ARGANA ALTA 

ARGANA BAJA 

MANEJE 

ALTAVISTA 

TENORIO 

LOS ALONSOS 

VALTERRA 

TITERROY 

LA VEGA 

LAS SALINAS 

SAN FRANCISCO JAVIER 

CASCO ARRECIFE 

 

MUNICIPIO DE TIAS 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

LA ASOMADA 

CONIL 

VEGA DE TEGOYO 

MASDACHE 

MACHER 

PUERTO DEL CARMEN 

TIAS 

 

MUNICIPIO DE YAIZA 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

LA GERIA 

UGA 

VALLITO DE UGA 

YAIZA 
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LA DEGOLLADA 

EL GOLFO 

LA HOYA 

LAS BREÑAS 

MACIOT 

FEMES 

LAS CASITAS 

PLAYA BLANCA 

URBANIZACIONES 

PLAYA QUEMADA 

PUERTO CALERO 

 

 

1.2.2. LOTE 2: 

 

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

PLAYA HONDA 

GUIME 

MONTAÑA BLANCA 

EL ISLOTE 

SAN BARTOLOME 

 

MUNICIPIO DE TINAJO 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

LA SANTA 

EL CUCHILLO  

LAS CALDERETAS 

LA MONTAÑETA 

YUCO 

LA VEGUETA 

MANCHE BLANCA 

TINGUATON  

TINAJO 

 

MUNICIPIO DE HARIA 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

ORZOLA 

YE 

GUINATE 

MAGUEZ 

HARIA 
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PUNTA MUJERES 

ARRIETA 

TABAYESCO  

CHARCO DEL PALO 

MALA 

 

MUNICIPIO DE TEGUISE 

Comprende los siguientes núcleos de población: 

LOS ANCONES 

COSTA TEGUISE 

LAS CALETAS 

TAHICHE 

GUATIZA 

LOS COCOTEROS 

TESEGUITE 

EL MOJON 

LOS VALLES 

LA VILLA DE TEGUISE 

NAZARET 

LAS CABRERAS 

LAS LADERAS  

URBANIZACION  ISLAND HOME 

CALETA DE FAMARA 

MOZAGA  

TAO 

TIAGUA  

SOO 

CALETA CABALLOMUÑIQUE 

ISLA DE LA GRACIOSA (CALETA SEBO Y PEDRO BARBA) 

 

Los licitadores únicamente se podrán presentar a uno de los dos lotes. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las redes de abastecimiento, saneamiento y de agua regenerada del presente concurso se 

desglosan en: 

-Depósitos, redes de transporte, de distribución, estaciones de bombeo y acometidas. 

La red de abastecimiento de agua potable, agua regenerada, red de saneamiento e instalaciones 

asociadas, está constituida básicamente por tuberías, cámaras, pozos y arquetas de registro, 

válvulas, ventosas, desagües, y todos aquellos elementos complementarios de la red y del ciclo 

integral del agua. 

El contrato incluirá toda la red de abastecimiento de agua potable, de agua regenerada, red de 

saneamiento e instalaciones asociadas gestionada, en el momento de la licitación por CGL, así como 
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las nuevas infraestructuras que pudieran construirse o recibirse oficialmente dentro del plazo del 

contrato. 

 

2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1.  

Previo al comienzo de los trabajos y mediante la firma del acta de inicio de los mismos CGL requerirá 

los medios humanos, materiales y maquinaria necesarios en función de lo indicado en el presente 

documento y definirá su organización, horarios, retenes, etc., para ejecutar tanto los trabajos 

programados como los trabajos de urgencia que pudieran ser necesarios. Esta programación inicial 

se puede ver modificada durante el transcurso del contrato, siendo dichas modificaciones 

comunicadas con la debida antelación a la empresa adjudicataria, que deberá dimensionarse en 

función de los requerimientos de CGL en cada momento. 

Las actuaciones se encuentran definidas y se pagarán conforme a los cuadros de precios de 

aplicación en este contrato.  

No serán de abono las horas empleadas por el adjudicatario, ni los posibles tiempos de espera que 

pudieran producirse, ni los recursos necesarios para garantizar la Seguridad y Salud de los 

trabajadores y el Control de Calidad. 

Para todas actuaciones del contrato que requieran excavación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La localización de servicios afectados, se considera incluidas en los precios de excavación 

de los cuadros de precios aplicables en el contrato y no serán de abono adicional salvo que 

se trate de localizaciones puntuales ordenadas expresamente por CGL. 

 

2.2.  

CGL encargará la ejecución de cada actuación al contratista seleccionado mediante la aplicación 

informática correspondiente. Se deberán atender, en el plazo marcado por el responsable de CGL, 

las urgencias que desde CGL se comuniquen. El Contratista comunicará la dirección de correo 

electrónico donde desea recibir las actuaciones para que la aplicación informática esté atendida las 

24 horas del día, los 365 días del año. 

2.3.  

El Contratista comunicará inmediatamente mediante la aplicación informática correspondiente, el 

momento en que dé comienzo y finalicen los trabajos. 

2.4.  

Durante el desarrollo de los trabajos, aportará la documentación gráfica y descriptiva necesaria 

para la correcta interpretación de la resolución de la orden de trabajo en la aplicación informática. 

Solo en caso de fallo de la aplicación informática correspondiente, el contratista, deberá entregar 

diariamente al Área correspondiente, relación de fotografías y descripción de las actuaciones 

realizadas, identificadas con su número de orden de trabajo, dirección y municipio. Las fotografías 

deberán estar identificadas con el número, fecha y hora grabada en la misma. 

2.5.  
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Cuando la intervención implique falta de suministro de agua en una zona, la ejecución deberá 

efectuarse sin interrupción hasta que el suministro quede restablecido. 

2.6.  

La ejecución de las actuaciones se ajustará en todo a las Normativa Técnica en vigor de Canal de 

Isabel II. 

2.7.  

Las tuberías y piezas especiales que se instalen serán de las homologadas para este tipo de 

intervenciones, o bien serán autorizadas por CGL. El contratista deberá mantener el almacén con 

el stock de piezas mínimo que se establece en el PCAP. En caso de que el stock baje de los mínimos 

establecidos para alguna de las piezas por haberse utilizado en la ejecución de las actuaciones, 

dentro de los tres días hábiles siguientes se deberá realizar el pedido para su reposición. En caso 

contrario podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al 

P.C.A.P. 

2.8.  

CGL podrá suministrar, aquellos materiales que considere oportunos para su instalación en las 

intervenciones por parte del adjudicatario. 

2.9.  

La empresa adjudicataria colaborará con el personal de CGL siempre que se le requiera, así como 

en la obtención de los datos que se precisen para la correcta realización de los trabajos asignados, 

y durante todo el proceso de ejecución. 

2.10.  

El personal operario del contratista deberá ir correctamente uniformado con las prendas de trabajo 

necesarias para el tipo de trabajo a realizar, según la legislación vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

2.11.  

Todos los vehículos, destinados a este contrato deberán contar con una antigüedad inferior a cuatro 

(4) años, desde su matriculación, y rotulados según las normas de identidad visual corporativa que 

establezca CGL. Los correspondientes a las brigadas encargadas de ejecución de las actuaciones 

dispondrán de localizador GPS y cuya aplicación de gestión para consulta se debe poner a 

disposición del responsable del contrato de CGL. En ningún caso se autoriza el uso por el contratista 

de los signos y colores de la identidad corporativa que distinguen la flota propia de CGL. El 

incumplimiento o mala utilización por el contratista de esta circunstancia, conllevará la aplicación 

de la deducción o penalización correspondiente y, en su caso, de la resolución del contrato, en los 

términos establecidos en el apartado 9 del Anexo I del PCAP. 

2.12.  

El contratista comunicará a CGL cualquier daño que sea producido a terceros; si se trata de otra 

compañía de servicios, comunicará la incidencia de inmediato a dicha compañía, solicitará la 

asistencia necesaria y hará un seguimiento de los trabajos hasta su terminación, que quedará 

reflejado con claridad en la documentación a aportar y/o en la aplicación informática. Se entregará 
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en el plazo de 24 horas al responsable de CGL, un informe con su correspondiente reportaje 

fotográfico 

El contratista será responsable de que, en el parte de trabajo y en la aplicación informática, se 

expresen con precisión si existen o no daños perceptibles a terceros como consecuencia de la rotura 

que se ha reparado. 

Asimismo, cuando la rotura a reparar se haya causado como consecuencia de una actuación de un 

tercero, identificará a la empresa Promotora de la Obra, al Contratista principal, y, en su caso, 

Subcontratista/s; tomará fotografías de la avería, rotura, etc. para identificar la zona del siniestro, 

así como de vallas, maquinaria, logotipos, etc. que identifiquen a la empresa responsable, y 

realizará las actuaciones necesarias para obtener el número de la Licencia Municipal que autorizó 

la ejecución de los trabajos. La información se reflejará en un informe que será remitido en el plazo 

máximo de dos días al responsable del contrato de CGL. 

El incumplimiento de la empresa adjudicataria de las medidas de colaboración expresadas en este 

apartado podrá ser causa de deducción o penalización, en la forma que corresponda de 

conformidad con el régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

2.13.  

Todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos tendrá un comportamiento correcto 

tanto con el personal de CGL, como con sus clientes o personas que se interesen por la realización 

de las actuaciones. La falta reiterada de corrección será motivo para la aplicación por CGL al 

contratista de las deducciones o penalizaciones preceptivas, en la forma que corresponda de 

conformidad con el régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P., 

correspondiendo al adjudicatario la rectificación de las actitudes o comportamientos indebidos. 

Cualquier información referente a los trabajos o incidencias se comunicará directamente al CGL. 

2.14.  

CGL podrá vigilar la ejecución de las intervenciones para comprobar que se ajustan a lo establecido 

en la orden de trabajo y se ejecutan con los materiales y calidad adecuados. 

En caso de trabajos defectuosos, se podrá penalizar o deducir al contratista en la forma que 

corresponda de conformidad con el régimen de infracciones previsto en el apartado 9 del Anexo I 

al P.C.A.P. 

2.15.  

El adjudicatario deberá utilizar para la gestión de las actuaciones asignadas la aplicación informática 

que CGL determine en cada momento. Para ello, deberá disponer, a cargo del adjudicatario, de 

cuantos terminales portátiles compatibles con las aplicaciones de CGL sean necesarios. Antes de su 

provisión, CGL deberá homologar los terminales del adjudicatario estos equipos están recogidos en 

el Anexo IV. 

CGL, determinará la necesidad de disponer de smartphone, tableta o ambos, de acuerdo con las 

funciones a realizar por el personal de la empresa adjudicataria. 

Así mismo el adjudicatario deberá disponer de las líneas de comunicaciones adecuadas para su 

conexión a los sistemas de información de CGL en el plazo de dos meses, con las condiciones 

indicadas en el Anexo IV.  
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Estos requisitos podrán ser modificados por CGL en cualquier momento, previa comunicación al 

adjudicatario con al menos dos meses de antelación. 

La no disponibilidad de los sistemas de información de CGL no dará lugar en ningún caso a 

compensación alguna al adjudicatario. CGL establecerá los mecanismos de gestión alternativos a 

utilizar en estos escenarios, comunicación vía teléfono, correo electrónico, etc. 

2.16.  

El adjudicatario deberá tener actualizadas las normas UNE 14001, para la actividad objeto del 

contrato y acreditarlo ante CGL, en-caso contrario será de aplicación la deducción o penalización 

prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

En todo caso, el adjudicatario deberá cumplir lo establecido en el RD 396/2006 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

2.17.  

Antes de comenzar cualquier intervención, la contrata comprobará si existen servicios que puedan 

verse afectados. Para ello se consultará la información que aporten al respecto las distintas 

compañías de servicios. 

2.18.  

La empresa adjudicataria deberá gestionar, en general, siempre con la previa autorización de CGL, 

la obtención de las licencias de cala y otros permisos ante Organismos Públicos necesarios para la 

ejecución de los trabajos objeto del presente documento que CGL determine. Los importes 

abonados por los mismos serán sufragados por CGL, mediante los justificantes correspondientes. 

2.19.  

Diariamente la empresa adjudicataria comunicará por el método que CGL estime más adecuado, al 

responsable del contrato que CGL designe, la programación prevista para los trabajos asignados y 

los medios a disposición, tanto humanos como materiales, indicando los datos personales de los 

trabajadores que van a trabajar en cada actuación). 

La información facilitada a CGL relacionada con la programación diaria de trabajos deberá contener 

la siguiente información: 

- Día de actuación. 

- Brigada que ejecutará el trabajo 

- Número de OT, dirección, tipo de trabajo y orden en que va a realizarse, dentro de las 

actuaciones de cada brigada en ese día concreto. 

Igualmente y con carácter diario, la empresa adjudicataria, a través de un representante autorizado, 

deberá recoger y entregaren en la sede de CGL, la documentación que se le indique. 

Como excepción y únicamente para la realización de los trabajos de avisos y reparaciones urgentes, 

éstos se deberán realizar siguiendo las indicaciones del responsable de CGL, Capataz de Turno o 

Jefe de Servicio, que será quién comunique al representante autorizado de la empresa adjudicataria 

el orden y prioridad de los trabajos asignados para su ejecución. 
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2.20.  

CGL podrá encargar la ejecución de actuaciones programadas a la empresa adjudicataria 

seleccionada en horario nocturno o festivo, si las condiciones del trabajo, las indicaciones del cliente 

o de los permisos así lo requieren.  

Las actuaciones urgentes de reparación se realizarán 24 horas al día, todos los días del año. 

2.21.  

La empresa adjudicataria comunicará, a quien corresponda en cada momento y mediante la 

aplicación informática, fecha y hora en que dé comienzo a los trabajos y fecha y hora de finalización 

de los mismos, informando también de todas la actuaciones que hayan de realizarse en el 

transcurso de la ejecución y de posibles paralizaciones o incumplimientos imprevistos 

correspondientes a los trabajos diarios de atención de avisos urgentes y reparación de averías. La 

empresa adjudicataria avisará al Responsable del Contrato para que apruebe, en su caso la 

paralización. 

2.22.  

En relación a los trabajos auxiliares de apoyo en la ejecución y finalización de actuaciones realizadas 

por personal de CGL, ésta comunicará diariamente al representante de la empresa adjudicataria lo 

descrito a continuación: 

- Los puntos de recogida de residuos de construcción y demolición para su transporte a 

gestor autorizado, en trabajos no ejecutados hidráulicamente por la empresa adjudicataria. 

- Las direcciones a las que deberán acudir los camiones destinados al tapado, hormigonado 

y trabajos varios como colocación de planchas de acero, apoyo con grúa, portes de 

materiales, recogida de residuos, etc, en trabajos no ejecutados hidráulicamente por la 

empresa adjudicataria. 

- Las direcciones a las que debe acudir el/los camión/es destinado/s a la pavimentación con 

aglomerado en caliente de las calas ya hormigonadas, en trabajos no ejecutados 

hidráulicamente por la empresa adjudicataria. 

- Las direcciones en las que deben realizar trabajos de pavimentación en aceras ya 

hormigonadas, en trabajos no ejecutados hidráulicamente por la empresa adjudicataria. 

- Las direcciones en las que deben realizar trabajos definidos por el representante del 

contrato. 

 

2.23.  

En todas las actuaciones realizadas sobre las redes, éstas deberán ser posicionadas mediante 

coordenadas GPS en UTM. Mensualmente el contratista hará entrega al responsable del contrato 

de CGL de un archivo en formato shape (compatible con GIS), cuyo contenido sea la situación exacta 

de la red de la actuación, obtenida mediante equipos de posicionamiento global, indicando el cada 

caso el número de actuación vinculada. 

Se deberá cumplimentar en todo momento los partes de trabajo, incluirá planos de los elementos 

instalados debidamente cumplimentados, con las especificaciones que en función de los datos a 
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incorporar a la cartografía o en el programa de gestión corresponda, informes o cualquier otro 

documento relacionado con los trabajos realizados por la empresa adjudicataria que sean 

requeridos y en el formato que sea comunicado por el responsable de CGL. 

2.24.  

Todos los partes de trabajo deberán acompañarse de las fotografías siguientes: previas a la 

actuación, durante la ejecución, tras la finalización hidráulica, tras la pavimentación y foto 

panorámica. Estas fotografías reflejarán en el cuerpo de la misma el número de identificación, la 

fecha y hora. Además serán entregadas en el formato JPG o similar y con la frecuencia que CGL 

indique y mediante el/los medios que se solicite, prioritariamente a través de la aplicación de 

gestión de las actuaciones. Esta documentación gráfica será condición imprescindible para el cierre 

de la orden de trabajo y su posterior facturación. En caso que la calidad de las imágenes aportadas 

no permita la total identificación del estado previo, trabajos realizados y estado final, será de 

aplicación la deducción o penalización prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

2.25.  

El personal de CGL será el responsable de realizar el corte del polígono en caso de que así se 

requiera, pudiendo éste autorizar, al personal de la empresa adjudicataria.  

2.26.  

La gestión de cualquier tipo de residuo, incluidos los generados en las reparaciones de roturas y 

averías en tuberías de fibrocemento, que genere la actividad realizada por la empresa  adjudicataria 

serán gestionados a su cargo (incluido tasa, impuestos, traslados, cargas y descargas, etc) y siempre 

según la normativa vigente, debiendo disponer de la acreditación adecuada como gestor de los 

residuos generados o contrato con empresa que realice esta actividad. El método y medios de 

acopio y retirada de residuos será siempre aprobada previamente por CGL. 

Cuando los residuos se acopien a pie de la actuación y puedan causar obstrucción, éstos deberán 

introducirse en sacos adecuados para ello, debiendo señalizarse mediante vallas el perímetro del 

área de acopio. 

Se debe aportar mensualmente, junto con la relación valorada de los trabajos realizados, el 

certificado de gestión de residuos de esos trabajos en el centro receptor autorizado firmados y 

sellados por el centro y por el encargado del servicio de la empresa adjudicataria. 

Asimismo, una vez finalizados todos los trabajos de reparación u obra nueva, zona afectada 

(calzada, acera, etc.) deberá limpiarse, cepillarse y ser baldeada para que quede en perfecto estado. 

2.27.  

La empresa adjudicataria realizará la detección de fugas de agua para la detección de las averías  

sin coste para Canal Gestión Lanzarote, siendo obligatorio el uso de correladores, geófono o 

cualquier dispositivo adecuado para la detección. 

Por este concepto no se producirá cargo alguno adicional en la unidad de reparación de avería en 

tubería. Asimismo, tampoco se abonará mayor importe por parte de CGL que el que corresponda 



Carretera Arrecife - Las Caletas, Km 3,5 Arrecife 35500, Lanzarote 

www.canalgestionlanzarote.es 

.es 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACTUACIONES  

URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS  

REDES DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

 

 

14 

C
an

al
 G

es
ti

ó
n

 L
an

za
ro

te
, S

.A
.U

., 
in

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

La
n

za
ro

te
, T

o
m

o
 4

48
, F

o
lio

 1
6,

 H
o

ja
 IL

-1
0

. 6
67

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
º,

 N
IF

 A
76

15
7

55
1

 

 

por unidad de reparación de avería en tubería si la empresa contratista no localizará con exactitud 

la avería.  

2.28.  

La empresa adjudicataria emitirá mensualmente un informe resumen de su actividad con el 

contenido que le indique el responsable del contrato de CGL. Se deberán entregar dos copias en 

papel con registro de entrada en CGL y se enviará en formato digital por correo electrónico a los 

responsables técnicos que designe CGL. 

2.29.  

Los incumplimientos de la normativa vigente en la realización de las actuaciones que ocasionen 

sanciones administrativas de administraciones o entes públicos serán responsabilidad de la 

empresa contratista, asumiendo todos los gastos que originen esas infracciones. 
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3. CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1. Tiempo de respuesta por actuación 

Los tiempos de respuesta en atender los distintos tipos de actuaciones, se recogen en la siguiente 
tabla. Se consideran los plazos referidos a días naturales. 

 
(1) Excepto filtraciones 

 

3.2. Condiciones de ejecución de las actuaciones 

Actuación Tiempo máximo Instante de inicio
Instante de 

finalización

Incidencia  general en la 

infraestructura abastecimiento, 

regenerada y saneamiento. 

Asistencia al lugar.

90 min.

Asignación a 

encargado en 

MC3 o medio 

alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Reparación de redes de Ø<800 mm 8 horas (1)
Desde corte de 

polígono

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Reparación de acometida 4 horas (1)

Desde corte de 

polígono o llave 

de paso

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Asistencia  de maquinaris, grúa, 

camión
90 min

Desde 

comunicación de 

CGL

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Hormigonado, pavimentación y 

pintado de cala

Hormigonado    

48 horas

Finalización 

total 72 horas

Desde 

finalización 

hidráulica en MC3 

o medio 

alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Hormigonado, pavimentación y 

pintado de cala en vías de la red 

insular de carreteras y averías 

urgentes

Inmediatamente

Desde 

finalización 

hidráulica

Fin real en MC3 o 

medio alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Resolución de quejas o 

presentación de informes sobre 

actuaciones

72 horas Desde la solicitud

Reparación urgente de red 

submarina de La Graciosa
48 horas

Asignación a 

encargado en 

MC3 o medio 

alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Reparación programada de red 

submarina de La Graciosa
7 días

Asignación a 

encargado en 

MC3 o medio 

alternativo 

(email, fax, 

teléfono)

Recogida y transporte a gestor 

autorizado de residuos de 

construcción y demolición

48 horas

Desde la 

generación de los 

mismos
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Se desarrollan a continuación de forma no exhaustiva las condiciones que deben ser cumplidas 

durante el desarrollo de las actuaciones. 

3.2.1.  

En todo momento la empresa adjudicataria se ajustará en lo relativo a la ejecución de los trabajos, 

a lo establecido en este pliego, y a las órdenes que reciba del personal autorizado de CGL. La 

inobservancia de esta circunstancia constituirá causa de penalización, de acuerdo a lo establecido 

en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.2.  

La empresa adjudicataria colocará los carteles de aviso del corte de agua, siempre que sea 

programado, en las fincas afectadas el día anterior a la realización del trabajo y siempre con 48 

horas de antelación al inicio de la interrupción del suministro, el cual deberá ser aprobado por CGL, 

pudiendo programarse en fin de semana o en horario nocturno en función de lo que dictamine.  

3.2.3.  

No se permitirá, salvo autorización expresa dada por el Responsable de CGL, que la empresa 

adjudicataria o su personal realice, facturando los mismos o no haciéndolo, trabajos cuya 

realización corresponde al abonado o a otro organismo. 

3.2.4.  

Todas las actuaciones programadas que impliquen levantado de pavimento se realizarán con 

licencia de cala y/o permisos correspondientes en vigor, salvo autorización expresa por parte de 

CGL. La empresa adjudicataria deberá demostrar documentalmente que dispone del material 

adecuado para la reposición de pavimentos de ciertas actuaciones en caso de que así se le requiera 

por parte de CGL. 

La reposición de pavimentos se realizará con materiales de las mismas características a los 

existentes. 

3.2.5.  

Todos los plazos establecidos en los Pliegos del presente procedimiento, salvo que se indique que 

son hábiles, se entenderán referidos a días naturales.  

3.2.6.  

El tiempo de respuesta para acudir a una incidencia de abastecimiento, saneamiento y regenerada 

en tuberías de transporte y de distribución, o infraestructuras de saneamiento,  desde que se 

comunica hasta que se llega a la avería será inferior a 90 minutos en todo el ámbito de actuación 

correspondiente a cada Lote. En caso de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se 

supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo 

I al P.C.A.P. 

3.2.7.  

En las reparaciones hidráulicas en tubería general desde la asignación de la actuación de reparación 

hasta el fin de la reparación hidráulica para diámetros menores o iguales a 800 mm, el tiempo 

empleado deberá ser inferior a 8 horas. En caso de que en más del 20 % de las intervenciones 
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mensuales se supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el 

apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.8.  

En las reparaciones hidráulicas en acometidas desde la asignación de la actuación de reparación 

hasta el fin de la reparación hidráulica, el tiempo empleado deberá ser inferior a 4 horas. En caso 

de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo podrá aplicarse la 

penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.9.  

El tiempo de respuesta en acudir al lugar de la incidencia del retén  de maquinaria y camión de 

movimiento de grúa/tierras deberá ser inferior a 90 minutos desde la comunicación por parte de 

CGL, en cualquier horario, laborable o festivo, en todo el ámbito geográfico del contrato, 

independientemente de la zona en el que la empresa adjudicataria desarrolla habitualmente su 

trabajo. En caso de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo 

podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.10.  

El plazo de resolución de quejas o de entrega de informes requeridos por CGL sobre actuaciones 

del adjudicatario deberá ser inferior a 3 días. 

3.2.11.  

En general el tiempo de hormigonado de las calas no deberá exceder de 48 horas desde el cierre 

hidráulico y el plazo de la pavimentación (asfaltado y/o solado) y pintado no superará las 72 horas 

siguientes, excepto que existan Ordenanzas Municipales o Insulares más restrictivas, que deberán 

cumplirse. En caso de que en más del 20 % de las intervenciones mensuales se supere este tiempo 

podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

En caso de necesidad por urgencia y/o peligrosidad los plazos pueden ser reducidos y los trabajos 

se realizarán de forma ininterrumpida, debiendo quedar el trabajo de pavimentación finalizado, o 

en su caso con la ejecución de un pavimento de hormigón provisional de espesor 5 centímetros. 

El relleno se realizará siempre seleccionado en zonas urbanas y para aportar el mismo material de 

la excavación, previa autorización CGL, en zonas del extrarradio. CGL podrá realizar pruebas de 

compactación, cuyo coste será asumido por la empresa adjudicataria, para revisar la correcta 

ejecución de estos trabajos. 

En general la capa de hormigón será de HM/20, con un mínimo de 20 cm  de espesor en calzadas y 

pasos de vehículos y de 10 cm en aceras peatonales. 

3.2.12.  

En el caso de las pavimentaciones de calas realizadas en carreteras de la red insular, se establece el 

siguiente procedimiento de ejecución: 

- En zonas no pavimentadas: finalizada la reparación hidráulica se rellenará la cala con 

material seleccionado, en tongadas de 30 cm. y compactado hasta una densidad del 95% 

del Proctor Normal. 
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- En zonas pavimentadas: finalizada la reparación hidráulica se rellenará la cala con material 

seleccionado, en tongadas de 30 cm. y compactado hasta una densidad del 95% del Proctor 

Normal. Se extenderá una capa final de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en frío 

compactada y acabado al nivel de la rodadura existente. 

- En cruces de carretera: colocada la tubería se rellenará con una capa de hormigón 

HM/20/B/20/IIIa, con material seleccionado, en tongadas de 30 cm. y compactado hasta 

una densidad del 95% del Proctor Normal, y una última capa de 30 cm. de HM/20/B20/IIIa, 

así como una capa de MBC tipo AC16 Surf B-50/70s de 5 cm de espesor, compactada y 

nivelada con la capa de rodadura existente. 

3.2.13.  

En las reparaciones declaradas urgentes de la red submarina de La Graciosa, desde la asignación de 

la actuación de reparación hasta el inicio de la actuación deberá ser como máximo de 48 horas. En 

caso de que se supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el 

apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.14.  

En las reparaciones programadas de la red submarina de La Graciosa, desde la asignación de la 

actuación de reparación hasta el inicio de la actuación deberá ser como máximo de 7 días naturales. 

En caso de que se supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el 

apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.15.  

El plazo máximo para la recogida y transporte a gestor autorizado de los residuos de construcción 

y demolición será de 48 horas desde su producción, salvo indicaciones distintas del responsable de 

CGL. En caso de que se supere este tiempo podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en 

el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.16.  

Todas las reparaciones presentarán en buen estado, en relación a limpieza y recogida de escombros 

debiéndose retirar los mismos de forma continuada y deben quedar totalmente recogidos al 

finalizar la obra de pavimentación definitiva, procediéndose a su transporte al gestor autorizado. 

En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas para las actuaciones, podrá aplicarse la 

penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

3.2.17.  

La zona de obra se dejará señalizada, vallada y recogida durante el plazo de ejecución de los 

trabajos. 

En trabajos programados la empresa adjudicataria deberá señalizar y vallar la zona de obra y 

acopios con la suficiente antelación. 

La empresa adjudicataria adoptará en todo momento medidas de seguridad vial mediante los 

elementos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. El contratista será 

responsable de la correcta señalización viaria, conforme a la normativa existente, asumiendo el 

pago de sanciones administrativas en esta materia si los hubiere. 
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Se deberá dejar la zona de obra totalmente libre de materiales o medios utilizados en la ejecución 

de los trabajos en el mismo plazo indicado para la finalización de la pavimentación, documentando 

este hecho mediante fotografías. 

3.2.18.  

La empresa adjudicataria entregará a CGL diariamente un documento de seguimiento, modelo 

aportado por CGL denominado Control de Calas debidamente cumplimentado. 

3.2.19.  

De todas las intervenciones, el contratista realizará las fotografías necesarias para justificar e 

interpretar los trabajos realizados, donde se aprecie el estado inicial, reparación realizada, los 

materiales, medios empleados, y las necesarias para justificar la reposición final. Todas las 

fotografías en formato JPG o cualquier otro formato que soporte la aplicación informática.  

El contratista deberá anexar en la aplicación informática correspondiente, y de acuerdo con la 

cronología de la obra las fotografías solicitadas en el párrafo anterior. Sólo en caso de fallo de la 

aplicación informática correspondiente, el contratista, deberá entregar diariamente al área de 

correspondiente, relación de fotografías de las actuaciones realizadas, identificadas con su número 

de orden de trabajo, dirección y municipio. 

3.2.20.  
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Plan de Control de Calidad: para garantizar un mayor control sobre el aseguramiento de la calidad 

durante la ejecución de los trabajos, la empresa adjudicataria realizará un informe donde plasme 

los siguientes ensayos obligatorios: 

 
3.2.21.  

La calidad de los trabajos se controlará mediante la realización de las pruebas o ensayos que se 

determinen oportunos, por parte del responsable de CGL, asumiendo el coste la empresa 

adjudicataria hasta un máximo del 2% del importe de los trabajos. 

Se deberán presentar los certificados y documentación que acredite la calidad de los materiales 

suministrados por parte de la empresa adjudicataria. 

 
4. RELACIONES CON CANAL GESTION LANZAROTE S.A.U. 

El adjudicatario designará al técnico que deberá ser un profesional de reconocida solvencia en el 

área de las obras hidráulicas y actuaciones urgentes a realizar, que actuará como representante 

ante el representante del contrato de CGL en calidad de director de la empresa contratista, y será 

responsable de la marcha y calidad de los trabajos. 

RELLENOS LOCALIZADOS  

(RELL)

Ensayo de 

compactación. 

Proctor 

Modificado

UNE 103501

1 cada 100 

reparaciones o 

500 m de tubería 

instalada

HORMIGÓN EN MASA 

(HM)

Toma de muestras 

de 5 probetas de 

hormigón fresco y 

rotura a 

compresión i/ 

asiento cono 

Abrams

UNE EN 

12350/UNE 

EN 12390

1 cada 50 

reparaciones con 

hormigón o 500 

m de tubería 

instalada

MECLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE  (MB)

Determinación de 

espesor, densidad 

aparente de la 

muestra, cálculo 

de huecos, 

contenido de 

ligante y 

granulometría.

UNE-EN 

12697-6, UNE-

EN 12697-28, 

UNE-EN 

12697-29, 

UNE-EN 

12697-8

1 cada 50 

reparaciones con 

mezcla 

bituminosa o 1 

cada 500 m de 

tubería instalada 

con superficie 

pavimentada

Control de Materiales 

(CM)

Certificados de 

cumplimiento de 

normativa, control 

dimensional, 

aspecto exterior.

1 cada 100 

reparaciones

UDS. OBRA ENSAYO NORMATIVA Nº ensayos 



Carretera Arrecife - Las Caletas, Km 3,5 Arrecife 35500, Lanzarote 

www.canalgestionlanzarote.es 

.es 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACTUACIONES  

URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS  

REDES DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

 

 

21 

C
an

al
 G

es
ti

ó
n

 L
an

za
ro

te
, S

.A
.U

., 
in

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

La
n

za
ro

te
, T

o
m

o
 4

48
, F

o
lio

 1
6,

 H
o

ja
 IL

-1
0

. 6
67

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
º,

 N
IF

 A
76

15
7

55
1

 

 

Por parte de CGL se nombrará a uno o varios directores del contrato/actuaciones, que podrá exigir 

la puesta a disposición del personal y los medios comprometidos por el adjudicatario con el fin de 

lograr los objetivos contratados. 

CGL establecerá las visitas a la ejecución de los trabajos encomendados, con los responsables de 

las empresas adjudicatarias, para el control y seguimiento de la actividad, supervisando el estado 

de los mismos, e implementando las medidas de vigilancia que se estimen oportunas. 

La comunicación con las empresas adjudicatarias será permanente y diaria, para que la información 

sobre el estado de las actuaciones encargadas este siempre actualizada, se revise reclamaciones de 

relaciones valoradas de trabajos y favorecer la coordinación entre ambas partes. A tal efecto, el 

técnico representante de la empresa adjudicataria o en su defecto su encargado general deberá 

personarse diariamente en las oficinas del representante del contrato de CGL. 

Igualmente se establecerán reuniones con carácter mensual, donde se valorará el grado de 

cumplimiento de los trabajos realizados. Se planificarán y programarán las actividades futuras, 

fijando los plazos y equipos necesarios para llevar cabo los trabajos. Se levantarán actas de los 

asuntos tratados y de las decisiones adoptadas. 

 

5. RECURSOS ADSCRITOS AL CONTRATO 

El contratista deberá disponer las 24 horas del día, todos los días del año, todos los medios humanos 

y materiales necesarios para cubrir las necesidades del servicio y como mínimo los marcados en 

este pliego. Será el responsable del contrato de CGL el que evalúe en cada momento el 

cumplimiento de esta obligación y efectuará los requerimientos oportunos que serán cumplidos de 

inmediato. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas, podrá aplicarse la 

penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

5.1. MEDIOS HUMANOS 

El adjudicatario nombrará a un Jefe de Servicio, con dedicación exclusiva al mismo y con alguna de 

las siguientes titulaciones: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero Civil o titulaciones equivalentes) 

con al menos dos (2) años de experiencia en la ejecución de cualquier tipo de obras hidráulicas de 

abastecimiento y saneamiento.  

Se indicará el teléfono de contacto del Jefe de Servicio, disponible las 24 h todos los días del año. 

Será el interlocutor con CGL. 

Cualquier variación del Jefe de Servicio, deberá ser razonada, justificada e informada para, 

posteriormente, ser autorizada por CGL. 

Así mismo estarán adscritos al contrato un encargado y dos capataces.  

Cualquier variación de la relación de personal remitida inicialmente, deberá ser razonada, 

justificada, informada y autorizada por CGL. 

En particular, el representante del adjudicatario sólo podrá ser sustituido por una persona de 

iguales o superiores características y experiencia, siempre que CGL apruebe la propuesta de 

designación realizada por el adjudicatario. 
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A continuación se refleja una orientación inicial mínima de los requerimientos en cuanto al personal 
para el servicio. 

El personal para realizar las actuaciones o trabajos programados, queda fuera de esta orientación, 
ya que deberá ser el necesario para ejecutar dichos trabajos en función de la programación, 
calidades y plazos requeridos por CGL. 

- 1 Jefe de Servicio 
- 1 Encargado general 
- 2 capataces 
- 6 equipos de fontanería (1 oficial y 1 peón) 
- 2 equipos de obra civil (1 oficial y 1 peón) 
- 2 operadores de máquina retroexcavadora 

A partir de estos mínimos y en función de las necesidades de los trabajos a desarrollar el 
Responsable del Contrato de CGL comunicará al representante del adjudicatario  las necesidades 
de cada momento. 

En el periodo de Julio/Octubre, ambos inclusive, será necesario reforzar este personal con los 
medios que se indique por parte del Responsable del Contrato de CGL. 

Todas las brigadas deberán ir correctamente uniformadas y llevarán una identificación personal en 
donde se reflejará la empresa para la que trabajan. Deberán estar dotadas de las prendas y 
elementos adecuados a la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

 

5.2. MAQUINARIA, MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. 

· Maquinaria 

 

El contratista dispondrá de un camión pluma, para que a requerimiento de CGL se ponga a 

disposición en un tiempo máximo de 90 minutos. 

Se dispondrá de dos máquinas mixtas, incluyendo al maquinista, una de ellas disponible las 24 horas 

todos los días del año, para alcanzar profundidades de hasta 5 m. 

Igualmente, se dispondrá de una retroexcavadora para profundidades superiores a 5m. 

Indicar que debido a la amplitud geográfica de la zona en la se realizan los trabajos objeto del 
contrato, es necesario que se planifiquen adecuadamente los medios de transporte necesarios para 
que la maquinaria de excavación en el lugar requerido por CGL en tiempo y forma en función de los 
plazos definidos en este pliego. Se considera por lo tanto incluida la disponibilidad de los 
transportes necesarios para el cumplimiento de los plazos establecidos. 

La propiedad de la maquinaria, instalaciones y medios exigida en las presentes condiciones técnicas 
podrá verse sustituida por la disponibilidad en arrendamiento de la misma, mediante la 
acreditación por medio de certificación u otro documento, en el que se garantice la referida 
disponibilidad de la maquinaria, taller y medios en cualquier momento, a favor de la empresa 
licitadora. 

Los vehículos tendrán un correcto estado de conservación y sus características e imagen serán las 
adecuadas para el desempeño del trabajo. En ellos figurará un rótulo con la identificación que CGL 
indique. En ningún caso se autoriza el uso por el contratista de los signos y colores de la identidad 
corporativa que distinguen la flota propia de CGL.  
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Los vehículos asignados a las brigadas de trabajo deberán disponer de localizador GPS y el 
adjudicatario autorizará a CGL al acceso a la plataforma de consulta de la posición de los vehículos. 

Los vehículos tendrán que estar operativos en un plazo máximo de cinco (5) meses desde la firma 
del acta de inicio de los trabajos. 

· Material 
 

Los materiales de la obra hidráulica y civil serán aportados siempre por la empresa contratista, salvo 
que se indique lo contrario. También la empresa adjudicataria deberá suministrar el material que 
le sea requerido por CGL, de inmediato si se dispone en su stock o debe realizar con la máxima 
diligencia el pedido para suministrarlo en el mínimo tiempo posible. El material será transportado 
por la empresa adjudicataria allí donde le haya sido requerido siendo el coste del material y su 
transporte (desde el almacén de la empresa adjudicataria hasta la obra) abonado por CGL de 
acuerdo al cuadro de precios de este contrato.  

El adjudicatario deberá disponer en todo momento durante la vigencia del contrato, en sus 
almacenes, que deben estar situados en Lanzarote, el stock de material obligatorio: piezas, tubos, 
valvulería,….. para reparaciones, conexiones u obras de urgencia, indicado en el PCAP. 

El stock se irá reponiendo a medida que el material vaya siendo utilizado. CGL realizará cuantas 

inspecciones decida oportunas durante la vigencia del contrato, para revisar el cumplimiento de 

este punto. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas, podrá aplicarse la 

penalización o deducción prevista en el apartado 9 del Anexo I al P.C.A.P. 

 

· Medios auxiliares 
 

Para la ejecución de los trabajos, el adjudicatario de cada lote deberá disponer de los siguientes 

equipos obligatorios: 

2 Ud. Grupos autónomos de soldadura. 

2 Ud. Compresores de tipo ultra silencioso. 

1 Ud. Camión preparado para el transporte de aglomerado en caliente 

2 retroexcavadoras mixtas 

1 retroexcavadora mini 

1 máquina barredora y baldeo de calzada 

1 Ud. Equipos de compactación de áridos y aglomerado 

2 Ud. Grupos electrógenos. 

2 Ud. Equipos de taladro para acometidas en carga. 

20 Balizas intermitentes. 

Material de señalización y protección de zanjas: 200 ml de vallas nuevas de plástico calzada 
con cartel rotulado con logotipo Canal Gestión Lanzarote. 

1 Equipo completo nuevo de herramientas aprobado por CGL, 1 martillo eléctrico 
perforador, 1 radial eléctrica, 1 radial hidráulica y 1 taladro de batería. Todo este equipo por 
cada vehículo de equipo de fontanería. Equipos de corte tipo radial a baterías para entornos 

húmedos. 
1 Ud. Geófono para búsqueda de fugas. Correladores y vehículo equipado exclusivamente 
para este servicio. 

Herramientas de corte de tuberías de diferentes características 



Carretera Arrecife - Las Caletas, Km 3,5 Arrecife 35500, Lanzarote 

www.canalgestionlanzarote.es 

.es 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACTUACIONES  

URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS  

REDES DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

 

 

24 

C
an

al
 G

es
ti

ó
n

 L
an

za
ro

te
, S

.A
.U

., 
in

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

La
n

za
ro

te
, T

o
m

o
 4

48
, F

o
lio

 1
6,

 H
o

ja
 IL

-1
0

. 6
67

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
º,

 N
IF

 A
76

15
7

55
1

 

 

2 Ud. Bomba sumergible de extracción de agua drenaje de 1.5 CV y 100 metros de manguera 
y 1 Ud. Bomba sumergible de extracción de agua drenaje de 5.5 CV y 100 metros de 
manguera 

1 Ud. Taller calderería/soldadura/trabajos en acero al carbono y Brigada Soldadores. 

1 Ud. Taller cerrajería/soldadura/trabajos en elementos metálicos. 

1 Ud. Equipos trabajos Impermeabilización e Imprimación. 

Disponer de un equipo al menos de soldadura automática por termofusión para polietileno 
de alta  y media densidad. Cumplirá con las especificaciones de las Normas ICE y las 
prescripciones CENELEC. 

Disponer de una cabina, EPIS, personal cualificado, equipos necesarios y documentación 
reglamentaria (registro de alta en RERA…) para el corte, retirada, paletizado, plastificado, 
etiquetado, gestión del residuo y transporte a vertedero autorizado de fibrocemento. 

200 metros de valla 

100 metros de valla perimetral electrosoldada de 1,90 m de alto, incluso soportes de hormigón. 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar la disponibilidad de un taller de calderería, material y 

personal con la experiencia suficiente para realizar trabajos de fabricación y soldadura de piezas 

especiales. 

Canal Gestión Lanzarote  se reserva el derecho a inspeccionar las veces que quiera el stock que 

disponga la subcontrata en su correspondiente almacén. En caso de que no se cumplan las 

condiciones establecidas, podrá aplicarse la penalización o deducción prevista en el apartado 9 del 

Anexo I al P.C.A.P. 

 

5.3. MEDIOS COMPLEMENTARIOS 

El contratista atenderá las llamadas de CGL en horario 24*7. Para ello, dispondrá de un número de 

teléfono y dispositivos informáticos que serán atendidos por una persona con conocimientos de los 

trabajos objeto del contrato. 

El adjudicatario deberá poner a disposición los recursos necesarios para utilizar los sistemas de 

información en Gestión de Redes de Abastecimiento, Saneamiento y Agua Regenerada de CGL, 

conforme a las indicaciones para las comunicaciones establecidas en el pliego. 

Las aplicaciones específicas de gestión de redes serán suministradas por CGL. Para ello, se exigirá a 

la instalación de línea VPN. Para ello, deberá disponer, a cargo del adjudicatario, de cuantos 

terminales portátiles compatibles con aplicaciones de CGL sean necesarios, así como de las líneas 

de comunicaciones adecuadas para su conexión a los sistemas de información de CGL. Todos los 

terminales a los que se instalen las aplicaciones de gestión de las actuaciones,  al inicio del contrato 

serán puestos a disposición de CGL, para ser integrados en el MDM de la empresa para su control 

y seguridad. Al final del contrato se pondrán de nuevo a disposición de CGL para la restauración a 

su estado inicial. 

El adjudicatario dispondrá de los medios técnicos para la correcta comunicación con el CGL, tanto 

en su oficina como los destinados a la ejecución de los trabajos asignados. 
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Todo el personal que la contrata adscriba a este contrato: técnicos, encargado, capataces, brigadas 

de trabajo,… dispondrán de un teléfono móvil para una permanente comunicación con CGL. La 

relación de teléfonos móviles deberá comunicarse al responsable del contrato. 

Todas las vallas de protección deberán disponer de cartel o rotulación que debe contener el 

siguiente texto: "SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍAS" "DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA" "CANAL GESTION LANZAROTE". El diseño del cartel o rotulación será aprobado por 

CANAL GESTIÓN LANZAROTE. 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

El adjudicatario deberá cumplir, en la ejecución de las obras y trabajos, lo dispuesto en: 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias. 

Se deberá aportar un informe mensual de la gestión de los residuos según su caracterización para 

todos los trabajos realizados, indicando volúmenes globales por código de residuo, destino 

(vertedero autorizado), transportista y gestor del residuo autorizado por la comunidad de Canarias. 

Se aportarán los documentos necesarios que validen la trazabilidad del residuo, así como de las 

partes implicadas en dicha gestión del residuo.  

Para las obras de urgencia y renovación de red, se deberá presentar un informe independiente por 

cada una de ellas con los mismos requisitos. 

7. SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa adjudicataria tiene la responsabilidad de adoptar y cumplir las disposiciones legales 

vigentes en materia de prevención de riesgos laborales, y de su puesta en práctica. 

El adjudicatario deberá contar con una organización preventiva propia encabezada por el Delegado 

del Contratista y participada por el resto de personal de producción de manera que se garantice la 

integración de la prevención en la gestión del contrato. 

Con la finalidad de organizar la gestión de la prevención y asesorar al personal de producción 

asignado por el adjudicatario, y sin perjuicio de la modalidad de organización preventiva optada por 

el mismo, se deberá contar con un responsable de prevención por la empresa contratista para la 

gestión del presente contrato. Dicho responsable deberá contar con formación habilitante para 

ejercer las funciones de nivel superior en PRL con las tres especialidades preventivas y contará con 

un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de tales funciones en obras de mantenimiento 

hidráulico. 

El responsable de prevención deberá ser designado al comienzo del mismo participando de la 

evaluación de riesgos y planificación preventiva y debiendo, el adjudicatario, hacer entrega a CGL 

de su designación y acreditación del cumplimiento de los citados requisitos al inicio del contrato.  
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El empresario será responsable de vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva por parte de 

sus trabajadores y de sus subcontratas y trabajadores autónomos subcontratados. Para ello, 

efectuará los controles, inspecciones y, en aquellos casos previstos en la normativa vigente y en su 

propia evaluación de riesgos, actuaciones de vigilancia mediante presencia de recursos preventivos 

que sean precisos en cada momento conforme a lo definido, previamente, en su programación de 

control de condiciones de trabajo en la que concretará los controles a implementar, la periodicidad 

de los mismos, los responsables de efectuarlos y los registros a general. 

Se deberá realizar una evaluación de riesgos laborales en relación a los trabajos a realizar. Esta 

evaluación deberá ser revisada por los responsables de prevención de CGL. Además, deberá ser 

modificada cuando se generen nuevos riesgos que no hayan sido previamente contemplados. 

Si bien el contenido específico de los procedimientos de gestión preventiva y de los procedimientos 

de trabajo seguro a aplicar en cada puesto de trabajo serán competencia exclusiva del adjudicatario 

en su condición de deudor de seguridad, CGL se reserva la facultad de inspeccionar el grado de 

cumplimiento de los requisitos mínimos de prevención previstos en el presente pliego y, en su caso, 

de sancionar por incumplimiento del contrato (penalizaciones) en aquellas situaciones en las que 

se constate una inadecuada gestión de los aspectos preventivos conforme a los citados requisitos 

mínimos. 

Adicionalmente, ante la eventual constatación de no conformidades en materia preventiva, CGL 

podrá solicitar al adjudicatario la elaboración y presentación de un informe específico en la que 

analice la no conformidad constatada, estudie sus causas y determine las acciones correctoras a 

poner en práctica, sus plazos y los responsables de su ejecución. 

En todo caso, el contratista habrá de seguir las indicaciones que reciba del Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución. Así mismo, no podrá dar comienzo a ninguna actuación sin 

contar con el visto bueno a otorgar previamente por el citado CSS/E al anejo/procedimiento a 

aplicar a cada actuación. 

El contratista deberá definir e implantar las medidas de control para evitar interferencias entre la 

ejecución de tales actuaciones y el entorno. Para ello, definirá las medidas organizativas y de 

coordinación precisas para evitar o, en su caso, controlar las posibles afecciones. 

Igualmente, habrá de tomar las medidas organizativas y de gestión necesarias para conocer 

previamente a cualquier trabajo de excavación, en zanjas y/o subterráneo el estado del terreno y 

disponer las medidas de control de los riesgos derivados del mismo incluyendo la presencia en obra 

de un técnico competente en la materia para efectuar tal control. 

En todo momento se deberán seguir las pautas establecidas en materia de seguridad y salud en la 

ejecución de los trabajos, tanto urgentes como programados. Se tendrán en cuenta en todo 

momento los protocolos establecidos por CGL en cuanto a ejecución de trabajos con o sin 

entibación, vallado y señalización y cualquier otro que pudiera estar en vigor. 

No podrá trabajar para CGL ningún operario o empresa que no esté debidamente comunicado y 

autorizado expresamente por parte de los responsables en materia de prevención de CGL. El 

incumplimiento de este punto puede conllevar la resolución inmediata del contrato. 

Se deberán gestionar adecuadamente las actuaciones que requieran de la presencia de recurso 

preventivo o de medidas particulares en cuanto a la seguridad y salud en la ejecución de los 
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trabajos, informando previamente, cuando se conozca, o en el momento de la ejecución, a CGL de 

las características de la actuación. 

Los equipos de trabajo y de protección individual, utilizados por su personal deberán estar 

debidamente certificados y en correcto estado de mantenimiento. 

Adicionalmente, en aquellas actuaciones que por su complejidad técnica o preventiva lo requieran 
(ver listado no exhaustivo a continuación), se elaborará obligatoriamente un anejo específico 
concretando las particularidades de las mismas (p.e. condiciones del entorno, accesos, condiciones 
del terreno, afecciones), medidas adicionales o de control y otros. Dicho anejo podrá formalizarse 
en la propia reunión de coordinación y planificación previa a celebrar con antelación a la ejecución 
de los trabajos y deberá acompañar a la comunicación a realizar por el contratista al IRSST con 
antelación al comienzo de las citadas actuaciones. 
 

- Trabajos con exposición a amianto 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes 

- Trabajos con cajones de aire comprimido o explosivos. 

- Excavaciones mayores o iguales a 3,5 m de profundidad 

- Actividades con riesgo de caída en altura mayor o igual a 3,5 metros. 

- Trabajos en proximidad a líneas de AT (< 5 m) sin posible descargo previo 

- Trabajos con andamios a más de 6m de altura, 

- Trabajos con servicios afectados de gas o electricidad en los que no se puedan implantar 

medidas de protección o aislamiento y se deba trabajar a menos de 50 cm de la zona de 

trabajo con martillo neumático o herramienta eléctrica, 

- Trabajos en espacios confinados específicos, p.e. limpiezas en laminadores con maquinaria. 

- Trabajos de impermeabilización en depósitos, canales o conducciones (espacios 

confinados). 

- Rehabilitación de conducciones con manga u otros sistemas sin apertura de zanja si no 

cuentan con un tratamiento específico previo. 

- Reparaciones en cubierta a más de 2 m y sin protección perimetral o línea de vida existente. 

- Trabajos de soldadura en el interior de la red de saneamiento u otros espacios confinados 

donde se puedan acumular gases explosivos. 

Listado no exhaustivo de actuaciones que exigirán la elaboración de un anejo específico y 
comunicación previa al IRSST1. 

 
Trabajos con instalaciones en las existan materiales de fibrocemento.  

Debido a la peligrosidad en la manipulación de este tipo de material, la empresa adjudicataria 

deberá contar con la previsible presencia de fibrocemento presente en las redes de abastecimiento 

de agua, por tanto, deberá adoptar las medidas preventivas contenidas en la normativa específica 

para el trabajo con amianto,  Real Decreto 396/2006 de 31 marzo “por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto” 

La empresa adjudicataria deberá poner en práctica la “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención 

de los Riesgos relacionados con la Exposición al Amianto”, que tiene por objeto facilitar la aplicación 

del Real Decreto 396/2006. Por ese motivo, al inicio del Contrato, deberá elaborar y tramitar un 

Plan de Trabajo para los trabajos donde los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de 

estar expuestos a fibras de amianto o a materiales que lo contengan. 
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Además, la empresa adjudicataria deberá presentar acreditación de estar inscrita en el Registro de 

Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

La empresa adjudicataria dispondrá de todos los medios y herramientas necesarias para la 

reparación de roturas y averías en las tuberías de fibrocemento: equipos de protección individual, 

herramientas específicas, equipos descontaminadores, etc. 

Así mismo, los operarios contarán con la formación necesaria para realizar este tipo de trabajos. La 

empresa dispondrá de la acreditación adecuada como gestor de este tipo de residuos o contrato 

con empresa que realice esta actividad. En ningún momento, estas reparaciones y gestión del 

residuo supondrán coste adicional alguno para CGL. 

 

8. MEDICION, CERTIFICACION Y ABONO 

El responsable del contrato o persona asignada como director de las actuaciones del contrato 

realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período a que 

corresponda la misma. En general el período de medición será mensual. 

 

Aquellas unidades que por sus propias características no se pudieran medir tras la ejecución por 

quedar ocultas, deberán ser comunicadas al responsable de CGL antes de ser ocultadas, para que 

si lo estima oportuno realizar la medición. Independientemente de lo anterior el contratista estará 

obligado a la toma de fotografías de la actuación, antes del inicio, durante el trabajo y a la 

finalización, para registrar los trabajos realizados. 

 

Se medirá y abonará exclusivamente los trabajos realizados que hayan sido comunicados 

debidamente a CGL para su introducción en el sistema, salvo autorización expresa por parte de CGL. 

 

El responsable del contrato de CGL tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutadas y los precios incluidos en el cuadro de precios del PCAP y los nuevos precios aprobados, 

redactará mensualmente la correspondiente relación valorada. 

 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún 

mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la CGL hubiese 

acordado la suspensión de la obra. 

 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios 

unitarios del contrato para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no 

previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo 

prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de obras defectuosas, materiales 

acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 

Al resultado de la valoración obtenida mediante el producto de las cantidades de unidades 

ejecutadas en el mes por los precios de las unidades, se le aplicará el multiplicador de la 

adjudicación, obteniendo la relación valorada que servirá de base para la certificación 

correspondiente al período de pago. 
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El contratista deberá hacer entrega de la relación valorada de cada una de las actuaciones 

realizadas durante el mes, que deberán estar acompañadas del Certificado de Residuos y Pruebas 

de Control de Calidad que hayan generado los trabajos que se quieren certificar. 

CGL verificará el contenido de la relación valorada, contrastando el mismo con la información 

entregada por el adjudicatario e introducida en el Sistema de Gestión  de Aviso y en el programa o 

tablas de gestión interna, remitiendo una liquidación de conformidad o disconformidad (con 

aquellos errores detectados en la relación valorada, para su corrección). 

Una vez la relación valorada obtenga el visto bueno del responsable del contrato de CGL y con el 

acuerdo del contratista, éste presentará la factura y la relación valorada de los trabajos ejecutados. 

Con la relación valoradas se adjuntará copia del parte de trabajo, la(s) fotografía(s) realizada(s), 

albaranes, certificados de residuos y los planos que sean convenientes. 

 

La relación valorada mensual podrá ser entregada por CGL en caso de que esta lo considere 

oportuno. 

 

Los cierres de facturación serán establecidos por CGL en cada momento. 

 

Una vez que CGL haya dado su visto bueno a la relación valorada, la empresa adjudicataria deberá 

proceder a la elaboración de las correspondientes facturas (ajustándose siempre a la agrupación de 

facturas que CGL haya definido). 

 

En cualquier caso, y si CGL lo estima conveniente, la certificación podrá realizarse como se describe 

a continuación: 

 

Del 20 al 25 de cada mes, el adjudicatario presentará una relación valorada de los trabajos 

ejecutados y finalizados en el mes anterior. 

 

Esta relación valorada se presentará en formato electrónico, en formato de hoja de cálculo, con la 

estructura y contenido que se describe a continuación: 

 

- Periodo de facturación (mes y año que se factura) 

- Número de precio que se aplica (según los precios adjuntos en este Documento) 

- Número de la orden de trabajo 

- Tipo de orden de trabajo asignada (según código de la tabla de órdenes de trabajo que se 

entregará al adjudicatario) 

- Municipio 

- Dirección de la finca 

- Fecha de adjudicación de la orden de trabajo 

- Fecha de la ejecución del trabajo 

- Fecha de finalización de pavimentación 

- Fecha de retirada de escombros, vallas, señales, materiales. Etc 

- Obra/s realizada/s (según código de la tabla de tipo de obra que se entregará al adjudicatario, 

separadas por guiones) 

- Incidencia de no realización (causa que ha impedido la realización del trabajo, según código 

de la tabla de incidencias que se entregará al adjudicatario) 
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- Desplazamiento de brigada (en el caso de que proceda facturarlo) 

- Precio base aplicado por unidad de trabajo (el que corresponda según los precios adjuntos a 

este documento, beneficio industria IGIC 

- Observaciones (cualquier comentario aclaratorio) 

Esta estructura es orientativa y podrá adaptarse si en algún  momento se considera necesario 

realizar algún cambio o modificación. 

En caso de proceder, las reclamaciones de la empresa adjudicataria en las que correspondan 

correcciones de facturación se deberán siempre realizar en el mes siguiente a la facturación inicial, 

debiendo reflejar estos descuentos o abonos claramente en la factura según indique el responsable 

de CGL. En ese mes siguiente, se deberán resolver todas las reclamaciones y no se tomarán en 

consideración reclamaciones posteriores. 

En caso de que detecte por parte de CGL errores en la facturación ya emitida, las correcciones se 

efectuarán en la relación valorada del mes en el que se detecten dichos errores. 

 

9. CRITERIOS DE VALORACION DE LOS TRABAJOS 

Los precios a aplicar se rigen por el Cuadro de Precios incluido en el PCAP,  los cuales incluyen el 

beneficio industrial y gastos generales. Para la certificación y abono de los trabajos se aplicará la 

baja y se añadirá el IGIC, según  el tipo vigente en cada momento para este tipo de trabajos, cuando 

así proceda. 

En el Cuadro de Precios se encuentran definidos los precios a emplear a la hora de valorar los 

trabajos contemplados en este pliego, de todas formas, si no fuera suficientes, se podrían acordar 

entre ambas partes precios contradictorios que amparasen la ejecución de trabajos no 

contemplados en este documento. 

- Los precios de los trabajos de pavimentación de actuaciones urgentes incluyen la reposición  de 
marcas viales en caso de existir y siempre se completará la reposición de la marca vial completa 
afectada. 

- Se abonarán los precios relativos a trabajos completos de reparación/calas que incluyen el 
hormigonado de base con el espesor necesario en función de las características del pavimento, 
acera o calzada, en los casos en que la empresa adjudicataria se encargue del trabajo completo. 

- Los precios de pavimentación incluyen, la ejecución del levantado y recorte de pavimento 
necesarios para que el acabado de la cala sea adecuado a los requerimientos del organismo 
competente. 

- Los precios correspondientes a los trabajos completos incluyen el corte de pavimento, el 
levantado, excavación y tapado, compactación, colocación y retirada de vallas, señales y otros 
elementos de seguridad, retirada de residuos de construcción, tasa o canon de vertido y todos los 
trabajos que sean necesarios para la correcta finalización de la actuación. 

- Los precios de pavimentación no sufrirán incremento, cualesquiera que sean las características 
(dificultad o plazos de suministro, precios de mercado, etc.) del pavimento existente. 

- La reposición de calas se medirá con el siguiente criterio: superficie mínima a reponer en Hormigón 
1 m2. Asimismo, la superficie mínima a pavimentar será de 1 m2. 
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- La empresa adjudicataria no tendrá derecho a suplemento alguno sobre los precios ofertados, por 
el hecho de que la apertura del pavimento bajo el que se ejecute la reparación presente más 
dificultades o medición que las estimadas inicialmente (salvar servicio mediante excavación 
manual). 

- En caso de que las condiciones de la licencia o permiso establezcan condiciones particulares de 
ejecución de los trabajos, caso de perforaciones horizontales y otros excepto sobre-anchos, se 
deberá presentar presupuesto previo de ejecución documentado con un mínimo de tres ofertas, 
en un plazo inferior a 10 días. 

   Si uno de los presupuestos/ofertas presentados por la empresa adjudicataria se aprobase, se 
abonaría el presupuesto aceptado. Siempre deberá existir autorización por escrito del 
representante de CGL. 

- Se considerará sobre-ancho de pavimentación cuando en las condiciones del permiso o licencia, 
indique expresamente que se deberá levantar y reponer un ancho y/o longitud superior al que 
haya sido necesarios para la ejecución de la obra hidráulica. Corresponderá abonar los metros de 
exceso de levantado y de reposición en acera o calzada según los precios definidos a tal efecto en 
el cuadro de precios. 

- En los casos en los que se instale arqueta de alojamiento de conjunto de medida de DN < 40 mm, 
no instalando llave de calle, se considera que la instalación de dicha arqueta está dentro del precio 
de la acometida, adecuación o retranqueo, no correspondiendo facturar obras complementarias, 
ml de ladrillo o arqueta integral. 

- La demolición y retirada a vertedero de registros, tapas, cercos, alojamientos de conjuntos de 
medida, incluyendo mochetas, que sean necesarios para la finalización completa de los trabajos, 
no son de abono. 

- No se admitirá en CGL la factura correspondiente a los trabajos de recogida de residuos de 
construcción y demolición sin que venga acompañada de sus correspondientes certificados de 
gestión de RCD. 

- No se admitirán en CGL ninguna factura correspondiente a trabajos completos, pavimentaciones, 
etc., si la empresa adjudicataria no ha presentado en tiempo y forma todos los certificados de 
gestión de residuos de construcción y demolición correspondientes a los anteriores periodos de 
facturación. 

- Todos los precios incluyen el concepto de desplazamiento de brigada y equipos y verificaciones e 
inspecciones previas a la intervención. 

- No serán de abono aparte las horas de brigada o de maquinaria empleada en la realización de 
reparaciones o trabajos completos por parte de la empresa adjudicataria, se considera que están 
incluidos en el abono de precio correspondiente del cuadro de precios. 

- La instalación de válvulas y, en general, cualquier tipo de pieza, se abonará según los precios que 
para la partida de montaje o instalación figura en el Cuadro de Precios del contrato al que ya están 
incorporados el porcentaje correspondiente a tornillería, tuercas y arandelas, así como el 
pequeño material que fuera preciso. 

- El desmontaje de válvulas y de cualquier tipo de pieza se valorará al mismo precio que el montaje 
o la instalación. 
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- Las actuaciones en conjunto de medida, por purgas, tomas de presión, instalación de manógrafos 
o manómetros, restablecimientos de suministro, etc., se valorarán al precio de reparación en 
conjunto de medida. 

- Las purgas en tubería general se valorarán en función del tiempo empleado en cada una de ellas, 
utilizando los precios para el abono de horas de oficial, ayudante o brigada, según proceda. 

- Para el número mínimo de brigadas no serán objeto de abono las horas a disposición de las 
actuaciones, que garantizan un correcto tiempo de respuesta. 

- No será de abono los portes de maquinaria de excavación para la reparación de averías o la 
ejecución de trabajos programados, se consideran incluidos en el precio correspondiente del 
cuadro de precios. 

- Únicamente se abonará el concepto de aviso cuando no se realice ninguna intervención adicional 
en la OT en cuestión. 

- No serán objeto de abono excepcional las actuaciones o cualquier otro trabajo auxiliar que haya 
de ejecutarse en horas nocturnas, en fines de semana ó en días festivos por exigirlo así el tráfico 
que discurre por la calle o cualquier otra causa o urgencia que lo justifique. 

- Las conexiones con instalaciones ya existentes realizadas mediante medios no habituales 
(soldadura), no serán de abono extraordinario. 

- No se abonarán las actuaciones en las que no se hayan entregado las correspondientes fotografías 
de finalización completa en tiempo y forma. 

- Se entregarán los albaranes de los camiones debidamente cumplimentados, con los datos que 
CGL requiera en cada momento. 

- Se abonarán las horas realmente trabajadas y unidades realmente ejecutadas, efectivas de 
trabajo, no existe compromiso por parte de CGL de abono de un mínimo de horas/unidades, 
independientemente del horario o día en el que se trabaje. 

- No se admitirá en CGL ninguna factura que no vaya acompañada de toda la documentación 
requerida. TC trabajadores, certificados Seguridad Social, etc. 

- La empresa adjudicataria no tendrá derecho a indemnización ni suplemento alguno en el caso de 
que tenga que efectuar varios desplazamientos, previos a la ejecución del trabajo, por existir algún 
impedimento para la realización de las actuaciones. 

- En caso de que corresponde facturar gastos de licencias (tasas abonadas a organismos), 
únicamente se abonará el importe correspondiente, sin IGIC. No se abonarán por estos conceptos 
gastos administrativos, gastos de desplazamiento u otros a estos pagos. 

- No son de abono trabajos de señalización previa, señalización en el transcurso de la ejecución, así 
como tampoco en caso de producirse varias visitas para la retirada de materiales de la obra. 

- Está incluida en la unidad del cuadro de precios de las actuaciones la entibación en reparación de 
avería o actuaciones urgentes. 

- El precio de la excavación no se verá incrementado por la necesidad de entibar, este incremento 
de coste está incluido en el precio correspondiente de m2 de entibación. 

- Los precios relativos a construcción de pozos o arquetas se consideran referidos a registros de 
dimensiones tipo según normativa CGL para elementos hasta DN 150 mm, en caso de 
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construcción de registros de dimensiones inferiores o superiores se aplicará el coeficiente 
corrector que corresponda en cada caso. 

-  Cuando se requiera la fabricación o reparación de piezas especiales en acero  (cerrajería) o acero 
al carbono (calderería), será siempre necesario remitir previamente el presupuesto al 
representante de CGL, quien deberá aprobar dicho presupuesto. 

- Se abonarán las horas trabajadas realmente. En la atención de avisos puntuales mediante el 
equipo/equipos de reten en horario laboral, fin de semana o festivo, se abonarán únicamente las 
horas efectivas de trabajo, no siendo de abono el tiempo empleado en desplazamientos. 

- Las actuaciones de urgencia y actuaciones programadas, se valorarán con los precios 
correspondientes a las mismas en función de si el montaje de tubería lo realiza personal de CGL o 
personal de la empresa adjudicataria. 

- Los precios a aplicar en valoración de las actuaciones y trabajos programados, no dependen de la 
longitud de instalación de tubería o duración de la actuación. Se considera que los gastos de 
implantación, señalización y vallado, etc., están incluidos en los precios ofertados, habiéndolos 
tenido en cuenta la empresa adjudicataria a la hora de presentar su oferta. 

- Si las unidades previstas en el cuadro de precios no fueran suficientes se establecerán nuevas 
unidades con sus respectivos precios que se fijarán de común acuerdo entre las partes (Precios 
contradictorios). 

- No se abonarán aquellos trabajos de reparación que CGL considere mal ejecutados hasta que no 
se corrijan las deficiencias detectadas que serán comunicadas por escrito a la empresa contratista. 

 

10. RECEPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las Actuaciones objeto de este contrato se considerarán recibidas provisionalmente al término de 

la ejecución de cada una de ellas, y definitivamente transcurrido el plazo de garantía previsto en el 

P.C.A.P. 

 

 

Arrecife, junio de 2024.  

 

 

 

Director Gerente 

David González Gil 
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11. ANEXO I: STOCK MÍNIMO DE MATERIALES 

 

                         DESCRIPCIÓN  (UD) 

MATERIALES PEQUEÑOS 

COLLARIN DE TOMA 63 X 1" PET 10 

COLLARIN DE TOMA 63 X 2" PET 10 

COLLARIN DE TOMA 75 X 2" PET 2 

COLLARIN DE TOMA 90 X 2" PET 6 

ACCESORIOS  

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 50 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 80 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 100 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 125 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 200 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 250 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 300 mm 6 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 350 mm 4 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 400 mm 4 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 500 mm 4 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 16 600 mm 4 

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 25 315 mm 4 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 16 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16  25 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 32 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 50 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 63 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 75 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 90 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 100 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 125 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 150 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 200 mm 1 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 250 mm 1 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 315 mm 1 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 400 mm 1 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 500 mm 1 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE MATERIAL PLÁSTICO PN 16 DE 1" mm 10 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE MATERIAL PLÁSTICO PN 16 DE 2" mm 5 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 3" mm 2 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 4" mm 2 
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VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 1 " mm 3 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 2 " mm 2 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 80 mm 1 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 100 mm 1 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 125 mm 1 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 150 mm 1 

VÁLVULAS HIDRÁULICAS REDUCTORAS DE FUNDICIÓN Y RECUBRIM. EPOXI PN 16 200 mm 1 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 80 mm 2 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 100 mm 1 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 125 mm 1 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 150 mm 1 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 200 mm 1 

FILTROS DE FUNDICIÓN BB TIPO CESTA CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 250 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 50 a 80 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 80 a 100 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 100 a 125 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 125 a 150 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 150 a 200 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 200 a 250 mm  1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 250 a 300 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 250 a 500 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 300 a 350 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 350 a 400 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 400 a 450 mm 1 

REDUCCIONES DE FUNDICIÓN BB CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 DE 450 a 500 mm 1 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 40 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 50 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 63 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 80 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 100 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 125 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 150 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 200 mm 5 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 250 mm 1 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 315 mm 1 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 400 mm 1 

BRIDA CIEGA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIM. EPOXI PN 16 500 mm 1 

ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  63 mm 25 

ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  75 mm 25 

ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  90 mm 25 
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ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  110 mm 20 

ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  125 mm 20 

ANILLAS GIBAULT DE FUNDICIÓN PN 10  160 mm 20 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 80 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 100 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 125 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 150 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 200 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 250 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 300 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 350 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 400 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 450 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN PN16 RANGO 465-490 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN16 500 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN25 315 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN25 400 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN25 450 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN25 600 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN40 250 mm 8 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  PN25 400 mm 2 

MANGUITO DE UNIÓN DE PRFV PARA TUBERÍAS DE PRFV DE 450 mm (465-490) 2 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 50 mm 10 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 63 mm 10 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 90 mm 10 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 110 mm 8 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 125 mm 8 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 140 mm 6 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 160 mm 6 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 200 mm 4 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 250 mm 4 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 315 mm 2 

COLLARINES DE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI SALIDA 2" PN 16 400 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 100 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 125 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 150 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 200 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 250 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 350 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 100 mm 4 
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BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 125 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 150 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 200 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 250 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 315 mm 4 

BRIDA ENCHUFE DOBLE CÁMARA FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 25 315 mm 4 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 90 mm 3 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 100 mm 2 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 125 mm 2 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 150 mm 2 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 200 mm 1 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 250 mm 1 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 315 mm 1 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 400 mm 1 

TE EEE DE FUNDICIÓN PN16 500 mm 1 

TE BBB DE FUNDICIÓN PN16 200 mm 1 

TE BBB DE FUNDICIÓN PN16 250 mm 1 

TE BBB DE FUNDICIÓN PN16 315 mm 1 

TE BBB DE FUNDICIÓN PN16 400 mm 1 

TE BBB DE FUNDICIÓN PN16 500 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 100 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 150 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 160 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 200 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 250 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 400 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 500 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 100 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 150 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 160 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 200 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 250 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 45º BB UNDICIÓN PN 16 400 mm 1 

CODO 45º BB FUNDICIÓN PN 16 500 mm 1 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 100 mm 1 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 
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CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 150 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 160 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 200 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 250 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 315 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 400 mm 10 

CODO 90º EE FUNDICIÓN PN 16 500 mm 6 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 100 mm 4 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 150 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 160 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 200 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 250 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 400 mm 1 

CODO 90º BB FUNDICIÓN PN 16 500 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN PN 16 400 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN PN 16 500 mm 1 

CODO 22º BB FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 22º BB FUNDICIÓN PN 16 400 mm 1 

CODO 22º BB FUNDICIÓN PN 16 500 mm 1 

DESCRIPCIÓN ML 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 90 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 100 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 110 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 125 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 140 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 150 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 160 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 200 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 250 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 315 mm 30 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 400 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 450 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 500 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN16 600 mm 6 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN25 315 mm 6 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 PN25 400 mm 6 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 90 mm 12 
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TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 100 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 110 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 125 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 140 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 150 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 160 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 200 mm 12 

TUBERÍA DE PVC LISO PN 16 250 mm 12 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 20 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 25 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 32 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 40 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 50 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 63 mm 50 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 40 250 mm 24 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 40 400 mm 6 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 25 450 mm 6 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 25 600 mm 6 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 315 mm 18 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 400 mm 12 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 600 mm 12 

TUBERÍA DE PRFV PN16 450 mm 12 

TUBERÍA DE PRFV PN25 450 mm 6 

 

  



Carretera Arrecife - Las Caletas, Km 3,5 Arrecife 35500, Lanzarote 

www.canalgestionlanzarote.es 

.es 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACTUACIONES  

URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS  

REDES DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

 

 

40 

C
an

al
 G

es
ti

ó
n

 L
an

za
ro

te
, S

.A
.U

., 
in

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

La
n

za
ro

te
, T

o
m

o
 4

48
, F

o
lio

 1
6,

 H
o

ja
 IL

-1
0

. 6
67

 e
 In

sc
ri

p
ci

ó
n

 1
º,

 N
IF

 A
76

15
7

55
1

 

 

12. ANEXO II: STOCK MEDIO 

 

 

DESCRIPCIÓN  (UD) 

ACCESORIOS  

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 25 315 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 90 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 100 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 125 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 150 mm 1 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 200 mm 1 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 250 mm 1 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 3" mm 1 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 4" mm 1 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   80 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   100 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  125 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  150 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   200 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   250 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   300 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   350 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   400 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   450 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  RANGO 465-490 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  500 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   600 mm 0 

MANGUITO DE UNIÓN DE PRFV PARA TUBERÍAS DE PRFV DE 450 mm (465-490) 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 100 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 125 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 150 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 200 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 250 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 350 mm 2 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 100 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 150 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 160 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 200 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 250 mm 1 
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CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  90 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN 160 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  200 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  315 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  400 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  500 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  90 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN 160 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  200 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  315 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  400 mm 0 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  500 mm 0 

DESCRIPCIÓN ML 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  90 mm 24 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 110 mm 24 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  160 mm 24 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  200 mm 24 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  250 mm 24 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  315 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  400 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 450 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  500 mm 12 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  600 mm 0 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 20 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 25 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 32 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 40 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 50 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 63 mm 50 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  400 mm 0 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  450 mm 0 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  600 mm 0 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 315 mm 12 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 400 mm 12 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 600 mm 12 
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13. ANEXO III: STOCK PREMIUM 

 

DESCRIPCIÓN  (UD) 

ACCESORIOS  

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ELASTOMÉRICAS PN 25 315 mm 4 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 90 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 100 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 125 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 150 mm 2 

VÁLVULAS DE CORTE DE FUNDICIÓN DE COMPUERTA ELÁSTICA  CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 200 mm 2 

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO EPOXI PN 16 250 mm 2 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 3" mm 1 

VENTOSA TRIFUNCIONAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL PN 16 DE 4" mm 1 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   80 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   100 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  125 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  150 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   200 mm 4 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   250 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   300 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   350 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   400 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   450 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  RANGO 465-490 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN  500 mm 2 

ANILLAS UNIVERSALES DE FUNDICIÓN   600 mm 2 

MANGUITO DE UNIÓN DE PRFV PARA TUBERÍAS DE PRFV DE 450 mm (465-490) 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 100 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 125 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 150 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 200 mm 4 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 250 mm 2 

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN PROTECCIÓN EPOXI PN 16 350 mm 2 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 100 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 125 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 150 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 160 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 200 mm 1 

CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 250 mm 1 
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CODO 45º EE FUNDICIÓN PN 16 315 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  90 mm 2 

CODO 22º EE FUNDICIÓN 160 mm 2 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  200 mm 2 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  315 mm 2 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  400 mm 1 

CODO 22º EE FUNDICIÓN  500 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  90 mm 2 

CODO 11º EE FUNDICIÓN 160 mm 2 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  200 mm 2 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  315 mm 2 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  400 mm 1 

CODO 11º EE FUNDICIÓN  500 mm 1 

DESCRIPCIÓN ML 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  90 mm 36 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 110 mm 36 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  160 mm 36 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  200 mm 36 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  250 mm 36 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  315 mm 18 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  400 mm 18 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500 450 mm 18 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  500 mm 18 

TUBERÍA DE PVC-O MOLECULAR C500  600 mm 12 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 20 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 25 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 32 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 40 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 50 mm 50 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100 PN16 63 mm 50 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  400 mm 6 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  450 mm 6 

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL  600 mm 6 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 315 mm 18 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 400 mm 18 

TUBERÍA CORRUGADA PRFV SN8 600 mm 18 
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14. ANEXO IV: REQUERIMIENTOS RELATIVOS A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA 

GESTIÓN DEL CONTRATO. 

CGL exigirá al adjudicatario la planificación y gestión de las actuaciones preventivas y correctivas de 

este contrato a través de aplicación informática propia. A fin de facilitar, los recursos que debe 

destinar el adjudicatario a estas labores, se indica en este apartado la información necesaria para 

que pueda dimensionar sus medios. Cabe destacar que es imprescindible formación específica 

tanto para personal de oficina como personal de campo para el uso de las aplicaciones informáticas 

de CGL. El tiempo empleado para esta formación correrá a cargo del adjudicatario, sin que pueda 

ser exigida una contraprestación económica para tal fin. 

No serán de abono las horas empleadas por el adjudicatario (ni medios materiales ni humanos) en 

estas actividades, estando los mismos incluidos en las partidas correspondientes (labores del 

canon, gestión de avisos e incidencias, trabajos, etc). 

El adjudicatario deberá utilizar para la gestión de las actuaciones asignadas la aplicación informática 

que CGL. determine en cada momento. Para ello, deberá disponer, a cargo del adjudicatario, de 

cuantos terminales portátiles compatibles con las aplicaciones de CGL sean necesarios, durante la 

duración total del contrato, quedando a cargo del adjudicatario su correcto mantenimiento y 

reposición si fuera necesario. En concreto se requerirá como mínimo de un teléfono y/o tablet por 

brigada. 

CGL, determinará la necesidad de disponer de smartphone, tablet o ambos, de acuerdo con las 

funciones a realizar por el personal de la empresa adjudicataria. 

Antes de su provisión, CGL deberá cerciorar que los terminales son compatibles con las aplicaciones 

propias. En la actualidad, los requisitos que deben cumplir estos equipos son los siguientes: 

Teléfonos 

- Sistema operativo superior a Android 5.1 
- Memoria RAM 4GB o superior 
- Soporte para herramienta de control MDM Android enterprise 
- Batería adicional externa formato power bank o similar de 5.000 mAh 
- Soporte NFC 

Tabletas 

- Sistema operativo Android 5.1 o superior. 
- Memoria interna de 16 GB o superior 
- Memoria RAM 4GB o superior 
- Tamaño de pantalla de 10" o superior 
- Batería Standard Li-on 6500 mAh o superior. 
- Soporte para herramienta de control MDM Android enterprise 
- Batería adicional externa formato power bank o similar de 10.000 mAh o superior. 
- Soporte NFC 

Así mismo el adjudicatario deberá disponer de las líneas de comunicaciones adecuadas para su 

conexión a los sistemas de información de CGL en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del 

contrato, con las condiciones indicadas en el Anexo V. 

Estos requisitos podrán ser modificados por CGL en cualquier momento, previa comunicación al 

adjudicatario con al menos dos meses de antelación. 
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La no disponibilidad de los sistemas de información de CGL no dará lugar en ningún caso a 

compensación alguna al adjudicatario. CGL establecerá los mecanismos de gestión alternativos a 

utilizar en estos escenarios. 

El personal que se destine para realizar las labores objeto de este pliego deberá estar habituado al 

uso de aplicaciones en terminales móviles/tabletas, no pudiendo argumentar el adjudicatario falta 

de destreza en el uso de las herramientas informáticas como causa de retraso o incremento de 

costes. El adjudicatario tendrá en cuenta que los datos se reportarán en tiempo real desde la 

ubicación donde se realicen las actuaciones. 

Para que la aplicación y su conectividad funcionen correctamente el adjudicatario deberá contar 

con una conexión en sus oficinas (VPN) (de acuerdo a las características que serán definidas al inicio 

del contrato) a instalar en un plazo máximo de 3 meses desde el inicio del contrato. Este requisito 

es fundamental para el correcto funcionamiento de la aplicación tanto en oficina como en campo, 

dado el volumen de datos a transmitir. 

A efectos de entender el funcionamiento de la aplicación, se debe estar familiarizado con los 

siguientes conceptos: 

Actuación: es la orden de trabajo generada para la ejecución de los mismos. 

Tareas de asignación: 

La asignación de las actuaciones se hará desde CGL hacia el usuario del encargado del contrato el 

cual habrá de determinar a qué brigada deriva la misma para que ejecute el trabajo en campo. Este 

paso es importante para que la orden migre a los dispositivos móviles y la reciba la brigada que 

ejecutará el trabajo. 

Edición de resultados: 

La edición de resultados de las actuaciones deberá realizarse en la Tablet por cada brigada 

reflejando en tiempo real lo observado y realizado en el trabajo de campo. No se permitirá la 

realización de estas tareas con carácter diferido. 

Se requerirá por parte de CGL la realización de fotografías que fueran necesarias a criterio de los 

Servicios Técnicos de Canal e inclusión de las observaciones, de tal forma que justifiquen el trabajo 

realizado, anexando las mismas a la orden de trabajo. 

Atención de avisos: 

Se denomina aviso a cualquier comunicación recibida en CGL por cualquier agente interviniente en 

el proceso (clientes, usuarios, contratas, trabajadores de la empresa). Este aviso dará lugar a la 

generación de una Incidencia en la que se registrarán todas las actuaciones que sean necesarias 

hasta que se pueda dar por cerrada la misma. Entre las actuaciones siempre se generará una 

inspección de anomalía que será atendida por el adjudicatario según los plazos indicados en el 

Pliego. Según el cierre de esta actuación, se generarán por parte adjudicatario para que proceda a 

su distribución a la brigada que corresponda.  

Trabajos programados: 

Los trabajos programados se generarán por parte de CGL y contendrán cuantas actuaciones sean 

necesarias para la consecución de los objetivos perseguidos por el mismo. Las actuaciones de los 
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trabajos serán asignadas al perfil de encargado del adjudicatario para que proceda a su distribución 

a la brigada que corresponda. 

Gestión de las actuaciones: 

Todas las actuaciones, independientemente de cuál sea su origen (incidencia, trabajo programado), 

se deben iniciar y finalizar por la brigada que ejecuta el trabajo en tiempo real. 

El cierre de todas las actuaciones debe ser tan completo como sea posible, aportando información 

gráfica del estado original, código ID del elemento o tramo sobre el que se actúa, actividades 

ejecutadas y estado final. Así mismo se aportará toda la información que sea requerida y que se 

considere necesaria para el correcto entendimiento de las acciones realizadas. La información 

contendida en estas actuaciones servirá a los servicios técnicos de CGL para certificar los trabajos.  

En concreto, para todas las actuaciones que lleven consigo la apertura de cala, se debe comunicar 

antes del cierre de la citada actuación que conlleva la apertura de la cala (ej. Una reparación), las 

medidas de dicha cala y sus características de pavimentación y pintado, así como reportar fotos de 

su estado inicial y final. El flujo de la aplicación generará automáticamente cuantas actuaciones 

sean precisas (tapado, pavimentado, pintado) siendo el adjudicatario responsable de su inicio y 

cierre de manera adecuada aportando igualmente la información necesaria y las fotografías que 

justifiquen estados iniciales y finales y trabajo realizado. 

Cuando una actuación se quede iniciada pero no pueda ser finalizada, se añadirá la información 

gráfica necesaria de los trabajos realizados y se indicará mediante nota de seguimiento los motivos 

por los cuales no es posible la finalización de los trabajos. 

Modificación del cierre de las actuaciones: 

Las actuaciones, una vez cerradas por la brigada, no podrán ser editadas por parte del adjudicatario. 

No obstante, el adjudicatario tiene la obligación de revisar el trabajo de sus brigadas y comunicar a 

los responsables del contrato de forma inmediata cualquier error en la información transmitida 

para que se proceda a la solicitud de subsanación de errores. 
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