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Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA 

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
ACUERDO MARCO DE REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y OTROS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LAS ACTUACIONES DE INVERSIÓN 
PROMOVIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y 
DESARROLLO LOCAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

1. OBJETO DEL PLIEGO. FINALIDAD.
El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que han 
de regir en la licitación del acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción, 
actualización de proyectos, dirección facultativa y/o coordinación de seguridad y salud de 
las actuaciones de inversión promovidas por la Dirección General de Inversiones y 
Desarrollo Local en el ámbito del desarrollo de los Programas de Inversión Regional o 
Programas Regionales de Inversión y Servicios aprobados por la Comunidad de Madrid. Las 
actuaciones sobre las que los adjudicatarios de este acuerdo marco desarrollarán las 
actividades definidas en los contratos basados correspondientes serán aquellas que tengan 
la consideración de inversiones gestionadas por la Comunidad de Madrid, previstas en los 
Planes de Actuación aprobados, ya sea en el ámbito de las infraestructuras civiles, 
edificaciones o zonas verdes y espacios urbanos. 
El artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

Comunidades Autónomas uniprovinciales asumen las competencias, 
medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones 
Provinciales
las enumeradas en el artículo 36 del mismo texto normativo, entre las que se encuentra la 

En desarrollo de estos preceptos, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid, estableció en su Título V el marco de colaboración entre las 
distintas Administraciones local y autonómica regulando los diversos instrumentos que lo 
articulan teniendo en cuenta el doble régimen jurídico derivado de la naturaleza autonómica 
y del carácter uniprovincial de la Comunidad de Madrid.  
Entre estos instrumentos y para dar cumplimiento a las obligaciones de cooperación con las 
Entidades Locales que el artículo 123 y 127 exigen a la Administración autonómica, 

básica se encuentra en los artículos 128 a 131 de la citada Ley. 

Planes de actuación: 
PIR 2016-2019: Aprobado con fecha 13 de diciembre 2016, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8 del Decreto 75/2016, de 12 de julio; modif icado por Acuerdo de 16 de 
septiembre de 2020.  
PIR 2022-2026: La aprobación mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno del Plan de 
Actuación correspondiente al PIR 2022-2026 ha supuesto el comienzo de las gestiones 
necesarias para dar de alta las nuevas actuaciones en municipios, que coincidirán 
necesariamente con el periodo final de ejecución de las actuaciones de programas 
anteriores. Esta circunstancia hace imprescindible contar con los medios y herramientas 
necesarias para la correcta gestión de su más de 1.000 actuaciones y las que se encuentran 
pendientes de finalizar. 
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Con este acuerdo marco se dispondrá de un método de racionalización de la contratación 
que permitirá una mejora en la tramitación y ejecución de las distintas fases de las 
actuaciones de obras gestionadas por la Comunidad de Madrid. Esta contratación persigue 
los siguientes objetivos: 

 Servir como herramienta de racionalización de la contratación al agilizar la 
tramitación de los contratos basados de servicios anteriormente indicados 
manteniendo los criterios de pluralidad, transparencia e igualdad de oportunidades 
para todos los licitadores. 
 

 Optimizar la asignación de recursos propios de la Dirección General de Inversiones 
y Desarrollo Local focalizándolos en el control y seguimiento de las obras 
gestionadas por las distintas áreas técnicas de la Dirección General. 

 Asegurar para cada uno de los contratos basados la disponibilidad en tiempo y forma 
de las figuras legales necesarias para la ejecución de las obras, evitando retrasos y 
ampliaciones de los plazos de ejecución. 

 Conseguir una mayor agilidad en la redacción de los proyectos a la vez que se 
optimizan las soluciones propuestas en los mismos al conseguir una mayor 
adecuación entre el técnico competente y el objeto del proyecto. 

 Reducir el número de modificaciones necesarias en los contratos de obra debido a 
una mayor definición y detalle en la redacción de los proyectos.  
 
2. OBJETO DEL ACUERDO MARCO. 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPTP) es 
fijar las condiciones técnicas que regirán los contratos basados del presente acuerdo marco 
de prestación de servicios de redacción, actualización de proyectos, dirección facultativa y/o 
coordinación de seguridad y salud en las obras promovidas por la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local, previstas en los Planes de Actuación aprobados. 
De acuerdo con la tipología de obra, se definen los siguientes lotes: 

Lote 1. Servicios de redacción o actualización de proyecto, dirección de obra, 
dirección de ejecución y/o coordinación de seguridad y salud para obras de 

 
Lote 2. Servicios de redacción o actualización de proyecto, dirección de obra, 
dirección de ejecución y/o coordinación de seguridad y salud para obras de 
edificación con PBL sin IVA   
Lote 3. Servicios de redacción o actualización de proyecto, dirección de obra y/o 
coordinación de seguridad y salud para obras de infraestructuras urbanas o zonas 

 
Lote 4. Servicios de redacción o actualización de proyecto, dirección de obra y/o 
coordinación de seguridad y salud para obras de infraestructuras urbanas o zonas 
verdes con PBL sin IVA   
Lote 5. Servicios de ingeniería especializada en materia de geología, geotecnia, 
levantamiento topográfico, tratamientos o auscultación del terreno. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS A DESARROLLAR 
Los servicios que las empresas adjudicatarias de cada lote del presente acuerdo marco 
deberán prestar podrán incluir los siguientes trabajos en función de las características de 
cada contrato basado: 

a) Redacción y actualización de proyectos, en el ámbito de la ingeniería civil 
urbana, edificación y/o zonas verdes y espacios urbanos. 
 

b) Dirección facultativa de obras de ingeniería. 
 

c) Dirección de obras de edificación, conforme a lo establecido en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre).  

d) Dirección de ejecución de obras de edificación, conforme a lo establecido 
en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de 
noviembre).  

e) Coordinación de Seguridad y Salud, tanto en obras de ingeniería como de 
edificación. 

 
Estas prestaciones podrán ser contratadas en un único contrato a un mismo adjudicatario 
(empresa o profesional), o bien se podrán contratar por separado a distintos adjudicatarios 
en función de las características de los contratos basados.  

Asimismo, si no fuera necesario por las características del contrato basado, podría quedar 
sin contratar algunas de las prestaciones que componen cada lote, fundamentalmente la 
redacción de proyecto en los casos en que éste sea aportado por los ayuntam ientos en la 
solicitud de alta, o las prestaciones que ya tienen contratadas la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local. 
 

El objeto del lote 5 es realización de trabajos relacionados con los proyectos y obras que se 
ejecuten y la emisión de informes con las conclusiones y recomendaciones que sean 
pertinentes a la vista del contrato basado. En particular: 

a) Trabajos de inspección, auscultación y supervisión geológica y geotécnica 
en relación con las actuaciones incluidas en los programas de Inversión. 

b) Redacción de informes y estudios de ingeniería especializada en materia 
de geología, geotecnia, levantamiento topográfico, tratamientos o 
auscultación del terreno. 

 
Las adjudicatarias de los contratos basados estarán obligadas a efectuar, como mínimo, los 
siguientes trabajos y actividades, en función del alcance de cada contrato basado: 

 
3.1. Trabajos y actividades generales relacionados con la redacción o actualización 

de proyectos: 
3.1.1. Aspectos Generales para la redacción de Proyectos: 

 El Proyecto de obras contendrá un índice general y otro para cada uno de los 
documentos 
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 Todos los índices irán paginados y las páginas estarán numeradas.  
 Los documentos del proyecto irán firmados y fechados por el redactor 

mediante un certificado digital de los definidos en la Ley 11/2007.  
 El proyecto se presentará en un único fichero en PDF con marcadores y se 

adjuntarán ficheros editables con la información del proyecto en los formatos 
 

 En los proyectos se deberá utilizar una de las Bases de Precios oficiales por 
el siguiente orden de prelación: 

o Cuadro de precios "PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCION, DEL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS 

siendo de aplicación la versión más reciente en el momento de 
adjudicación del contrato basado. 

o Base de Precios de la Construcción oficial de la Comunidad de Madrid 
vigente durante cada anualidad del PIR. 

o Cuadro de Precios de los Proyectos de Urbanización y de Edificación 
del Ayuntamiento de Madrid, en su última modificación en el momento 
de adjudicación del contrato basado. 

 En caso de no existir el precio de la unidad en la base, se justificará que el 
importe utilizado se ajusta a precios de mercado. 

 No se consideran partidas de obra aquellas actividades de legalización de 
instalaciones, tasas de industria, visados, autorizaciones, permisos y en 
general tasas de cualquier tipo, puesto que son conceptos que tienen que ser 
incluidos en el los Gastos Generales de la empresa, conforme al artículo 131 
del reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 Únicamente se incluirá en el presupuesto capitulo independiente para el 
control de calidad, para aquellos controles no incluidos en el 1% exigido al 
contratista en el los Gastos Generales de la empresa conforme al artículo 131 
del reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 No se permitirá la elaboración de partidas alzadas. 
 Los proyectos deberán de comprender obras completas (tal como se indica 

en el art. 125.1 del RGLCAP). Además, siempre que sea posible, se deberán 
prever en el proyecto infraestructuras que satisfagan posibles necesidades 
futuras con el objetivo de no volver a actuar en la zona proyectada a corto o 
medio plazo.   

 Deberá estudiarse expresamente si las zonas de actuación tienen algún tipo 
de protección especial. En caso de existir se deberá contar con los permisos 
pertinentes. En caso de no existir se deberá indicar expresamente en la 
Memoria del Proyecto e incluirse documentación que lo justifique. 

 Se deberá incluir en los proyectos permisos de las diferentes compañías de 
servicios o dominios públicos afectados. 

 En obras de pavimentación, urbanización, andadores peatonales, etc., deberá 
realizarse un estudio de evacuación de aguas pluviales en el que se indiquen 
las pendientes resultantes de la obra y el sistema de drenaje previsto. 

 Es aconsejable en la solución propuesta haber tenido en cuenta los posibles 
gastos de conservación durante su vida útil y su adecuación a los medios 
disponibles por el ayuntamiento.  

 Los proyectos deberán tener en cuenta y resolver los encuentros de los 
acerados con los posibles accesos que desde ellos se puedan producir y 
puedan verse afectados. 
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 Los proyectos deberán tener en cuenta las pendientes y anchos de las calles 
a tratar y la idoneidad del pavimento a emplear en la actuación. 

 En actuaciones que contengan áreas de juegos infantiles se debe procurar, 
en la medida de lo posible, un diseño que permita la integración de todos los 
niños. El proyecto debe incluir la obligatoriedad del cumplimiento de las 
normas UNE que afectan a las áreas de juego, a los propios juegos infantiles 
y a los elementos biosaludables, así como la obligatoriedad de emitir 
Certificados de Área. 

 En plantaciones se deberán prever y justificar las medidas adoptadas para 
minimizar el levantamiento de los pavimentos circundantes y el peligro de 
caída futura de los árboles introducidos, así como aquellas medidas tendentes 
a optimizar la plantación para el uso al que está destinada y su futura 
sostenibilidad. 

 Explícitamente en proyectos de edificación: 
o La parcela o edificación donde se pretenda realizar la actuación deberá 

cumplir la condición de solar (suministros a pie de parcela). Si se trata 
de una zona de nueva actuación se aportará el certificado de 
calificación urbanística correspondiente. 

o El Técnico redactor, valorará y ejecutará a su cargo el estudio 
topográfico y/o levantamiento de planos que considere necesario para 
la redacción del Proyecto y realizará un inventario exhaustivo de las 
instalaciones, servicios públicos y privados e infraestructuras 
existentes afectadas temporal o permanentemente en el ámbito del 
Proyecto. La información obtenida se deberá recoger adecuadamente 
en el Proyecto, y servirá de base para la realización de las 
correspondientes soluciones temporales o definitivas. 

 Se incluirán los siguientes documentos, salvo que la naturaleza de la obra no 
lo requiera y quede adecuadamente justificado en el proyecto: 

o Estudio Patológico, en obras de rehabilitación o reforma. 
o Estudio de viabilidad ambiental. Cuando sea preceptivo. 
o Proyecto de Arqueología. Cuando sea preceptivo. 

 
3.1.2. Contenido de los proyectos:  

 
Los listados de documentación requerida para cada tipo de Proyecto se indicarán en la 
Guía de Elaboración de Proyectos, que será entregadas al adjudicatario por la Dirección 
General de Inversiones y Desarrollo Local y que recogerá las instrucciones generales, 
incluyendo además de la documentación referida, el formato, la numeración, y la 
descripción de lo que debe contener cada apartado. Todos los proyectos deberán 
cumplimentar y aportar cada apartado y habrán de justificar la no aplicación de alguno 
de ellos.  
 
Así mismo, los proyectos cumplirán los requisitos indicados en las Directrices de 
Supervisión que se enviaron a los Ayuntamientos al inicio del vigente Programa de 
Inversión Regional (PIR6). También serán entregadas al adjudicatario por la Dirección 
General de Inversiones y Desarrollo Local. 

 
3.1.2.1. LOTES 1 y 2 
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Para los Lotes 1 y 2, que incluyen obras de edificación, será de aplicación el contenido de 

esta guía, se enumera a continuación y con carácter no exhaustivo, el siguiente listado de 
documentos: 

o Tomo I: Memoria. 
 Memoria, incluyendo memoria descriptiva, administrativa, constructiva y 

justificación de cumplimiento de normativa y CTE. 
 Anejos:  

- Certificado de viabilidad geométrica 
- Estudios geotécnicos y topográficos 
- Declaración de conformidad a la ordenación urbanística 
- Autorización de organismos competentes. 
- Anejos de cálculo 
- Ensayos efectuados 
- Certificado de eficiencia energética 
- Servicios afectados 
- Estudio de gestión de residuos  
- Estudio de seguridad y salud (o estudio básico en su caso) 
- Plan de control de calidad 
- Plan de obra (art. 233. 1e LCSP y art. 132 RGLCAP) 
- Justificación de precios (Art. 127.1 RGLCAP) 
- Justificación de la accesibilidad 
- Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento. 
- Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de 

emergencia 
- Estudio de impacto ambiental 
- Memoria de calidades y procesos constructivos 
- Plantaciones y actuaciones sobre el medio natural. 

o Tomo II: Planos. 
o Tomo III: Pliegos de Condiciones 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o Tomo IV: Presupuesto. 
 Precios Unitarios y Auxiliares 
 Cuadro de Precios Descompuestos 
 Mediciones y Presupuesto 
 Resumen del Presupuesto 

o Tomo V: Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 
Igualmente, para los documentos no indicados en la mencionada guía, se tendrán en cuenta 
los indicados en el Anejo 1 del Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
3.1.2.2. LOTES 3 y 4 
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Para los Lotes 3 y 4, que incluyen obras de infraestructuras y zonas verdes, será de 

o resumen del contenido de estas guías, se enumera 
a continuación y con carácter no exhaustivo, el siguiente listado de documentos:  

o Tomo I: Memoria. 
 Memoria, incluyendo memoria descriptiva, administrativa, constructiva y 

justificación de cumplimiento de normativa aplicable. 
 Anejos:  

- Certificado de viabilidad geométrica 
- Estudios geotécnicos y topográficos 
- Autorización de organismos competentes. 
- Anejos de cálculo. 
- Ensayos efectuados. 
- Servicios afectados 
- Estudio de gestión de residuos  
- Estudio de seguridad y salud (o estudio básico en su caso) 
- Plan de control de calidad 
- Plan de obra (art. 233. 1e LCSP y art. 132 RGLCAP) 
- Justificación de precios (Art. 127.1 RGLCAP) 
- Justificación de la accesibilidad 
- Estudio de impacto ambiental 
- Plantaciones y actuaciones sobre el medio natural. 

 
o Tomo II: Planos. 
o Tomo III: Pliegos de Condiciones 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o Tomo IV: Presupuesto. 
 Precios Unitarios y Auxiliares 
 Cuadro de Precios Descompuestos 
 Mediciones y Presupuesto 
 Resumen del Presupuesto 

 
3.1.3. Plazo de redacción de los proyectos. 
El plazo de la entrega de los proyectos se especificará en cada contrato basado, si bien se 
adaptará a los siguientes criterios: 

 El plazo máximo de entrega de la primera versión del proyecto estará comprendido 
entre 1 y 4 meses en función de las características del contrato basado. 

 El plazo máximo de contestación a los requerimientos efectuados por los técnicos de 
la Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios será de un mes. 

 En ningún caso el plazo máximo para aportar la versión definitiva de los proyectos 
podrá superar el doble del plazo máximo de entrega de la primera versión del 
proyecto. 

Los plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente de su adjudicación. Estos plazos 
se verán interrumpidos durante la revisión técnica de los proyectos por los técnicos de la 
Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios hasta que se efectúen, si 
proceden, las notificaciones de los requerimientos. 
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Asimismo, los plazos se verán interrumpidos durante la emisión de informes preceptivos por 
otra Administración u Organismo Público. A este respecto, será obligatorio aportar por la 
empresa adjudicataria el justificante del registro de haber solicitado los informes o 
autorizaciones a esas Administraciones u Organismos Públicos, a efectos de contabilizar 
las fechas de interrupción de los plazos. De la misma forma, será obligatorio aportar por el 
adjudicatario la notificación de contestaciones emitidas por dichas Administraciones u 
Organismos Públicos. 
 
3.1.4. Otras obligaciones del adjudicatario relativas a la redacción de los proyectos. 
El adjudicatario de cada contrato basado estará obligado a: 

 Asistir a las reuniones relativas al objeto del acuerdo marco, cuando le solicite su 
asistencia el técnico de la Subdirección de Proyectos de Inversión en Municipios que 
supervisa la prestación. 

 La elaboración de los cálculos justificativos de las instalaciones que, en su caso, sea 
necesario modificar o implantar. 

 Obtener toda la información necesaria para la redacción de los proyectos. 
 Subsanar cualquier defecto, omisión o incompatibilidad que se detecte en el proyecto 

durante la tramitación del procedimiento para la adjudicación de la obra, aunque el 
proyecto haya sido aprobado con anterioridad. 

 Subsanar cualquier defecto, omisión o incompatibilidad que se detecte en el proyecto 
en cualquier fase de la actuación, incluso durante la ejecución de la obra 
correspondiente. 

 
3.1.5. Aspectos específicos para la actualización de Proyectos. 
Los servicios de actualización de proyectos tienen por objeto la modificación de los 
proyectos ya redactados y presentes en los expedientes en tramitación que, por causas 
sobrevenidas, tengan defectos que impidan la licitación de los mismos. A estos efectos, se 
considera: 

 La actualización de la base de precios de los proyectos que por causa del paso del 
tiempo hayan quedado desfasados y fuera de precio de mercado. 

 La modificación de los proyectos en los que por causa del tiempo se vean afectados 
por cambios normativos de los que se deriven alteraciones en las soluciones 
constructivas planteadas en el proyecto original. 

 La modificación del sistema de tarifas utilizado en el proyecto original cuando se 
estime necesario un cambio en el sistema de licitación, considerando los distintos 
coeficientes de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial, así como la 
aplicación del Impuestos sobre el Valor Añadido en los casos en los que el proyecto 
estuviese redactado para su encargo a TRAGSA y se cambie a una licitación pública. 

 
3.2. Trabajos y actividades generales relacionados con la dirección facultativa de 

obras: 
3.2.1. Aspectos Generales:  
Los servicios de dirección facultativa que se contraten dentro del presente acuerdo marco 
tienen por objeto dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define para 
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asegurar su adecuación al fin propuesto, y además asumir la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar la construcción y la calidad de la misma. 
Para las obras de edificación (lotes 1 y 2), la dirección facultativa estará constituida al menos 
por un técnico con titulación de arquitecto como director de obra y, si así se requiere, por un 
arquitecto o arquitecto técnico como director de ejecución. Para las obras de infraestructuras 
urbanas y de zonas verdes (lotes 3 y 4), la dirección facultativa estará constituida al menos 
por un técnico con titulación de ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico. 
 
3.2.2. Funciones de la Dirección Facultativa 
El adjudicatario de un contrato basado con servicios de Dirección facultativa de obras 
desempeñará las funciones de Dirección de las obras ejecutadas por el contratista de las 
obras, incluyendo la supervisión técnica y económica de las mismas, así como la vigilancia 
del control de calidad. 
 
El adjudicatario asumirá las labores de Dirección de las obras de conformidad con las 
funciones y responsabilidades que se deriven de la legislación vigente, así como, de los 
procedimientos internos e instrucciones del Representante de la administración.  
 
Los trabajos de Dirección de las obras se centrarán en cuatro objetivos fundamentales que, 
sin carácter exhaustivo se citan a continuación: 

 Conseguir la máxima calidad de las obras de acuerdo a la legislación vigente. 
 Conseguir que las obras se ejecuten en los presupuestos previstos, evitando 

indefiniciones o errores que den lugar a costes extras. 
 Conseguir que las obras se ejecuten en el plazo previsto mediante su vigilancia, 

control y seguimiento. 
 Alcanzar la planificación de ejecución prevista. 

 
Las obligaciones y funciones que desarrollará la Dirección Facultativa de las obras serán, 
de manera no exhaustiva, las siguientes: 

 Realizar las funciones de Director de obra y Dirección de ejecución según 
corresponda. Para ello contará con la organización, instalaciones y los medios 
humanos y materiales necesarios: 

o Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas 
en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de 
noviembre) 

o Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución 
obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre).  

 Informar favorablemente el Programa de Trabajo presentado por el contratista de las 
obras al representante de la administración, controlando el cumplimiento de los 
plazos totales y parciales, y especialmente el de las actividades críticas.  

 Verificar que las empresas subcontratistas cumplen con los requisitos de 
subcontratación. 

 Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la 
disponibilidad de los terrenos, el Acta de Recepción, las Actas de Suspensión y el 
acta de medición final, así como firmar las certificaciones parciales y finales del 
contrato. Deberá realizar todos los trabajos previos necesarios para la redacción y 
firma de los documentos indicados. 

 Estudio e informe del proyecto, en caso de que el director de obras no sea el autor 
del proyecto, que permita tener un conocimiento detallado de las obras a realizar, 
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especificando todas las incidencias de orden técnico, cualitativo y cuantitativo que 
detecte, y de la viabilidad de los sistemas propuestos. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado y/o a 
las modificaciones debidamente autorizadas por la Administración. 

 Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Obra propuesto por el contratista de 
las obras. 

 Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Calidad, de residuos y de Vigilancia 
ambiental, propuestos por el contratista de las obras. 

 Acreditar la obra ejecutada y emitir las relaciones valoradas y las certificaciones de 
obra periódicas correspondientes. Así mismo, emitirá la propuesta de aquellas 
penalizaciones de acuerdo al Pliego Administrativo del contrato y su aplicación 
cuando así lo decida el Representante de la administración. 

 Analizar con el Jefe de Obra las incidencias detectadas en las obras. 
 Verificar los resultados de las pruebas finales de las instalaciones y acometer las 

acciones necesarias para que, en el momento de la recepción, se hayan obtenido 
todos los permisos de instalaciones precisos para su funcionamiento y puesta en 
uso. 

 Informar al representante de la administración de las posibles modificaciones del 
contrato y los consiguientes precios nuevos/contradictorios no ejecutando los 
mismos sin la aprobación del Órgano de Contratación, así como redactar las actas 
correspondientes. 

 Proponer solución técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra y consignar en el libro de órdenes (cuando sea preceptiva su 
existencia) y/u otro medio establecido las instrucciones precisas para la correcta 
ejecución de las obras. 

 Obligar al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud, a cuyo efecto actuará 
como representante del Promotor, en el nombramiento del Coordinador de Seguridad 
y Salud, exigiendo a la empresa constructora la presencia de los recursos 
preventivos necesarios. 

 Elaborar y firmar toda aquella documentación exigible a la Dirección de obra para el 
cumplimiento de los trámites legales establecidos. 

 Informar a la Administración de cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios 
para el desarrollo de las obras, colaborando en la gestión de los mismos. 

 informar y solicitar autorización del Órgano de contratación sobre prórrogas o 
suspensiones temporales generales o parciales de las obras. La dirección facultativa 
propondrá, si procede, las penalizaciones reglamentarias a la empresa encargada 
de la construcción de la obra. 

 Coordinará los equipos del contrato, estableciendo las visitas a la obra y las 
reuniones necesarias tanto periódicas como específicas. Las visitas y reuniones 
periódicas serán al menos semanales, a las que se convocará al menos al 
Contratista, Coordinador de Seguridad y Salud, Asistencia Técnica, Dirección del 
Contrato, y a todos aquellos que se considere necesario según los temas a tratar en 
las reuniones, entre los cuales debe figurar el técnico de la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local designado para el seguimiento y recepción de la 
actuación de que se trate. 

 Redactar informes mensuales sobre la marcha constructiva y económica de la obra, 
remitidos al responsable del expediente, además de la emisión de otros informes 
complementarios que, sobre cualesquiera otros aspectos relacionados con las obras 
(incidencias, modificaciones, precios, etc.), sean requeridos por la Administración. El 
informe mensual, junto con la certificación de obra mensual, deberán entregarse a la 
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Administración en los primeros cinco días siguientes al mes al que correspondan 
para su revisión y firma. 

 Recopilar a la finalización de la obra la documentación del seguimiento de la obra 
que constará, como mínimo: 

o Planos finales de obra construida. 
o En obras de edificación: libro del edificio, Certificado de eficiencia energética. 
o Documentación de puesta en marcha de instalaciones. 
o Certificados de instalaciones cuando sean requeridos. 
o Asistencia y firma de la recepción de las obras. 
o Certificado fin de obra. 
o Certificación final de las obras. 
o Informes durante el plazo de garantía. 
o Informe final al vencimiento del plazo de garantía. 

 En caso de resolución del contrato con el contratista de la obra, la dirección 
facultativa comprobará y medirá las obras ejecutadas con arreglo a lo previsto en el 
proyecto de ejecución, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. 

 Remitir toda la documentación generada durante la obra con la periodicidad 
establecida, y en el formato definido en las Guías de Documentación Normalizada 
de Obra que se entregarán al adjudicatario por parte de la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local. La documentación en formato normalizado será, al 
menos, la siguiente:  

o Acta de Inicio 
o Certificaciones mensuales 
o Actas de precios nuevos 
o Órdenes de cambio 

 
3.2.3. Trabajos de la Dirección Facultativa en el caso de modificaciones al proyecto: 
De forma excepcional, cuando se den las circunstancias que motiven la redacción de un 
proyecto modificado, la Administración podrá establecer las contraprestaciones económicas 
que correspondan a los servicios de dirección facultativa. 
Si la dirección facultativa autoriza modificaciones que supongan la introducción de unidades 
de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, 
sin la previa autorización del órgano de contratación, será responsabilidad de esa dirección 
facultativa, pudiendo estar obligado a asumir su coste, si así se determina en el 
procedimiento que resulte de aplicación. 
Sólo podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato, de conformidad con el 
artículo 160 del RGLCAP. Estas variaciones se recogerán en el informe mensual y en las 
correspondientes relaciones valoradas. Además, no tendrán la consideración de 
modificaciones el exceso de mediciones y la inclusión de precios nuevos que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 242.4 párrafo segundo de la LCSP.  
El exceso de mediciones que no dé lugar a Proyectos Modificados será recogido en la 
certificación final de la obra. 
Para la introducción de precios nuevos fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en la ley 9/2017, y en sus normas de desarrollo, sin la tramitación de un 
proyecto modificado deberá emitirse un informe justificativo por la dirección facultativa. En 
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el informe justificativo se aportará la descomposición de la nueva unidad de obra con un 
estudio económico del presupuesto completo de la obra para justificar el cumplimiento del 
Artículo 242 de la citada ley 9/2017. Los precios nuevos se redactarán con los mismos 
criterios de rendimientos, cuantías y valoración que los utilizados en unidades análogas 
contenidas en proyecto, alterando exclusivamente los precios unitarios de los elementos 
que se modifiquen. Cuando no sea posible la homogeneización con partidas incluidas en 
proyecto, el precio contradictorio se elaborará partiendo de los conceptos, rendimientos y 
precios unitarios que componen los precios descompuestos de unidades de las Bases de 
Precios indicadas para la elaboración de los proyectos incluidos en el presente Contrato 
Marco. Si dichos precios no existieran en las referidas bases de precios, se deberán 
conformar, previa justificación, basándose obras iguales o similares, con los precios 
elementales y auxiliares contenidos en proyecto. 
Cuando proceda la elaboración de un proyecto modificado, éste contendrá como mínimo la 
siguiente documentación: 

a) Memoria justificativa y explicativa de las modificaciones propuestas, incluyendo: 
 Causas que dan lugar al modificado y su justificación. 
 Efectos en el plazo de ejecución de obras. 
 Necesidad de creación de cada precio contradictorio y descripción de los mismos. 
 Justificación de su repercusión en una posible suspensión de las obras. 
 Justificación, cuando proceda, de los aumentos de medición de las partidas ya 

ejecutadas o previstas. 
b) Precios Nuevos. Se adjuntará la correspondiente acta de precios Nuevos.  
c) Planos. Cuando por las características de las modificaciones sea necesario para la 

correcta definición de las mismas, se acompañará de la documentación gráfica 
necesaria. Los planos se harán en el mismo formato que el proyecto original. En la 
carátula de estos planos deberá aparecer la fecha de elaboración de los mismos y la 
leyenda "PROYECTO MODIFICADO". 

d) Mediciones. En este apartado se recogerán las variaciones que se hayan producido 
en las mediciones con respecto al proyecto original, reflejando las mediciones totales 
resultantes. 

e) Presupuesto y presupuesto comparativo. Se redactará un nuevo presupuesto y un 
comparativo entre las partidas del proyecto original y las del proyecto modificado. 

f) Adicional del modificado. En una hoja resumen se indicará la diferencia entre el 
presupuesto. 

g) Plazo de ejecución y plan de obras. Se incluirá un nuevo plan de obras adaptado al 
presupuesto modificado. 

h) Anejos de cálculo y/o cuanta documentación sea requerida por los responsables del 
expediente. 
 

3.3. Trabajos y actividades de Coordinación de Seguridad y Salud: 
3.3.1. Aspectos Generales:  
El Coordinador de la Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras es directamente 
responsable de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. Es un técnico habilitado que debe contar con la titulación académica de 
Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero técnico o titulaciones equivalentes en 
función de la naturaleza de la obra y según las competencias específicas de cada profesión. 
Los trabajos relativos a la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras se extenderán 
desde el inicio del contrato hasta la recepción de las obras. 
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El Coordinador en materia de Seguridad y Salud recabará del contratista el preceptivo Plan 
de Seguridad y salud de las obras y realizará, previo al inicio de las obras, el correspondiente 
informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la Obra entregado por el contratista. Dicho 
informe lo entregará al Director de las Obras para que, junto con dicho Plan, sea elevado 
para su aprobación por la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local. Tras su 
aprobación, se trasladará al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 
de la Comunidad de Madrid. 
 
3.3.2. Funciones del Coordinador de Seguridad y Salud: 

 Exigir al contratista de la obra la solicitud de la apertura del centro de trabajo a la 
Autoridad Laboral. 

 Gestión del libro de incidencias y su custodia durante la ejecución de la obra. 
 Comprobar el cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales 

por parte de la empresa contratista, coordinar la aplicación de los principios 
generales de prevención y adoptar las decisiones o actuaciones de su competencia, 
establecidas reglamentariamente, en particular, lo relativo al artículo 9 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Coordinar las acciones y supervisar la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Realizar las reuniones de seguridad y salud y comprobar la formación e información 

del personal de la empresa contratista de la obra. 
 Realizar las visitas de obra pertinentes, con un mínimo de cuatro visitas mensuales, 

adaptadas al ritmo de las obras. 
 Realizar las funciones de asesoramiento en relación con las medidas necesarias 

para hacer efectiva la normativa vigente de prevención de riesgos laborales y demás 
obligaciones exigibles en materia de seguridad y salud. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder al área de la obra las 
personas autorizadas. 

 Informar a la Dirección de Obra de las visitas realizadas y del grado de cumplimiento 
por parte de la empresa contratista del Plan de Seguridad y Salud, indicándose las 
irregularidades encontradas, complementadas con documentación fotográfica. El 
coordinador realizará el control documental en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. 

 Paralizar los trabajos, de parte o de la totalidad de la obra, en circunstancia de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, informando de forma 
inmediata a la Dirección de Obra. En caso de paralización de los trabajos, el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, al 
contratista y en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización de los 
trabajos. 

 Elaborar una Memoria Mensual de los trabajos realizados en la obra durante ese 
periodo, analizando los aspectos más destacables en materia de seguridad y salud.  
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 Evaluar los cambios a incluir en el Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado 
ante cualquier cambio que se suscite durante la ejecución de las obras,  informando 
a su director y al representante del contratista de la procedencia o no de cambios y, 
en su caso, de la forma en que éstos deben ser abordados, que, en general,  será 
mediante la incorporación a dicho Plan de un Anexo al mismo que el contratista de 
las obras deberá redactar y el coordinador deberá informar para su elevación y en su 
caso aprobación por parte de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local 
y posterior traslado al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 
de la Comunidad de Madrid. 

 Realizar los informes inmediatos sobre cualquier incidente reseñable surgido en la 
obra en materia de seguridad y salud. Estos informes se remitirán en el término de 
24 horas en el caso de accidentes mortales, de 48 horas en caso de accidentes 
graves sin resultado de muerte y de 4 días naturales en cualquier otro caso. 

 Elaborar una Memoria Final al término de la obra, en la que se adjuntará toda la 
documentación generada y recopilada por el Coordinador durante la ejecución de la 
obra en materia de Seguridad y Salud. Este informe se entregará en soporte papel y 
digital al Director de Obra antes de la certificación final de las obras.  

 
3.4. Trabajos y actividades relacionados con geología, geotecnia, levantamiento 

topográfico, tratamientos o auscultación del terreno: 
Con carácter general, se supervisarán las propuestas de reconocimientos geológicos y/o 
geotécnicos para la ejecución de las obras objeto de los Planes de Inversión Regional que 
requieran estudios o ensayos adicionales a los realizados en la fase de proyecto, y se 
propondrán y realizarán los ensayos y/o estudios necesarios para la correcta caracterización 
del terreno. La cantidad y tipología de los ensayos a realizar será propuesta en el contrato 
basado correspondiente, sin perjuicio de propuesta alternativa por parte del adjudicatario 
del contrato basado. 
 
Del mismo modo se realizarán todos aquellos reconocimientos geológicos y/o geotécnicos 
que las campañas de inspección evidencien necesarios. Incluye la adquisición y colocación 
de instrumentación, así como los medios auxiliares para ello. Además, se realizará el 
seguimiento y control de los tratamientos y soluciones propuestas en el proyecto, así como 
del protocolo de ejecución de las mismas. 
 
De manera no exhaustiva, se realizarán los siguientes trabajos: 

 Estudio del tipo de terreno existente, nivel freático, capacidad portante del terreno, 
etc., y valoración de la admisibilidad de la solución constructiva adoptada. 

 Análisis del cálculo de los elementos estructurales, tales como: pantallas, pozos, 
losas, forjados, cubiertas, en relación con la realidad del terreno y sus características. 

 Estudio de la interacción entre las actuaciones, el terreno, la cimentación y la 
estructura. 

 Determinación de la necesidad o no de una solución estructural especial que 
garantice la no transmisión de dichas cargas o su reducción a valores admisibles.  

 Hidrogeología superficial y subterránea. Control y seguimiento: piezómetros, 
caudalímetros, análisis de residuos secos, etc. Análisis químicos. 
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4. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, 
TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

La supervisión y dirección de este acuerdo marco y de sus contratos basados, así como la  
resolución de cualquier consulta respecto a su ejecución, corresponderá a la Dirección 
General de Inversiones y Desarrollo Local. Asimismo, todos los trabajos, actividades y 
servicios que presten los adjudicatarios en su desarrollo, deberán ejecutarse bajo la 
supervisión, control y conocimiento previo de la citada Dirección General. 

 
Medios técnicos para todos los lotes: 

- Sistemas de información: Los adjudicatarios dispondrán de las 
herramientas informáticas necesarias y adecuadas para el seguimiento y 
control de cada actuación. Estas deberán ser compatibles con las utilizadas 
por las empresas encargadas de la ejecución de la obra para garantizar que 
no existen incompatibilidades al compartir la información.  

- Otros medios materiales exigidos: Ordenador personal, impresora de 
inyección de tinta en formato A3 color, equipo de escaneado de documentos, 
teléfono móvil con conexión a internet y correo electrónico. 
 

4.1. Ejecución y desarrollo del contrato 
La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local tendrá en todo momento 
libre acceso a los trabajos encargados, así como los datos e información generados 
o explotados por los adjudicatarios. 
Los adjudicatarios atenderán las indicaciones del responsable del contrato, las 
Subdirecciones Generales y Jefes de División, así como de los Jefes de Área y 
técnicos responsables de coordinar cada trabajo, los cuales desempeñarán una 
función supervisora del trabajo realizado. 
En todo momento, los adjudicatarios facilitarán a la Dirección General de Inversiones 
y Desarrollo Local las actividades y trabajos en curso, y deberán informar de los 
medios empleados para desarrollarlos con el fin de que se pueda realizar un correcto 
seguimiento del avance de los trabajos encargados. 
 

4.2. Procedimiento y normativa 
Los adjudicatarios del Acuerdo Marco y de los contratos basados que correspondan 
estarán obligados a cumplir con los procedimientos determinados por la Ley 2/2003, 
de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1995, 
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, así como el Decreto 
118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
"Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-
2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2022-2026)", el Decreto 
211/2021, de 15 de septiembre, de Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 118/2020, así como cualesquiera otros Decretos, Acuerdos, Resoluciones, 
Órdenes o Instrucciones dictadas en desarrollo de éstos. 

 
4.3. Plazos de ejecución de los servicios, trabajos y actividades de este contrato 
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Los adjudicatarios se ajustarán a los plazos previstos en los distintos apartados de 
las cláusulas de cada contrato basado. 

 
4.4. Disponibilidad horaria 

Los adjudicatarios de los contratos basados deberán ejercer sus actividades y 
trabajos relacionados con cada actuación de acuerdo con los ritmos y plazos de la 
ejecución de las obras, entendiéndose como tal, que podrán desarrollarse 
ocasionalmente trabajos de fin de semana, horario nocturno, festivos, etc. 
Adicionalmente, en los casos de urgente necesidad y extraordinario interés público 
o derivadas de daños causados por temporales, catástrofes, emergencias 
sanitarias, incendios, heladas o inundaciones, la Dirección General podrá instar al 
adjudicatario a acudir al lugar del suceso para evaluar los daños técnicos y plantear 
soluciones de emergencia. 
En estos supuestos, los cambios experimentados no serán computables a efectos 
de abono, considerándose incluidos en el precio de adjudicación del contrato.  
 

4.5. Presencialidad mínima del personal adscrito a la ejecución del contrato.  
Se considerará mínima la siguiente presencialidad del personal adscrito a la 
ejecución de los diferentes contratos basados.  

 Lotes 1 y 2 
- El Director de Obra adquirirá un compromiso de dedicación parcial y 

presencia en obra durante un mínimo de 15 horas semanales a lo largo de la 
ejecución del contrato basado. 

- El Director de Ejecución adquirirá compromiso de dedicación parcial y 
presencia en obra durante un mínimo de 20 horas semanales a lo largo de la 
ejecución del contrato basado. 

- El Coordinador de Seguridad y Salud adquirirá un con compromiso de 
dedicación parcial y presencia en obra durante un mínimo de 20 horas 
semanales a lo largo de la ejecución del contrato basado. 
 

 Lotes 3 y 4 
 

- El Director de Obra adquirirá un compromiso de dedicación parcial y 
presencia en obra durante un mínimo de 15 horas semanales a lo largo de la 
ejecución del contrato basado. 

- El Coordinador de Seguridad y Salud adquirirá un con compromiso de 
dedicación parcial y presencia en obra durante un mínimo de 20 horas 
semanales a lo largo de la ejecución del contrato basado. 
 

 Lotes 5 
 

- Adquirirán un compromiso de dedicación parcial al contrato basado los 
siguientes medios personales: 

 Coordinador del Contratista. 
 Especialista en Geotecnia. 
 Especialista en Estructuras. 
 Especialista en Topografía.  
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Esta obligación tiene carácter esencial. El incumplimiento de la presencialidad 
requerida por parte de alguna de las empresas de los diferentes lotes que haya 
resultado adjudicataria del contrato basado, conllevará su resolución por aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 211.1 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, sobre las causas de resolución del contrato basado.   

 
4.6. Propiedad de los trabajos y confidencialidad de la información 

Todos los estudios, informes y documentos elaborados en el desarrollo del presente 
acuerdo marco de servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa y/o 
coordinación de seguridad y salud serán propiedad, en cualquiera de sus fases, de 
la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, con competencias en la 
gestión de los Programas de Inversión Regional, y adscrita a la Consejería 
competente en materia de Administración Local. Esta Dirección General podrá 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, sin que puedan 
oponerse a ello los adjudicatarios realizadores de los trabajos alegando sus 
derechos de autor, salvo que así lo determine por escrito el Director General 
responsable del contrato. 
Los adjudicatarios no podrán hacer ningún uso o divulgación de los estudios, 
informes o documentos elaborados con base en este pliego ni de sus resultados, 
datos o contenido sea de forma total o parcial, o en forma directa o extractada. Los 
adjudicatarios se comprometen expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
Los adjudicatarios quedan expresamente obligados a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura 
en este pliego, ni tampoco ceder a otros. 
Dada la naturaleza de los trabajos sobre actuaciones e inversiones ejecutadas en el 
ámbito municipal, los adjudicatarios no podrán ofrecer estudios, informes o 
documentos técnicos a las Entidades Locales, sin la expresa autorización del 
responsable del contrato. 
 

5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
Al objeto de que los licitadores puedan formular oferta, se pone a su disposición la 
documentación siguiente: 

- Relación de actuaciones pendientes de ejecución pertenecientes a los 
Programas de Inversión Regional PRISMA, PIR 2016-2019. 

- Relación de actuaciones en tramitación pertenecientes al Programa de 
Inversión Regional 2022-2026 

- Plan de actuación PIR 2022-2026. 
 
6. INCOMPATIBILIDAD. 

 



 
 

18 
 

Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El adjudicatario del contrato basado de servicios de dirección de obra, dirección de ejecución 
y/o coordinación de seguridad y salud no podrá tener relación contractual alguna con el 
adjudicatario del contrato de obra en los Programas de Inversión Regional.  
 

En Madrid, a fecha de la firma electrónica. 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL 

  

            
    
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CAMPO REAL 

DANA__REHABILITACION DE LA 
CUBIERTA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DESTINADO A 
MERCADO Y MUSEO 

PIR 16-19                         
                       

 
                  

 
                       

 

COLMENAR DE 
OREJA 

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
DE DIVERSOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

PIR 16-19                       
                    

 
               

 
                       

 

CORPA ESPACIO MULTIUSOS AL AIRE 
LIBRE II PIR 16-19                       

                    
 

               
 

                       
 

GARGANTA DE 
LOS MONTES 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
POLIVALENTE EN GARGANTA 
DE LOS MONTES 

PIR 16-19                       
                    

 
               

 
                       

 

HIRUELA, LA SUSTITUCIÓN DE ESTUFAS 
CALLE PILÓN 26D PIR 16-19                         

 
                            

                     
 

                    
 

                          
 

HORCAJO DE LA 
SIERRA-AOSLOS 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA 
POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN 
AOSLOS 

PIR 16-19                       
                    

 
               

 
                     

 

HORCAJUELO DE 
LA SIERRA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
PARA SERVICIOS MUNICPALES PIR 16-19                       

                    
 

                  
 

                       
 

MADARCOS 
PROYECTO DE EJECUCCION DE 3 
VIVIENDAS MUNICIPALES CON 
PROTECCION PUBLICA Y LOCAL 

PIR 16-19                       
                  

 
               

 
                     

 

NUEVO BAZTÁN 

DANA__REPARACIÓN DE LA 
CUBIERTA DEL PABELLÓN 
DEPORTIVO MUNICIPAL 
CUBIERTO  

PIR 16-19                         
 

                            
                     

 
                  

 
                       

 

PUEBLA DE LA 
SIERRA CONSTRUCCION ALMACEN PIR 16-19                         

                    
 

                  
 

                       
 

PUEBLA DE LA 
SIERRA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
PARA CENTRO DE USOS 
POLIVALENTES 

PIR 16-19                       
                    

 
               

 
                     

 

REDUEÑA 
REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTAS Y PATIOS DE CASITA 
DE NIÑOS 

PIR 16-19                       
                    

 
                  

 
                       

 

VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
CENTRO POLIVALENTE EN 
CALLE CUESTAS DE VILLAVIEJA 
DEL LOZOYA 

PIR 16-19                       
                  

 
               

 
                     

 

ANCHUELO 

IMPLANTACIÓN DE UN 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
               

 
                     

 

ANCHUELO 

RECONSTRUCCIÓN DE DOS 
PISTAS DE PÁDEL Y UNA DE 
TENIS EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
               

 
                     

 

BREA DE TAJO CUBIERTA DEL CENTRO 
CULTURAL MULTIFUNCIONAL PIR 22-26                       

                        
 

             
 

               
 

                     
 

CHINCHÓN 

REFORMA DE LA ERMITA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
               

 
                     

 

GARGANTILLA 
DEL LOZOYA Y 
PINILLA DE 
BUITRAGO 

CUBRICIÓN DE PISTA 
DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN 
DE GRADAS 

PIR 22-26                       
                        

 
             

 
               

 
                     

 

NUEVO BAZTÁN REFORMA DE NAVE PARA 
POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN 
CIVIL NUEVO BAZTAN (MADRID) 

PIR 22-26                       
                  

 
               

 
                     

 

NUEVO BAZTÁN 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES PARA 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE 
CARÁCTER RURAL 

PIR 22-26                       
                        

 
             

 
               

 
                     

 

REDUEÑA 
ADECUACIÓN EDIFICIO PÚBLICO 
PARA VELATORIO MUNICIPAL 

PIR 22-26                       
                        

 
               

 
               

 
                     

 

VALDELAGUNA PISCINA MUNICIPAL PIR 22-26                       
                        

 
             

 
               

 
                     

 

VALDELAGUNA 
RECONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA PISTA 
POLIDEPORTIVA 

PIR 22-26                       
                        

 
               

 
               

 
                     

 

VILLAMANTILLA 

AMPLIACION DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE 
VILLAMANTILLA, CON 24 
SEPULTURAS, 36 NICHOS Y 40 
COLUMBARIOS 

PIR 22-26                         
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VILLAMANTILLA 

AMPLIACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CASA DE MAESTROS PARA 
CENTRO DE ACTIVIDADES 
MULTICULTURALE 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
               

 
                     

 

PELAYOS DE LA 
PRESA 

ADECUACIÓN DE VESTUARIOS 
DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
                  

 
                       

 

VALDARACETE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES PIR 22-26                       

                        
 

               
 

               
 

                     
 

PINILLA DEL 
VALLE 

ACONDICIONAMIENTO 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
               

 
                     

 

QUIJORNA 
OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE 
ACERA PEATONAL 

PIR 22-26                         
                          

 
               

 
                  

 
                       

 

BELMONTE DE 
TAJO 

REHABILITACIÓN DE LAS 
PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL "ALEJANDRO 
GARCÍA" 

PIR 22-26                       
                    

 
               

 
                     

 

BELMONTE DE 
TAJO 

VELATORIO MUNICIPAL CON 
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 
VERDE 

PIR 22-26                       
                  

 
               

 
                     

 

CHAPINERÍA 

INSTALACIÓN DE LONAS DE 
CUBRICIÓN PERIMETRAL DE 
LAS PISTAS DE PÁDEL EN 
CHAPINERÍA 

PIR 22-26                         
                    

 
               

 
                       

 

NAVALAGAMELLA 

NUEVA PISTA DE PÁDEL 
CUBIERTA EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA 
SOLANA  NAVALAGAMELLA  

PIR 22-26                       
                          

 
               

 
                  

 
                       

 

QUIJORNA 
OBRAS DE EDIFICIO  PARA EL 
DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO, JARDINERIA 
Y LIMPIEZA 

PIR 22-26                       
                    

 
               

 
                       

 

SOTO DEL REAL 

PROYECTO DE OBRAS DE 
REFORMA DE LA CUBIERTA DE 
LA PISCINA MUNICIPAL DE SOTO 
DEL REAL 

PIR 22-26                       
                        

 
               

 
               

 
                     

 

VALDELAGUNA RECONSTRUCCIÓN ERMITA DE 
SANTO TORIBIO PIR 22-26                       

                    
 

                  
 

                       
 

VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

PISTA DE PADEL EN EL AREA 
DEPORTIVA DE VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

PIR 22-26                         
                    

 
               

 
                       

 

TITULCIA ADECUACIÓN DE EDIFICIO EN 
CEMENTERIO PARA TANATORIO  PIR 22-26                         

 
                         

                  
 

                  
 

                       
 

CASARRUBUELOS 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO 
EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL "EL PRADO" 

PIR 22-26                         
                    

 
               

 
                       

 

CHAPINERÍA 

PROYECTO DE USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA 
AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES DE CHAPINERÍA, 
MEDIANTE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA EN EL CEIP 

 

PIR 22-26                       
                    

 
               

 
                       

 

GARGANTILLA 
DEL LOZOYA Y 
PINILLA DE 
BUITRAGO 

CONSTRUCCIÓN DE FRONTÓN 
MUNICIPAL EN GARGANTILLA 
DEL LOZOYA 

PIR 22-26                       
                    

 
               

 
                       

 

CANENCIA 
AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE TANATORIO EN CANENCIA 

PIR 22-26                       
                  

 
               

 
                     

 

BOALO, EL CONSTRUCCIÓN PISCINAS PRISMA                       
                        

 
             

 
             

 
                     

 

RASCAFRÍA 

ENERGÍA ALTERNATIVA PARA 
CLIMATIZACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO 

PRISMA                         
                          

 
               

 
               

 
                       

 

SAN MARTÍN DE 
LA VEGA 

EJECUCIÓN DE CAMPO DE 
FUTBOL 7 PRISMA                         

                          
 

                  
 

                  
 

                       
 

ACTUACIONES 52   
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GASCONES COMPLEJO POLIVALENTE DE 
GASCONES PIR 22-26         

LOZOYA 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
PABELLÓN DEPORTIVO, PISCINA 
CUBIERTA Y SALAS MULTIUSOS 

PIR 22-26        

NAVALAGAMELLA 
NUEVO CENTRO CULTURAL EN LA 
PLAZA DOS DE MAYO Nº 6 DE 
NAVALAGAMELLA 

PIR 22-26        

PINILLA DEL 
VALLE 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE-ALMACÉN 
MUNICIPAL PIR 22-26         

SERNA DEL 
MONTE, LA 

CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS VPO 
EN LA CALLE FUENTE HONDA 9 DE LA 
SERNA DEL MONTE 

PIR 22-26         

ALCALÁ DE 
HENARES 

REMODELACIÓN PISCINAS DE VERANO 
CIUDAD DEPORTIVA EL VAL PRISMA        

BOALO, EL AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO PRISMA        

CABRERA, LA CUBRICIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 
COLEGIO PÚBLICO PICO DE LA MIEL PRISMA         

CERVERA DE 
BUITRAGO 

RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO 
DE DIA  PRIMERA FASE PRISMA         

CHINCHÓN REHABILITACIÓN COLEGIO VIEJO 
HERMANOS ORTIZ DE ZÁRATE PRISMA        

COSLADA ESCUELA INFANTIL BARRIO DEL 
PUERTO  PRISMA        

VILLACONEJOS REMODELACIÓN CENTRO CULTURAL 
SANTA ANA  PRISMA         

ACTUACIONES 27        
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ANCHUELO REPAVIMENTADO CALLES NÚCLEO 
URBANO PIR 22-26        

BREA DE TAJO REASFALTADO DE VARIAS PUBLICAS 
DEL MUNICIPIO PIR 22-26        

FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 

ADOQUINADO Y ASFALTADO CALLE 
PRADERAS MATIAS Y OTROS 
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

PIR 22-26        

FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 

MEJORA DEL FIRME Y DRENAJE DE LAS 
CALLES BARRIO PALACIO, LA IGLESIA 
Y OTRAS EN EL CASCO URBANO 

PIR 22-26         

FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 

OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE 
DEL CAÑO FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

PIR 22-26        

VELLÓN, EL SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 
DEL CAMPO DE FÚTBOL PIR 22-26        

PERALES DE 
TAJUÑA 

OBRAS DE REURBANIZACION DE 
ESPACIOS PÚBLICOS DE PERALES DE 
TAJUÑA 

PIR 22-26         

TALAMANCA DE 
JARAMA 

OBRAS URBANIZACION DEL ENTORNO 
DEL TRAMO NORTE DE LA TAPIA Y 
MURALLA DEL RECINTO AMURALLADO 

PIR 22-26         

BELMONTE DE 
TAJO 

MEJORA DE LA EFICIENCIA LUMÍNICA Y 
AHORRO ENERGÉTICO EN LA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN BELMONTE DE TAJO 

PIR 22-26         

COLMENAR DEL 
ARROYO 

REMODELACION DE LA CALLE 
ALMENARA DE COLMENAR DEL 
ARROYO 

PIR 22-26         

ESTREMERA 

DESARROLLO DE LA ACTUACION 
AISLADA FRANCISCO DE GOYA, 
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA CALLE 
VALLE DEL ROSARIO Y APERTURA DE 
VIAL Y ZONA VERDE 

PIR 22-26        

PIÑUÉCAR-
GANDULLAS 

ACERADO Y PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES DE GANDULLAS PIR 22-26        

PIÑUÉCAR-
GANDULLAS 

ADECUACIÓN DE PLAZA MAYOR DE 
PIÑUECAR Y ALEDAÑOS PIR 22-26        

PIÑUÉCAR-
GANDULLAS 

URBANIZACIÓN DE ACERAS EN 
PIÑUECAR Y GANDULLAS PIR 22-26        

SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CALLES 
EN LA ESTACIÓN Y ROBLEDONDO,  
REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE PISTAS MULTIUSOS "PIR 1" 

PIR 22-26       5 971,55   

SANTORCAZ 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE 
DOS PARQUES INFANTILES: 
VICTORIANO CUADRADO Y MOLINO DE 
VIENTO  

PIR 22-26        

TITULCIA 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y ASFALTADO 
DE LAS CALLES MIRADOR Y SAN 
MARTÍN DE TITULCIA 

PIR 22-26        

VILLAMANTILLA 
JUEGOS DE AGUA URBANOS EN LA 
PLAZA DE LA CHARCA PIR 22-26        

VILLAMANTILLA 

REPARACION DE ACERADO EN VARIAS 
CALLES DEL MUNICIPIO DE 
VILLAMANTILLA  

PIR 22-26        

VILLAMANTILLA 

TRABAJOS DE REASFALTADO DE 
CALLES Y EJECUCIÓN DE PASOS DE 
CEBRA ELEVADOS EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAMANTILLA 

PIR 22-26        

VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, EN EL 
CAMINO DE LA DEHESA 

PIR 22-26         

BREA DE TAJO ACTUACION EN PARQUE INFANTIL EL 
CHARCO PIR 22-26         

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN 
DEL PARQUE POETA VICENTE MARTÍN PIR 22-26         

VALDEMAQUEDA 
ASFALTADO CALLEJON ARRIEROS, 
CALLE RENCILLA, CAMPOSANTO VIEJO, 
UMBRÍA Y DEL CINTO 

PIR 22-26         

VALDEMAQUEDA 

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TRES 
CANTOS, DESENGAÑO Y LA FRAGUA EN 
EL T  M  DE VALDEMAQUEDA 

PIR 22-26        

NAVALAGAMELLA 
SOTERRAMIENTO CONTENEDORES EN 
CALLE MIRALCAMPO, REAL, 
AMARGURA Y AV  CONSTITUCIÓN DE 
NAVALAGAMELLA 

PIR 22-26         

CASARRUBUELOS PLAN DE ASFALTADO 2022 PIR 22-26         

CHINCHÓN ACONDICIONAMIENTO ENTORNO DE LA 
PLAZA DE SAN ANTÓN PIR 22-26        

CHINCHÓN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
CONVENTO PIR 22-26         

BOALO, EL 
ACTUACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL SENDERO PEATONAL DE EL 
BOALO A MATAELPINO 

PRISMA         
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SAN MARTÍN DE 
LA VEGA 

EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO 
VILLAMONTAÑA  PRISMA        

SAN MARTÍN DE 
LA VEGA 

ORDENACIÓN DE BORDES DE LA 
VARIANTE DE ACCESO A AV  DR  
MANUEL JARABO  

PRISMA        

ACTUACIONES 46            
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SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 

OBRAS DE URBANIZACION DE CALLES 
EN EL PIMPOLLAR "PIR 2" PIR 22-26                       

                  
 

             
 

                     
 

SANTOS DE LA 
HUMOSA, LOS 

"PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE 
CALLES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE LOS SANTOS DE LA HUMOSA"  

PIR 22-26                       
                        

 
             
 

               
 

                     
 

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

REMODELACIÓN VIARIA Y MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD DE VARIAS CALLES 
EN TORREJÓN DE LA  CALZADA 

PIR 22-26                    
                        

 
             
 

               
 

                     
 

VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

SOTERRAMIENTO DE LINEAS AEREAS 
EN EL CASCO URBANO DE VILLAVIEJA 
DEL LOZOYA 

PIR 22-26                       
 

                
 

               
 

                     
 

CHAPINERÍA 

REASFALTADO Y RENOVACIÓN DE 
ACERAS EN LA AVENIDA DEL 
POLIDEPORTIVO Y EN LAS CALLES 
ZORREÑA, SOTO Y MADRID EN 
CHAPINERÍA 

PIR 22-26                       
                    

 
               
 

                     
 

VILLACONEJOS URBANIZACION Y ASFALTADO DE 
VIAS PUBLICAS PIR 22-26                       

                        
 

             
 

             
 

        
 

VALDEAVERO REMODELACIÓN CASCO ANTIGUO 
VALDEAVERO 

PIR 22-26                    
                  

 
             
 

      
 

ACTUACIONES 21           
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LOECHES CENTRO CULTURAL EN CALLE LONDRES 2  EQUI PIR 22-26                    
 

                   
 

LOZOYA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DEPORTIVO, 
PISCINA CUBIERTA Y SALAS MULTIUSOS EQUI PIR 22-26                    

 
                 
 

NAVALAGAMELLA NUEVO CENTRO CULTURAL EN LA PLAZA DOS DE MAYO 
Nº 6 DE NAVALAGAMELLA EQUI PIR 22-26                    

 
                 
 

VELLÓN, EL PROYECTO DE TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL EQUI PIR 16-19                       

 
                 
 

ACTUACIONES 28                  
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