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DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO BASADO DENOMINADO REDACCIÓN 

DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LA OBRA “ADECUACIÓN Y MEJORA DE UN TRAMO DE CORDEL DE LA CAÑADA REAL 

SEGOVIANA A SU PASO POR VDPERALES”, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE 

PERALES, DEL LOTE Nº 3 DEL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS (A/SER-

034737/2022). 

 

1. Antecedentes y naturaleza del documento. 

El presente documento de licitación se elabora en el marco del procedimiento de adjudicación 
de un contrato basado en el Acuerdo Marco de Servicios A/SER-034737/2022, Lote nº 3, y 
tiene por finalidad establecer las condiciones que regirán la licitación del citado contrato 
basado. 

El contenido técnico relativo al objeto, alcance y definición de las prestaciones se incorpora a 

este documento a partir de la memoria técnica valorada firmada por el Arquitecto D. Juan 

Guzmán Pastor el 11 de diciembre de 2025 y su Adenda de fecha 3 de marzo de 2026, así 

como de la memoria justificativa emitida por el área técnica promotora con fecha 2 de 

septiembre de 2026, que fundamentan la necesidad de contratación. 

 

2. Objeto del contrato basado, necesidades a satisfacer y alcance de los trabajos. 

 

De conformidad con la memoria justificativa emitida por el área técnica promotora, el objeto 

del presente contrato basado es el siguiente: 

  

- Redacción de proyecto. 

- Dirección de obra. 

- Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Necesidades a satisfacer: La prestación del servicio de definición y redacción del proyecto 

correspondiente a la actuación descrita en la memoria técnica valorada de fecha JULIO 2024 

presentada el 11/12/2025 y su adenda de fecha 03/03/2026, a la que se refiere la resolución 

de alta de la actuación. 

 

Asimismo, se incluyen como parte del contrato los servicios complementarios necesarios para 

dirigir la ejecución de la obra, de conformidad con el proyecto resultante aprobado que la 

defina. 

 

A continuación, se presenta un resumen de la memoria valorada mencionada: 

 

El tramo de la parcela sobre el que se va a actuar tiene una longitud aproximada de unos 300 

metros lineales y una superficie de alrededor de 1,7 ha., formada por la plataforma y los 

taludes y márgenes contiguos. Discurre por el núcleo urbano, presentando por ello un aspecto 

algo más antropizado. 
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 Las medidas propuestas deben adecuarse al estado ecológico más deseable para una vía 

pecuaria y cumplir principalmente su finalidad como elemento conector y estar habilitadas 

para el tránsito de ganado trashumante. Se actuará de acuerdo a las premisas anteriormente 

descritas y bajo los principios de la restauración ecológica, que busca la recuperación de 

sistemas sostenibles y autónomos.  

 

Se propone principalmente una actuación basada en cinco puntos: 

1) Pavimentación de la vía pecuaria en el tramo señalado, con solera de hormigón 

desactivado. 

2) Creación de un camino peatonal paralelo a la vía pecuaria que discurra integrado en 

el monte y a la sombra del arbolado. Este camino se propone realizar con tierra 

compacta y conglomerada tipo Aripaq.  

3) Adecuación paisajística y saneamiento de los taludes aledaños a la vía pecuaria 

circunscrito al ámbito de actuación.  

4) Creación de áreas estanciales, de encuentro y reposo junto al camino, con actuaciones 

puntuales de jardinería y mobiliario urbano como bancos y papeleras.  

5) Terminación del acerado que circunscribe la parcela urbana delimitada por las calles 

Lirios, Oriente y San Antonio, parcela colindante con la vía pecuaria. En dicho linde se 

propone un acerado acorde a los criterios constructivos paisajísticos y 

medioambientales enrasado y en coexistencia con la propia vía pecuaria. 

 

Igualmente, para la redacción del proyecto de ejecución se deberá/n tener en cuenta lo/s 

siguiente/s documento/s: 

 

- Informe del Área de vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e 

Interior con fecha 03/11/2025. 

 

- Informe de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería 

de Medio Ambiente, Agricultura e Interior con fecha 27/02/2026 

(Informe_DG_Biodiversidad). 

 

Alcance de los trabajos: 

 

REDACCIÓN DE PROYECTO  

Documentación 

de partida 

 

✓ Se entregará como documento de partida para la elaboración del 

proyecto la memoria técnica valorada que sirvió para dar el alta a la 

actuación. 

✓ Informes, trabajos y proyectos previos, si los hubiera. 

Consultas 

previas 

necesarias 

✓ Habrán de tenerse en cuenta como condicionantes de partida: 

• Servidumbres si las hubiera. 

• Servicios urbanos existentes y redes de otros servicios. 

• Características del entorno. Paisaje urbano o natural. 

• Características medioambientales. 

• Demoliciones, en su caso. 
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✓ Empresas suministradoras de servicio cuyas infraestructuras se 

puedan ver afectadas (abastecimiento de agua, saneamiento, 

energía, telefonía, gas, etc.). 

 

✓ Organismos afectados (si los hubiera). 

 

Descripción 

técnica de los 

trabajos 

✓ Desarrollo del programa de necesidades con especial atención a: 

 

• La localización y evaluación de las distintas redes de 

suministro y acometidas existentes. 

• La definición de la nueva propuesta de la red de 

saneamiento y drenaje; sus posibles afecciones y enlace 

con la red existente. 

• Diseño del nuevo viario y acerado, teniendo en cuenta las 

disposiciones relativas a la accesibilidad y procurando la 

homogeneización de acabados respecto de los 

existentes. La solución deberá estar consensuada con las 

empresas suministradoras afectadas. 

• Adecuación paisajística de taludes. 

• Áreas estanciales y plazas ajardinadas. 

 

✓ El proyecto dispondrá del contenido mínimo establecido en la 

legislación vigente y en las recomendaciones sobre el contenido de 

proyectos de obra civil de la Dirección General de Inversiones y 

Desarrollo Local vigente.    

 

✓ El adjudicatario entregará una copia del documento completo del 

proyecto en formato *.PDF con firmas válidas y todos los archivos 

utilizados para la elaboración del proyecto en formato editable.  

 

Presupuesto 

del proyecto 

✓ En la medida de lo posible el presupuesto se ajustará al importe del 

presupuesto base de licitación (PBL) considerado en la memoria 

técnica valorada aportada. Se elaborará de acuerdo con la Base de 

datos de Precios Centro del Colegio Oficial de Aparejadores de 

Guadalajara en su última actualización. 

 

Clasificación 

del contratista 

 

✓ Se definirá de acuerdo a los grupos, subgrupos y categorías 

especificados establecidos en los artículos 25 a 36 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Documentos 

necesarios con 

carácter previo  

✓ Si fuera necesario, en el plazo de 7 días desde la notificación de la 
adjudicación del contrato basado, el redactor del proyecto deberá 
solicitar de manera justificada a la Dirección General de 
Inversiones y Desarrollo Local, la realización de los estudios 
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necesarios para desarrollar el proyecto de ejecución (arqueológico, 
ambiental, etc.). 

✓ Si es necesario realizar levantamiento topográfico y/o estudio 
geotécnico, el redactor del proyecto será el responsable de los 
correspondientes encargos y de su integración en el proyecto. 

 

Cumplimiento 

de normativa  

✓ El adjudicatario asumirá las labores de Proyectista de conformidad 

con las funciones y responsabilidades establecidas en: 

 

• La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con especial 

atención a lo establecido en el artículo 233 en relación con el 

contenido de los proyectos y la responsabilidad derivada de su 

elaboración. 

• El Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las 

obras de construcción. 

• El Real Decreto 1627/1997 en el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• La legislación vigente en cada momento y las cláusulas que se 

recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PPTP) del Acuerdo Marco. 

 

✓ El Proyectista redactará el proyecto de obra con sujeción a la normativa técnica 

vigente y al resto de normativa aplicable, incluida la urbanística y las ordenanzas 

municipales, e incorporará al mismo la justificación del cumplimiento de dicha 

normativa. 

 

DIRECCIÓN DE OBRA 

Cumplimiento 

de normativa 

✓ El adjudicatario asumirá las labores de Dirección Facultativa de 

conformidad con las funciones y responsabilidades establecidas 

en: 

• La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con especial 

atención a lo establecido en el art. 62.2, el cual dispone que 

las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los 

artículos 237 a 246. 

• El Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  
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• El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• La legislación vigente en cada momento y las cláusulas que 

se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (PPTP) del Acuerdo Marco.  

 
✓ El Director de obra dirigirá el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, resto 
de autorizaciones preceptivas y condiciones del contrato de obra para asegurar su 
adecuación al fin propuesto.   
 

✓ Desempeñará las funciones de supervisión técnica y económica de la obra y la vigilancia 
del control de calidad de las obras ejecutadas por el contratista.   

 
✓ Entre otras, son obligaciones del Director de obra:  

  

• Informar por escrito a la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local de 

cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución de las obras que pueda 

suponer alteración de las condiciones contractuales con la máxima urgencia. 

Tomará en cada caso las decisiones que procedan en el ámbito de sus 

atribuciones, no tomando en ningún caso aquéllas que correspondan a la Dirección 

General de Inversiones y Desarrollo Local.  

 

• Cuando se aprecie la necesidad de modificar el contrato de obra, informar y, en 

su caso, elaborar la propuesta y el proyecto modificado.   

 

• Ordenar la ejecución de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles para 

garantizar la estabilidad de la obra ya ejecutada y/o para evitar daños inmediatos 

a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales órdenes a la Dirección General 

de Inversiones y Desarrollo Local.  

 

• Elaborar informes técnicos en relación con sus atribuciones, a petición de la 

Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, necesarios para diferentes 

acontecimientos que pudieran surgir en cualquier momento durante la vigencia 

del contrato.  

 

• Elaborar y/o recopilar a la finalización de la obra la documentación del seguimiento 

de la obra. Todos los documentos se presentarán en formato digital y firmados 

electrónicamente por todas las partes intervinientes. Además, se presentarán en 

formato editable aquellos que así le sean requeridos por el técnico responsable 

del contrato basado, como pueden ser las mediciones, planos, etc. 

 

 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
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Cumplimiento 

de normativa 

✓ El adjudicatario asumirá las labores de Coordinador en materia de 

seguridad y salud de conformidad con las funciones y 

responsabilidades establecidas en: 

 

• La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a 

las obras de construcción. 

• El Real Decreto 1627/1997 en el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

• La legislación vigente en cada momento y las cláusulas que 

se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (PPTP) del Acuerdo Marco.  

 

✓ Entre otras, son obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud: 
 

• Informar el plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista y las posibles 

modificaciones o anexos si fuesen necesarios. Informar de los planes de seguridad 

y salud de las contratas o trabajadores autónomos si no se adhieren al plan 

principal de la obra. Dicho informe lo entregará al Director de la obra para que, 

junto con dicho Plan, sea elevado para su aprobación por la Dirección General de 

Inversiones y Desarrollo Local. Tras su aprobación, se trasladará al Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. 

 

• Elaborar informes técnicos en relación con sus atribuciones, a petición de la 

Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, necesarios para diferentes 

acontecimientos que pudieran surgir en cualquier momento durante la vigencia del 

contrato. 

 

• A la finalización de la obra, redacción de informe final de la misma, relativo a 

Seguridad y Salud anexando toda la documentación de la misma a este respecto. 

Todos los documentos se presentarán en formato digital y firmados 

electrónicamente por todas las partes intervinientes.  

 

3. Contrato complementario de obras.  

 

Sí, los servicios de Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud del contrato basado.  

 

4. Localización territorial. 

 

Municipio: Villanueva de Perales. CP 28609 

 

5. Responsable de este contrato basado. 
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Técnico del área de Obra civil y urbanización a designar por la Subdirección General de 

Infraestructuras y Equipamientos de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, 

de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. 

 

6. Presupuesto base de licitación del contrato basado. 

 

Tipo de servicio 
Importe contrato (IVA 

excluido) 

Importe contrato 

total (IVA incluido) 

Redacción de proyecto 36.000,00 €  43.560,00 € 

Dirección Obra 15.000,00 €  18.150,00 €  

Coordinación de Seguridad y Salud 4.348,59 €  5.261,79 €  

TOTAL 55.348,59 €  66.971,79 €  

 

Método de cálculo aplicado para calcular el precio: Importes determinados a partir de los 

consignados en la última solicitud de alta válida de la actuación en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid, presentada en fecha 11/12/2025. 

 

7. Plazo de ejecución. 

 

Plazo para la redacción del proyecto: 4 meses a contar a partir del día siguiente al de la 

notificación de la adjudicación del contrato basado. 

 

Este plazo ya contempla la reducción del 25% del plazo ofertado en el Acuerdo Marco de 

Servicios por las empresas adjudicatarias del Lote 3.  

 

Plazo parcial para la entrega de primera versión del proyecto: 2 meses a contar a partir del 

día siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato basado. 

 

Plazo de la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud: Desde la formalización 

del contrato de obras, o notificación de la adjudicación del contrato basado de obra, según 

proceda, durante el plazo de ejecución de la obra (de manera estimada 7 meses, que se 

concretará con el plazo que figure en el proyecto), sin perjuicio de las posibles ampliaciones, 

suspensiones o modificaciones que pudieran afectar al plazo inicial previsto, y hasta la 

emisión del informe sobre el estado de las obras a la finalización del plazo de garantía. 

Los servicios de dirección de obra, y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, de cuyo contrato son complementarios, quedan condicionados a la adjudicación 

y/o formalización del contrato de obra por el órgano de contratación. 

 

8. Criterios de adjudicación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP del Acuerdo Marco, 

el porcentaje de descuento ofertado y el resto de los términos de las ofertas presentadas por 

cada una de las empresas adjudicatarias del correspondiente lote del acuerdo marco, resultan 

directamente vinculantes y de aplicación obligatoria en todos los contratos basados en los que 
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presenten oferta, salvo que dichos términos sean mejorados en la oferta presentada en la 

licitación del contrato basado. 

 

A los efectos anteriores, se recoge a continuación el cuadro resumen de las condiciones 

ofertadas por los adjudicatarios del Acuerdo Marco, siendo aplicables a esta licitación los 

relativos a la redacción de proyecto: 
 

EMPRESA 

Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas 

CRITERIO 

2.1 

Experiencia 

profesional 

del redactor 

del proyecto 

CRITERIO 2.2  

Experiencia 

profesional como 

Director de Obra, 

Director de 

Ejecución o CSS 

CRITERIO 3 

Reducción del 

plazo máximo de 

ejecución del 

contrato basado 

para la redacción 

de proyecto 

% DESCUENTO 

OFERTADO PRECIO 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SUELO, S.L. 
15 años 15 años 25% 30,51 

OMICRON AMEPRO, S.A. 15 años 15 años 25% 
 

30,38 

URBINGES AMBIENTAL, 

S.L. 
15 años 15 años 25% 28,00 

KREAN S 

COOPERATIVA. 
15 años 15 años 25% 22,99 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

GOA, S.L 

15 años 15 años 25% 13,50 

UTE APPLUS-ANTEA C. 

MADRID. 
15 años 15 años 25% 10,00 

RV CONSULTUS 

INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, S.L. 

15 años 15 años 25% 12,35 

UTE DRACE 

GEOCISA+CURVA+IDES 
15 años 15 años 25% 3,00 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP del Acuerdo Marco, en 

aquellos supuestos en los que se contraten distintos servicios en un único contrato basado, 

únicamente serán de aplicación los criterios cualitativos evaluables mediante fórmula 

correspondientes a la prestación con mayor peso económico en el conjunto del contrato, 

circunstancia que deberá quedar expresamente determinada en el documento de licitación. 

 

En el presente contrato basado, el importe correspondiente a los servicios de Redacción del 

Proyecto resulta superior al del resto de prestaciones incluidas, por lo que prevalecen los 

criterios cualitativos correspondientes a dicha prestación. 

 

En consecuencia, los criterios de adjudicación aplicables son los siguientes: 

 

1) Precio: Máximo 45 puntos. 
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La puntuación correspondiente al criterio precio se obtendrá mediante la aplicación de la 

fórmula prevista en el apartado 7 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Acuerdo Marco, calculándose la baja de conformidad con lo dispuesto en 

dicho apartado. 

 

2) Experiencia del redactor de proyectos: Máximo 25 puntos.  

 

3) Reducción del plazo máximo de ejecución del contrato basado. Plazo de redacción 
de los proyectos, adicional al ofertado en la adjudicación del acuerdo marco: Máximo 
15 puntos. 

 

4) Ejecución simultánea de contratos basados: Máximo 10 puntos. 

 

5) Presentación de Infografía o Render: 5 puntos. 

 

Se deben presentar los Anexos I y II que acompañan a este documento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP del Acuerdo 

Marco, los términos económicos ofertados por las empresas adjudicatarias del 

correspondiente lote serán siempre directamente aplicables en los contratos basados, salvo 

que sean mejorados en la oferta presentada en la licitación del contrato basado. 

 

Si durante la licitación de los contratos basados, algún licitador no respetara las condiciones 

que ofertó como adjudicatario del presente lote del Acuerdo Marco, se considerará que dicha 

oferta no es válida. 

 

 

9. Régimen de pagos.  
 
El importe a abonar será el resultante de aplicar la baja ofertada por la empresa invitada al 
presupuesto de licitación establecido para este contrato basado, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 20 de la Cláusula 1 del PCAP del Acuerdo Marco.  
 
La baja ofertada se aplicará proporcionalmente a los distintos servicios objeto de este contrato 
basado. 
 
Los honorarios a percibir por el adjudicatario serán los fijados a la firma del presente contrato 
basado, con independencia de que el Presupuesto Base de Licitación del proyecto varíe 
respecto al indicado por el ayuntamiento para el alta de la actuación, bien como consecuencia 
del presupuesto que finalmente figure en el proyecto y o bien como consecuencia de algún 
modificado que tuviera que aprobarse durante la ejecución de las obras. 
 
 
10. Póliza de seguros:  
 
Procede: Sí 

 
El adjudicatario deberá disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, 
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con un capital asegurado mínimo de 300.000,00 euros. 
 
Momento de entrega de la póliza: Con carácter previo a la adjudicación del contrato basado 
se deberá aportar el certificado de seguro correspondiente, de modo que pueda comprobarse 
que dicha póliza cumple con los requisitos exigidos en esta cláusula. 
 
11. Observaciones. 
 
Para la redacción del proyecto objeto del contrato basado, el primer día hábil a partir del 
siguiente a la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá personarse en las 
dependencias de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, C/ Alcalá Galiano nº 
4 – 4ª planta, para llevar a cabo la reunión de inicio del servicio. 
 
El contrato basado a que dé lugar esta licitación se regirá por el presente documento de 
licitación, por el Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares (PPTP) que rigen el acuerdo marco, la LCSP y, 
complementariamente, por las instrucciones dictadas por la Dirección General de Inversiones 
y Desarrollo Local. 
 
En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se encuentra la 
documentación del Acuerdo Marco que ampara el presente contrato basado (número de 
expediente A/SER-034737/2022), tanto el PCAP como el PPT y demás documentación. 
 
En Madrid, a fecha de la firma digital, 
 

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES  
Y DESARROLLO LOCAL  
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE LA ACTUACIÓN 

 

Se acompaña al presente documento de licitación la memoria técnica valorada firmada por el 

Arquitecto D. Juan Guzmán Pastor el 11 de diciembre de 2025 y su Adenda de fecha 3 de 

marzo de 2026. 

 

Asimismo se remite junto al expediente la siguiente documentación que debe ser tenida en 

cuenta para la redacción del proyecto de ejecución:  

 

- Informe del Área de vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura 

e Interior con fecha 04/11/2025.  

 

- Informe de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería 

de Medio Ambiente, Agricultura e Interior con fecha 27/02/2026 

(Informe_DG_Biodiversidad). 
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ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE 

D./Dª <Representante> <DNI> 

D./Dª <Representante> <DNI> 

actuando en nombre propio o en representación de (nombre y 

apellidos/razón social del licitador): 1 
NIF 

<Licitador> <NIF> 

con domicilio en (domicilio del licitador): 

Vía / número: <Dirección> 

Localidad: <Municipio> 

Consultado el anuncio de licitación del acuerdo marco: 

<Expediente> 

<Descripción extendida> 

publicado en: Perfil de 

contratante 

BOCM  DOUE 

 <Fecha perfil> <Fecha BOCM>  <Fecha DOUE> 

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y 
las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la 
normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 
discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones contenidas en 
el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una 
causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas 
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 
órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la 
vigencia del acuerdo marco y sus contratos basados, se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución del contrato basado, en las condiciones siguientes: 

Base Imponible ofertada:……..……………….….……………...…euros 

IVA (21 %): ………………………………………….….………….…...euros 

Importe total de la oferta: ………………… ….….…….……………..euros 
 
La oferta económica que se presente deberá respetar el porcentaje de baja ofertado por 
cada adjudicatario de este Lote en el Acuerdo marco de servicios, el cual tiene carácter 
vinculante y solo puede ser objeto de mejora. En caso contrario, la oferta será rechazada. 
Todas las cantidades se redondearán a dos decimales. 

Fecha y firma del licitador2  

 
1 Se deberá indicar, a continuación del nombre o razón social, si se trata o no de una pequeña o mediana empresa. 
2 En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los 
representantes de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACERCA DE LOS 

COMPROMISOS OFERTADOS POR EL LICITADOR EN RELACIÓN CON LOS 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

D./Dña …………………………………………………….……....…, con DNI/NIE …….………..… 

en nombre propio o en representación de la empresa 

………………..………………………….……, con NIF nº ….………………, en calidad de 

………………………...……, en relación con el contrato basado titulado REDACCIÓN DE 

PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

OBRA “ADECUACIÓN Y MEJORA DE UN TRAMO DE CORDEL DE LA CAÑADA REAL 

SEGOVIANA A SU PASO POR VDPERALES”, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE 

PERALES, correspondiente al Lote 3 del “Acuerdo Marco para la contratación de Servicios 

de redacción de proyectos, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y otros 

servicios especializados”. 

 

DECLARA 

Que se compromete, de acuerdo con las condiciones señaladas en el apartado 7 de la 

cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (A/SER-034737/2022), a: 

Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

Experiencia del Redactor del Proyecto*:  

 

Experiencia del 

redactor de proyectos. 

Nº de proyectos 

análogos redactados 

(aquellos que 

coincidan en los tres 

primeros dígitos de 

los respectivos 

códigos CPV): 

2 

proyectos 

3 

proyectos 

4 

proyectos 

5 

proyectos 

6 

proyectos 

Nº de proyectos que 

declara el licitador 

(márquese con una 

cruz): 

     

 

*En caso de no rellenar ninguna casilla o rellenar más de una, se le otorgará 0 puntos. 
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Plazo de entrega*:  

 

Porcentaje de reducción del 

plazo de redacción del 

proyecto adicional al 

ofertado en la adjudicación 

del acuerdo marco 

2% 4% 6% 8% 10% 

Reducción que se oferta 

(márquese con una cruz):  
     

 

* En caso de no rellenar el presente compromiso o rellenar más de una casilla, se le 

otorgará 0 puntos. 

 

Ejecución simultánea de contratos basados:  

 

Número de contratos basados, objeto del acuerdo 

marco, que se están prestando simultáneamente: 
3 2 1 0 

Número de contratos basados que el licitador 

está prestando simultáneamente (márquese con 

una cruz):  

    

 

 

Presentación de Infografía o Render:  

 

Presentación de infografía o Render:  Sí No 

El licitador presenta Infografía o Render (márquese con una 

cruz):  
  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 

……………………… (firmar electrónicamente).  
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