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Acta de elevacion de la adjudicacién
Contrato N.°: 2024/16

Contrato N.° 2024/16 relativo al SUMINISTRO Y OBRAS DE INSTALACION DE “SISTEMA
DE CAPTACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO EN LOS
TEATROS DEL CANAL”.

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea
— NextGenerationEU.

Acta de la reunién de la Mesa de Contratacion para la elevacion de la adjudicacién,
celebrada en fecha 15 de julio de 2024.

En fecha 11 de abril de 2024 se invitd a participar mediante carta a cuatro licitadores, para la
convocatoria del CONTRATO 2024/16.

El dia 29 de abril de 2024 quedé constituida la Mesa de Contratacién, siendo su composicion
la siguiente:

e Presidente: D. ANGEL ILLERA GIL, Jefe del Area de Servicios Administrativos.

. \/ocal Econdmico-Financiero: D. GUSTAVO VICENTE BLANCO, Titulado Superior del
Area de Servicios Administrativos.

e Vocal y Secretaria: D% ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de
Administracion.

Este procedimiento se adjudica a la mejor oferta, segun lo establecido en el apartado 8 del
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares mediante Procedimiento
Negociado sin Publicidad.

Valor estimado del contrato: 143.604,46 €, IVA excluido, considerando la inexistencia de
eventuales prorrogas.

A continuacion, la Mesa de Contratacion procedié a la apertura y examen de los sobres
presentados por las empresas licitadoras, que contiene la Documentaciéon Administrativa,
Especificaciones Técnicas y Propuesta Econdémica, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 10 y el Anexo | del PCAP, seguidamente se procedi6 a la lectura de los criterios
econdmicos y cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas, resultando lo siguiente:
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1. Proposicién econémica
Importe ofertado Total
N.° Proponente Euros.
(IVA EXCLUIDO)
1 IFI FACILITY, S.L. 85.153,85 €
2 ULLASTRES EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, 95.918,26 €
S.A.
3 IRACESA, S.L. 79.915,50 €
4 STONEX SHOW LIGHTING, S.L. 105.131,49 €
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Acta de elevacion de la adjudicacién
Contrato N.°: 2024/16

Finalmente, el Presidente procedié a dar por terminado el acto de apertura del sobre unico.

En fecha 09 de mayo de 2024, la Mesa procedié a la calificacion de la documentacion
contenida en los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el certificado, de fecha 09 de
mayo de 2024, se constatd la existencia de los defectos subsanables y los aspectos
susceptibles de aclaraciéon encontrados en la documentacion administrativa, que fueron los
siguientes:

» La empresa ULLASTRES EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, S.A. no ha
presentado la siguiente documentacion:

° No ha presentado correctamente Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC): La identidad del contratante no es correcta, donde pone “CANAL DE
ISABEL S A’, debe poner “CANAL DE ISABEL Il ENTE PUBLICO’, debe
entregarse el documento con firma manuscrita o el documento deberé hallarse
provistos de la certificacion o firma electronica y metadatos que acredite su
autenticidad y autoria o procedencia.

° No ha presentado correctamente ANEXO [V - MODELO DE DECLARACION
RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD por el que, de resultar adjudicatario,
asume, conforme con lo sefialado en la clausula 28 del PCAP, debe entregarse el
documento con firma manuscrita o el documento debera hallarse provistos de la
certificacion o firma electronica y metadatos que acredite su autenticidad y autoria
o procedencia.

° No ha cumplimentado correctamente ANEXO IX - MODELO DE INDICACION DE
SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO, en
el apartado |V donde pone “procedimiento (2023/36) de Canal de Isabel Il S.A.”,
debe poner: “procedimiento (2024/16) de Canal de Isabel || Ente Publico.” Debe
entregarse el documento con firma manuscrita o el documento deberéa hallarse
provistos de la certificacion o firma electrénica y metadatos que acredite su
autenticidad y autoria o procedencia.

° No ha presentado correctamente ANEXQO V - EMPRESAS PERTENECIENTES A
UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL, debe entregarse el documento con firma
manuscrita o el documento debera hallarse provistos de la certificacion o firma
electronica y metadatos que acredite su autenticidad y autoria o procedencia.

. No ha presentado correctamente las Obligaciones relacionadas con la financiacion
con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, debe
entregarse los documentos con firma manuscrita o los documentos deberan
hallarse provistos de la certificacion o firma electronica y metadatos que acredite
su autenticidad y autoria o procedencia.

. No ha presentado las Obligaciones del subcontratista relacionadas con la
financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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Acta de elevacion de la adjudicacién
Contrato N.°: 2024/16

» La empresa IRACESA, S.L. no ha presentado la siguiente documentacion:

. No ha presentado correctamente Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC): Debe indicar que Sl va a subcontratar.

. No ha presentado Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) del
Subcontratista.

. No ha cumplimentado correctamente ANEXO X - MODELO DE INDICACION DE
SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO.
Debera indicar el nombre del subcontratista y el importe, en el supuesto de que
sea conocedor de eso datos. El apartado V a VI debera ser sustituido por lo que
se indica en la Nota 3 de ese mismo ANEXO, en el caso de que la subcontratacion
que pretenda realizar el licitador sea una obra.

. No ha presentado correctamente las Obligaciones relacionadas con la financiacion
con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, no ha
cumplimentado el ANEXO XVIII - Debe entregar la Inscripcion en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Ila
Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.2.f) de la Orden HFP/1030/2021.

° No ha presentado las Obligaciones del subcontratista relacionadas con la
financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
debera presentarlo en el supuesto de que haya decidido con quién va a
subcontratar.

» La empresa STONEX SHOW LIGHTING, S.L. no ha presentado la siguiente
documentacion:

° No ha presentado correctamente Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC): Debe figurar la identidad del contratante, donde pone “STONEX SHOW
LIGHTING, SL”, debe poner “CANAL DE ISABEL Il ENTE PUBLICO’, de indicarse
el tipo de procedimiento, en la informacion sobre el operador econémico debe
estar la denominacion social de la empresa, debe cumplimentarse la informacion
sobre los representantes del operador econémico, debe indicar que Sl va a
subcontratar.

. No ha presentado modelo de declaracion ANEXO Il Bis - CRITERIOS TECNICOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

. No ha presentado correctamente ANEXO IV - MODELO DE DECLARACION
RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD por el que, de resultar adjudicatario,
asume, conforme con lo sefialado en la clausula 28 del PCAP, donde pone
“EXPEDIENTE N.° 2023/36”, debe poner “EXPEDIENTE N.° 2024/16".
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. No ha presentado correctamente ANEXO V - EMPRESAS PERTENECIENTES A
UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL, donde pone “EXPEDIENTE N.° 2023/36”,
debe poner “EXPEDIENTE N.° 2024/16".

. No ha cumplimentado correctamente ANEXO X - MODELO DE INDICACION DE
SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO,
donde pone “[2023/36]”, debe poner “[2024/16]”. El apartado V a VI debera ser
sustituido por lo que se indica en la Nota 3 de ese mismo ANEXO, en el caso de
que la subcontratacion que pretenda realizar el licitador sea una obra.

. No ha presentado las Obligaciones relacionadas con la financiacion con fondos
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

° No ha presentado las Obligaciones del subcontratista relacionadas con la
financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Por lo anterior, la Mesa de Contratacion adoptd, el 09 de mayo de 2024, los siguientes
acuerdos:

l. Requerir a la empresa ULLASTRES EXTERNALIZACION DE SERVICIOS,
S.A. que subsane DEUC, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO IX, las Obligaciones
relacionadas con la financiacion con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, las Obligaciones del subcontratista relacionadas
con la financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

1. Requerir a la empresa IRACESA, S.L. que subsane DEUC, DEUC del
subcontratista, ANEXO [IX, las Obligaciones relacionadas con la financiacion
con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia ANEXO
XVIII, e Inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente
de la Administraciéon Tributaria Foral, las Obligaciones relacionadas con la
financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, las Obligaciones del subcontratista.

1. Requerir a la empresa STONEX SHOW LIGHTING, S.L. que subsanen DEUC,
ANEXO Il Bis, ANEXQO IV, ANEXO V, ANEXO IX, las Obligaciones relacionadas
con la financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, las Obligaciones del subcontratista relacionadas con la
financiacion con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Segun certificado, de fecha 17 de mayo de 2024, las empresas ULLASTRES
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS, S.A., STONEX SHOW LIGHTING, S.L. € IRACESA,
S.L. presentaron, en tiempo y forma, la documentacién requerida.
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El dia 22 de mayo de 2024 qued6 constituida la Mesa de Contratacion para la valoracion de
ofertas, procediendo a analizar las posibles ofertas anormalmente bajas, de conformidad con
el informe realizado por el Area de Servicios Administrativos, de fecha 22 de mayo de 2024.

Conforme a lo establecido en el apartado 8 bis del Anexo | del PCAP, la oferta se considerara
anormalmente baja cuando, concurriendo cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores
en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

La oferta media es de 91.529,78 €. La oferta de STONEX SHOW LIGHTING, S.L. es superior a
dicha media en mas de 10 unidades porcentuales.

En base a este criterio, se procedio a calcular la nueva media con las demas ofertas, siendo la
oferta media de 86.995,87€. La oferta de IRACESA, S.L. es inferior a dicha media, por lo que
incurre en baja anormal.

Por consiguiente, de acuerdo con el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la Secretaria de la Mesa de Contratacién requirioé a la empresa
IRACESA, S.L. para que presentara por escrito las precisiones, justificaciones y aclaraciones
que considerase precisas sobre la composicién de la oferta, a fin de que Canal de Isabel II,
pudiera valorar la viabilidad de la oferta.

Transcurrido el plazo estipulado a tal efecto, la empresa IRACESA, S.L. present6 la
documentacion en tiempo y forma, de conformidad con el certificado de fecha 29 de mayo de
2024.

En consecuencia, la Mesa de Contratacion, en fecha 12 de junio de 2024, procedié al estudio
de la documentacion presentada por la empresa IRACESA, S.L., asi como el informe
realizado por el Area de Servicios Administrativos, con fecha 11 de junio de 2024.

El citado informe relativo a la documentacién requerida acerca de la justificacion, precision
y aclaracion sobre la composicion de la oferta requerida establece, en el apartado 4, las
siguientes conclusiones:

“(...) se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la oferta
presentada por la empresa IRACESA, S.L. no presenta el analisis, desglose o estudio
econémico que motive suficientemente el importe econémico ofertado, ni aporta
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explicaciones suficientes que demuestran la viabilidad de la correcta ejecucion del
contrato en las condiciones ofertadas y, como consecuencia, se propone rechazar la
correspondiente oferta.

Por consiguiente, a la vista de lo expuesto en el informe y lo expuesto en la documentacién
aportada en el expediente, la Mesa de Contratacion acordd por unanimidad, en fecha 12 de
junio de 2024, no tomar en consideracién la oferta presentada por la empresa IRACESA, S.L.,
dado que la justificacién presentada no garantiza la viabilidad de la correcta ejecucion del
contrato.

En este sentido, la Mesa de Contratacion, en fecha 18 de junio, procedi6 a evaluar las ofertas,
de conformidad con el informe de valoracion de los criterios econdmicos y cuantificables de
las ofertas presentadas, realizado por el Area de Servicios Administrativos, de fecha 18 de
junio de 2024.

Del citado informe se desprende que la mejor oferta es la presentada por la empresa IFl
FACILITY, S.L., con una puntuacién total de 86 puntos y por importe de 85.153,85 euros,
excluido el IVA.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contratacién acord6, en fecha 18 de junio, por
unanimidad, proponer como adjudicataria del contrato 2024/16 a la empresa IFl FACILITY,
S.L., por resultar la mejor oferta presentada.

De conformidad con lo establecido en la Clausula 13 del PCAP, la Secretaria de la Mesa de
Contratacién requirié a IFI FACILITY, S.L., para que, dentro del plazo de siete dias habiles a
contar desde el siguiente a aquel en que se notificara la comunicacién, presentase la
documentacion exigida en la referida clausula y para que constituya la garantia referida en la
Clausula 12 del PCAP.

La empresa IFI FACILITY, S.L. present6 la documentacién y garantia en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion procede, en fecha 15 de julio de 2024, a comprobar si dicha garantia
y documentacion cumplen con los requisitos exigidos en el PCAP, asi como al estudio de la
documentaciéon aportada, de conformidad con el certificado de presentacion de la
documentacién definitiva requerida, de fecha 04 de julio de 2024 y el informe del Area
Servicios Administrativos, de fecha 05 de julio de 2024.

La empresa IFI FACILITY, S.L. ha presentado debidamente la documentacion administrativa
y cumple con los requisitos de solvencia técnica o profesional exigidos en el PCAP, la Mesa
de Contratacion, en fecha 15 de julio de 2024, acuerda, por unanimidad, tomar en
consideracion la oferta presentada por dicha empresa y elevar al Director Gerente, 6rgano
competente para la adjudicacion, la propuesta de adjudicacion del contrato a favor de la
empresa IFI FACILITY, S.L. por importe de 85.153,85 euros, excluido el IVA, siendo el plazo
de duracion de las prestaciones objeto del Contrato sera de SEIS (6) MESES desde la fecha
indicada en el acta de inicio de los trabajos.
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Por ultimo, se hace constar que, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones
Internas de Contratacion aprobadas por el Consejo de Administracion del Ente Publico Canal
de Isabel Il en fecha 4 de mayo de 2018, pueden existir informes en el presente procedimiento
de licitacion que hayan sido suscritos por el Presidente de la Mesa de Contratacién como
consecuencia de la reducida estructura organizativa del Ente Publico Canal de Isabel Il.

En prueba de conformidad, suscriben la presente Acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa
de Contratacion, en Madrid a fecha de firma.

Firmado por Angel Illera Firmado por Elena Lara Arenas
Gil el dia 15/07/2024 con el dia 15/07/2024 con un

un certificado emitido por certificado emitido por AC
AC Representacién Representacion

Ve B° EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que

permitirian acceder al original”
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