Agencia de Vivienda Social
******* CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

CONTRATO DE SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SIN OPCION A COMPRA
DE 14 VEHICULOS INDUSTRIALES, ASEGURADOS A TODO RIESGO, INCLUIDOS TODOS LOS
MANTENIMIENTOS, PERMISOS Y LICENCIAS PARA SU CIRCULACION, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.
A/SUM-032859/2024

PREGUNTA 1.
Buenas tardes,

En relacion a proceso de licitacién que tiene por objeto suministro en régimen de arrendamiento
Financiero sin opcidn a compra de 14 vehiculos industriales, asegurados a todo riesgo, Incluidos todos
los mantenimientos, permisos y licencias para su circulacion Exp. A/SUM-032859/2024, efectuamos
las siguientes consultas:

1. El pliego administrativo en el apartado 16 Capitulo I. caracteristica del contrato, menciona la
fecha de inicio prevista del contrato es el 1 de enero de 2025, o desde el dia de la entrega de
los vehiculos y el pliego técnico en el apartado 2 menciona que el plazo de entrega de los
vehiculos es 30 dias desde la formalizacién del contrato. ¢Podria aclarar cudl es el plazo
correcto de entrega de los vehiculos?

ACLARACION

La fecha prevista de inicio de vigencia del contrato es el 01/01/2025, esta fecha implica: que si
el contrato se adjudica y formaliza antes, no tendrd efectos hasta la misma; en caso de
adjudicarse posteriormente el inicio de vigencia seria el dia de formalizacién del contrato (fecha
de firma).

La fecha de entrega de vehiculos:

a- Debe poner a disposicion o mostrar, al menos un vehiculo de los modelos ofertados en
15 dias naturales desde la publicacion de adjudicacion del contrato, para aprobacion del
modelo.

b- La entrega de todos los vehiculos serd en plazo inferior a 30 dias naturales desde la
formalizacion del contrato. En este caso debe entenderse el inicio del plazo de 30 dias naturales
desde el 01/01/2025, o fecha posterior si se formalizar el contrato con posterioridad.

En todo caso, estos plazos podrdn ampliarse de mutuo acuerdo, tal como expresamente recoge
el Pliego :”Los plazos, ubicaciones y medios de puesta a disposicion y entrega de los vehiculos
podrdn ser modificados previo mutuo acuerdo de las partes. Dicho acuerdo deberd constar por
escrito, ostentard la representacion del interés de la AVS el drea de Produccion de la SGPO.”
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2. Referente al Lote 2, furgoneta de L3H2, de 6 asientos ¢ Es correcto que el volumen util (m3) sea
desde 12 m3 hasta 18 m3, es correcto, ya que el vehiculo solicitado seria de doble cabinay el
volumen de carga seria inferior al descrito en el pliego técnico?

ACLARACION

El rango de volumen dutil de los vehiculos del lote 2 debe entenderse siempre para el supuesto
de madximo aprovechamiento del espacio de carga, en este caso, cuando el numero de plazas
estuviere limitado a una, “El numero de plazas podrd limitarse a una, es decir la del conductor”.
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