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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.1 Agentes 

  Autor del encargo:  

Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 

a través de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). 

 Arquitecto Redactor del Proyecto: 

D. Jesús Granizo Pérez, colegiado nº 16.326 en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, con estudio profesional abierto en la Av. Reina Victoria 34, Sot. B, en 

Madrid. 

1.2 Información previa.  

 Objeto del encargo: 

El objeto del encargo consiste en la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución 

para las obras de MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN en el patio delantero del Centro CACYS “Manzanares”, situado en 

la calle Arturo Soria 124, en Madrid. 

Se deja constancia de que no es objeto de esta intervención puntual el dotar de 

itinerarios accesibles al complejo, formado por distintos edificios, si bien se ha 

creído oportuno, puesto que se interviene en una zona del espacio libre de 

parcela (zona de muro a reponer) realizar una propuesta de mejora de 

prestaciones en cuanto a condiciones de accesibilidad mediante la 

incorporación de una rampa en la zona afectada por las obras. 

Emplazamiento: 

El patio delantero objeto de las obras pertenece al CENTRO CACYS 

“MANZANARES” y se encuentra en la calle Arturo Soria 124, en Madrid. 

 Finca Catastral: 

  5080213VK4858A0001UT 

Plano de situación: 
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1.3 Descripción del proyecto 

 

Descripción del estado actual  

Al momento de la redacción del presente proyecto, la zona de actuación se describe como el 

patio delantero de un complejo de edificios que conforman el CACYS “Manzanares”; este patio 

se organiza en varias plataformas escalonadas y comunicadas con escaleras entre ellas, que 

van desde la cota de la calle y la cota de entrada al edificio principal del complejo. Cada 

plataforma cuenta con unas barandillas de fabrica enfoscada que actualmente actúan a modo 

de protección frente a caídas, éstas se encuentran en un grado de deterioro bastante 

avanzado, con zonas de acabados desprendidos o con la propia barandilla desplomada o 

inexistente en algunos casos. Existe una pequeña parte con barandilla de cerrajería tipo “sol”, la 

cual no reúne los requisitos de seguridad necesarios según el uso del complejo. 

 

Imagen del muro de contención dañado 

La plataforma más alta del patio se conforma mediante muros de contención de una altura 

aproximada de 2,10m de alzado visto, una parte de estos muros de contención se encuentra 

muy deteriorada, presentado grietas y partes desniveladas, contando una zona apuntalada por 

riesgo de desplome. Esta zona apuntalada se encuentra cerca de uno de los edificios del 

complejo, sobre el que se apoyan los puntales y que ocupa la totalidad de un patio inglés 

existente. La parte deteriorada tiene un desarrollo de unos 25,00m formando esquina y ubicado 

entre uno de los edificios y el arranque de una de las escaleras entre los niveles del patio. 

 

 

Imagen del muro de contención dañado 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          5 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

En el resto de la zona de intervención, en la zona del patio más próxima a la entrada, existe un 

desnivel de unos 44cm aproximadamente resuelto con 3 peldaños exteriores, 2 juntos y uno 

suelto. Según las necesidades propuestas por la propiedad, en esta zona es necesario generar 

un itinerario accesible hasta la entrada a uno de los edificios del complejo. El solado existente en 

la totalidad del patio es de baldosa de terrazo de china lavada, la cual no cumple con los 

requerimientos de seguridad de utilización para itinerarios accesibles. 

 

 

Imagen del patio en la zona de acceso al complejo. 

A nivel de elementos de urbanización y vegetación, existen diversos bancos corridos de fabrica 

en la zona de intervención, así como tocones de árboles talados en la parte de la plataforma 

superior al muro de contención deteriorado. Estos tocones se encuentran en zonas ajardinadas 

encintadas con bordillo de hormigón, que cuenta con arbustos o arboles de escasa entidad. 
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Descripción general de las obras a realizar 

El presente proyecto redacta las diferentes obras de mejora de la urbanización y reposición de 

muro de contención que se van a realizar en el patio delantero del CACYS MANZANARES, situado 

en la calle Arturo Soria 124, en Madrid. 

A nivel de actuación en el patio delantero del conjunto se dividen las obras a realizar en dos 

áreas de intervención diferentes, denominadas zona de intervención A y B. 

ZONA DE INTERVENCION A:  

Reposición de muro de contención dañado: Se proyecta la reparación del muro de 

contención deteriorado, sustituyendo los paños dañados por un nuevo muro de hormigón 

con nueva cimentación. Para poder llevar a cabo esta intervención se derribará el muro 

existente y su cimentación ejecutando los nuevos elementos de contención en su lugar. Se 

mantendrá la posición original del muro inicial y se raparán todos los solados y elementos 

de urbanización afectados por la intervención. 

ZONA DE INTERVENCIÓN B: 

Mejoras en urbanización: Por otro lado, se plantean una serie de mejoras en la urbanización 

del patio delantero (zona de intervención B) mediante la creación de un itinerario que 

mejore las prestaciones en cuanto a condiciones existentes de accesibilidad y que 

comunique la entrada exterior a la parcela con la zona de urbanización afectada, 

mediante la incorporación de una rampa. También supone la sustitución del solado actual 

de la zona del itinerario por uno adecuado a las condiciones de resbaladicidad exigidas 

por la norma. Se implantarán barandillas a ambos lados de la rampa según normativa. Se 

generará un banco corrido como cerramiento lateral de la rampa y como elemento de 

remate la plataforma del patio que está anexa a la misma. 

 

 

Como obras complementarias a las descritas en las dos zonas de intervención se proyecta la 

sustitución de las barandillas de obra existente, dado su avanzando estado de deterioro, por una 

barandilla de cerrajería que cumpla con las características de protección frente a caídas 

exigidas por la norma. Esta barandilla se ejecutará sobre la misma ubicación que las anteriores, 

abarcando tramos horizontales y de escalera, como lo hacía originalmente, incluso por encima 

de la coronación del nuevo muro de contención. 
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1.4 Cuadros de superficies 
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1.5 Memoria Urbanística 

 

Memoria urbanística: 

En el presente proyecto se da cumplimiento a los parámetros urbanísticos que le son de 

aplicación. 

Ámbito y características:   

MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID (PGOUM1997) 

Clase de suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Calificación:  EQUIPAMIENTO SINGULAR (EQUIPAMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL) 

Zona urbanística de ordenanza: NZ 7.1.b 

La parcela cuenta con edificaciones incluidas en el catálogo de edificios protegidos según se 

recoge en el expediente 135-2021-01942, del cual se adjunta captura: 
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La actuación en este edifico consiste en la mejora de urbanización y reposición de muro de 

contención en el patio delantero del edificio, en sus espacios exteriores, el edificio en sí mismo 

no es objeto de proyecto, quedando fuera de toda actuación. 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          10 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

Respecto de la vegetación y especies arbóreas existentes en la parcela, se recogen algunas de 

ellas en el catálogo de parques históricos y jardines de interés, a modo de recopilación 

informativa, no contando con elementos con protección urbanística al respecto. Se adjunta 

captura del documento del plan que así lo recoge: 
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1.6 Prestaciones del Edificio 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 

redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción". 

 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

 

- 1. Seguridad 

 

1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El edificio se ajusta a lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-

SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica 

y DB-SE-M de Madera, así como en las normas CE de Código Estructural, EFHE de forjados 

unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de 

construcción sismo-resistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 

adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante 

su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus 

partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u 

otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la 

estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.  

 

1.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

El edificio se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los espacios, 

los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado 

para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.  

 

- 2. Habitabilidad 

 

2.1. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El edificio se ajusta a lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del 

medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 

estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 

su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El 

conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 

humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 

condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación 

sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 

ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se 

puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 

habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 

garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados 

para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 

sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 

propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 

contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios 

adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las 

precipitaciones atmosféricas. 

 

 

2.2. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El edificio se ajusta a lo establecido en el DB-HR, de tal forma que el ruido percibido o emitido no 

ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 

previstos en las dependencias que delimitan.  
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2.3. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 

El edificio se ajusta a lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la 

energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  

Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor 

por el terreno. Métodos de cálculo”. 

El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen 

de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 

condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 

envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La edificación dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 

optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 

condiciones. 

 

- 3. Funcionalidad 

 

3.1. UTILIZACIÓN 

El edificio se ajusta a lo establecido en el DB-SU, de tal forma que la disposición y las dimensiones 

de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 

funciones previstas en el edificio.  

 

3.2. ACCESIBILIDAD 

El edificio se ajusta a lo establecido en el DB-SU, de tal forma que se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio. 

 

 

- Limitaciones de uso 

 

Las obras proyectadas solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación 

de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 

reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 

siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue 

las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. CALIDADES 

 

2.1 Demoliciones y trabajos previos. Desmontajes 

 

− Se generará el acceso a la zona de obras en una parte del actual cerramiento de la 

parcela, por lo que se retiraran los vallados de cerrajería y se demolerá el peto inferior 

que termia de formar este cerramiento. 

− Se contempla la demolición de todos los petos calados de fábrica enfoscada y 

barandillas de cerrajería del patio delantero. 

− Es objeto de proyecto la demolición de la parte del muro de contención que 

actualmente se encuentra deteriorado y su cimentación. 

− Se planea la demolición y levantado de los solados, bordillos y zonas ajardinadas en la 

zona de actuación, así como la demolición de un banco corrido de fabrica revestida. 

−  Se retirarán los tocones existentes en zona de las obras, así como sus raíces y las especies 

de poca entidad próximas al muro de contención dañado. 

− Se procederá a la demolición, levantado y retirada de todos los elementos de la red de 

saneamiento exterior que se vean afectado por las obras a ejecutar. 

− Se llevará a cabo el cajeado de la capa soporte del solado en la zona de ejecución de 

la nueva rampa accesible exterior. 

2.2 Movimiento de tierras 

 

- Se llevará a cabo el vaciado del trasdós del muro de contención dañado, así como los 

vaciados necesarios para poder llevar a cabo la demolición de su cimentación, 

suponiendo excavaciones por ambas caras del muro propiamente. 

- Se excavarán las zanjas necesarias para el trazado de la red de saneamiento exterior 

propuesta. 

- Se rellenarán con tierras propias de la obra tanto el trasdós del nuevo muro de contención 

como las zonas por encima de la cimentación por la parte frontal del muro hasta cota 

inferior de la capa soporte del solado exterior. 

- Se rellenará con material filtrante, gravas, la base del trasdós del muro cubriendo el tubo 

drenante ahí ubicado. 

- Se rellenarán las zanjas de saneamiento para cubrir los elementos que contienen hasta 

cara inferior de la capa soporte del solado exterior. 

2.3 Sistema de contención de tierras 

 

- Se contempla la ejecución de un nuevo muro de contención de tierras en hormigón 

armado, así como su cimentación en el mismo material en la ubicación del antiguo muro, 

a modo de reposición. 

 

2.4 Sistema envolvente 

 

- No se contempla intervención alguna sobre los elementos del sistema de envolventes 

existente en el complejo de edificios. 

 

2.5 Sistema de compartimentación. Cerrajerías 

 

− Se disponen barandillas de cerrajería en la antigua posición de las balaustradas de 

fábrica. Estarán elaboradas en tubo hueco de acero, lacado en color a elegir por la DF. 
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− Se ejecutarán barandillas con doble pasamanos a ambos lados de la rampa del itinerario 

accesible. Estarán formadas por tubo hueco de acero lacado y montantes con sección 

en T, con sus extremos unidos para hacerlos solidarios 

 

Para su ubicación y configuración detallada consultar los planos. 

 

- Ayudas de albañilería a todas las cerrajerías que se ejecuten durante las obras. 

 

2.6 Sistema de acabados 

 

SOLADOS 

Los paquetes de suelos estarán compuestos, de la capa superior a la inferior, por: 

 

- SOLADO GENERAL: Pavimento de baldosas de terrazo de china lavada similar al existente, 

de dimensiones 40x40, recibidas con mortero de cemento. Se plantea la reutilización del 

máximo material posible, previamente levantado en las zonas de actuación. 

 

- SOLADO DEL ITINERARIO ACCESIBLE: Pavimento de baldosas de terrazo sin pulir con 

acabado pétreo; recibidas con mortero de cemento. Clase de resbaladicidad C3. 

 

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS 

 
− De modo general, se plantea una capa exterior de enfoscado de mortero de cemento 

maestreado y fratasado sobre los paramentos verticales vistos del nuevo muro de 

contención, así como por los laterales del banco corrido y rampa accesible.  

− Se plantea el pintado de todas las superficies enfoscadas anteriormente descritas con 

una pintura plástica acrílica lisa mate de exteriores. 

2.7 Sistemas de acondicionamiento, instalaciones y servicios 

 

SANEAMIENTO 

 

- Nueva de red de evacuación de aguas pluviales en PVC enterrada situada bajo las zonas 

de actuación, con elementos captadores tipo sumideros y canaletas lineales, arquetas 

de registro enterradas y entronque con la red existente en el complejo. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 

básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La 

justificación se realizará para las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en el CTE. 

 

También se justificarán las prestaciones del edificio que 

mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

 

 

Cumplimiento del CTE   

   

 DB-SE  Exigencias básicas de seguridad estructural 

 

NO PROCEDE 

SE-C 

SE-A 

SE-F 

CE 

Cimentaciones 

Estructuras de acero 

Estructuras de fábrica 

Instrucción de Código Estructural de la edificación 

   

NO PROCEDE DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio    

 SI 1 Propagación interior 

 SI 2 Propagación exterior 

 SI 3 Evacuación 

 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

 SI 5 Intervención de bomberos 

 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

   

 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 

 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

NO PROCEDE SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

NO PROCEDE SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

NO PROCEDE SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

NO PROCEDE SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

 SUA 9 Accesibilidad 

   

 DB-HS Exigencias básicas de salubridad    

 HS 1 Protección frente a la humedad 

NO PROCEDE HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

NO PROCEDE HS 3 Calidad del aire interior 

NO PROCEDE HS 4 Suministro de agua 

 HS 5 Evacuación de aguas  

NO PROCEDE HS6 Protección frente a la exposición al radón 

   

NO PROCEDE DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía    

 HE0 Limitación del consumo energético 

 HE1 Condiciones para el control de la demanda de energía 

 HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas 

 HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

 HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir demanda de ACS 

 HE5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 

 HE6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

   

NO PROCEDE DB-HR Protección frente al ruido    

 HR 1 Elementos constructivos verticales 

 HR 2 Elementos constructivos horizontales 
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3.1 Documento básico SE. Seguridad estructural. 

 

 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 

 apartado  Procede No procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   

     

DB-SE-A 3.1.4. Estructuras de acero   

DB-SE-F 3.1.5 Estructuras de fábrica   

DB-SE-M - Estructuras de madera   

 

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 apartado  Procede No procede 
    

NCSE - 
Norma de construcción 

sismorresistente 
  

CE - Código estructural   

 

 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. ( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 

previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 

mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 

básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 

edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 

Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por el Código Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 

adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 

resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases 

de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 

uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se 

limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 

no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 años 

 
Método de 

comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 

limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 

estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 

fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 

Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 

- correcto funcionamiento del edificio 

- apariencia de la construcción  

Acciones 

 
Clasificación de las 

acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 

valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 

acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 

climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 

gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
  

Valores característicos 

de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 

la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 

materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 

justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de CE. 
  

Modelo análisis 

estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 

viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 

seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 

para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 

nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 

todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 

lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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Verificación de la estabilidad 

 

Ed, dst Ed,stb 

 

Ed, dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

 

Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

Ed Rd 

 

Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 

Combinación de acciones 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 

presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la 

expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es 

favorable o desfavorable respectivamente. 

 

 

Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si 

se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  

desplazamientos 

horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, 
sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción CE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2.  
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 

Cargas gravitatorias consideradas. 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: La comprobación del dimensionado de secciones se realiza según la Teoría 

de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de 

Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 

comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 

aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 

modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 

apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según 

el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 

generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en 

los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

Datos geotécnicos 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 

previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Estudio geotécnico: 

 

GMD Estudios Geotécnicos SL 

Ref.: EG-202403/27451 

Datos del terreno La columna estratigráfica que puede ser deducida de los reconocimientos 

es la siguiente: 

Por lo que se pueden diferenciar los distintos niveles: 

- Nivel 0.- Relleno antrópico: 

Suelo de alteración formado por formado por arena arcillosa parda con 

algunos escombros y fragmentos de tabiquería en parte superior de la 

investigación de compacidad floja. Se desarrolla hasta las cotas -0,30 a -0,50 

m. 

- Nivel 1.- Arena: 

Sustrato mioceno representado por arena bastante arcillosa de plasticidad 

media marrón y ocre. Presenta cernidos, mayoritariamente, con 

granulometría media y composición arcósica.Se han obtenido registros N30 

en un intervalo entre 42 a 59 golpes/30 cm, y valores N20 superiores a 20-25 

golpes/20 cm. Esta resistencia a la penetración constituye una identificación 

como suelos de compacidad densa. 

Se desarrolla por debajo de la profundidad relativa de 1,00 m; definiendo el 

comiendo de esta unidad geotécnica entre las cotas de -0,30 a -0,50 m. 

Tipo de reconocimiento: Para el estudio y definición de las características geotécnicas del terreno 

existente en la zona objeto de estudio se ha realizado una campaña de 

reconocimientos específicos mediante la ejecución de sondeos mecánicos 

a rotación con realización de ensayos de penetración dinámica estándar 

(S.P.T.) y extracción de muestras para su posterior ensayo en laboratorio y/o 

ensayos de penetración dinámica continua (tipo DPSH) hasta alcanzar 

rechazo. 

Parámetros geotécnicos 

estimados: 

Cota inferior de cimentación a partir de -0.80m. Se recomienda 

que la zapata se encastre al 

menos el canto de la zapata 

Estrato previsto para cimentar Nivel 1 

Nivel freático. No se detecta 

Tensión admisible considerada 3,0 kg/cm2 

Peso específico del terreno - 

Angulo de rozamiento interno del 

terreno 

=32º  

Coeficiente de Balasto K30 =85 MN/m3 

 

Cimentación: 

Descripción: Zapatas corridas de H.A. 

Material adoptado: Hormigón armado. 
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3.1.5. Cumplimiento de Código Estructural  
 
3.1.5.1. Estructura 
 

Descripción del sistema 

estructural: 

Muros de contención y cimentación de hormigón armado sobre los que 

apoya el forjado de planta baja, formado por losa alveolar de hormigón 

pretensado. Muros de carga perimetrales mediante fábrica de bloques 

cerámicos aligerados (termoarcilla)y pilares y vigas de acero sobre las que se 

apoyarán un forjado de losas alveolares de hormigón prefabricado en planta 

cubiertas. 

 

3.1.5.2. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Se ha realizado la modelización del edificio existente, para su comprobación, 

mediante el programa Cypecad 2023 
  

Empresa Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº5  

Alicante. 
  

Descripción del programa: 

idealización de la estructura: 

simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 

matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 

estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 

compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados 

de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 

planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 

desplazamientos relativos entre nudos de este.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos 

los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 

orden. 

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 

del vigente CE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en 

vigas, según CE. 
    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo con CE.  

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir 

de la Formula de Branson.  

Se considera el módulo de deformación Ec establecido en CE. 
  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas en el CE. 

 

3.1.5.3. Estado de cargas consideradas: 

 

Las combinaciones de las 

acciones consideradas se han 

establecido siguiendo los 

criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA CE  

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 

los recogidos en: 

 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 

parte 1, publicado en la norma CE / Norma Básica Española AE/88. 

  

cargas verticales (valores en servicio) 

Urbanización exterior Sobrecarga de Uso 4.00 kN/m2 

Verticales: Cerramientos - 
  

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 0.90 metros de altura 
  

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica 

de valor W = 50 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se 

corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad 

viento 125 km/hora. Esta presión considerada actuando en sus los dos ejes 

principales de edificación. 
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Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación, 

por lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por el CE, 

no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

 

3.1.5.4. Características de los materiales: 

 

-Hormigón   HA-25/B/20/XC2 

-tipo de cemento... CEM I 

-tamaño máximo de árido...

  

20 mm. 

-máxima relación 

agua/cemento 

0.60 

-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 

-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 

-tipo de acero... B-500S 

-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

  

 

-Hormigón   HA-30/B/20/XC4 

-tipo de cemento... CEM I 

-tamaño máximo de árido...

  

20 mm. 

-máxima relación 

agua/cemento 

0.55 

-mínimo contenido de cemento 300 kg/m3 

-FCK....  30 Mpa (N/mm2)=300 Kg/cm2 

-tipo de acero... B-500S 

-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 

  

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo con el CE para esta obra es normal. 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo con el CE 

respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control...                                                                                      NORMAL 
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3.3 Documento básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
 

Observaciones 

 

 

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las 

instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, 

reparaciones, etc., se regula en su reglamentación específica. 

 
 
 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas X 

DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento NP 
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  NP 
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada NP 
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación NP 

DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NP 

DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NP 

DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  NP 

DB SUA-9 Accesibilidad X 

 
 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN Procede 

Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este DB X 

Orden 29-2-1944 Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas NP 

Decreto 13/2007 Accesibilidad X 

Real Decreto Ley 1/1998 Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones NP 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS DB SUA-1 

 

Exigencia básica: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 

personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios 

de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

SU. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos 

 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 NP 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 NP 

 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 

aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido) 
2 NP 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, 

aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) 
3 NP 

 

Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50)  y duchas 3 3 

 

 

SU. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) 

 

 NORMA PROYECTO 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm X 

Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, 

los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm 
X 

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas 

no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
X 

Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.  X 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm NP 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm X 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido. 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos  y en las salidas de los edificios.  

• En el acceso a un estrado o escenario. 

3 
X 

 

 

SU. Sección 1.3- Desniveles 

Protección de los desniveles  

Existirán barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas (horizontales y verticales) 

balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota mayor 550 mm, excepto cuando la disposición 

constructiva haga muy improbable la caída. 

SI 

En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 

diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 

diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como 

mínimo. 

NP 

  

Altura de la barrera de protección:  

Diferencias de cotas ≤ 6 m. 

≥ 900 mm 

900mm EN 

RAMPA 

ACCESIBLE 

Resto de los casos ≥ 1.100 mm NP 

Altura de la barrera huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm NP 
  

Características constructivas de las barreras de protección (en cualquier zona de 

los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 

zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública 

Concurrencia): 

No serán escalables 

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 

inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 

horizontales con más de 5 cm de saliente. 

<5cm 
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En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 

tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
NP 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera (En zonas destinadas al público 

en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente Ø ≤ 150 

mm)  

Ø ≤ 100 mm Ø < 100 mm 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm < 50 mm 
  

SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas 

 

No se contemplan nuevas escaleras en el presente proyecto, únicamente se interviene sobre escaleras existentes en 

las cuales no se altera su configuración original. 
 

 

Rampas  

 NORMA PROYECTO 
   

Pendiente: Rampa estándar ≤ 12% NP 

 

Usuario silla ruedas (PMR) 

Long < 3 m, p ≤ 

10% 

Long < 6 m, p ≤   

8% 

resto, p ≤   6% 

Long: 5,75m 

Pdte.: 8% 

H=0,46m 

 

 Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de 

personas exceptuadas las discapacitadas 
P ≤ 16% NP 

    

Tramos: Longitud del tramo (excepto en las rampas de aparcamientos previstas 

para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita): 
  

 Rampa estándar  Long ≤ 15,00 m NP 

 Usuario silla ruedas Long ≤   9,00 m 5,75 m 
    

 Ancho del tramo:    

 Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el 

espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 

sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 

ancho en 

función de DB-SI 

3 

1500 mm 

  

 Usuario silla de ruedas   

 Ancho mínimo constante a ≥ 1200 mm 1500 mm 

 Tramos rectos a ≥ 1200 mm 1500 mm 

 Para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm NP 

 

Mesetas: Entre tramos de una misma dirección:   

 Ancho meseta A ≥ ancho 

rampa 

1500 mm 

 Longitud meseta Long ≥ 1500 mm NP 

 

 Entre tramos con cambio de dirección:   

 Ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm NP 

 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm NP 

 Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm NP 

Pasamanos 
   

 Pasamanos continuo en un lado desnivel>550mm X 

 Pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel>1200mm X 

 Pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm X 
    

 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si 

se destinan a personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos 

continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm 

dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

X 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la 

rampa esté prevista para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia 

habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro 

pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

900 mm/ 

700 mm 

 Separación del paramento d ≥ 40 mm NP 

 
 

Características del pasamanos: 
  

 Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir X 
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SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO DB SUA-2 

 

Dadas las características de este proyecto, no se reúnen los criterios necesarios para la aplicación del presente 

Documento Básico. 

 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO DB SUA-3 

 

Dadas las características de este proyecto, no se reúnen los criterios necesarios para la aplicación del presente 

Documento Básico. 
 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA DB SUA-4 

 
Dadas las características de este proyecto, en el cuál no se proponen sistemas de iluminación ni se interviene sobre los 

existentes, no se reúnen los criterios necesarios para la aplicación del presente Documento Básico. 
 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN DB SUA-5 

 

Esta sección es aplicable para graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 

cultural, etc., por tanto, no es de aplicación. 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO DB SUA-6 

 

Esta sección es aplicable a piscinas de uso colectivo, por tanto, no es de aplicación ya que no se contemplan en el 

presente proyecto. 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO DB SUA-7 

 

No existe zonas o ámbitos de actuación en los que se contemple vehículos en movimiento, por lo tanto, no es de 

aplicación. 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO DB SUA-8 

 

En el presente proyecto no se contempla ninguna nueva estructura, ni ningún tipo de intervención en la envolvente del 

edificio ni en la estructura existente en el edificio objeto de proyecto, además el edificio ya cuenta con sistema de 

protección frente al rayo que no se modifica, por lo tanto, no es de aplicación el presente Documento Básico. 
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ACCESIBILIDAD DB SUA-9 

 

Exigencia básica: 

 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 

discapacidad.1 

 

Condiciones funcionales de accesibilidad 

1. Accesibilidad en el exterior del edificio: 

 
En la zona de intervención se propone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio 

(acceso a patio delantero) con la vía pública. En este recorrido se construirá una rampa (pendiente del 8%) que 

comunicará la entrada al edificio con la salida del complejo  a la vía pública.. En el interior y exterior de la puerta 

de acceso se permite el giro de PMR con diámetro de 150cm. 

 

 

2. Accesibilidad entre plantas del edificio: 

No existen diferentes plantas en el proyecto por lo que no es de aplicación. 

 

3. Accesibilidad en las plantas del edificio: 

No se plantean intervenciones en el interior del edificio en el presente proyecto por lo que no es de aplicación. 

 

Dotación de elementos accesibles 

 

1. Viviendas accesibles: 

Se aplica a edificios de uso Residencial Vivienda, por tanto, no es de aplicación. 

 

2. Alojamientos accesibles: 

Se aplica a edificios de uso Residencial Público, por tanto, no es de aplicación. 

 

3. Plazas de aparcamiento accesible: 

No existen plazas de aparcamiento propio, por tanto, no es de aplicación 

 

4. Plazas reservadas: 

No existen espacios con asientos fijos para el público, por tanto, no es de aplicación. 

 

5. Piscinas: 

No existen piscinas abiertas al público, por tanto, no es de aplicación. 

 

6. Servicios higiénicos accesibles3: 

No existen servicios higiénicos en el proyecto por lo que no es de aplicación. 

 

7. Mobiliario fijo: 

No existen mobiliarios fijos en el proyecto por lo que no es de aplicación. 

 

 

8. Mecanismos: 

No existen mecanismos en el proyecto por lo que no es de aplicación. 

 

 

 
3 El Ministerio de Fomento ha propuesto la siguiente modificación para su próxima versión del DB SUA: “Cuando por alguna 

disposición legal de obligado cumplimiento sean exigibles aseos o vestuarios, los de uso privado que sirvan a zonas de 

uso privado con más de 100 m2 de superficie útil (ver definición en el Anejo A del DB SI) y más de 10 personas de 

ocupación determinada conforme a SI 3, y los de uso público en todo caso, tendrán al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido 

para ambos sexos. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 

10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas 

individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.” 
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Características de la información y señalización para la accesibilidad 

• Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 

higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 

complementado, en su caso, con fecha direccional. 

• Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo 

en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida 

de la cabina. 

• Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 

contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 

de la entrada.  

• Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 

3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1para señalizar 

el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 

acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 

punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, será de acanaladura paralela a la 

dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

• Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 

establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

 

 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la vía pública. 

Itinerario accesible 

 NORMA PROYECTO 

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor 

accesible. No se admiten escalones. 
X 

Espacio para giro con diámetro ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo 

de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles. 
X 

Pasillos y pasos ≥ 1,20 m X 

Puertas  

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m X 

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a 

palanca y maniobrables con una sola mano. 
X 

Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en ambas caras ø 1,20 m X 

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m X 

Fuerza de apertura de las puertas de salida 

≤ 25N (≤ 65N 

cuando sean 

resistentes al 

fuego) 

X 

El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. los felpudos y 

moquetas están encastrados o fijados al suelo  

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 

resistentes a la deformación 

X 
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3.4 Documento básico HS Salubridad 

 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS  Procede 

DB HS-1 Protección frente a la humedad NP 

DB HS-2 Recogida y evacuación de residuos NP 

DB HS-3 Calidad del aire interior NP 

DB HS-4 Suministro de agua NP 

DB HS-5 Evacuación de aguas. X 

DB HS-6 Protección frente a exposición al radón NP 
 

 

 
 
 

PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD DB HS-1 

 

El alcance del presente proyecto no contempla intervención sobre ningún elemento de fachada de los edificios. 

Por tanto, esta sección no se aplica en el presente proyecto. 

 

 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS DB HS-2 

 

El presente proyecto no contempla la intervención ni generación de espacios susceptibles de generar residuos ni la 

evacuación de los mismos, por tanto, esta sección no se aplica en el presente proyecto. 

 

 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DB HS-3 

 

Se trata de una obra totalmente exterior que no acarrea intervenciones en espacios interiores por lo que no se contempla 

la aplicación del presente documento. 

 

 

SUMINISTRO DE AGUA DB HS-4 

 
El presente proyecto no contempla intervenciones que requieran de suministro de agua ni fontanería alguna, por tanto, 

esta sección no se aplica en el presente proyecto. 
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EVACUACION DE AGUAS DB HS-5 

 

En el presente proyecto únicamente se interviene en la pequeña red de evacuación de aguas pluviales del exterior del 

complejo, ubicado en la urbanización interior de la parcela. No se modifica la acometida de saneamiento existente en 

el complejo. 

 

Exigencia básica: 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

Caracterización y cuantificación de las exigencias: 

 

Objeto: Evacuación de aguas pluviales y fecales. 

Características del 

Alcantarillado de 

Acometida: 

 Público. 

 Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto 

 Separativo 

 

Cotas y Capacidad de la 

Red: 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación  (Implica definir estación de bombeo) 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                     

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado - 

 Pendiente % - 

 Capacidad en l/s - 

 

Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

 

Condiciones generales de la evacuación 

La red de captación de pluviales acometerá a la red general del edificio junto al que se ubica la cubierta objeto de 

proyecto y que es existente en el momento de la redacción el presente proyecto. 
 

 

Configuración del sistema de evacuación 

Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrán de un cierre hidráulico que 

impida la salida de gases desde la red existente a la que se conecta. 

 

Elementos que componen la instalación 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales en red única, 

desagüe por gravedad hasta el punto de conexión con la red de saneamiento existente en el edificio más próximo 

dentro del conjunto del que forma parte. 

 

Red de evacuación de aguas pluviales 
 

Sumideros 

El número de sumideros proyectado se calculará de acuerdo con la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada 

horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5%. 

 

Colectores de aguas pluviales 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, en función de su 

pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la localidad en la que 

se encuentra el proyecto. 

 

ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN 

 

Dimensionado de las arquetas 

 

Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5, en base a criterios constructivos, que no de cálculo hidráulico, según el 

diámetro del colector de salida. 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          31 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

 

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 

ACCESIBILIDAD 

 

En el presente proyecto se da cumplimiento a la normativa vigente para la PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

 

Normativa de aplicación: 

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + 

D.138/1998. (L 8/1993) 

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007) 

- Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre Reserva y Situación de las Viviendas de Protección Oficial 

destinadas a Minusválidos. (RD 355/1980). 

- Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los Accesos, Aparatos Elevadores y Condiciones Interiores 

de las Viviendas para Minusválidos, Proyectadas en Inmuebles de Protección Oficial. (O 1980) 

- RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 

556/1989) 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (CTE 2006) 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          32 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          33 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          34 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          35 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          36 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          37 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          38 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          39 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          40 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          41 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          42 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

 
 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          43 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

5. RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

 Cumplimiento de normativa técnica 

 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 

normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 

 

ÍNDICE 

 

0) Normas de carácter general 

 0.1 Normas de carácter general 

 

1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 

 1.2 Acero 

 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 

1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 

 

2) Instalaciones 

 2.1 Agua  

 2.2 Ascensores  

 2.3 Audiovisuales y Antenas 

 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

 2.5 Electricidad 

 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 

 

3) Cubiertas 

 3.1 Cubiertas 

 

4) Protección 

 4.1 Aislamiento Acústico 

 4.2 Aislamiento Térmico 

 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

4.5 Seguridad de Utilización 

 

5) Barreras arquitectónicas 

 5.1 Barreras Arquitectónicas 

 

6) Varios 

 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 

 6.2 Medio Ambiente 

 6.3 Otros 

 

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

 

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 

rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 

 LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUN-2022 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  

  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
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Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo 

y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 27-DIC-2019 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

 B.O.E.: 15-JUN-2022 

 Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 02-JUN-2021 

 

 

1) ESTRUCTURAS 

 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

 

1.2) ACERO 

 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Código Estructural 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 10-AGO-2021 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024 
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1.3) FÁBRICA 

 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

1.4) HORMIGÓN 

 

Código Estructural 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 10-AGO-2021 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024 

 

 

1.5) MADERA 

 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

1.6) CIMENTACIÓN 

 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

2) INSTALACIONES 

 

2.1) AGUA 

 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 11-ENE-2023 

Corrección errores: 14-FEB-2023 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

2.2) ASCENSORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el 

art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 
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 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 

los mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  

 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013  

 

 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

 

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 

Edificación 

B.O.E.: 06-NOV-1999 

 

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de 

la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo 

B.O.E.: 15-JUN-2005 

 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 

 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 

de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

 

  MODIFICADA POR: 

  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 
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 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 

necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para 

ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 

tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 

tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 24-SEP-2014 

 

 DEROGADO POR 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 

auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 
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Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

B.O.E.: 24-MAR-2021 

 

  MODIFICADO POR:  

Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

 B.O.E.: 2-JUN-2021 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural  

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 31-OCT-2015 

 

 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana 

Empresa  

B.O.E.: 23-NOV-2018 

 

 MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:  

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana 

Empresa  

B.O.E.: 29-DIC-2023 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, 

aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 
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Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 

su adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22-JUN-2022 

Corrección de errores: B.O.E. 11-FEB-2023 

 

 MODIFICADO POR:  

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 

control y suministro. 

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

B.O.E.: 11-ENE-2023 

Corrección errores: 14-FEB-2023 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 24-OCT-2019 

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 

 MODIFICADO POR:  

Art. 12º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 

2.5) ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 

Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 

 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 

 

  MODIFICADO POR:  

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 
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Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 15-JUN-2022 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022 

 

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 

 

 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica  

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

 ACTUALIZADO POR:  

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  

B.O.E.: 16-ENE-2020 

 

 MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:  

Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 

plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

Corrección de errores: 29-ABR-1988  

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

 

 MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:  

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 

reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como 

medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 

trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.   

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado 

 B.O.E.: 19-OCT-2022 

 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 

 MODIFICADO POR:  

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 

3) CUBIERTAS 

 

3.1) CUBIERTAS 

 

DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4) PROTECCIÓN 

 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

 Art 4º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de  

seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

 

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las 

edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla 

dicho reglamento. 

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

AFECTADO POR: 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 

 

 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 05-NOV-1999 
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Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 13-DIC-2003 

 

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2006 

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 30-DIC-2005 

 

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 

anónimas y cooperativas europeas 

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 23-MAR-2007 

 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 

actividad de los trabajadores autónomos 

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 06-AGO-2010 

 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 28-SEP-2013 

 

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social 

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 29-DIC-2014 

 

 DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 08-AGO-2000 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 11-JUN-2005  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 07-MAR-2009  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010  
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

B.O.E.: 30-OCT-2015  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

 

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en 

materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario 

derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del 

transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de 

elevadas temperaturas. 

REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 12-MAY-2023 

 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

 B.O.E.: 08-DIC-2021 
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Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 
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 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados 

ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

B.O.E.: 06-AGO-2021 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 

 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 25-JUN-2015 

 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

 

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación 

 LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 01-ABR-2022 

 

 

6) VARIOS 

 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,  

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

B.O.E.: 28-ABR-2017 

 

 

6.2) MEDIO AMBIENTE 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 

 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 16-NOV-2007 
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 

aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 

dicte dicha normativa. 

 

 MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

  B.O.E.: 04-JUL-2014 

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 10-NOV-1965 

 

 

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 

  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

   B.O.E.: 3-JUN-2021 

 

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

   B.O.E.: 10-FEB-2022 

 

 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  

  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  

  acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

MODIFICADA POR: 
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Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 

público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 

impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 06-DIC-2018 

 

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 

otros ámbitos para la reactivación económica. 

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 24-JUN-2020 

 

Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de 

Ucrania. 

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,  

B.O.E.: 30-MAR-2022 

 

Modificación de los anexos I, II y III 

REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

B.O.E.: 14-JUN-2023 

 

Protección frente a la exposición al radón 

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6 

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 27-DIC-2019  

 

 

6.3) OTROS 

 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

 

MODIFICADA POR: 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-DIC-2012 
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID 

 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

 

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad 

de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 

 

1) INSTALACIONES 

 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en 

particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y 

conductos de evacuación de productos de la combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M..: 21-DIC-1995  

El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los 

apartados Segundo y sexto que continúan en vigor.  

 

AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 

instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos 

adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de 

evacuación de productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-AGO-1993 

Corrección errores: 21-SEP-1993  

 

MODIFICADA POR: 

 

Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, 

previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio 

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAR-1997  

 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 

Medidas fiscales y administrativas 

LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-FEB-2000  

 

Medidas fiscales y administrativas 

LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 5-MAR-2002  

 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 

B.O.C.M.: 24-ABR-2007 

 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición 

de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 13-FEB-2014  
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MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR: 

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 31-ENE-2020 

 

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAY-1999  

 

 

3 ) MEDIO AMBIENTE 

 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, 

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 

Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 

B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 

MODIFICADA POR: 

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 

 

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y 

la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 22-DIC-2022 

 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 

 

4 ) ANDAMIOS 

 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en 

las obras de construcción 

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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6. ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO INSTALACIONES 

 

 

1. Objeto del proyecto 

 

El presente proyecto tiene por objeto definir las características de las instalaciones del Proyecto Básico y de Ejecución 

para las obras de MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO del edificio 

de el CENTRO CACYS “MANZANARES”. 

Se proyectan las instalaciones diseñadas en función de las necesidades establecidas por la propiedad siguiendo los 

estándares actuales que el uso de este tipo de actividades requiere. 

 

2. Normativa de aplicación  

 

 

• Código Técnico de la Edificación y Documentos Básicos de aplicación. 

 

• Normas UNE de aplicación. 

 

• Real Decreto 1627/1997 de 2 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción.  

 

• Recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar. 

 

 

Red de Saneamiento 

 

Para la resolución y el trazado de la instalación de saneamiento se han utilizado los Criterios de Diseño dados en el 

Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas. 

 

La recogida de aguas pluviales en el exterior edificio se realizará mediante y tubería corrugada de Policloruro de Vinilo 

(PVC en la red enterrada. 

 

Se estiman además elementos singulares tales como: sumideros, canalones, válvulas de aireación, etc. 

 

Las aguas pluviales se recogerán mediante calderetas sifónicas, conectadas a la red horizontal. 

 

La acometida a la red general de saneamiento  es existente y no se modifica, asumiendo que cumplirá en todo momento 

las ordenanzas y reglamentos municipales al respecto. 

 

 

RED HORIZONTAL  

 

Para la recogida de aguas pluviales se ha previsto una red horizontal enterrada, discurriendo principalmente por el 

exterior. 

 

Estas nuevas redes serán ejecutadas en tubo de PVC y dispondrá de las correspondientes arquetas en la confluencia de 

colectores, en los cambios de dirección y en los tramos rectos excesivamente largos.  

 

En todos los casos las tuberías se han previsto de PVC sanitario clase B y la pendiente no inferior al 2% en la red enterrada, 

de forma que se facilite así el arrastre de posibles sedimentos que pudieran formarse, evitando en lo posible los atascos 

de la red. 

 

La red horizontal dispondrá de arquetas en los tramos enterrados, habiéndose previsto los mismos al pie de las bajantes, 

en el encuentro entre colectores y en los tramos rectos excesivamente largos. Las arquetas se han dimensionado en 

función del diámetro del colector de salida, con dimensiones conformes al Documento Básico en función del diámetro 

del colector de salida: 

 

Diámetro del colector de salida (mm): 100 125 150 200 250 315 

Dimensiones A x B de la arqueta (mm x mm): 40x40 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 

 

Previamente a las acometidas a la red general de saneamiento y en el interior de la finca se ha previsto la acometida al 

pozo de registro existente, donde acometerán las redes de aguas pluviales y aguas fecales, a partir del cual se realizará 

la acometida a la red municipal de saneamiento siendo esta existente y sin modificaciones en el presente proyecto. 
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4.5 DIMENSIONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

 

Para el dimensionado de la instalación de saneamiento se han tenido en cuenta los criterios básicos establecidos en el 

Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas: 

 

• Para aguas pluviales se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica y la superficie de cubierta servida en 

proyección.  

 

Para el dimensionado de los diferentes tramos, se tienen en cuenta los diámetros mínimos establecidos en el punto 4.2. 

para la red de aguas pluviales.  
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ANEJO ESTRUCTURAS 
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1. NORMA Y MATERIALES 
Norma: Código Estructural (España) 

Hormigón:  Cimentación HA-25, Yc=1.5 

Muro HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Cimentación XC2  

        Muro XC4 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 
2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 
3. DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.10 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.40 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno-Vegetal 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 

2 - ARCOSAS FACIES -2.90 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.38 
Pasivo intradós: 2.66 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
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5. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  
6. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.50 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 50.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

7. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase 
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8. CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase   
9. RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.14 1.47 0.22 0.01 1.96 0.00 

-0.39 3.00 0.89 0.15 3.36 0.00 

-0.64 4.54 1.90 0.49 4.76 0.00 

-0.89 6.07 3.27 1.13 6.16 0.00 

-1.14 7.60 4.98 2.15 7.56 0.00 

-1.39 9.14 7.05 3.65 8.96 0.00 

-1.64 10.67 9.47 5.70 10.37 0.00 

-1.89 12.20 12.23 8.41 11.77 0.00 

-2.14 13.73 15.35 11.85 13.17 0.00 

-2.39 15.27 18.82 16.11 14.57 0.00 

Máximos 15.33 
Cota: -2.40 m 

18.96 
Cota: -2.40 m 

16.30 
Cota: -2.40 m 

14.62 
Cota: -2.40 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.14 1.47 0.05 0.00 0.78 0.00 

-0.39 3.00 0.43 0.06 2.18 0.00 

-0.64 4.54 1.15 0.24 3.58 0.00 

-0.89 6.07 2.22 0.66 4.99 0.00 

-1.14 7.60 3.64 1.38 6.39 0.00 

-1.39 9.14 5.41 2.51 7.79 0.00 

-1.64 10.67 7.53 4.12 9.19 0.00 

-1.89 12.20 10.00 6.30 10.59 0.00 

-2.14 13.73 12.83 9.15 11.99 0.00 

-2.39 15.27 16.00 12.74 13.39 0.00 

Máximos 15.33 
Cota: -2.40 m 

16.13 
Cota: -2.40 m 

12.91 
Cota: -2.40 m 

13.44 
Cota: -2.40 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m 

0.00 
Cota: 0.10 m  

  
 
10. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
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  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  

  
 
11. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø16 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/25 Ø10c/25 Ø12c/25 Ø10c/25 

  Solape: 0.45 m   Solape: 0.45 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/25 Ø16c/25 

    Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 

Inferior Ø16c/25 Ø16c/25 

    Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

12. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: CACYS (CACYS) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.5 
 

 

 

Máximo: 421.2 kN/m 
Calculado: 28.4 kN/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.3 (1) 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

 - Trasdós (-2.40 m): 
 

 

Calculado: 0.00125 
 

Cumple 

 - Intradós (-2.40 m): 
 

 

Calculado: 0.00125 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) 
 

 

Mínimo: 0.00036 
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Referencia: Muro: CACYS (CACYS) 

Comprobación Valores Estado 

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.00125 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 0.00125 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-2.40 m): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1) 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

 - Trasdós (-2.40 m): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2(1) 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-2.40 m): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1) 
 

 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

 - Intradós (-2.40 m): 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 0  
Calculado: 0.0018 

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

 -  (0.10 m): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.6.2 (1) 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00361 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

 - Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

 - Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2 
 

 

 

Máximo: 114.9 kN/m 
Calculado: 23.9 kN/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

   
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma Código Estructural. Artículo 49.5.2 
 

 

Calculado: 0.45 m 
 

  

 - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.42 m 
 

Cumple 

 - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.3 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 4 cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.40 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.40 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.40 m, Md: 24.45 kN·m/m, Nd: 15.33 kN/m, Vd: 28.44 kN/m, Tensión máxima del acero: 252.927 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.19 m  
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Referencia: Zapata corrida: CACYS (CACYS) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.25 

 

Cumple 

 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.79 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

 - Zapata: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

 - Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0426 MPa 

 

Cumple 

 - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.0778 MPa 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 8.04 cm²/m 
 

  

 - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.58 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

 - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 1.13 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.6.2.2 
 

 

Máximo: 185.6 kN/m 
 

  

 - Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.3 kN/m 
 

Cumple 

 - Intradós: 
 

 

Calculado: 22.8 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

    

 - Arranque trasdós: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 41.8 cm 

 

Cumple 

 - Arranque intradós: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5.1 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 41.8 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

 - Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo 49.5 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

 - Lateral: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.4.4.1.3 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7.5 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: CACYS (CACYS) 

Comprobación Valores Estado 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (3) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (1) 
 

 

Mínimo: 0.0013 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.0016 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.0016 
 

Cumple 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.0016 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0016 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.0016 
 

  

 - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) 
 

 

 

Mínimo: 0.00032 
 

Cumple 

 - Armadura longitudinal superior: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.3.1.1 (2) 
 

 

 

Mínimo: 0.00032 
 

Cumple 

 - Armadura transversal inferior: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

 

Mínimo: 0.00138 
 

Cumple 

 - Armadura transversal superior: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

 

Mínimo: 0.00138 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.99 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 21.11 kN·m/m   
13. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): CACYS (CACYS) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

 - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.03 m ; 0.89 m) - Radio: 4.19 m: 
 

 

  Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.802 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

En el presente documento se describen los resultados obtenidos en el reconocimiento geotécnico realizado por 

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2.000, S.L. en la parte inferior del muro situado en el interior de las 

instalaciones dotacionales de la calle Arturo Soria, número 124; del casco urbano de la ciudad de Madrid. 

Se acomete la reparación de un muro con patología por vuelco que presenta 2 paños, de una longitud de unos 

15,0 y 16,0 m.  

Este estudio geotécnico, solicitado por AFENCIAC MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL, tiene por objeto 

determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarias para definir el tipo y condiciones de cimentación 

de la construcción que se proyecta. 

A efectos del reconocimiento del terreno, se trata de un tipo de construcción C-0 y el terreno se podría 

clasificar dentro del Grupo T-1; según las Tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico de Seguridad Estructural 

Cimientos (DB SE-C) del Código Técnico de la Edificación de 2006 

Así pues, el objetivo principal de este informe va encaminado a analizar el tipo de cimentación más adecuado e 

indicar las recomendaciones oportunas para su proyecto y construcción, todo ello en función de las 

características del terreno existente, que han sido definidas tras la realización de las diferentes fases que se 

describen a continuación:  

 Reconocimiento de campo para investigar las características generales de los terrenos considerados y 

planificar la campaña de reconocimientos específicos a realizar. 

 Ejecución de un sondeo mecánico a rotación, con extracción de testigo continuo, toma de muestras, 

y realización de ensayos de penetración dinámica estándar S.P.T. 

 Ejecución de ensayos de penetración dinámica continua (tipo DPSH) hasta obtener rechazo. 

 Realización de diferentes ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas para cuantificar los 

parámetros geotécnicos del subsuelo. 

 Análisis de los datos obtenidos y elaboración del presente documento.  

mailto:gmd@geotecnia.org
http://www.geotecnia.org


 

 
Tipo Estudio: MURO DE CONTENCIÓN 
Dirección: CALLE ARTURO SORIA, 124 
Municipio: MADRID (MADRID) 
Referencia: EG-202403/27451 

                                                                                                                             Página 2 de 23 

 

 
gmd@geotecnia.org 

 
914 920 220 
638 290 236 

www.geotecnia.org 

 

Estudios Geotécnicos  y 
Control de Materiales

2. MARCO GEOLÓGICO Y SISMICIDAD 

2.1. MARGO GEOLÓGICO 

A continuación se exponen, de forma sintética, las características geológicas principales del sustrato sobre el 

que se desarrollará el proyecto, con la intención de dotar del marco geológico imprescindible a la 

caracterización geotécnica de los materiales, y en general a todos los cálculos y consideraciones que, 

relativos al comportamiento de las unidades litológicas, se hacen en los epígrafes siguientes.  

Los datos necesarios para describir los aspectos geológicos generales y ubicar la zona de estudio dentro de 

su contexto geológico se han tomado, como es lógico, aportada por el Mapa Geológico de España (MAGNA) 

E:1/50.000, Hoja 559 – Madrid, expuesto en la documentación complementaria.  

El proyecto se sitúa enteramente en la unidad geológica comúnmente denominada Cuenca terciaria del Tajo. 

Esta Cuenca presenta una planta groseramente triangular; siendo sus límites geológicos los materiales de la 

Zona Centroibérica del Macizo Hespérico, que conforman el Sistema Central en el borde noreste y los Montes 

de Toledo en el borde sur, y los materiales de la orla mesozoica del Macizo Hespérico que conforman la 

Cordillera Ibérica en el borde este de la Cuenca.  

Dentro de ésta, queda localizado en el sector centro - oriental de la denominada Cuenca de Madrid. En este 

sector aparecen las unidades litoestratigráficas que constituyen el relleno sedimentario durante el Mioceno.  

En concreto dicho emplazamiento geológico corresponde con depósitos detríticos, conformados por arenas 

arcósicas de grano medio a fino con intercalaciones de arcillas o limos con cantidades variables de arena, 

depositados durante la sedimentación miocena. 

Habitualmente la estratigrafía de la comunidad de Madrid suele ser considerada geotécnicamente como 

prácticamente horizontal, aunque en la realidad, esta afirmación no es cierta al existir numerosos cambios 

de facies entre los distintos conjuntos sedimentarios que configuran el relleno de las llamadas Facies Madrid. 

Normalmente, desde el punto de vista geotécnico, se consideran las siguientes formaciones típicas en los 

sedimentos miocenos detríticos según el contenido en fracción fina de acuerdo con la siguiente tabla. 

mailto:gmd@geotecnia.org
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DENOMINACIÓN Fracción < 0,08 mm
Arena de miga < 25%

Arenas tosquizas > 25% a < 40%
Toscos arenosos > 40% a < 60%

Toscos > 60% a < 75%
Toscos arcillosos > 75%  

De acuerdo con esta situación, los materiales miocenos presentes en la investigación se encuadran como 

niveles de arcosas gruesas y lutitas ocres pertenecientes a las Facies Madrid, materiales miocenos que 

pueden integrarse en las denominadas arenas de miga y arenas tosquizas dentro de la nomenclatura para el 

área de Madrid. 

2.2. SISMICIDAD 

Desde el punto de vista sísmico y según la normativa sismorresistente actual (NCSE-02 publicada en BOE del 

11 de octubre de 2002), el municipio de Madrid se encuentra situado en una zona de mínimo riesgo donde 

las prescripciones de índole general son:  

 Clasificación de las construcciones: de normal importancia 

 Aceleración sísmica básica:  <0,04 g 

 Aceleración sísmica de cálculo:  <0,06 g 

Atendiendo a estas premisas, al área de 

estudio se considera como de baja 

peligrosidad y para el tipo de edificación 

prevista, dicha Norma no es de obligatoria 

aplicación, según se especifica en el 

apartado “1.2.3. Criterios de aplicación de 

esta Norma”, página 35902 del citado BOE. 

En consecuencia, no son necesarias 

comprobaciones en este sentido; no siendo 

preciso aplicar este factor en el cálculo 

estructural. 

 

mailto:gmd@geotecnia.org
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3. INVESTIGACIÓN REALIZADA 

Para el estudio y definición de las características geotécnicas del terreno existente en la zona objeto de 

estudio se ha realizado una campaña de reconocimientos específicos. 

Esta campaña geotécnica ha consistido, en la ejecución de un sondeo mecánico a rotación con realización de 

ensayos de penetración dinámica estándar (S.P.T.) y extracción de muestras para su posterior ensayo en 

laboratorio, y en la realización de ensayos de penetración dinámica continua (tipo DPSH) hasta alcanzar 

rechazo. 

La disposición de esta investigación ha sido repartida a la parte inferior del muro afectado por la patología, 

no pudiendo acceder a parte de este debido a que se encuentra apeado.  

El área de investigación, de acuerdo con la observación en el momento de la investigación, presenta una 

orografía plana, tomando como referencia topográfica y cota relativa 0,46 m; definida por la Dirección el 

Proyecto. 

La descripción y los resultados obtenidos en laboratorio de cada uno de los diferentes tipos de 

reconocimientos se analizan en los siguientes apartados y se incluyen en los Anejos adicionales del presente 

documento. 

Reconocimientos y ensayos “in situ”: 

Como se ha indicado anteriormente, se ha realizado un sondeo (Equipo RL-34_245) con 

una profundidad de 9,00 m, cuya localización queda reflejada en el plano de situación 

incluido en la documentación adicional. 

Un sondeo es una perforación de pequeño diámetro que permite reconocer la 

naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno, así como extraer muestras 

del mismo y, eventualmente realizar ensayos in situ. 

La ejecución del sondeo se llevó a cabo mediante perforación a rotación con corona de widia - diamante y 

extracción de testigo continuo al avance. 

Durante el proceso de perforación, a diferentes cotas, se efectuaron ensayos de penetración dinámica 

estándar (S.P.T.) y se tomaron muestras alteradas para su posterior ensayo en laboratorio. 

mailto:gmd@geotecnia.org
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Los ensayos de penetración dinámica estándar (S.P.T.), a diferencia de los ensayos de penetración dinámica 

continua (tipo Borro o DPSH), se llevan a cabo de forma puntual dentro del sondeo, obteniéndose además 

una muestra de suelo mediante la cuchara toma-muestras que se hinca en el terreno. 

El proceso de ejecución de este ensayo se ajusta a las indicaciones de la norma UNE 103 800:1992 y su 

resultado se refleja como el número de penetración estándar (N30), que es la suma del número de golpes de las 

tandas segunda y tercera, de las 3 o 4 que constituyen el ensayo y que corresponden a una hinca de 15 cm 

cada una. 

En el siguiente cuadro se presenta, de forma esquemática, la columna estratigráfica obtenida en el sondeo, la 

profundidad alcanzada y los resultados de los ensayos de penetración dinámica estándar (S.P.T.) realizados:  

Sondeo S1
Profundidad

Litología
Profundidad

Tipo
Profundidad Cota boca

 (m)  alcanzada (m) muestra (m) aprox. (m)

1,0
Nivel 0.- Relleno antrópico

9,00 0,46

Arena arcillosa con escombros
Floja

9,0
Nivel 1.- Arena SPT 1,50 2,10 42
Arena bastante arcillosa SPT 4,60 5,20 52
Densa SPT 8,40 9,00 59

N30

 

La descripción detallada de la columna estratigráfica obtenida en el sondeo se ha incluido en los Anejos 

adicionales. 

Finalmente señalar que en las observaciones posteriores a la finalización de la investigación, no se ha 

observado la presencia de niveles freáticos. 

Por otro lado, se realizaron ensayos de penetración dinámica continua, utilizando 

un penetrómetro tipo DPSH (Equipo CEFRE) de las siguientes características de 

acuerdo con UNE-EN ISO 22476:2008:   

 Peso de la maza: 63,5 kg 

 Altura de caída:  75 cm 

 Peso de varilla:  6,3 kg/ml  

 Tipo de puntaza:  Cónica 20 cm2 de sección 
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Este ensayo consiste básicamente en la hinca de una varilla en el terreno, utilizando la energía de caída de la 

maza y contabilizando el número de golpes necesarios para cada 20 cm de penetración (N20). El ensayo finaliza 

cuando se superan los 100 golpes para una penetración de 20 cm (N20 > 100), lo que se considera como 

rechazo. 

La representación en un gráfico, del número de golpes de cada tanda en función de la profundidad, 

proporciona una caracterización cualitativa de las variaciones resistentes del terreno con la profundidad, que 

puede cuantificarse mediante determinadas correlaciones cuya fiabilidad depende de la naturaleza del terreno. 

La situación de los puntos donde se realizaron los ensayos de penetración y los gráficos de penetración 

obtenidos se incluyen en los Anejos adicionales del presente informe. 

Las cotas y la profundidad alcanzada en cada ensayo se reflejan en la siguiente tabla. 

Profundidad Cota boca
alcanzada (m) aprox. (m)

P1 2,80 0,46
P2 3,20 0,46

Punto de 
investigación

 

Ensayos de laboratorio: 

Sobre las muestras tomadas se efectuó los ensayos más oportunos en función de sus características y de su 

cota de obtención. 

Estos ensayos tienen como fin la caracterización granulométrica, características de plasticidad, así como la 

determinación de sus características química. 

Los ensayos se llevaron a cabo de acuerdo con las correspondientes normas UNE y NLT, habiéndose 

efectuado las siguientes determinaciones: 

2 Uds. de análisis granulométrico por tamizado, s/UNE-103-101:1995
2 Uds. de determinación de los límites de Atterberg,  s/UNE-103-103 y 103-104:1994
2 Uds. de determinación de la humedad natural, s/UNE-EN ISO 17892-1:2015
2 Uds. de determinación del contenido en sulfatos, s/UNE 103-202:2019
2 Uds. de Clasificación U.S.C.S.  

Los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos realizados se recogen en las correspondientes fichas 

de laboratorio incluidas en los Anejos adicionales. 
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En el siguiente cuadro se refleja un resumen de los valores obtenidos en los ensayos realizados sobre las 

analizadas: 

Tipo PROFUNDIDAD
U.S.C.S

Pasa Pasa LL IP W

MUESTRA muestra (m) # 0,08 # 2,0 % % % mg/kg 
S1 M1 SPT 1,50 2,10 SC 21,21 86,61 32,57 10,26 9,05 412
S1 M2 SPT 4,60 5,20 SC 16,19 81,93 32,60 10,17 8,92 442

SO4
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4. DESCRIPCIÓN GEOLOGICO-GEOTÉCNICA DEL TERRENO 

Del análisis de las características del terreno existente, definidas en base a la investigación de campo junto con 

los reconocimientos específicos realizados en el área objeto de estudio, la composición y estructura básica de los 

terrenos afectados por la construcción, podemos indicar que se trata de un sustrato mioceno de carácter 

arenoso, cubierto por rellenos antrópicos. 

Así, según los reconocimientos realizados, en la zona de estudio pueden diferenciarse los siguientes niveles: 

 Nivel 0.- Relleno antrópico. Mezcla de distintos materiales procedentes de los trabajos de 

construcción y la degradación del sustrato mioceno.  

 Nivel 1.- Arena. Sustrato mioceno compacto. 

4.1. RESISTENCIA DEL TERRENO 

Teniendo en cuenta la tipología de la investigación el sustrato se puede delimitar en distintos subniveles. La 

definición de estos tramos puede observarse gráficamente en la figura siguiente donde se expone la grafía 

de cada ensayo de penetración. 

En dicha representación gráfica, se aprecia como describe una gráfica con un tramo inicial de baja 

resistencia, en la que aumenta de forma progresiva el valor de la resistencia hasta alcanzar el rechazo. 

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

P1 P2 15 25

nº golpes/20 cm

 

De acuerdo con la envolvente generada por los valores de los ensayos de penetración se pueden definir los 

siguientes subtramos en base a la resistencia mecánica: 

 0,00 a 0,80 m: Suelo de resistencia baja, con un golpeo medio inferior a 20 golpes/20 cm. Este tramo 

se correlaciona con el Nivel 0.- Relleno antrópico. 

 0,80 m a final investigación: Suelo de resistencia media a alta, con golpeo creciente que parte de un 

valor de 20 - 25 golpes/20 cm hasta alcanzar el rechazo de forma paulatina. Este último tramo puede 

correlacionarse con la naturaleza arenosa de los niveles miocenos del Nivel 1.- Arena. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

En este apartado se describen las principales características geotécnicas del terreno existente en la zona 

objeto de estudio:  

Granulometría, plasticidad y humedad natural: 

Las curvas granulométricas de las muestras analizadas presentan los porcentajes de finos y tamaño arena, 

así como la plasticidad de las fracciones finas y la humedad natural de los suelos ensayados, que se reflejan 

en el siguiente listado:  

Tipo PROFUNDIDAD
U.S.C.S

Pasa Pasa LL IP W

MUESTRA muestra (m) # 0,08 # 2,0 % % %
S1 M1 SPT 1,50 2,10 SC 21,21 86,61 32,57 10,26 9,05
S1 M2 SPT 4,60 5,20 SC 16,19 81,93 32,60 10,17 8,92  
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La representación de los resultados obtenidos en el gráfico de plasticidad de Casagrande junto con los cernidos 

granulométricos permite clasificar a estos suelos como arena bastante arcillosa y algo arcillosa de plasticidad 

media (SC).  

Los cernidos dentro de la fracción mayoritaria de arena son de tamaño medio de naturaleza arcósica. 

Características mecánicas: 

Durante la realización del sondeo mecánico se ejecutó un ensayo de penetración dinámica estándar (S.P.T.) 

donde se han obtenido los siguientes valores de golpeo (N30):  
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Sondeo S1

Litología
Profundidad
muestra (m)

Nivel 1.- Arena 1,50 2,10 42
4,60 5,20 52
8,40 9,00 59

N30

 

Como se aprecia a lo largo de los distintos ensayos, existe una variabilidad relativa entre los resultados en 

los ensayos SPT, oscilando entre términos de 42 a 59 golpes/30 cm, dentro del sustrato mioceno. 

En todo caso por debajo del nivel de empotramiento de la cimentación propuesto, como se aprecia en el 

siguiente gráfico, se obtiene un valor ponderado de 30 golpes/30 cm.  
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La ponderación de la resistencia al corte sin drenaje (Cu), y en 

consecuencia la resistencia a compresión simple (qu) a lo largo 

del perfil geotécnico se puede evaluar considerando la 

correlación de la de la figura contigua, así como relaciones 

empíricas similares; Decour (1989) y Kulhawy y Maine (1990). 

Partiendo de los resultados de penetración, se puede considerar 

un valor de resistencia al corte sin drenaje ponderado de unos 

125 a 150 kPa (1,25 a 1,50 kp/cm2), en los suelos miocenos del Nivel 1.- Arena a nivel de empotramiento de 

la cimentación. 

Actividad química: 

Sobre las muestras analizas, se ha obtenido valores de 412 y 442 mg/kg. Parámetro que no alcanza el límite 

inferior de exposición “XA1”, de 2.000 mg/kg, por tanto, con respecto al Código Estructural/2.021 los suelos 

analizados no presentan agresividad. 

Relación N30 SPT – Cu para distintos autores 
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Con estos resultados, en principio, no será necesaria la utilización de cementos especiales resistentes a la acción 

de los sulfatos en la formación de los hormigones en contacto con el terreno, aunque sí conveniente cuidar su 

ejecución para que estos resulten compactos y poco permeables. 

En caso de aflorar niveles freáticos durante los trabajos de construcción, será preciso realizar una adecuada 

caracterización de dicho nivel siguiendo el Código Estructural-2.021 Capítulo 7 o norma equivalente en vigor. 

4.3. NATURALEZA Y DISPOSICIÓN DEL SUBSUELO 

Del análisis de las características del terreno existente, definidas en base a la investigación de campo junto 

con los reconocimientos específicos realizados en el área objeto de estudio, la composición y estructura 

básica de los terrenos afectados por la construcción, podemos indicar que se trata de un sustrato de 

mioceno formado por arena bastante arcillosa que puede considerarse dentro de las facies de arenas de 

miga y arenas tosquizas cubierto por rellenos antrópicos. 

Así, según los reconocimientos realizados, en la zona de estudio pueden diferenciarse los siguientes niveles: 

Nivel 0.- Relleno antrópico: Suelos de alteración generados por los trabajos de excavación y construcción, 

así como la mezcla con el sustrato mioceno degradado o alterado. Está formado por arena arcillosa parda con 

algunos escombros y fragmentos de tabiquería en parte superior. 

A lo largo de la gráfica del ensayo de penetración, se observa valores N20 inferiores a 20 golpes/20 cm; 

identificándose como suelos de compacidad floja.  

Estos rellenos antrópicos propiamente dicho se desarrollan con una potencia de 1,00 m. Se desarrolla hasta las 

cotas -0,30 a -0,50 m. 

Nivel 1.- Arena: Sustrato mioceno que puede integrarse dentro de 

las facies de arena de miga con intercalaciones de arena tosquiza 

formado por arena bastante arcillosa de plasticidad media marrón y 

ocre. Presenta cernidos, mayoritariamente, con granulometría media y composición arcósica. 

Se han obtenido registros N30 en un intervalo entre 42 a 59 golpes/30 cm, y valores N20 superiores a 20-25 

golpes/20 cm, una vez que se ha sobrepasado un primer tramo inicial parcialmente alterado o 
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descomprimido en contacto con los rellenos. Esta resistencia a la penetración constituye una identificación 

como suelos de compacidad densa. 

Se desarrolla por debajo de la profundidad relativa de 1,00 m; definiendo el comiendo de esta unidad 

geotécnica entre las cotas de -0,30 a -0,50 m. 

En términos generales, a nivel de empotramiento de la cimentación; se caracteriza con un valor N30 de 

resistencia a la penetración dinámica de 30 golpes/30 cm, y resistencia al corte sin drenaje ponderado de al 

menos 125 a 150 kPa (1,25 a 1,50 kp/cm2). 

Los parámetros de corte se pueden considera del orden de 5 kPa (0,05 kp/cm2) de cohesión efectiva, frente 

a un ángulo de rozamiento interno de 32º y una densidad aparente de 2,00 t/m3. Estos valores están 

asociados por las características mixtas entre suelos arenosos con una componente arcillosa. 

Considerando un coeficiente de balasto vertical medio para placa de 30 cm (K30) de 85 MN/m3, a nivel de 

empotramiento de la cimentación. 

Con los resultados obtenidos en los reconocimientos y ensayos de laboratorio realizados, a continuación se 

indican las características geotécnicas medias estimadas en los diferentes niveles de terreno definidos: 

NIVEL
Profundidad Cota

N
C' f E'

m m kPa º  MN/m³ MPa
Nivel 0.- Relleno antrópico

0,8 - 1,0 -0,3 -0,5 <10 1,80 0 30 < 10 < 10Arena arcillosa con escombros
Floja

Nivel 1.- Arena
- - - < -0,5 >30 2,00 5 32 85 35 - 55Arena bastante arcillosa

Densa

gap K30

 t/m3
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5. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

En este apartado se exponen, en función de las características del terreno existente y de los resultados 

obtenidos en los reconocimientos efectuados, las diferentes recomendaciones constructivas propuestas para 

la ejecución de la construcción proyectada, para lo cual se analizan aspectos tales como: localización y 

características del nivel freático, excavación, tipología de cimentación y tensión admisible. 

5.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL NIVEL FREÁTICO 

En la investigación realizada no se ha detectado presencia de agua, en la medición realizada con fecha del 8 de 

mayo del 2.024. Por lo que en principio se considera un sustrato seco a efectos de consideraciones sobre el nivel 

freático en el momento de realización de este documento y a las profundidades investigadas. 

Con respecto al potencial hidráulico, coeficiente de permeabilidad (K) estimado del Nivel 0.- Relleno 

antrópico, definido como suelos con la estructura floja y abierta, se puede considerar un coeficiente de 

permeabilidad del orden de 1·10-2 m/s (Curso Aplicado de Cimentaciones, 5ª Edición, 1993, Rodríguez 

Ortiz). En el sustrato mioceno considerando un carácter arenoso del Nivel 1.- Arena, se estima un valor del 

orden de 1·10-7 a 1·10-10 m/s. 

Debido a los contrastes de permeabilidad entre el tramo de relleno y los niveles compactos miocenos, hay 

que considerar la percolación de niveles colgados de agua de carácter estacional que pueden aflorar en el 

momento de la excavación, así como durante la vida útil de la estructura. 

En caso de aparecer niveles de agua sería necesario la caracterización de dichos niveles en base al Código 

Estructural – 2.021 o norma equivalente en vigor; así como medidas de impermeabilización y contención de 

dichos niveles de agua hacia el recinto de la construcción. 

5.2. EXCAVACIÓN REHABILITACIÓN DEL MURO 

La excavación que se realice viene impuesta tanto por la construcción, como por la profundidad que se 

precise alcanzar para el empotramiento de la cimentación en un sustrato competente.  

De acuerdo con la investigación realizada, los elementos constructivos de reparación del muro deben 

desarrollar su cimentación a la cota -0,80 m, lo que supone una sobrexcavación de 1,30 m con respecto a la 

base del muro. 
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Los suelos afectados por la excavación de la cimentación presentan una resistencia mecánica media con lo 

cual, podrán realizarse con medios mecánicos convencionales.   

En este proceso, se deberán tomar, además, las medidas oportunas para realizar la excavación sobre 

materiales degradables y erosionables en aquellos puntos en los que queden al descubierto.   

Para dicha excavación temporal se pueden considerar taludes de 4H:3V (37º) en el tramo inicial donde se 

excavará sobre el Nivel 0.- Relleno antrópico, pasando a taludes no superiores a 1H:2V (63º) en los suelos 

miocenos del Nivel 1.- Arena.   

En todo caso, dicha pendiente del talud será válida para taludes provisionales, por lo que la construcción 

deberá realizarse en el plazo de tiempo más breve posible con el fin de mantener la estabilidad de los 

taludes recomendados. Y siempre que no exista afloramiento de agua a la excavación. 

Como las condiciones de contorno del área afectada por la patología no permiten en parte esta solución, 

puede ser necesario la realización de la excavación mediante bataches o sistemas de contención temporal 

que aseguren la excavación y la estructura. 

Para la excavación de dichos bataches se podrían considerar las 

medidas expuestas en el gráfico contiguo, de acuerdo con la NTE-

CCT. 

Estos elementos de contención podrán acompañarse por apeados o 

presentar alguna medida de contrafuerte provisional que podrá ser 

retirado una vez realizado. 

Para la estimación de los empujes de las tierras adosadas al trasdós de dicho muro se pueden considerar los 

siguientes parámetros: 
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NIVEL
Profundidad Cota C' f

m m kPa º

Nivel 0.- Relleno antrópico
0,8 - 1,0 -0,3 -0,5 1,80 0 30Arena arcillosa con escombros

Floja
Nivel 1.- Arena

- - - < -0,5 2,00 5 32Arena bastante arcillosa
Densa

gap

 t/m3

 

Dichos parámetros se aplicarán de acuerdo a la potencia de los distintos niveles que afecten a la excavación. 

Para la estimación del módulo de balasto horizontal se en el caso de suelos granulares (arenas) se admite 

que el módulo de balasto depende no sólo de la profundidad (z), sino también del diámetro o ancho de la 

pantalla (D), según la siguiente expresión Kh = nh z/D 

Para el caso del Nivel 1.- Arena se estima un nh del orden de 12 – 14 MN/m3; disminuyendo a un valor de 2 

MN/m3, en el caso del Nivel 0.- Relleno antrópico. 

A modo de orientación, como valores del módulo de balasto horizontal (Kh) estimado en cada estrato 

(ponderado según los parámetros geotécnicos de diseño indicados en los trabajos de Carlos Oteo y 

Rodríguez Ortiz, en Proyectos de las Obras de Soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del Ayuntamiento 

de Madrid, y METRO, para el diseño de pantallas continuas) podrían adoptarse los siguientes: 

 Nivel 0.- Relleno antrópico     Kh = 20 MN/m3 

 Nivel 1.- Arena arcillosa (considerada arena tosquiza) Kh = 120 - 160 MN/m3 

5.3. CIMENTACIÓN REHABILITACIÓN DEL MURO 

La cimentación para la rehabilitación y reparación del muro afectado por patología por vuelco debe alcanzar 

el sustrato mioceno competente del Nivel 1.- Arena, emplazando la cota de empotramiento a la cota -0,80 

m, lo que supone una sobrexcavación con respecto a la base del muro de 1,30 m, si bien, en el área no 

investigada por la presencia de los apeos, esta profundidad puede ser distinta o incluso superior. 

En la reposición del muro se puede considerar una cimentación convencional mediante zapatas o la 

reparación y consolidación mediante micropilotes. 
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En ambas situaciones, el plano de empotramiento se caracteriza con unos valores de resistencia a la 

penetración dinámica de unos 30 golpes/30 cm y una resistencia al corte sin drenaje (Cu) del orden de 125 

a 150 kPa (1,25 a 1,50 kp/cm2) 

Estimación de tensión admisible en zapatas:  

La tensión admisible de dicha cimentación vendrá determinada a efectos de agotamiento de la resistencia 

del terreno por el estado límite por hundimiento, así como por la limitación de asientos permisibles para la 

estructura.  

En esta primera evaluación se analiza la resistencia del terreno para posteriormente contrastarla con los 

asientos generados por dicha tensión, y comprobar si estos son tolerables. 

Considerando el sustrato de empotramiento de carácter granular se estima la tensión admisible mediante la 

formulación de Meyerhof donde se evalúa la tensión admisible de la cimentación limitada por el asiento, y 

considerando un valor mínimo N.  

Dimensiones cimentación (m)

B L

Rectangular

1,0 x 5,0 1,50 1,17 0,71 1,12 332
1,5 x 5,0 1,44 1,11 0,74 1,08 307

30 0,2 m 1,0 x 6,0 1,50 1,17 0,69 1,12 327
S: 2,54 cm D: 0,5 m 1,5 x 6,0 1,44 1,11 0,72 1,08 300

qad(kPa) = 8 s/2,54 N30 fB fD fL f W

Coeficientes de forma y 
empotramiento

TENSIÓN 
ADMISIBLE 

kPa
fB fD fL fW

 N30: hW:

f B=( B+0,3

B )
2

≤1,5 f D=(1+ D

3 B)≤1,5

f L=( L+0 ,25 B
1 , 25 L )

2

f W=(1+0,6
hW

B )≤1,8

 

Por todo lo expuesto se recomienda tomar una tensión admisible máxima de 300 kPa (3,00 kp/cm2) para el 

empotramiento situado a la cota -0,80 m; según los puntos investigados, asegurando en todo caso, que la 

cimentación se empotra en el Nivel 1.- Arena. 

Estimación de asientos en zapatas:  

Una vez calculada la tensión admisible del terreno, deberán evaluarse los asientos generados por la presión 

determinada con anterioridad.  
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Para el cálculo de los asientos generados por la carga de la cimentación vertical centrada sobre base rígida, 

aproximando el terreno a un medio elástico, se ha utilizado el modelo de distribución de tensiones 

desarrollado por Schmertmann (1978) en el que el terreno bajo el plano de cimentación se divide en tramos. 

Este análisis se ha realizado suponiendo un módulo de deformación (E) determinado para cada rebanada 

correlacionada en base a la resistencia a la penetración dinámica. 

Este modelo se desarrolla en las sucesivas tablas donde se ha esquematizado el terreno bajo el plano de 

cimentación atendiendo a la investigación realizada y la situación más desfavorable. 

En el desarrollo de una cimentación mediante zapatas, en la dimensión más desfavorable de 1,5 x 5,0 m, se 

obtiene un asiento máximo de 1,38 cm. 

Parámetros: Cálculos:
Ancho (B) 1,5 m L/B 3,3

Longitud (L) 5,0 m Po 1,0 Peso tierras
P 29,0 Carga neta sobre cimentación

Empotramiento (D) 0,5 m 1,5 m

2,00 4,0

2,00 0,77 Factor influencia máx

Carga (q) 300 kPa 6,0 m Profundidad máx

Cota apoyo cimentación: -0,8 m 0,2 Factor influencia inicial

Cota - Profundidad base tramo (m) E (MPa)

Tramo 1 -2,0 1,2 0,7 0,35 0,33 30 5 52,5 0,00004
Tramo 2 -3,0 2,2 1,0 1,20 0,66 40 5 70,0 0,00009
Tramo 3 -4,5 3,7 1,5 2,45 0,61 40 5 70,0 0,00013
Tramo 4 -5,5 4,7 1,0 3,70 0,39 50 5 87,5 0,00004
Tramo 5 -7,3 6,5 1,8 5,10 0,15 50 5 87,5 0,00003

6,0 m 0,0003 m

1-0,5(Po/P) = 0,98 Factor corrección empotramiento

TIPO DE SUELO Asiento instantáneo (s) 0,010 m

Arcilla blanda, turba 2 0,98 cm
Limos 3 Tiempo en años 10 100
Arena fina limosa 3 a 4 1+0,2Log(T(años)/0,1) 1,40 Corrección tiempo
Arena media 4 a 5
Arena gruesa 5 a 8 Asiento TOTAL (s) 0,014 m
Grava 8 a 12 1,38 cm

t/m2

t/m2

Z0 Profundidad IZP

Densidad tierras(g0) t/m3 qZP t/m2 Carga a cota  IZP

Densidad suelo(g) t/m3 IZP

Zmax

IZ0

Dz (m) Dzi (m) IZ N30 qc/N30
Dz IZ/Es

SDz Szi

C1 =

qc/N30 kp/cm2 C1 * P * SDz IZ/Es =

C2 =

C1 * C2* P * SDz IZ/Es

 

En este caso el asiento máximo estimado de 1,38 cm, de desarrollarse en el caso estimación más desfavorable, 

estos quedarían por dentro de los márgenes adecuados para la tipología de la estructura. 

mailto:gmd@geotecnia.org
http://www.geotecnia.org


 

 
Tipo Estudio: MURO DE CONTENCIÓN 
Dirección: CALLE ARTURO SORIA, 124 
Municipio: MADRID (MADRID) 
Referencia: EG-202403/27451 

                                                                                                                             Página 18 de 23 

 

 
gmd@geotecnia.org 

 
914 920 220 
638 290 236 

www.geotecnia.org 

 

Estudios Geotécnicos  y 
Control de Materiales

Cimentación mediante micropilotes: 

Debido a las consideraciones de accesibilidad y excavación, se puede considerar la reparación del muro 

mediante una consolidación con micropilotes. 

La cota relativa de empotramiento se debe desarrollar a la cota mínima -0,80 m, donde el sustrato mioceno 

se caracteriza con unos valores de resistencia a la penetración dinámica superior a 30 golpes/30 cm. 

El empleo de micropilotes de 15 a 40 cm de diámetro, a rotopercusión o rotación, permite perforar hasta 

alcanzar los suelos compactos con cierta facilidad y rapidez, implicando alcanzar el substrato de mayor 

resistencia y asegurando de forma homogénea el apoyo de la cimentación. A esto hay que añadir la 

versatilidad de una maquinaria de tamaño reducido. 

La resistencia unitaria en el empotramiento se toma como referencia el cálculo de la resistencia de cálculo 

frente al modo de fallo de hundimiento según la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en 

obras de carretera del Ministerio de Fomento (2005) 

Donde se obtiene la resistencia de acuerdo con la expresión:  

 Re,d ALe fe,d APe qpe,d    

donde: 

Re,d: Resistencia de cálculo en el 
empotramiento. 
ALe: Área lateral del micropilote en el 
empotramiento. 
fe,d: Resistencia unitaria por fuste de cálculo en 
el empotramiento. 
APe: Área de la sección recta de la punta en el 
empotramiento. 
qpe,d: Resistencia unitaria por punta de cálculo 
en el empotramiento. 
 

 

De acuerdo con este documento se puede considerar una adherencia unitaria por fuste de empotramiento 

según se considere un tipo de inyección unitaria (IU), inyección repetitiva (IR) o inyección repetitiva 

selectiva (IRS); los valores que se reflejan en la siguiente tabla en función de la cota y el área investigada. 
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A nivel general, se puede considerar estos valores: 

Nivel
Cota Adherencia unitaria (MPa)

base (m) IU IR IRS
Nivel 0.- Relleno antrópico -0,8 - - - - - - - - - 

Nivel 1.- Arena
-4,5 0,17 0,25 0,36

< -4,5 0,23 0,32 0,47  

Estos valores se aplican en el fuste que se desarrolla dentro del sustrato compacto por debajo de la cota 

media estimada. A estos valores unitarios hay que aplicarles el factor de seguridad correspondiente a una 

duración superior a seis meses; siendo de 1,65. 

5.4. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta la patología observada, y la diferencia de permeabilidad entre los suelos; en la 

reposición y rehabilitación de la estructura del muro se debe contemplar un sistema adecuado de drenaje, 

para evitar el empuje hidrostático. 

Dicho sistema de drenaje puede integrarse dentro del sistema de contención o en una fase posterior la 

instalación de drenajes tipo californiano que eviten el lavado del relleno antrópico, así como disipen bolsadas 

de agua en el trasdós del muro. 

Por otro lado, en la reposición del muro se debe contemplar la retirada del muro existente y las condiciones 

de contorno con respecto a la cimentación de los edificios contiguos.  
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como resumen de lo expuesto en apartados anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

El terreno está constituido por un sustrato de mioceno compacto formado por arena bastante arcillosa. 

Se diferencian los siguientes niveles: 

Nivel 0.- Relleno antrópico: Suelo de alteración formado por formado por arena arcillosa parda con algunos 

escombros y fragmentos de tabiquería en parte superior de la investigación de compacidad floja. 

Se desarrolla hasta las cotas -0,30 a -0,50 m. 

Nivel 1.- Arena: Sustrato mioceno representado por arena bastante arcillosa de plasticidad media marrón y 

ocre. Presenta cernidos, mayoritariamente, con granulometría media y composición arcósica. 

Se han obtenido registros N30 en un intervalo entre 42 a 59 golpes/30 cm, y valores N20 superiores a 20-25 

golpes/20 cm. Esta resistencia a la penetración constituye una identificación como suelos de compacidad 

densa. 

Se desarrolla por debajo de la profundidad relativa de 1,00 m; definiendo el comiendo de esta unidad 

geotécnica entre las cotas de -0,30 a -0,50 m. 

Con los resultados obtenidos en los reconocimientos y ensayos de laboratorio realizados, a continuación se 

indican las características geotécnicas medias estimadas en los diferentes Niveles de terreno definidos: 

NIVEL
Cota

N
C' f E'

m kPa º  MN/m³ MPa
Nivel 0.- Relleno antrópico

-0,3 -0,5 <10 1,80 0 30 < 10 < 10Arena arcillosa con escombros
Floja

Nivel 1.- Arena
< -0,5 >30 2,00 5 32 85 35 - 55Arena bastante arcillosa

Densa

gap K30

 t/m3
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Localización y características del nivel freático: 

En la investigación realizada no se ha detectado presencia de agua, en la medición realizada con fecha del 8 de 

mayo del 2.024. Por lo que en principio se considera un sustrato seco a efectos de consideraciones sobre el nivel 

freático en el momento de realización de este documento y a las profundidades investigadas. 

Se estima un coeficiente de permeabilidad de 1·10-2 m/s para el Nivel 0.- Relleno antrópico, siendo en el 

sustrato mioceno del Nivel 1.- Arena del orden de 1·10-7 a 1·10-10 m/s 

Excavación: 

Los suelos presentan una resistencia mecánica media con lo cual, la excavación podrá realizarse con medios 

mecánicos convencionales.  

Para dicha excavación temporal se pueden considerar taludes de 4H:3V (37º) en el tramo inicial donde se 

excavará sobre el Nivel 0.- Relleno antrópico, pasando a taludes no superiores a 1H:2V (63º) en los suelos 

miocenos del Nivel 1.- Arena.  

Como las condiciones de contorno del área afectada por la patología no permiten en parte esta solución, 

puede ser necesario la realización de la excavación mediante bataches o sistemas de contención temporal 

que aseguren la excavación y la estructura. 

Para la estimación de los empujes de las tierras adosadas al trasdós de dicho muro se pueden considerar los 

siguientes parámetros: 

NIVEL
Cota C' f
m kPa º

Nivel 0.- Relleno antrópico
-0,3 -0,5 1,80 0 30Arena arcillosa con escombros

Floja
Nivel 1.- Arena

< -0,5 2,00 5 32Arena bastante arcillosa
Densa

gap

 t/m3
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Cimentación: 

La cimentación en la reposición del muro, se puede plantear una cimentación mediante zapatas empotradas 

en el sustrato mioceno del Nivel 1.- Arena, a la cota mínima de -0,80 m; donde se puede alcanzar una 

tensión admisible máxima de 300 kPa (3,00 kp/cm2) desarrollando un asiento máximo estimado de 1,38 cm 

de acuerdo con las dimensiones planteadas.  

Como alternativa, se puede considerar una consolidación mediante micropilotes, empotrados a la cota 

mínima -0,80 m. 

En la cimentación mediante micropilotes, se puede considerar una adherencia unitaria por fuste de 

empotramiento según se considere un tipo de inyección unitaria (IU), inyección repetitiva (IR) o inyección 

repetitiva selectiva (IRS); los valores que se reflejan en la siguiente tabla en función de la cota relativa. 

Nivel
Cota Adherencia unitaria (MPa)

base (m) IU IR IRS
Nivel 0.- Relleno antrópico -0,8 - - - - - - - - - 

Nivel 1.- Arena
-4,5 0,17 0,25 0,36

< -4,5 0,23 0,32 0,47  

Agresividad: 

En principio, no será necesaria la utilización de cementos especiales resistentes a la acción de los sulfatos en 

la formación de los hormigones en contacto con el terreno, aunque sí conveniente cuidar su ejecución para 

que estos resulten compactos y poco permeables.  

Por otro lado, de aflorar niveles freáticos en el momento de la excavación / construcción sería necesario la 

caracterización de dichos niveles en base al Código Estructural-2.021 o norma equivalente en vigor. 
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Las recomendaciones anteriores se basan en prospecciones puntuales. Si se observan durante la fase de 

ejecución diferencias con lo aquí descrito, se nos deberá comunicar por si hubiese que establecer alguna 

recomendación complementaria. 

 

                                                                         Humanes de Madrid, mayo del 2.024 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: JESÚS FCO. RODRÍGUEZ DE GUZMÁN 

Geólogo 

Colegiado nº 2.704 

    Fdo.: ALFREDO COMENDADOR COLORADO 

Director del Laboratorio 

Colegiado nº 3.635 

 

 

 

 

 

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L. LABORATORIO OFICIALMENTE ACREDITADO. Organismo 

Acreditador: Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Fecha 4 de Marzo del 2005. 

Áreas EHA: Control del hormigón, sus componentes y de las armaduras de acero (N.R.-03061EHA05), GTL: Ensayos 

de laboratorio de geotecnia (N.R.-03062GTL05), GTC: Sondeos, toma de muestras y ensayos “in-situ” para 

reconocimientos geotécnicos (N.R.-03063GTC05), AMC: Control de morteros para albañilería (N.R.-03064AMC05) 
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ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO Nº1.-  MAPA GEOLÓGICO REGIONAL Y CROQUIS DE 

SITUACIÓN DE RECONOCIMIENTOS 
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Leyenda

Referencia: Fecha: Mayo - 2.024 Plano de situación de los reconocimientos

Sondeo a Rotación Mecánica

 Ensayo de Penetración Dinámica

Proyecto: 
                 Calle Arturo Soria nº 124. Madrid.

Peticionario: 

Cota: + 0.46 m

16.11 m

Cota: + 0.46 m
Cota: + 0.46 m

Cota: + 0.46 m

Cota: + 0.00 m

12.57 m
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ANEJO Nº2.-  ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
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0,2 14
0,4 3
0,6 8
0,8 6
1,0 18
1,2 21
1,4 25
1,6 27
1,8 39
2,0 39
2,2 47
2,4 49
2,6 56
2,8 100
3,0 - -
3,2 - -
3,4 - -
3,6 - -
3,8 - -
4,0 - -
4,2 - -
4,4 - -
4,6 - -
4,8 - -
5,0 - -
5,2 - -
5,4 - -
5,6 - -
5,8 - -
6,0 - -
6,2 - -
6,4 - -
6,6 - -
6,8 - -
7,0 - -
7,2 - -
7,4 - -
7,6 - -
7,8 - -
8,0 - -
8,2 - -
8,4 - -
8,6 - -
8,8 - -
9,0 - -
9,2 - -
9,4 - -
9,6 - -
9,8 - -

Peso de la maza: 63,5 kg Altura de caída: 0,75 m 10,0 - -
Diámetro varilla: 32,0 mm

Superficie puntaza: 20,4 cm2 Peso varillaje: 6,3 kg/m

N20

Estudios Geotécnicos. Ensayos para el Control de Calidad: EH (hormigones, áridos, aguas, armaduras pasivas, mallas lectrosoldadas, cementos, 
etc.), EA (Inspección por líquidos penetrantes y ultrasónicos), EFA (Morteros para albañilería, revoco y enlucido), GT (Identificación y estado de 
suelos, resistencia y deformación de suelos, agresividad de suelos, resistencia y deformación de rocas, agresividad del agua al hormigón, toma 

de muestras in situ, penetración dinámica, carga con placa estática, resistencia y eterminación de permeabilidad de suelos
Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación: MAD-L-002. Inscripción en CC.AA: MAD-L-128

Geotecnia y Medio Ambiente 2000 S.L.

1 2745109/05/2024   .2024/4226GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calahorros IV
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tf: 91-492-02-20 Fax: 91-697-29-64
http://www.geotecnia.org

OBRA:

CÓD. OBRAFECHA ACTA MUESTRA

MURO DE CONTENCION

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH (UNE-EN ISO 22476-2:2008)
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Ensayo: P- 1

Esté informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo, no contiene ningún consejo o recomendación derivado de los resultados obtenidos. No deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del GMD

08/05/2024Fecha:

C/ ARTURO SORIA 124 (MADRID)

RESULTADO DEL ENSAYO
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0,2 15
0,4 8
0,6 10
0,8 11
1,0 18
1,2 24
1,4 23
1,6 23
1,8 29
2,0 27
2,2 35
2,4 33
2,6 38
2,8 36
3,0 45
3,2 100
3,4 - -
3,6 - -
3,8 - -
4,0 - -
4,2 - -
4,4 - -
4,6 - -
4,8 - -
5,0 - -
5,2 - -
5,4 - -
5,6 - -
5,8 - -
6,0 - -
6,2 - -
6,4 - -
6,6 - -
6,8 - -
7,0 - -
7,2 - -
7,4 - -
7,6 - -
7,8 - -
8,0 - -
8,2 - -
8,4 - -
8,6 - -
8,8 - -
9,0 - -
9,2 - -
9,4 - -
9,6 - -
9,8 - -

Peso de la maza: 63,5 kg Altura de caída: 0,75 m 10,0 - -
Diámetro varilla: 32,0 mm

Superficie puntaza: 20,4 cm2 Peso varillaje: 6,3 kg/m

N20

Estudios Geotécnicos. Ensayos para el Control de Calidad: EH (hormigones, áridos, aguas, armaduras pasivas, mallas lectrosoldadas, cementos, 
etc.), EA (Inspección por líquidos penetrantes y ultrasónicos), EFA (Morteros para albañilería, revoco y enlucido), GT (Identificación y estado de 
suelos, resistencia y deformación de suelos, agresividad de suelos, resistencia y deformación de rocas, agresividad del agua al hormigón, toma 

de muestras in situ, penetración dinámica, carga con placa estática, resistencia y eterminación de permeabilidad de suelos
Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación: MAD-L-002. Inscripción en CC.AA: MAD-L-128

Geotecnia y Medio Ambiente 2000 S.L.
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C/ Adelfa 11, Pol. Ind. Los Calahorros IV
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OBRA:

CÓD. OBRAFECHA ACTA MUESTRA

MURO DE CONTENCION

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPSH (UNE-EN ISO 22476-2:2008)
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Ensayo: P- 2

Esté informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo, no contiene ningún consejo o recomendación derivado de los resultados obtenidos. No deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del GMD

08/05/2024Fecha:

C/ ARTURO SORIA 124 (MADRID)
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ANEJO Nº3.-  CORTES ESTRATIGRAFICOS Y PERFILES LITOLÓGICO  
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N 3 0

 1.0

  F - 1 0 0 - 0 1 - 2

1.00

15cm

1 . 5 0  m

1 4 1 9 2 3  2 6
2 . 1 0  m

15cm15cm15cm

Clasificación
U.S.C.S.

Sultatos
(mg/kg)

 4 1 23 2 . 5 7 9 . 0 5     2 2 . 3 1 2 1 . 2 1

0.00 m

1.00 m

2.00 m

3.00 m

4.00 m

5.00 m

6.00 m

7.00 m

8.00 m

Obra: Calle Arturo Soria nº 124. Madrid.

Referencia: EG - 2202403/27451

Código Laboratorio: G-23520-24

Peticionario: Afenciac Madrileña de Atención Social

Fecha: 08 de Mayo de 2.024

Perforación, rotación mediante batería y obtención de testigo contínuo

Máquina: ROLATEC  RL - 34 (245)

Cota: Nivel Freático: Profundidad del Sondeo: 

TIPO DE MUESTRA:

SPT: Ensayo de Penetración Estándar
MI: Muestra Inalterada
MA: Muestra Alterada
T: Testigo
TP: Testigo parafinado

9.00 m9.00

 8.0

4 . 6 0  m

2 0 2 4 2 8  3 4
5 . 2 0  m

8 . 4 0  m

2 3 2 8 3 1  3 9
9 . 0 0  m

 4 4 23 2 . 6 08 . 9 2     2 2 . 4 3 1 6 . 1 9

Nivel 0.- Relleno antrópico
Arena arcillosa parda con algunos escombros y 
fragmentos de tabiquería en parte superior
Floja

Nivel 1.- Arena
Arena bastante arcillosa de plasticidad media 
marrón y ocre
Densa
Arena media arcósica



:

           Sondeo mecánico a rotación.

           Ensayo de penetración dinámica continua.

Cota mínima de empotramiento cimentación -0,80 m

Nivel 0.- Relleno antrópico
Nivel 1.- Arena
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ANEJO Nº4.-  RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

GMD
Estudios Geotécnicos

y Control de Materiales

Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 1

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17-05-24

Descripción Unidades Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5

Designación de muestra S1; M1 S1; M2

Tipo de muestra Alterada(SPT) Alterada(SPT)

Profundidad (m) 1,50-2,10 4,60-5,20

Clasificación U.S.C.S. SC SC

Clasificación H.R.B

Índice de grupo

Densidad aparente (g/cm3)

Densidad seca (g/cm3)

Peso específico (g/cm3)

Humedad natural (%) 9,05 8,92

Limite Líquido (%) 32,57 32,60

Limite plástico (%) 22,31 22,43

Índice de plasticidad 10,26 10,17

% que pasa T-0,080 UNE (%) 21,21 16,19

% que pasa T-2 UNE (%) 86,61 81,93

% que pasa T-5 UNE (%) 96,75 97,91

Proctor Humedad óptima (%)

Proctor Densidad Máxima (t/m3)

Índice CBR (%)

Presión de hinchamiento (kp/cm2)

Hinchamiento libre (%)

Lambe índice (kp/cm2)

Lambe Clasificación

Sulfatos (mg/kg suelo) 412 442

Carbonatos (%)

Materia orgánica (%)

Compresión Simple (kp/cm2)

Deformación (mm)

Edométrico Cc

Cohesión (kPa)

Angulo de fricción (º)

Observaciones.-

Resumen de ensayos de laboratorio 

C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los Calahorros IV

28970 Humanes

hppt//. www.geotecnia.org

e-mail: gmd@geotecnia.org

Teléfono:914920220

Fax: 916972964



GMD Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 2

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/05/2024

Designación: UNE 103-101

Muestra S1; M1 Pasa T-0,08(%) 21,21

Profundidad: 1,50-2,10 Pasa T-2(%) 86,61

Muestra(tipo) Alterada(SPT) Pasa T-5(%) 96,75

Fracción Gruesa: Tamices Retenido Retenido % retenido % que pasa

UNE acumulado cada tamiz cada tamiz cada tamiz

F+G+agua 611,08 (mm) (Gramos) (Gramos) (%) (%)

G>T-2 75,06 100 0,00 0,00 0,00 100,00

F<T-2+agua 536,02 80 0,00 0,00 0,00 100,00

Fino seco 491,55 63 0,00 0,00 0,00 100,00

F+G(seco) 560,38 50 0,00 0,00 0,00 100,00

Fracción Fina: 40 0,00 0,00 0,00 100,00

25 0,00 0,00 0,00 100,00

Suelo+agua 611,08 20 0,00 0,00 0,00 100,00

Humedad 9,05 12,5 1,75 1,75 0,31 99,69

Suelo seco 560,38 10 4,10 2,35 0,42 99,27

5 18,20 14,10 2,52 96,75

T+suelo+agua 1148,68 2 75,06 56,86 10,15 86,61

T+suelo 1097,98 0,4 379,43 304,37 54,31 32,29

Tara 537,60 0,16 427,44 48,01 8,57 23,72

Suelo 560,38 0,08 441,55 14,11 2,52 21,21

Agua 50,70

Humedad(%) 9,05

Limo/arcilla 21,21 Arena 75,55 Grava 3,25

32,57 % pasa T 0,08 21,21

22,31 % reten. T-2 13,39

10,26 % reten. T-5 3,25

Limite Plástico: SC

Índice Plástico: Arena arcillosa

Limite Liquido: Clasificación USCS

Granulometría por Tamizado

> T-2

< T-2

Humedad Higroscópica
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GMD Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 3

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/05/2024

Designación: UNE 103-101

Calicata S1; M2 Pasa T-0,08(%) 16,19

Profundidad: 4,60-5,20 Pasa T-2(%) 81,93

Muestra(tipo) Alterada(SPT) Pasa T-5(%) 97,91

Fracción Gruesa: Tamices Retenido Retenido % retenido % que pasa

UNE acumulado cada tamiz cada tamiz cada tamiz

F+G+agua 496,63 (mm) (Gramos) (Gramos) (%) (%)

G>T-2 82,40 100 0,00 0,00 0,00 100,00

F<T-2+agua 414,23 80 0,00 0,00 0,00 100,00

Fino seco 380,31 63 0,00 0,00 0,00 100,00

F+G(seco) 455,96 50 0,00 0,00 0,00 100,00

Fracción Fina: 40 0,00 0,00 0,00 100,00

25 0,00 0,00 0,00 100,00

Suelo+agua 496,63 20 0,00 0,00 0,00 100,00

Humedad 8,92 12,5 2,57 2,57 0,56 99,44

Suelo seco 455,96 10 6,48 3,91 0,86 98,58

5 9,55 3,07 0,67 97,91

T+suelo+agua 1054,28 2 82,40 72,85 15,98 81,93

T+suelo 1013,61 0,4 346,65 264,25 57,95 23,97

Tara 557,65 0,16 376,76 30,11 6,60 17,37

Suelo 455,96 0,08 382,12 5,36 1,18 16,19

Agua 40,67

Humedad(%) 8,92

Limo/arcilla 16,19 Arena 81,71 Grava 2,09

32,60 % pasa T 0,08 16,19

22,43 % reten. T-2 18,07

10,17 % reten. T-5 2,09

< T-2

Humedad Higroscópica

Granulometría por Tamizado

> T-2

Índice Plástico: Arena arcillosa

Limite Liquido: Clasificación USCS

Limite Plástico: SC
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GMD Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 4

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/05/2024

Designación: LL UNE 103-103
LP UNE 103-104

Muestra S1; M1 LL 32,57
Profundidad: 1,50-2,10 LP 22,31
Muestra(tipo) Alterada(SPT) IP 10,26

Descripción 1 2 1 2 Observaciones

Tara/recipiente 39 74 8 29

No de golpes 25 18

Peso tara+suelo húmedo (g) 33,03 38,81 30,24 41,44

Peso tara +suelo seco (g) 28,05 32,00 29,15 40,00

Peso de tara (g) 12,76 12,58 24,23 33,59

Peso suelo seco (g) 15,29 19,42 4,92 6,41

Peso de agua (g) 4,98 6,81 1,09 1,44

Humedad % 32,57 35,07 22,15 22,46

Limite Liquido 32,57 Limite Plástico 22,31

25 25
10 1000

32,57 % pasa T 0,08 21,21

22,31 % reten. T-2 13,39

10,26 % reten. T-5 3,25

Limites de Atterberg

Limite Liquido: Clasificación USCS

Limite Plástico: SC

Limite Liquido Limite Plástico

Índice Plástico: Arena arcillosa
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Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 5

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/05/2024

Designación: LL UNE 103-103
LP UNE 103-104

Muestra S1; M2 LL 32,60
Profundidad: 4,60-5,20 LP 22,43
Muestra(tipo) Alterada(SPT) IP 10,17

Descripción 1 2 1 2 Observaciones

Tara/recipiente 19 12 61 3

No de golpes 33 20

Peso tara+suelo húmedo (g) 42,23 33,23 54,55 30,61

Peso tara +suelo seco (g) 35,25 28,00 53,6 29,49

Peso de tara (g) 12,51 12,52 49,41 24,44

Peso suelo seco (g) 22,74 15,48 4,19 5,05

Peso de agua (g) 6,98 5,23 0,95 1,12

Humedad % 30,69 33,79 22,67 22,18

Limite Liquido 32,60 Limite Plástico 22,43

25 25
10 1000

32,60 % pasa T 0,08 16,19

22,43 % reten. T-2 18,07

10,17 % reten. T-5 2,09

Limite Plástico

Índice Plástico: Arena arcillosa

Limite Liquido: Clasificación USCS

Limite Plástico: SC
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Código: G-23520-24 Pagina: 6

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/05/2024

Det. Cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo

Designación: UNE 83963:2008

mg de SO4
-2 412

Muestra S1; M1

Profundidad: 1,50-2,10
Muestra(tipo) Alterada(SPT)

Descripción Unidades Ensayo 1 Ensayo 2

Débil Medio Fuerte

Peso de suelo (g) 50,05970 50,06090

Peso de suelo (kg) 5,00597E-02 5,00609E-02

Crisol (g) 22,0153 23,1028

Crisol+precipitado (g) 22,0651 23,1532

Precipitado de BaSO4 (g) 0,04980 0,05040

Precipitado de BaSO4 (mg) 49,80000 50,40000

mg de SO4
-2 /kg de suelo seco (mg/kg suelo) 409,4647 414,3881

Promedio (mg/kg suelo) 2000-3000 3000-12000 > 12000

mg de SO4
-2 442

Muestra S1; M2

Profundidad: 4,60-5,20
Muestra(tipo) Alterada(SPT)

Descripción Unidades Ensayo 1 Ensayo 2

Débil Medio Fuerte

Peso de suelo (g) 50,04630 50,04100

Peso de suelo (kg) 5,00463E-02 5,00410E-02

Crisol (g) 25,3436 26,0857

Crisol+precipitado (g) 25,3977 26,139

Precipitado de BaSO4 (g) 0,05410 0,05330

Precipitado de BaSO4 (mg) 54,10000 53,30000

mg de SO4
-2 /kg de suelo seco (mg/kg suelo) 444,9392 438,4061

Promedio (mg/kg suelo) 2000-3000 3000-12000 > 12000

Grado de agresividad

412

Grado de agresividad

442
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Código de entrada: G-23520-24 Pagina: 7

Dirección: Calle Arturo Soria 124 (Madrid)

Provincia: Madrid Fecha: 17/5/24

Fecha: 17/05/24

  Fdo.: Alfredo Comendador Colorado Fdo.: Margarita Arroyo Zamarrón

           DIRECTOR DE LABORATORIO     JEFE LABORATORIO ÁREA GTL

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS

     Este anejo de resultados de Ensayos de Laboratorio de Mecánica de 
Suelos consta de 7 hojas (incluida esta página) numeradas de 1 al 7   y 
selladas.

    Este Anejo no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación 

por escrito de GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.

     
     Este Anejo de Ensayos no contiene ningún consejo o recomendación 
derivado de los resultados de los ensayos.
     
     Este Anejo de Ensayos sólo afecta a las muestras sometidas al ensayo.
 
     

C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los Calahorros IV

28970 Humanes

hppt//. www.geotecnia.org

e-mail: gmd@geotecnia.org

Teléfono:914920220

Fax: 916972964

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.   

EH: Control del hormigón, sus componentes y de las armaduras de acero 

GT: Sondeos, toma de muestras y ensayos "in-situ" para reconocimientos geotécnicos y ensayos de laboratorio de geotecnia.

EFA: Control de morteros para albañileria 

EA: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero 



 

 
 

Tipo Estudio: MURO DE CONTENCIÓN 
Dirección: CALLE ARTURO SORIA, 124 
Municipio: MADRID (MADRID) 
Referencia: EG-202403/27451 
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Tipo Estudio: MURO DE CONTENCIÓN
Dirección: CALLE ARTURO SORIA, 124
Municipio: MADRID (MADRID)
Referencia: EG-202403/27451

Ensayo de penetración dinámica P1 Ensayo de penetración dinámica P2

Sondeo mecánico S1



 

 
 

Tipo Estudio: MURO DE CONTENCIÓN 
Dirección: CALLE ARTURO SORIA, 124 
Municipio: MADRID (MADRID) 
Referencia: EG-202403/27451 

 
gmd@geotecnia.org 

 
914 920 220 
638 290 236 

www.geotecnia.org Estudios Geotécnicos  y 
Control de Materiales

BIBLIOGRAFÍA  

- AENOR, (2001). EDIFICACIÓN. PARTICIONES. Manual de Normas UNE EN., Ed. AENOR. 
Madrid 

- AENOR, (1999). EUROCÓDIGO 7. PROYECTO GEOTÉCNICO, PARTE 1, 2 y 3: Reglas 
generales. Ensayos de Laboratorio. Ensayos “in situ”. Ed. AENOR, Madrid 

- CTE (2006), Código Técnico de la Edificación, Partes I y II. Ministerio de Vivienda 

- CÓDIGO ESTRUCURAL (2021) Real Decreto 470/2021. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

- JIMENEZ SALAS, J. E.; DE JUSTO ALPAÑES, J. L. & SERRANO GONZALEZ, A. A., (1981). 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS I, II y III: Mecánica del suelo y de las rocas. 2ª Edición, Ed, Rueda, 
Madrid 

- RODRÍGUEZ ORTIZ, J. M.; SERRA GESTA, J. & OTEO MAZO, C., (1982). CURSO APLICADO DE 
CIMENTACIONES. Ed. GRAFICINCO. MADRID 

- ROM 0.5-94. “Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y 
portuarias”. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 

- Ingeniería Geológica (2002) Luis González de Vallejo. Pearson Educación. ISBN 84-205-3104-9 

- Oteo, C.; Rodríguez Ortiz, J. y Melis, M. (2003) “Criterios de diseño de pantallas continuas en 
la ampliación del Metro de Madrid”. Revista de Ingeniería Civil Nº 129, 5 -15. 

- Guía de Cimentaciones en Obras de carretera (2009) Ministerio de Fomento 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Bases del 
proyecto geotécnico. (2019) Ministerio de Fomento 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: 
Cimentaciones superficiales. (2019) Ministerio de Fomento 

- MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, serie cartográfica a diferentes escalas elaborada por el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 

mailto:gmd@geotecnia.org
http://www.geotecnia.org


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

MEMORIA          67 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 

  jesus.granizo@concretarq.com 

 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso 

y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo 

largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al 

edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento 

del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 

mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de 

envejecimiento de nuestro edificio. 

 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 

disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 

transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que 

vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 

 

 

 

 
  

*REFERIDO EXCLUSIVAMENTE A LAS UNIDADES DE OBRA QUE SE DESARROLLAN EN EL PRESENTE PROYECTO* 
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Introducción 

 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento 

adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de 

sus diferentes partes. 

 

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios 

a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga 

eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros 

y aumenta la seguridad. 

 

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, con 

un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer 

reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener los 

edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 

 

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire 

acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien consumen 

adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 

 

Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual 

producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuado aislamiento 

acústico y óptima iluminación y ventilación. 

 

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 

 

 

 Los elementos del edificio 

 

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento 

tiene una misión específica y debe cumplirla siempre. 

 

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. Por una 

parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como 

ventanas, puertas y balcones. 

 

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existen 

dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 

 

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes 

actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores 

del edificio. 

 

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio 

y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo. 
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A  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

− La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo 

geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 

 

− Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar 

las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 

oportunos, realizados por un técnico competente. 

 

− En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede 

producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan 

producir una variación en el grado de humedad del suelo. 

 

ADE  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRAS VACIADOS Y EXCAVACIONES 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo 

que alteraría las condiciones del terreno. 

− Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− En caso de aparición de grietas paralelas al borde de la excavación, se informará inmediatamente a Técnico 

competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones 

ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

− Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación con el fin de 

eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

− Se limpiarán periódicamente los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Se tendrá en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las medidas 

de protección adecuadas para su mantenimiento. 

 

ASA  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ARQUETAS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de 

forma cómoda. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observara la existencia de algún tipo de fugas (detectadas por la presencia de manchas o malos olores), 

se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación. 

− En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente 

con agua, especialmente en verano. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin consultar a 

un técnico competente. 

− En caso de sustitución de pavimentos, no se ocultarán los registros de las arquetas y se dejarán completamente 
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practicables. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red con 

sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de elementos. 

− Cada año, al final del verano, se limpiarán las arquetas sumidero. 

− Cada 5 años, limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de 

bajante, de paso o sifónicas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los 

desperfectos que pudieran aparecer. 

 

− Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. Se considera que han variado las 

condiciones de uso en los siguientes casos:  

− Cambio de utilización del edificio. 

− Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los servicios o necesidades. 

− Cambios en la legislación oficial que afecten a la instalación. 

 

 

ASC  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL COLECTORES 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la 

estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en 

los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

− Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

− Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda 

la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se deben modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de los colectores enterrados existentes sin 

consultar a un técnico competente. 

− Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 

arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada año se comprobará la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 

− Se comprobará periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores; se prestará una 

especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados respetarán éstos sin que 

sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

− Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los colectores. 
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ASD  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL DRENAJES 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 

− Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen 

los tubos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación; asimismo, se recomienda 

la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorización 

previa de un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna anomalía, 

será necesario ponerlo en conocimiento de un técnico competente. 

− Se comprobará el funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe cada 6 meses, o antes si fuera 

apreciada alguna anomalía. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 6 meses o antes se comprobará su funcionamiento en los puntos de desagüe, si fuera apreciada alguna 

anomalía. 

− Se sustituirá la grava en los tramos obstruidos. 

− En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se 

mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 

− Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y se repararán los desperfectos que puedan aparecer. 

 

ASI  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE 

SUELOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se protegerán los sumideros sifónicos temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar, cuando no 

estén preparados para el tráfico de vehículos y en caso de que sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos 

encima. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Se revisarán los elementos de la instalación periódicamente. 

 

− Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas 

o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un profesional 

cualificado. 

 

− Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se deberá 

revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

 

− Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los 

desperfectos que pudieran aparecer. 

 

− Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros para evitar malos olores, especialmente en verano, y se 

limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

 

PROHIBICIONES 
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−  

− En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las arquetas. 

−  

− No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada 6 meses:  

− Limpieza de los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada año:  

− Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano, comprobando su 

correcto funcionamiento. 

 

 

ANS  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS 

 

USO 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine su 

peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, 

mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 5 años:  

− Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 

− Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 

 

 

C  CIMENTACIONES 

 

− La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 

cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 

− Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 

condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 

oportunos, realizados por un técnico competente. 

− La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 

atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más 

importante. 

 

 

CSV  CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararán rápidamente para 

no causar daños a la cimentación. 

− Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas se observan daños, será necesario ponerlo en 

conocimiento de un técnico competente. 

− Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
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construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un técnico 

competente. 

− Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual y se denunciará 

cualquier fuga observada en la canalizaciones de suministro o evacuación. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− La propiedad conservará en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las solicitaciones para las 

que han sido previstas las zapatas corridas. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

− No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

− No se modificarán las solicitaciones previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 

competente. 

− No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. No se modificarán las 

solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo. 

− No se permitirá ningún trabajo en las zapatas corridas o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez 

y estabilidad parcial o general del edificio, sin autorización previa de un técnico competente. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 

− Si se observan defectos, fisuras o ruidos, deberán ponerse en conocimiento del personal técnico adecuado. 

− Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado 

por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en caso de ser imputable a la 

cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio más 

detallado del estado de las zapatas de cimentación. 

−  

CCS  CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS DE CONTENCIÓN 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión. 

 

− Las aguas superficiales se llevarán a la red de alcantarillado o de drenaje de viales por medio de superficies 

estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm deberá realizarse un estudio previo por un técnico 

competente. 

− Se comprobará periódicamente el estado de las juntas en muros de contención. 

− Se realizará una inspección visual de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje, después de cada 

periodo anual de lluvias. 

− Se inspeccionará el muro y el terreno colindante, después de periodos de grandes lluvias. 

− Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico 

competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 

− En caso de ser necesaria la sustitución del sellado, el profesional cualificado procederá a eliminar el producto 

de sellado existente, limpiará la junta y aplicará un nuevo sellado a base de un producto que garantice el buen 

funcionamiento y la estanqueidad de la junta. 

 

PROHIBICIONES 

− No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones de 

solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente. 

− No se adosarán al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma de trabajo 

del mismo. 

− No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro y, en cualquier caso, se consultará con un profesional 

para cerciorarse de que las raíces no causarán daños. 

− No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós. 

− No se manipularán forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronación. 
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− No se introducirán cuerpos duros en las juntas de los muros. 

− No se dispondrán en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una distancia de, al 

menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronación. 

− No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada año:  

− Inspección del terreno colindante y del muro, en especial del estado y relleno de las juntas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 3 años:  

o Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros expuestos a la intemperie. 

−  

− Cada 5 años:  

o Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros no expuestos a la intemperie. 

o Comprobación del estado del enmasillado de las juntas, renovándolo cuando sea necesario. 

 

 

 

E  ESTRUCTURAS 

 

− En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme 

a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

− De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten de 

interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:  

− acciones permanentes. 

− sobrecargas de uso. 

− deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 

− condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 

mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 

− en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

− El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en concordancia 

con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera 

ser de interés, e identificará:  

− el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 

− lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 

− el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 

− un programa de revisiones. 

− Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones 

de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, 

realizados por un técnico competente. 

− Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios 

de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, 

plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 

− Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de 

las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al 

menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

− En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 

estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos 

inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se 

identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones 

inadecuadas de uso, etc.) 

− Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 

identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, 

deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus 

efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen al 

menos cada 20 años. 
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EHM  ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO MUROS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

− Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros. 

− En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 

dictamen de un técnico competente. 

− En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que aseguren 

la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

− Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente. 

 

PROHIBICIONES 

 

− Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección resistente 

o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las armaduras. 

− No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

− No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada 5 años:  

− Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, desconchados en el 

revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier 

otro tipo de lesión como desplomes de paredes o fachadas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada año:  

− Inspección de las juntas de dilatación. 

 

− Cada 5 años:  

− Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

 

 

UAA  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar la 

instalación. 

 

− En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 

deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

 

− En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 

especialmente en verano. 

 

− En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 

arquetas. 

 

− Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la red con 

sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de elementos. 
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− Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

 

− Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones. 

 

− Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso 

que pueda alterar su normal funcionamiento. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un 

técnico competente. 

 

− En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 

arquetas. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada año:  

− Al final del verano, limpieza de las arquetas. 

 

− Cada 5 años:  

− Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso o 

sifónicas. 

 

 

UAC  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO COLECTORES ENTERRADOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 

perjudicar la instalación. 

 

− El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando la 

estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los 

sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

 

− Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional cualificado. 

 

− Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

 

− Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se prestará una 

especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 

 

− Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar éstos sin que 

sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a un 

técnico competente. 

 

− Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, 

así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

 

 

MANTENIMIENTO 
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POR EL USUARIO 

 

− Cada año:  

− Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 

 

 

UVE  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 

CERRAMIENTOS EXTERIORES ENTRAMADOS METÁLICOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, será analizada 

por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que 

deban realizarse. 

 

− Las reparaciones o reposiciones de los elementos componentes del entramado metálico, serán efectuadas por 

profesional cualificado. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se colgará del entramado ni se fijará sobre él ningún objeto. 

 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

 

− No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada año:  

− Limpieza. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada año:  

− Repintado de los elementos metálicos, en ambientes agresivos. 

 

− Cada 3 años:  

− Repintado de los elementos metálicos, en ambientes no agresivos. 

 

UVO  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 

CERRAMIENTOS EXTERIORES REMATES DE MURO DE CERRAMIENTO 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza o resultara dañada por cualquier circunstancia, deberá 

avisarse a personal cualificado. 

 

PROHIBICIONES 
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− No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos. 

 

− No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

 

− No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes orgánicos. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

− Cada 3 meses:  

− Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada año:  

− Inspección periódica para detectar la erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

 

UXG  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PAVIMENTOS EXTERIORES CERÁMICOS/GRES 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

 

− Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

 

− Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

 

− Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

 

− El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color 

ni deterioro de la textura exterior. 

 

− Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas negras 

o verduscas en el revestimiento. 

 

− Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía doméstica, 

comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

 

− Antes de utilizar un determinado producto deberá consultarse en la tabla de características técnicas la resistencia 

al ataque de productos químicos. 

 

− Se limpiarán periódicamente los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 

abrasivos. 

 

− Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en 

un cubo de agua. 

 

− Para eliminar las colas, lacas y pinturas deberá utilizarse un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 

 

− La tinta o rotulador se eliminará con quitamanchas o con lejía. 

 

− Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras causas, 

deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

 

− Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará 

su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 

− En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 
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PROHIBICIONES 

 

− No se superarán las cargas máximas previstas. 

 

− En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es aconsejable usar productos químicos 

muy concentrados. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 2 años:  

− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas 

y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 

− Cada 5 años:  

− Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 

− Comprobación del estado y relleno de juntas. 

 

 

UXH  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PAVIMENTOS EXTERIORES BALDOSAS Y LOSETAS DE 

HORMIGÓN 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

 

− Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

 

− Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas negras 

o verduscas en el revestimiento. 

 

− El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de color 

ni deterioro de la textura exterior. 

 

− Deberán limpiarse las losetas periódicamente en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

 

− Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras causas, 

deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por 

personal especializado. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se superarán las cargas máximas previstas. 

 

− No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En 

ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 2 años:  

− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas 

y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 

− Cada 5 años:  
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− Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, tales 

como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

 

UXT  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PAVIMENTOS EXTERIORES TERRAZOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

 

− Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

 

− Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

 

− Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

 

− PRESCRIPCIONES 

 

− Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

 

− Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 

negras o verduscas en el revestimiento. 

 

− El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro 

y perderá el color y la textura exterior. 

 

− Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso de 

solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

 

− Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras causas, 

deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación 

por personal especializado. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se superarán las cargas máximas previstas. 

 

− No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. 

En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 2 años:  

− Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas 

y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 

− Cada 5 años:  

− Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, tales como 

piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

 

 

UXB  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PAVIMENTOS EXTERIORES BORDILLOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

− Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

 

PRESCRIPCIONES 
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− El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro 

y perderá el color y la textura exterior. 

 

− Las reparaciones, ya sea por deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados 

originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 

 

PROHIBICIONES 

 

− No se superarán las cargas máximas previstas. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

− Cada 5 años:  

− Inspección visual, observando la aparición en alguna zona de piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo 

caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho 

de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios. 

 

A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes 

situaciones de emergencia. 

 

 

1.- Incendio 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 

- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable. 

- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo. 

- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios. 

- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que, en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio. 

- Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir. 

 

ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO 

 

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta. 

- Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos. 

- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. 

Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  

- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela 

de los focos del incendio. 

- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya 

pasado la situación de emergencia. 

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación. 

- Nunca debe utilizarse el ascensor. 

- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de 

la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia. 

- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra. 

- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases 

tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se 

pueda. 

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

 

 

2.- Gran nevada 

 

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 

- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

 

 

3.- Pedrisco 

 

- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

 

 

4.- Vendaval 

 

- Cierre puertas y ventanas 

- Recoja y sujete las persianas 

- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior. 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

 

5.- Tormenta 

 

- Cierre puertas y ventanas 

- Recoja y sujete las persianas 

- Pliegue o desmonte los toldos. 

- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
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6.- Inundación 

 

- Tapone puertas que accedan a la calle. 

- Ocupe las partes altas de la casa. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 

 

7.- Explosión 

 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

 

 

8.- Escape de gas sin fuego 

 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas. 

- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural. 

- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas. 

- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores. 

- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos. 

- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 

 

9.- Escape de gas con fuego 

 

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas. 

- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado. 

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior. 

- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 

 

10.- Escape de agua 

 

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería. 

- Desconecte la instalación eléctrica. 

- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Titulo: ……MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTEROEN CENTRO CACYS 

“MANZANARES” 

Emplazamiento:  ................................................................................................................................. Calle Arturo Soria 124, Madrid 

 

Fase de proyecto: .................................................................................................................. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Superficie de actuación:  ...................................................................................................................................................................... 

 ......................... MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO= 198,00 m² 

   

 

 

Presupuesto de Ejecución material PEM:  ........................................................................................................................ 99.566,12 € 

 

PRODUCTOR / PROMOTOR  

 

Nombre: ................................................................................................................ Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) 

Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

Comunidad de Madrid 
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NORMATIVA APLICABLE 

 

- ESTATAL  

 

Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el cual se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

BOE: 21/10/2017. Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

RD 553/2020, de 02 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

B.O.E.: 19-JUN-2020. Regulación del traslado de residuos en el interior del territorio del Estado 

RD 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Orden TED/834/2023, de 18 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

BOE: 22-JUL-2023. Requisitos mínimos de tratamiento previo al depósito de residuos municipales en vertedero. 

RD Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. B.O.E.: 01-ABR-2022. Garantías financieras en materia de residuos 

En cuanto a la legislación comunitaria que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

es la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre. 

Los residuos peligrosos que se generen en las obras de construcción y demolición se regularán a través de la Directiva 

91/689/CEE. 

La Directiva comunitaria 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de 

diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE) por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 

residuos, aplicable desde el 1 de junio de 2015 

Reglamento CLP, Reglamento (CE) nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 

de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

 

- AUTONÓMICA 

 

Ley 5/2003 de 20 de Marzo de Residuos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. (BOCM: 7-AGO-2009). 

Corrección de errores del RD 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Ley 11/2012, de 19 de Diciembre, de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente. 

Ley 5/2013, de 11 de Junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control integrados de 

la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelo Contaminados. 

RD 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración establecidos en la Ley 11/1997, 

de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento. 

RD-Ley 17/2012, de 4 de Mayo, de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente. 

ACUERDO de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno. BOCM: 05/12/2018. Estrategia de gestión sostenible de 

los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024. 

Resolución de 4 de enero de 2019. BOCM: 17/01/2019 

 

- MUNICIPAL  

 

-Ayuntamiento de Madrid: 

Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía 

Circular.  
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Contenido del documento 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta 

el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el 

siguiente contenido: 

 

- Identificación de los residuos. 

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

- Medidas de segregación “in situ” 

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

- Operaciones de valorización “in situ” 

- Destino previsto para los residuos. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 

proyecto. 

 

 

Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden 

MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  

 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 

A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05 X 

Estaño 17 04 06  

Metales Mezclados 17 04 07 X 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01 X 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 X 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 
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RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 X 

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 X 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02 X 

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 X 

 

 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01 X 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP’s) 
17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 X 

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 X 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11 X 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11 X 

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11 X 

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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Estimación de la cantidad que se generará  

 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se 

generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 

 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

 - movimientos de tierras 

 

 Destino 
Consideración  

de Residuo   
Acreditación 

 Reutilización en la misma obra No  

 Reutilización en distinta obra  No  

X Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… Si  

 

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que 

resulten adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

 

 

V 

m3 volumen residuos 

d 

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

t 

toneladas de residuo 

(v x d) 

34,50 0,50 17,25 

 

 

A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  

 

A.2.2 URBANIZACIÓN  

 

La cantidad de residuo por m² construido dependerá, básicamente, de si se realiza de forma simultánea o por 

fases (demolición y construcción) 

 

Por fases: 

 

ITeC: Según los estudios realizados por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), en esta  

tipología constructiva (la urbanización de calles y espacios públicos), si se realiza por fases se obtienen unos 

residuos por m² construidos (exceptuando la partida de movimiento de tierras) de:    

 

 

 

Tipología de obra 

P 

Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²) 

Superficie 

construida 

V2CD (m3 ) 

Volumen de RCD 

(P x S) Estimado por el 

ITeC 

Estimado en 

Proyecto 

Urbanización 
Derribo 0,221 

0,10 198,00 19,80 
Construcción  0,056 

TOTAL V2 CD 19,80 
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A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de: 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

EN PATIO DELANTEROEN CACYS “MANZANARES” 

(Urbanización) 

 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le aplicará 

una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

 

VCD total  =  V1CD + V2CD + V3CD +  V4CD  = 19,80 m3 
 

 

VCD total 

m3 volumen total residuos 

d 

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 

toneladas de residuo 

(v x d) 

19,80 0,50 9,90 

 

 

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 

RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra:  

 

Evaluación teórica 

del peso 

por tipología de RCD 

Código LER 

Peso % 
T 

toneladas 

de cada 

tipo 

de RCD 

(T total x %) 

 

d 

densidad 

tipo entre 

1,5 y 0,5 T/m3 

 

V 

m3 

volumen 

de 

residuos 

(T / d) 

(según 

PNGRC

D 2001-

2006 

CCAA: 

Madrid) 

Estimado 

en PROYECTO 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales 

pétreos no 

contaminados 

17 05 (04,06,08)  100 17,25 0,50 34,50 

 RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,05 0,05 0,50 

 

Madera 17 02 01 0,04 0,04 0,40 

Metales (incluidas sus 

aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 11) 
0,025 0,025 0,25 

Papel 15 01 01 0,003 0,003 0,03 

Plástico 17 02 03 0,015 0,015 0,15 

Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 0,05 

Yeso 17 08 02 0,002 0,002 0,02 

Total estimación  (t)  0,14 0,14 1,39 0,5 2,77 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 

y otros áridos 
01 04 (08, 09) 0,04 0,04 0,40 

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12 0,12 1,19 

Ladrillos, azulejos 

y otros cerámicos 
17 01(02, 03, 07) 0,54 0,54 5,35 

Pétreos 17 09 04 0,05 0,05 0,50 

Total estimación  (t)  0,75 0,75 7,43 0,50 14,85 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 

20 03 01 
0,07 0,07 0,69 

 
Potencialmente 

peligrosos y otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

13 07 03 

14 06 03 

15 01 (10, 11) 

15 02 02 

16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 

17 01 06 

17 02 04  

17 03 (01, 03) 

17 04 (09, 10) 

17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 

17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 01 21 

0,04 0,04 0,40 

Total estimación  (t)  0,11 0,11 1,09 0,5 2,18 

 

2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

  

 

 

  

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas, 

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que se generarán en la 

obra. 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):   

 

 

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente 

X No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

X Otros (indicar): Reciclado de RCD a través de Gestores autorizados RNPs y Plantas de reciclaje RCD 

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 

 

El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por 

tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las 

características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 

valorización. 

 

Se definirán a continuación las operaciones que se llevarán a cabo y cuál va ser el destino de los RCDs que se 

produzcan en la obra: 
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Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 

Código LER Tratamiento Destino Peso (t) 

RCD de Nivel I 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17.05.03 

17.05.04 Tratamiento en 

vertedero autorizado 

Vertedero 17,25 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

Asfalto 17.03.02 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,50 

Madera 17.02.01 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,40 

Metales mezclados 17.04.07 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,25 

Envases de papel y cartón 15.01.01 Depósito/Tratamiento Gestor 

aurorizado RPs 

0,03 

Plástico 17.02.03 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,15 

Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,05 

Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el 

código 17.08.01 

17.08.02 Reciclado Gestor 

autorizado RNPs 

0,02 

RCD de naturaleza pétrea 

Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 

código 01.04.07 

01.04.(08, 

09) 

Reciclado Planta reciclaje 

RCD 

0,40 

Hormigón 17.01.01 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje  

RCD 

1,19 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17.01.(02, 

03, 07) 

Reciclado Planta reciclaje 

RCD 

5,35 

Pétreos 17.09.04 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje 

RCD 

0,50 

RCD potencialmente peligrosos 

Residuos de la limpieza viaria 20.02.01 

20.03.01 

Reciclado/Vertedero Planta reciclaje 

RSU 

- 

Potencialmente peligrosos y otros 17.01.06 

17.06.05 

20.01.21 

Reciclado Gestor 

autorizado RPs 

- 

 

De la totalidad de RCD no peligrosos de nivel II (8,82 t), un 80,50 % se reciclan, un 19,16% es o bien reciclado o se 

destina a vertedero y un 0,34% se realiza su depósito o tratamiento de Gestor autorizado de RNPs. 

De esta manera se asegura un porcentaje alto de residuos que se dedican al reciclaje, con lo que se reduce su 

vertido y se fomenta la economía circular de los residuos generados en obra. 

 

4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

 Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ……………..:   0,5 t.  

 Otros (especificar tipo de material):       
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MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva 

(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 

 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra.  

 

 

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE: 

X 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos,   metales, 

vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar): 

 

PLANO:  

 

 

 

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS Y PRODUCTOS TÓXICOS 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 

ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS (ESCOMBROS) 
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Prescripciones técnicas particulares complementarias al pliego de proyecto 

 

Prescripciones de carácter general que complementan al pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en obra 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y 

gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 

los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas. 

 

Limpieza de las obras: 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Prescripciones de carácter particular que complementan al pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en obra. 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las 

partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 

posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 

último, se procederá derribando el resto. 

X 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 

Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada 

en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 

de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 

último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la 

responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de 

la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo, se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.Para 

aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 

de las ordenanzas locales.  
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Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 

Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral 

de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 
Otros (indicar)  
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Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  

 

Se ha incluido en el presupuesto general de la obra un capítulo dedicado a la gestión de residuos.  

A continuación, se reproduce el desglose de dicho capítulo: 

 

 

 

Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio 

de Gestión de Residuos para el proyecto de referencia. 
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

D. Jesús Granizo Pérez, arquitecto colegiado número nº 16.326 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  

CERTIFICO: 

la VIABILIDAD GEOMÉTRICA del Proyecto Básico y de Ejecución para las Obras de MEJORA EN 

URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO a llevar a cabo 

en el CENTRO CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 124 en Madrid, del cual 

soy redactor por encargo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de 

la Agencia Madrileña de Atención Social, para que conste a los efectos oportunos de lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la 

edificación", de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

                         

     
  D. Jesús Granizo Pérez, Arquitecto  
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

D. Jesús Granizo Pérez, arquitecto colegiado número nº 16.326 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  

DECLARA: 

como autor del presente Proyecto Básico y de Ejecución  para las Obras de MEJORA EN 

URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO a llevar a cabo 

en el CENTRO CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 124 en Madrid, redactado 

por encargo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Agencia 

Madrileña de Atención Social, la CONFORMIDAD A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA APLICABLE, 

para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

                         

     
  D. Jesús Granizo Pérez, Arquitecto  
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2/1999 “MEDIDAS PARA LA CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN” 

 

D. Jesús Granizo Pérez, arquitecto colegiado número nº 16.326 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, como autor del presente Proyecto Básico y de Ejecución para las Obras 

de MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

a llevar a cabo en el CENTRO CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 124 en 

Madrid, redactado por encargo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a 

través de la Agencia Madrileña de Atención Social, 

CERTIFICA: 

Que en el presente proyecto se da cumplimiento a la ley 2/1999 de 17 de marzo de 1.999, de 

MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN. 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.  

 

 

 

 

 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

                         

     
  D. Jesús Granizo Pérez, Arquitecto  
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MEMORIA DE EJECUCIÓN 

Resumen de presupuesto  
 

 

 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

 Conforme por la ADMINISTRACIÓN EL ARQUITECTO 

     

         

   
       

 

 Agencia Madrileña de Atención Social  D. Jesús Granizo Pérez 

 Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

 Comunidad de Madrid 
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Plazo de ejecución 

El plazo óptimo para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se estima 

en 4 MESES. 

 

Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de 1 AÑO. 

 

Propuesta de fórmula de revisión de precios 

No procede al existir un acuerdo marco previo y que el plazo previsto de ejecución de la obra 

es inferior a doce meses. 

 

Propuesta de clasificación del contratista 

No procede al existir un acuerdo marco previo, de ser exigible la Clasificación del Contratista 

para las obras de referencia, la propuesta sería: 

 

GRUPO:  C (edificaciones)) 

SUBGRUPO:  2 (Estructuras de fábrica u hormigón) 

CATEGORÍA:  1 (Anualidad media (duración inferior a un año) < 150.000 euros) 

Clasificación de la obra 

 

De acuerdo con el art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

las obras a realizar cabe clasificarlas como: 

a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O GRAN 

REPARACIÓN. 

 

Supervisión de proyecto 

 

De acuerdo con el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

el proyecto REQUIERE de la preceptiva SUPERVISIÓN por la oficina o unidad correspondiente, al 

tratarse de una intervención que afecta a la estabilidad, seguridad y estanquidad de la obra.  
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Declaración de obra completa 

 

D. Jesús Granizo Pérez, arquitecto redactor del presente Proyecto Básico y de Ejecución para las 

Obras de MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO 

DELANTERO a llevar a cabo en el CENTRO CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 

124 en Madrid. 

DECLARA: 

Que de acuerdo con el articulo 125.1 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, el Proyecto referenciado comprende 

necesariamente obra completa, entendiéndose como tales las susceptibles de ser entregadas 

al uso o servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos que son 

precisos para la utilización de la obra. 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

                         

     
  D. Jesús Granizo Pérez, Arquitecto   
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Certificado de replanteo previo 

 

D. Jesús Granizo Pérez, arquitecto redactor del presente Proyecto Básico y de Ejecución para las 

Obras de MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO 

DELANTERO a llevar a cabo en el CENTRO CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 

124 en Madrid. 

CERTIFICA: 

 

Que se ha procedido al replanteo previo de las Obras de referencia, comprobando la realidad 

geométrica de las mismas que permite la realización de los trabajos que se describen en el 

presente proyecto, así como la disponibilidad de los terrenos o espacios precisos para su normal 

ejecución, cumpliendo así lo estipulado en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

 

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

                         

     
          D. Jesús Granizo Pérez, Arquitecto  
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     OBJETO Y CONDICIONES GENERALES 

 

OBJETO 

 

EI presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando 

los niveles técnicos y de calidad exigibles.  

 

Datos generales 

 Tipo de actuación:  MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN 

PATIO DELANTERO del Centro CACYS “MANZANARES” 

 

 Ubicación:  Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 

 

 Propiedad: Agencia Madrileña de Atención Social. 

  Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

  De la Comunidad de Madrid 

 

 Autor del Proyecto Básico y 

  de Ejecución: Jesús Granizo Pérez. Colegiado 16.326 del COAM 

  Av. Reina Victoria nº34. Sot. B 28003 MADRID 

   jesus.granizo@concretarq.com 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 

vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso 

previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y 

disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

 

Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 

condiciones exigidas. 

 

Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en 

el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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     CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

DERRIBOS 

 

Descripción 

 

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o 

no la carga, el transporte y descarga de los materiales utilizables y no utilizables que se producen en los derribos. 

  

Tendrá preferencia la demolición selectiva, procurando recuperar, separar y clasificar el mayor porcentaje posible 

de los residuos generados durante los trabajos de derribo, de modo que los elementos levantados o demolidos en el 

edificio, puedan ser aprovechados y estén preparados para su reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación del 

material posteriormente. 

  

·Criterios de medición y valoración de unidades 

  

El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos. 

  

Generalmente se medirá independientemente el derribo en: metro lineal (m), metro cuadrado (m2) o metro cúbico 

(m3), dependiendo de la naturaleza del elemento. En demoliciones y derribos de elementos preferentemente se medirá 

en metros cúbicos aparentes, considerando el volumen de la envolvente, descontando elementos auxiliares, 

desmontables y similares. Esta unidad incluye los trabajos de derribo, demolición y evacuación o retirada en la propia 

obra. En una unidad independiente se valoran los trabajos de preparación para reutilización, reciclado o valorización, 

así como la carga y transporte del material a reutilizar, reciclar o valorizar, medido en m3 o tonelada. En caso de que no 

sea posible, se medirá la carga sobre camión, transporte y gestión en punto autorizado en m3 o tonelada. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado 

de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la inspección de sótanos, espacios 

cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará 

que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se comprobará el estado 

de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea 

necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la 

demolición. Reforzando las cornisas, vierteaguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán las 

diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán 

previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los 

elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, 

árboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, 

como mínimo, de un extintor manual contra incendios. Se procederá a desinsectar y desinfectar, en los casos donde se 

haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de 

residuos a realizar en la obra. 

La recogida selectiva de los materiales para su reutilización, reciclaje y recuperación incluye una fase previa de 

prevención y preparación para su aprovechamiento. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los 

materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una 

construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo 

peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), 

separándolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y 

transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizarán 

conforme al inventario de elementos para deconstrucción, reutilización o demolición selectiva, al programa de recogida 

y selección en origen o in situ, y a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y 

construcción en la obra. 

-La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición por medios mecánicos:  

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de 

la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede 

usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la 

parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso 

de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos 

fácilmente combustibles. 

Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, en general, 

corresponde al orden inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba 

hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de 

derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 

daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los 

trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra 

a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones 

que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte 

o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará 

manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o 

a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 

No se acumularán RCDs ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos 

deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán RCDs sobre andamios. Se evitará la acumulación de materiales 

procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos 

de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y 

abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las 

grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con 

el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la 

carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben 

quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan 

provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio 

que puedan ser afectados por aquella. 

-La evacuación de los RCDs, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar los RCDs, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 

m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 

edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los RCDs sean de tamaño manejable por una 

persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinará de modo 

que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima 

del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo 

inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 

accidentales, además estará provista de tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder 

a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de paso y se sujetarán convenientemente a 

elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 
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Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale 

la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular 

a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde caen los RCDs estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 

edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 

propagación de llama como medio de demolición. 

Debe establecerse un sistema en obra para contabilizar el volumen de residuos generado y un seguimiento de los 

lotes o grupos de residuos y materiales siguiendo la trazabilidad de reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación 

del material, recogiéndose los certificados de las operaciones de valorización. En caso de que no sea posible, se 

archivarán los certificados de la correcta gestión en vertedero autorizado. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve 

que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá 

a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 

dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la 

dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de 

testigos. 

Respecto a los RCDs generados se comprobará que se lleva a cabo la clasificación y la trazabilidad de cada lote 

o grupo de residuos, debidamente documentados y evitando contaminaciones. 

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán 

las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las 

vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones 

que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

 

DERRIBO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN 

Descripción 

Descripción 

Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico de demolición de la estructura. 

-Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 

-Metro cuadrado de demolición de: 

Forjados. 

Soleras. 

Escalera catalana. 

Con retirada de RCDs y carga, sin transporte a planta de tratamiento o vertedero. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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·Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Si la demolición se realiza por medio explosivo, se vallarán y señalizarán las inmediaciones de la obra y se pedirá 

permiso de la autoridad competente. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los 

forjados en los que se observe cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se 

transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la 

sobrecarga admisible para éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los 

tirantes hasta su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de obstáculos 

hasta el momento de su demolición. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal forma 

que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la 

proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

-Demolición de solera de piso: 

Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los 

elementos que deban quedar en pie. 

-Demolición de muros y pilastras: 

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como cerchas, 

bóvedas, forjados, etc. Se ha de evitar el dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las estructuras 

verticales. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistente después de haber 

demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cargaderos 

y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podrán 

desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la estabilidad del muro. A medida 

que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En muros entramados de 

madera se desmontarán en general los durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón 

armado, se demolerán en general como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 

y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su 

espesor. 

-Demolición de bóveda: 

Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno y no se 

cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en franjas transversales 

paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón y en espiral para las 

de rincón. 

-Demolición de vigas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y 

forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando 

o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. Las vigas, 

armaduras y elementos pesados, se desmontarán por medio de poleas. Se procederá siempre que sea posible con los 

medios que permitan la reutilización y aprovechamiento del mayor porcentaje de vigas, sin dañarlas. En su caso se 

realizará un saneo previo a su acopio para reaprovechamiento. 

-Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, como 

vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará 

inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la pieza 

sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que harán de 

charnela y se cortarán una vez abatido. 

-Demolición de cerchas y correas metálicas: 

Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender entera, se 

suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de gravedad, para 

evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalará y 

troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas metálicas estén apeadas antes de 

cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el extremo opuesto, por la elasticidad 

propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes 

graves. 

-Demolición de forjado: 
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Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso 

soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores del elemento 

resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. Se observará, 

especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas. Cuando 

el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, simultáneamente. Cuando este material de 

relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se comenzará la demolición por la cota más baja. Si el forjado está 

constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta 

sin romper su zona de compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando 

la vigueta sea continua prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las 

contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección 

se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa 

suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos continuos con prolongación de armaduras a 

otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja 

a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por 

recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se 

habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados 

que unen los ábacos y finalmente éstos. 

-Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada): 

El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición del tramo 

de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán los peldaños y 

posteriormente la bóveda de ladrillo. Se acopiarán los elementos reutilizables con las medidas necesarias para no 

dañarlos. 

-Demolición de cimentación: 

La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por explosión 

controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a empleo de explosivos, 

utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a los inmuebles habitados cercanos. 

Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irán retirando los RCDs conforme se vaya demoliendo el cimiento. 

 

 

LEVANTADO DE INSTALACIONES 

 

Descripción 

 

Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) 

y aparatos sanitarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro lineal de levantado de: 

Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 

Tubos de calefacción y fijación. 

Albañales. 

Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 

Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

- Unidad de levantado de: 

Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 

Radiadores y accesorios. 

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 

Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de 

agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y 

demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del 

albañal se desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 
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Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos 

sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando 

evitar que se rompan. 

- Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 

- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

- Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta 

descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas 

especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

 

 

 

DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, 

sin transporte a vertedero. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está 

desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

- Demolición de techo suspendido: 

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que 

pertenezcan. 

- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, 

en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 

aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el 

peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá 

previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 

 
RELLENOS DEL TERRENO 

Descripción 

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se 

realizan en zanjas y pozos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 

-Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo, áridos reciclados y/o  arena, 

compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

-Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de 

la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como 

agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones 

especiales de selección, colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso 

de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar 

su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los 

siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; 

resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; 

inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles 

cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá 

del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los 

susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno 

estructural. 

Los áridos reciclados que se utilicen, además de los condicionantes anteriores, deben cumplir los estándares 

medioambientales relativos a los límites de contaminantes, granulometría, % de tipo de residuo (pétreo, hormigón, 

cerámico, asfalto, otros), resistencia a la fragmentación, plasticidad, calidad de finos, CBR, colapso, hinchamiento, 

materia orgánica y sales solubles.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 

superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales 

y fondos estarán limpios y perfilados. 
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Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, 

se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, 

ejecutándose éste posteriormente. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si 

es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe 

dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y 

compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación 

del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras 

propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las 

tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará 

cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, 

el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con 

medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes 

iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de 

las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 

afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 

humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado en el pliego particular de 

condiciones técnicas del proyecto. 

·Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido 

como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción 

alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos 

de campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento 

de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de 

métodos sísmicos o dinámicos. 

Para el caso de uso de áridos reciclados se recomienda, además, la realización de los siguientes ensayos 

complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno: resistencia al corte, expansividad, colapso, 

etc. 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la 

contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

 

 

TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 

considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual 

como con medios mecánicos. 

 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar 

alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 

persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, 

siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 

visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto 

de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 

ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 

curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 

longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga 

el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo 

de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 

comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 

 

VACIADO DEL TERRENO 

 

Descripción 

 

Descripción 

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan 

por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el 

correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o 

mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de 

terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza 

y apilado del material. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
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correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 

aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 

15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 

se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 

Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 

estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 

a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 

vaciado no menos de 1 m. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las 

lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección 

facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución 

a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se 

comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan 

ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos 

de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 

tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad 

del corte. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, 

a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como 

las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez 

y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de 

agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de 

desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno 

posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de 

las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual 

o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 

del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del 

vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos 

de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de 

mallas de retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. 

El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor 

que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales 

de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una 
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zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a 

la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 

alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas 

y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano 

y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al 

deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen 

sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se 

representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se 

señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de 

posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de 

terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. 

Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

·Tolerancias admisibles 

- Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 

Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

·Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 

observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión 

general de las edificaciones medianeras. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 

sustituyéndolos si fuera necesario. 

Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por 

la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 

protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 

escorrentía. 

 

ZANJAS Y POZOS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 

mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos 

son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 

antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 

blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 

deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza 

y apilado del material. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 

aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 

15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 

se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 

Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión 

estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia 

a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 

mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 

ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, 

tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos 

de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del 

tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad 

del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 

necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones 

que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del 

borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados 

por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales 

de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, 

situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 

dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, 

a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia 

a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando 

se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el 

momento de hormigonar. 
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- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando 

se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 

excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 

la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de 

los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno 

en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas 

horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los 

productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados 

a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de 

las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 

dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las 

que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 

excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 

prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 

aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan 

rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 

zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 

realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse 

los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del 

plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 

cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 

replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se 

acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 

distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 

profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable 

en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará 

siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible 

bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 

erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la 

naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

·Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies 

teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 

medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 

m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 

dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal 

de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

·Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 

nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 

constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 

proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 

separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a 

su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o 

conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 

excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 

escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 

comenzando por la parte inferior del corte. 

 

CONTENCIONES DEL TERRENO - MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

Descripción 

-Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o 

sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están sometidos al 

empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o 

muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal. Los muros 

de contención son elementos constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una 

cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se 

utilizan fundamentalmente dos tipos: 

-Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 

-Muros en ménsula: de hormigón armado. 

-Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 

-Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 

Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas de 

fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Muros: 

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso 

elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 

Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la 

consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 

Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 

Metro cuadrado de impermeabilización de muro de gravedad, muro flexorresistente o muro pantalla a base de 

aplicación de impermeabilizante como, por ejemplo, emulsión bituminosa.  

Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo 

de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla 

bituminosa en solapes. 

Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 

-Bataches: 
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Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) 

y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), Certificado de Organismo de Control acreditando el 

cumplimiento del RD 163/2019 por el suministrador de hormigón, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

 

-Muros: 

Hormigón en masa u hormigón armado, solicitado por propiedades o por dosificación, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto. 

 Barras corrugadas de acero o ferralla armada, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 

 Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 

 Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 

 El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en el Código Estructural y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, de este pliego, 

para su aceptación. 

 

 -Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

 Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1). 

 Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster, etc. 

 

 -Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado con 

una armadura. 

 Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

 

 -Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

 Capa drenante: lámina drenante, grava, árido reciclado, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material 

que produzca el mismo efecto. 

 Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) u 

otro material que produzca el mismo efecto. 

 Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. 

Resistencia al desgaste de la grava (CBR). Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 

 El árido natural o de machaqueo, o árido reciclado, utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios se formarán y explotarán, de forma que se 

evite la segregación y compactación. Se eliminarán del material acopiado, las zonas segregadas o contaminadas por 

polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender 

cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 

segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la 

adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

 Pozo drenante. 

 Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 

 Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 

 Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

  

-Arquetas de hormigón. 

 Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 

 Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC o 

perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, etc. 

 Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho 

vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de 

poliuretano moldeado, etc. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

 Para el caso de hormigones preparados en obra, el almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y 

armaduras se efectuará según las indicaciones del Artículo 51.2.2 del capítulo 11 del Código Estructural.. 

 Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su entremezclado o 

segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente, 

evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los 

Artículos 28 a 32 (capítulo 8) del Código Estructural. 

 En el caso de muros de hormigón armado, se dispondrá de áreas específicas para el almacenamiento de barras 

o rollos de armaduras recibidas y para las remesas de armaduras o ferralla armada, conservándolas, hasta el momento 

de su elaboración, armado o montaje, debidamente protegidas de la lluvia, humedad del suelo y/o ambientes 

agresivos, y debidamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan, para garantizar la necesaria 

trazabilidad. Antes de su almacenamiento se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior 

adherencia. 

 El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 

asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 

 Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión 

de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose siempre que sea posible 

controles de los estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. En caso de que los estratos 

no sean competentes se deberán tomar medidas adicionales de refuerzo del terreno previamente a la ejecución del 

muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras. Debe ser resistente a las cargas y tendrá la rigidez y estabilidad 

necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan 

alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Se dispondrá los elementos de encofrado de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 

Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada y se consigan superficies cerradas 

del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 

El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 

Se cumplirán además todas las indicaciones del Artículo 48 del Código Estructural, en cuanto a los procesos previos 

a la colocación de las armaduras. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

En el caso de muros de hormigón armado, se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con 

presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad 

del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con artículo 43 del Código Estructural , indicadas en la subsección 3.3. 

Estructuras de hormigón de este pliego.  

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-16 y el anejo 

6 del Código Estructural), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las 

armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 

especificadas en el capítulo 8 del Código Estructural. 

En la soldadura de aceros especiales se utilizarán los electrodos adecuados, así como el voltaje y condiciones 

especiales de soldadura al arco, de forma que no resulten afectadas las propiedades del acero. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  
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Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima 

h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de 

coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 

alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del 

mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

-Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en 

espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del 

hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales 

que acometan en el muro. 

-Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 43.4.1 del Código Estructural. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los apartados 

43.4.2 y 49.8.2 del Código Estructural. 

-Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos 

casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos 

provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas 

de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del 

hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De 

producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que 

se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 

-Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 

- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. 

Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una 

vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los 

movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán 

distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el 

hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso 

en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior 

a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad 

del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las 

variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de 

hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 

-Curado. 

-Desencofrado. 

-Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 

El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de 

impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 

5.1.1. 

-Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización 

y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de 

ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 

-Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos Explanaciones y Rellenos. 

·Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a 
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lo establecido en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del 

Código Estructural. 

·Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos 

para la reparación de defectos y limpieza de estas. 

La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta 

el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado 

o a través de un material que retenga la humedad, según el Artículo 52.5 del Código Estructural. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Según el Artículo 22 del Código Estructural. 

Puntos de observación: 

-Excavación del terreno: 

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

-Bataches: 

Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E 

m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán 

de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

-Muros: 

-Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 

Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

-Excavación del terreno: según capítulo Zanjas y Pozos, para excavación general, y consideraciones anteriores en 

caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

-Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 

Rasanteo del fondo de la excavación. 

Colocación de encofrados laterales, en su caso. 

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 

Hormigón de limpieza. Nivelación. 

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

-Ejecución del muro. 

Armaduras. Vertido del hormigón. Curado. 

-Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del CTE DB-HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 

Planeidad, espesor y desviaciones del muro. Comprobar con regla de 3 m que no presenta una desviación de ± 12 

mm y resto de limitaciones descritas en el apartado 5.6 para muros de contención y muros de sótano del Anejo 14 

“Tolerancias en elementos de hormigón” del Código Estructural.  

En su caso, colocación de membrana adherida. 

Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 

Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 

Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 

Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 

Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

-Drenaje del muro. 

Barrera antihumedad (en su caso). 

Verificar situación. 

Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 

Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

-Juntas estructurales. 
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-Radón. 

En su caso, colocación de barrera de protección contra el gas radón conforme al apartado 3 del CTE DB-HS 6.  

-Refuerzos. 

-Protección provisional hasta la continuación del muro. 

-Comprobación final. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la 

sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 2 del Código Estructural, la Dirección Facultativa deberá comprobar 

durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface la misma 

clasificación (baja, alta o muy alta) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

Conservación y mantenimiento 

No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 

Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 

No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. 

Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se 

llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la 

capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en 

su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

 

 

CIMENTACIONES DIRECTAS. ZAPATAS. 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinadas a transmitir al terreno, y repartir en un plano de 

apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, 

de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 

-Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 

-Zapata combinada: como cimentación de dos o más pilares contiguos. 

-Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  

-Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

-Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir 

momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia y dosificación 

especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión 

admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y 

vibrado, según el Código Estructural. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

-Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 

incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según el Código 

Estructural, incluyendo o no encofrado. 

-Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según el Código Estructural. 

-Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, 

incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según el Código Estructural. 

-Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en 

la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según el Código Estructural. 

-Unidad de viga centradora o de atado. 

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de 

acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

 La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), Certificado de Organismo de Control acreditando el 

cumplimiento del RD 163/2019 por el suministrador de hormigón, el control mediante distintivos de calidad oficialmente 

reconocidos o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

  

-Hormigón en masa u hormigón armado, solicitado por propiedades o por dosificación, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto. 

  

-Barras corrugadas de acero, o ferralla armada, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

  

-Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

  

-Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1). 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

  

Para hormigones preparados en obra, el almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se 

efectuará, según las indicaciones del Artículo 51.2.2 (capítulo 11) del Código Estructural. 

  

Todos los materiales componentes del hormigón se almacenarán y transportarán evitando su entremezclado o 

segregación, protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente, evitando 

cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 28 a 

32 (capítulo 9) del Código Estructural. 

  

Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se 

suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice). 

  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 

distintas fracciones granulométricas.   

  

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, evitando posibles 

deterioros o contaminaciones. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, 

etc.), no admitiéndose pérdidas de sección por oxidación superficial superiores al 1% respecto de la sección inicial de la 

muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose 

su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 

atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, 

así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 

más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles 

corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
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Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 

sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 

acuerdo con el artículo 43 del Código Estructural, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón de este pliego.  

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-16 y el anejo 

6 del Código Estructural), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las 

armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 

especificadas en el capítulo 8. Estructuras de hormigón. Propiedades tecnológicas de los materiales del Código 

Estructural. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución  

-Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de 

terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que 

no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del 

terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del 

CTE DB SE C, o en su caso, de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, 

definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 

consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere 

del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura 

durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

-Excavación: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 

indicaciones establecidas en el capítulo Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la Dirección Facultativa ordene 

por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo 

menos cada 10 m. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones 

colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos 

de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán 

excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente 

equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras 

entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las 

características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre 

dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en 

suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la 

ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al 

límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo 

con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como 

para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario 

proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con 

empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por 

metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la 

medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación 

de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar 

la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de 

ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la 
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excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 

preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, 

y se limpiará y apisonará ligeramente. 

-Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, 

con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso 

de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos 

los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de 

las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes 

irregularidades. 

-Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 

seguirán las indicaciones del Código Estructural y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón de este pliego. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 43.4.1 del Código Estructural: si se ha 

preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, 

los recubrimientos mínimos serán los de tablas 44.2.1.1.a, 44.2.1.1.b, 44.3, 44.4 y 44.5 del Código Estructural, en función de 

la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, 

de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar 

dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre 

separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 43.4.2 y 49.8.2 

del Código Estructural. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto 

con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán 

de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras 

del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para 

evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 6.3. Electricidad: baja 

tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la 

zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y 

de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 

encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y 

muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, 

la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. 

Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los 

muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 

transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el 

deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

-Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 

aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de 

producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, 

o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

·Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a 

lo establecido en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del 

Código Estructural. 

·Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos 

para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 

hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o 

mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del 

hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos 

puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, 

hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 4 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y artículo 22 del Código Estructural, se efectuarán los siguientes controles 

durante la ejecución: 

-Comprobación y control de materiales. 

-Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 

Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 

Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

-Excavación del terreno: 

Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 

Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 

Comprobación de la cota de fondo. 

Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 

Presencia de corrientes subterráneas. 

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

-Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 

Rasanteo del fondo de la excavación. 

Colocación de encofrados laterales, en su caso. 

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 

Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor. 

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

Comprobación del grado de compactación del terreno, en función del proyecto. 

-Colocación de armaduras: 

Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 

Recubrimientos exigidos en proyecto.  

Separación de la armadura inferior del fondo. 

Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 

Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 

Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

-Impermeabilizaciones previstas. 

-Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 

-Curado del hormigón. 

-Juntas. 

-Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 

-Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la 

sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 2 del Código Estructural, la Dirección Facultativa deberá comprobar 

durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface la misma 

clasificación (baja, alta o muy alta) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

·Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los artículos 21 y 22 del 

Código Estructural y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón de este pliego. Entre ellos: 

-Para hormigón preparado en obra, los ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-16) y determinación del ion Cl- (artículo 28 del 

Código Estructural). 
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Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 29 del Código Estructural), salvo que se 

utilice agua potable. 

Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 30 del Código 

Estructural). 

Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 31 del Código Estructural). 

-Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de docilidad (artículo 57.3.1 del Código Estructural). 

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 57.3.3 

del Código Estructural). 

Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 57.3.2 del Código Estructural). 

-Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 

Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 

rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 58 y 59 del Código Estructural). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecuciónde las obras del edificio deberán tomarse las precauciones oportunas para 

asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones 

necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de 

producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la 

circulación sobre el hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el 

proyecto. 

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan 

ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 

construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la Dirección Facultativa, 

con el fin de adoptar las medidas oportunas.  

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el 

edificio, deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los 

elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa 

del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa 

propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como 

perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes 

y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los 

sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que 

puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la dirección facultativa e 

incluida en la documentación de obra. 
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CONTENCIÓN DEL TERRENO 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

-Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en 

una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y 

los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 

-Placas (losas) sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de 

hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas 

a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 

-Muros de sótanos y muros de carga. 

-Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, 

gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 

-Muros resistentes o núcleos: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada 

o eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos 

horizontales. 

-Estructuras aporticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, 

de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son 

elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes 

a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cuadrado de forjado unidireccional: hormigón de resistencia y dosificación especificados, con una cuantía 

media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con 

piezas de entrevigado (como las bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y 

desencofrado, según el Código Estructural. 

-Metro cuadrado de placa o forjado reticular: hormigón de resistencia y dosificación especificados, con una cuantía 

media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con piezas de entrevigado (como las 

bovedillas) del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según el Código Estructural. 

-Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, 

incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra 

y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según el Código Estructural. 

-Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura 

especificadas, de hormigón de resistencia y dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, 

incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración desencofrado y curado, según el Código 

Estructural. 

-Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de 

hormigón de resistencia y dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo 

encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según el Código Estructural. 

-Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia y dosificación 

especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes, vigas o zunchos de sección y altura 

determinadas, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según 

el Código Estructural, incluyendo encofrado y desencofrado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

  

-Hormigón para armar: 

 Se tipificará de acuerdo el artículo 33.6 del Código Estructural, indicando: 

 -la composición elegida (artículo 33.1) 

 -las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 33.2) 

 las características mecánicas (artículo 33.3) 

 -valor mínimo de la resistencia (artículo 33.4) 

 -docilidad (artículo 33.5) 
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El hormigón puede ser: fabricado en central de obra o preparado. 

 El hormigón fabricado en central de obra dispondrá de garantía equivalente al caso del hormigón preparado 

(Certificado de Organismo de Control acreditado en cumplimiento del RD 163/2019.) 

 Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón para armar: 

  

-Cemento: 

 Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la Instrucción RC-16, correspondan a la clase 

resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones de uso establecidas en la tabla 28 del Código Estructural. En el caso 

de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estará a lo establecido en el Anejo 2 del Código Estructural. 

  

-Agua: 

 El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún 

ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 

armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica. 

 El agua potable de red de grandes núcleos urbanos, que cumpla el Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el 

que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, es apta para el amasado y curado del hormigón. 

 Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y salvo 

justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 

condiciones indicadas en la tabla 29, determinada conforme con los métodos de ensayo recogidos para cada 

característica en la norma UNE correspondiente. 

 Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado únicamente de 

hormigones que no tengan armadura alguna. Siempre que lo justifique expresamente el proyecto, mediante un estudio 

documental y de las decisiones adoptadas relativas a durabilidad (tipo de cemento, recubrimientos, etc.), o bien 

mediante un estudio experimental de durabilidad, podrá aplicarse un curado por inmersión en agua de mar en 

elementos de hormigón armado que vayan a estar situados permanentemente en clase de exposición XS2, evitando 

en todo el proceso que se produzcan ciclos de secado del hormigón. 

 Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de aguas recicladas procedentes 

de operaciones desarrolladas en la propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones 

anteriormente definidas en el artículo 29 del Código Estructural. Además, se deberá cumplir que el valor de densidad 

del agua reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 g/cm3. 

  

-Áridos: 

 Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 30 del Código Estructural. 

 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse gravas y arenas existentes según UNE-EN 

12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias de horno alto enfriadas por aire o áridos 

reciclados, todos ellos según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen 

comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. En el caso de áridos reciclados se 

seguirá lo establecidoen el apartado 30.8. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 8 del 

Código Estructural. 

 En el caso de utilizar escorias de horno alto enfriadas por aire, se seguirá lo establecido en el apartado 30.9. Los 

áridos no deben descomponerse por los agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. Por tanto, no deben 

emplearse tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni los que contengan nódulos de yeso, 

compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. en proporciones superiores a lo que permite el Código Estructural. 

 Los áridos se designarán por su tamaño máximo en mm, y en su caso, especificar el empleo de árido reciclado y 

su porcentaje de utilización. 

 El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

 -0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una 

armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 

 -1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la 

dirección de hormigonado, 

 -0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 

 Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido 

(forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

 La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 30.4 del Código Estructural. 

 La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 (de conformidad con la norma UNE-EN 933-1), expresada en 

porcentaje del peso de la muestra de árido grueso total o de árido fino total, no excederá los valores de la tabla 
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30.4.1.a. En cualquier caso, deberá comprobarse que se cumple la especificación relativa a la limitación del contenido 

total de finos en el hormigón recogido en el apartado 33.1 del Código Estructural. 

  

-Otros componentes: 

 Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 

documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 

previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 

representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

 En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras 

(artículo 31 del Código EstructuralLas cenizas de co-combustión se podrán emplear en hormigones no estructurales y no 

se contempla su utilización en hormigón estructural. Otros tipos de cenizas como las de fondo y las escorias de central 

térmica, así como las de lecho fluidizado u otras diferentes de las cenizas volantes de central térmica de carbón 

convencional no están admitidos para hormigones estructurales ni para los hormigones no estructurales. 

 La dirección facultativa podrá, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3 del Código Estructural, autorizar la 

utilización de las escorias granuladas molidas de horno alto como adición al hormigón, bajo su responsabilidad, 

basándose en el estudio experimental del comportamiento del hormigón fabricado con la escoria y cemento que se 

vayan a utilizar, que tenga en cuenta no solo sus prestaciones resistentes sino también la durabilidad en el ambiente en 

que vaya a estar ubicada la estructural. 

  

-Armaduras pasivas: 

 Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 34 y 35 del Código Estructural. 

 Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y estarán constituidas por: 

  

-Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se ajustarán a la serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 

40 mm, y los tipos a utilizar serán: de baja ductilidad (AP400 T - AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S - AP500 S), o de 

características especiales de ductilidad (AP400 SD - AP500 SD). 

 Las características mecánicas mínimas garantizadas por el Suministrador serán conformes con las prescripciones 

de la tabla 34.2.a. Además, deberán tener aptitud al doblado-desdoblado o doblado simple, manifestada por la 

ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo correspondiente. 

  

-Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y 

armaduras básicas electrosoldadas en celosía se ajustarán a la serie: 

 4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar serán: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - 

ME - 400 S - ME 500 T en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 400 S - AB 500 T en armaduras 

básicas electrosoldadas en celosía. 

 Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de repartoen la losa superior de hormigón vertido en 

obra en forjados unidireccionales. El diámetro mínimo de dicha armadura de reparto será 5 mm si esta se tiene en 

cuenta a efectos de comprobación de los Estados Límite Últimos. 

  

-La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los procesos de armado, según el 

artículo 49 del Código Estructural. 

  

-Piezas de entrevigado en forjados cumplirán las condiciones del artículo 38 del Código Estructural. 

 Las piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colaborante. Las colaborantes pueden ser de 

cerámica, hormigón u otro material resistente (resistencia a compresión no menor que la del hormigón vertido en el 

forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales suficientemente 

rígidos que cumplan con las exigencias especificadas en el Código Estructural sobre carga puntual/concentradad, 

expansión por humedad y reacción al fuego. 

  

-Accesorios, fundamentalmente separadores, específicamente diseñados, con una resistencia a presión nominal de 

2 N/mm2. 

  

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos, de este Pliego General de Condiciones. En el caso de productos que deban disponer del 

marcado CE se comprobará que los valores cumplen con los especificados en proyecto o, en su defecto, el Código 

Estructural. En otro caso, el control comprende el control de la documentación de los suministros; en su caso, el control 

mediante distintivos de calidad oficialmente reconocidos o procedimiento que garantice un nivel de garantía adicional 

equivalente; y, en su caso, el control experimental mediante ensayos. 
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 Cada remesa o partida de los productos irá acompañada de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se 

indica en el anejo nº 4 del Código Estructural. La documentación incluirá la información que se indica, dependiendo 

de si es previa al suministro, si acompaña durante al suministro o es posterior al suministro. 

 En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. 

Garantía de la conformidad de productos y procesos de ejecución, distintivos de calidad, del Código Estructural, los 

suministradores lo entregarán al constructor para que la dirección facultativa valore si la documentación aportada es 

suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 En el caso de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 

de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa. 

 Todas las actividades relacionadas con el control establecido por el Código Estructural quedarán documentadas 

en los correspondientes registros. 

  

-Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

 La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 

obra, mediante verificación del contenido de la documentación del hormigón, y en su caso, tras comprobar su 

consistencia. 

  

-Control documental: el Suministrador deberá presentar cualquier documento definido en el artículo 21 y el anejo 

nº 4 del Código Estructural, así como del resto de los ensayos previos, cuando sean necesarios, y de una hoja de suministro, 

cuyo contenido mínimo se establece en el punto 2 del anejo nº 4 del Código Estructural. 

  

-Ensayos de control del hormigón: 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su docilidad, resistencia, y durabilidad: 

 Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o 

instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la 

descarga. El representante del laboratorio levantará un acta, según el anejo nº 4 del Código Estructural, para cada 

toma de muestras, que deberá estar suscrita por todas las partes presentes (laboratorio, constructor, suministrador, etc.) 

quedándose cada uno con una copia de la misma. 

 Control de la docilidad (artículo 57.3.1 del Código Estructural), se comprobará mediante la determinación de la 

consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2:2020. En el caso de 

hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el artículo 33.5 del Código Estructural. Los ensayos se 

realizarán siguiendo las consideraciones del artículo 57.3.1 del Código Estructural. 

 Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto de la resistencia 

o cuando lo ordene la dirección facultativa. 

 Control de la penetración del agua (artículo 57.3.3 del Código Estructural). Se ensayará según norma UNE-EN 

12390-8:2020 y las prescripciones de dicho artículo del Código Estructural. 

 Control de la resistencia (artículo 57.3.2 del Código Estructural), se comprobará mediante ensayos de resistencia a 

compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas. 

 Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa 

en: materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, el 

Código Estructural establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante 

los ensayos de control, indicados en el artículo 57.5. 

 Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón 

de la obra es igual o superior a la de proyecto y estará en función de si disponen de un distintivo de calidad. El control 

podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

  

-Hormigón fabricado en central de obra: 

  

-Cemento (artículos y 56.4.1 del Código Estructural, Instrucción RC-16 y ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.1). 

 Se establece la recepción del cemento conforme a la Instrucción RC-16. 

 El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

 Control documental: 

 Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente 

fabricada y comercializada, de acuerdo con lo establecido la Instrucción RC-16. 

 Ensayos de control: 

 Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección 

facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-16 y los correspondientes a la 

determinación del ión cloruro, según el Código Estructural. 
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Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 

componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

 Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 

 -Agua (artículos 29 y 56.4.5 del Código Estructural): 

 Cuando no se posean antecedentes de su utilización, no se utilice agua potable de red de suministro., o en caso 

de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 

 Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de 

carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 

  

-Áridos (artículos 30 y 56.4.2 del Código Estructural y ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 

 Control documental: 

 Salvo en el caso al de áridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de hormigón o de los elementos 

prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo conforme al artículo 56.4.2 del Código Estructural), los áridos 

deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+. 

 Otros componentes (artículos 31 y 32 del Código Estructural y ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1). 

 Control documental: 

 Los aditivos deberán disponer de marcado CE conforme al artículo 56.4.3 del Código Estructural. 

 Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido 

por un laboratorio con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 32 del Código Estructural. 

 Ensayos de control: 

 Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 31, 32, 56.4.3 y 56.4.4 del Código 

Estructural acerca de su composición química y otras especificaciones. 

 Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de 

calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 57 del Código 

Estructural. 

  

-Acero en armaduras pasivas: 

 En el caso de que el acero no esté en posesión del marcado CE la demostración de la conformidad del acero 

(características mecánicas, de adherencia, geométricas, y adicionales para el caso de procesos de elaboración con 

soldadura resistente) se realizará mediante ensayos tal y como se especifica en los Artículos 58 y 59 del Código 

Estructural. 

 El suministrador proporcionará un certificado en el que se exprese la conformidad con el Código Estructural, de la 

totalidad de las armaduras suministradas con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así 

como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que 

establece la UNE-EN 10080:2006. Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el 

Suministrador de la armadura facilitará al constructor copia del certificado de conformidad incluida en la 

documentación que acompaña al citado marcado CE. En el caso de instalaciones en obra, el constructor elaborará y 

entregará a la dirección facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación excesivo que pueda 

afectar a sus condiciones de adherencia (sección afectada superior al 1% de la sección inicial). 

 El suministro de armaduras elaboradas y ferralla armada se realizará quedando estas exentas de pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre 

ambos. 

  

-Acero en armaduras activas 

 Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la 

verificación documental, en otro caso, el control se realizará según se especifica en el Artículo 60 del Código 

Estructural. 

  

-Elementos resistentes de los forjados: 

 Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 

 Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2). 

 Según artículo 61 del Código Estructural, para la recepción de elementos y sistemas de pretensado, se 

comprobará aquélla documentación que avale que los elementos de pretensado que se van a suministrar están 

legalmente comercializados y, en su caso, el certificado de conformidad del marcado CE, en su caso, certificado de 

que el sistema de aplicación del pretensado está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo 

que permitirá eximir la realización de las restantes comprobaciones). Para los elementos o sistemas de aplicación del 

pretensado que no dispongan de marcado CE, deberán ser conformes con el Código Estructural (entre otros, 
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comprobaciones experimentales indicadas en este artículo). La comprobación de su conformidad, de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 56 del Código Estructural. 

  

-Piezas de entrevigado en forjados: 

 Las piezas de entrevigado utilizadas conjuntamente con viguetas prefabricadas de hormigón deberán tener 

marcado CE (conforme a la serie de normas UNE-EN 15037). 

 El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos prefabricados en una instalación industrial 

ajena a la obra como sobre aquéllos prefabricados directamente por el constructor en la propia obra. 

 Las piezas irán acompañadas de la hoja de suministro a la que hace referencia el el anejo nº 4 del Código 

Estructural; se comprobará la conformidad con los coeficientes de seguridad de los materiales que hayan sido 

adoptados en el proyecto. La dirección facultativa comprobara que se ha controlado la conformidad de los productos 

directamente empleados para la prefabricación del elemento estructural y, en particular, la del hormigón, la de las 

armaduras elaboradas y la de los elementos de pretensado (mediante la revisión de los registros documentales, la 

comprobación de los procedimientos de recepción o, en el caso de elementos prefabricados que no estén en 

posesión de un distintivo oficialmente reconocido, mediante la realización de ensayos sobre muestras tomadas en la 

propia instalación de prefabricación). Al menos una vez durante la obra, se realizará una comprobación experimental 

de los procesos de fabricación y de la geometría según se especifica en los en los artículos 62.3.1 y 62.3.3 del Código 

Estructural. 

 Se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación que, junto con la documentación 

de suministro, permite conocer el fabricante, el lote y la fecha de fabricación de forma que se pueda, en su caso, 

comprobar la trazabilidad de los materiales empleados para la prefabricación de cada elemento. 

  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento) 

 El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos que se vayan a colocar 

en la obra que asegure la trazabilidad de los mismos conforme al artículo 51.2.2 del Código Estructural. 

 En caso de hormigón fabricado en central de obra, los materiales componentes del hormigón se almacenarán y 

trasportarán evitando el entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra alteración significativa de sus 

características. Se tendrá en cuenta lo previsto en los Artículos 28, 29, 30, 31 y 32 para estos materiales. 

  

-Cemento: 

 El almacenamiento del cemento en la central de hormigón se efectuará conforme a lo establecido en la 

reglamentación específica vigente. 

 Está expresamente prohibido el almacenamiento en el mismo silo o la mezcla de cementos de diferentes tipos, 

clases de resistencia o fabricantes en la elaboración del hormigón, ya que se perdería la trazabilidad y las garantías del 

producto. En el caso de que se tenga que cambiar el tipo de cemento de alguno de los silos, previamente se 

procederá a la limpieza del mismo para evitar mezclas de cemento de distintos tipos. 

  

-Áridos: 

 Los áridos se almacenarán en silos, tolvas o acopios sobre el terreno. Los áridos deberán almacenarse, sobre una 

base anticontaminante, de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 

especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas 

mediante tabiques separadores o con espaciamientos amplios entre ellos. 

 Se deberán establecer acopios separados e identificados para los áridos reciclados y los áridos naturales. 

 Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, 

tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

 En el caso de que existan instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, serán tales que eviten 

cualquier contaminación. 

  

-Aditivos: 

  

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no 

se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). Los aditivos líquidos o diluidos en 

agua deben almacenarse en depósitos protegidos de la helada y que dispongan de elementos agitadores para 

mantener los líquidos en suspensión. Los aditivos pulverulentos, se almacenarán con las mismas condiciones que los 

cementos. 

  

-Adiciones: 
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 Para las adiciones suministradas a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, 

debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los 

cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

  

-Armaduras pasivas: 

 Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, 

la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su elaboración, 

armado o montaje se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  

-Armaduras activas: 

 Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro 

contaminación, grasas, etc. asegurando que el medio de transporte tiene la caja limpia y el material está cubierto con 

lona. 

 Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo 

de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda 

ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de 

soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

 Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, 

polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

 Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 

procedan. 

 El estado de superficie de todos los aceros podrá ser objeto de examen en cualquier momento antes de su uso, 

especialmente después de un prolongado almacenamiento en obra o taller, para asegurar que no presentan 

alteraciones perjudiciales. 

  

-Elementos prefabricados: 

 Para el transporte deberá tenerse en cuenta como mínimo que: el apoyo sobre las cajas del camión no 

introducirá esfuerzos no contemplados en el proyecto, la carga deberá estar atada, todas las piezas estarán separadas 

para evitar impactos entre ellas y, caso de transporte en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su 

desecación. 

 Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de los elementos prefabricados 

en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal 

de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si 

alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

 Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente rígidos en función del suelo, sus 

dimensiones y el peso. Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán 

en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el 

fabricante indique otro valor. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 ·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

  

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, salvo que una entidad de 

control elabore un certificado de que los paneles empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacción 

con los álcalis del cemento, y se facilite a la dirección facultativa. 

 En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general 

productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del 

hidrógeno por el acero. 

 Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

 - Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

 - Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

 - Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Para armaduras activas: Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones con otros metales distintos del acero, 

así como la protección catódica. Con carácter general, no se permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos 

metálicos. La dirección facultativa podrá permitir su uso cuando exista un estudio experimental que avale su 

comportamiento como adecuado para el caso concreto de cada obra. 

  

Proceso de ejecución 

 ·Ejecución 

  

-Condiciones generales: 

 Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido 

cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado 

en proyecto. 

 Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 

que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

 - Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 

 - Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 

armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 

 - Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 

 - Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 

 - Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

  

Buenas prácticas medioambientales para la ejecución: 

 En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el constructor deberá efectuar un autocontrol 

equivalente al del hormigón preparado en central, definido en el artículo 51.2.5 del Código Estructural. 

 Especialmente en el caso de cercanía con núcleos urbanos, el constructor procurará planificar las actividades 

para minimizar los períodos en los que puedan generarse impactos de ruido y, en su caso, que sean conformes con las 

correspondientes ordenanzas locales. 

 Todos los agentes que intervienen en la ejecución (constructor, dirección facultativa, etc.) de la estructura 

deberán velar por la utilización de materiales y productos que sean ambientalmente adecuados. 

 Además de los criterios citados, se podrán seguir los establecidos en el artículo 14.2 del Código Estructural de 

buenas prácticas medioambientales para la ejecución. 

  

-Replanteo: 

 El constructor velará por que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones de cada uno de 

elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las 

tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 

“Tolerancias en elementos de acero” del Código Estruct.ural. 

  

-Ejecución de la ferralla: 

 La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, 

será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20 mm (salvo en viguetas y losas alveolares pretensadas, 

donde se tomará 15 mm), el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

 Corte: se llevará a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos automáticos (cizallas, sierras, discos…) o 

maquinaria específica de corte automático. 

  

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 

 En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a 

una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro 

mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de 

codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 

barra correspondiente. 

 Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la 

inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su 

posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

 Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero, o 

plástico rígido o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera, cualquier material residual de obra 

aunque sea ladrillo u hormigón y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los 

espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de 

los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
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Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separación entre las barras será de 4 diámetros 

como máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre 

entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes se realizarán en las secciones indicadas en el proyecto, y se 

dispondrán en alojamientos especiales de longitud suficiente para poder moverse libremente durante el tesado. 

 Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros 

sea inferior a 3 mm. 

 Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 

 Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su 

posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las 

sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se 

efectuarán las oportunas rectificaciones. 

  

-Fabricación y transporte a obra del hormigón: 

 Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, 

estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las 

adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 

compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo 

de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la 

velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de 

cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca, con 

excepción de lo especificado en el artículo 51.4.1 del Código Estructural. 

 Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad 

de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del 

hormigón no debe ser mayor a una hora y media, salvo uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante 

establezca un plazo inferior en la hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se 

hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

  

-Cimbras y apuntalamientos: 

 El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un proyecto de cimbra que al menos contemple 

los siguientes aspectos: justifique su seguridad, contenga planos que defina completamente la cimbra y sus elementos, 

y contenga un pliego de prescripciones que indique las características a cumplir de los elementos de la cimbra. 

Además, el constructor deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o desmontaje de la cimbra o 

apuntalamiento y, si fuera preciso, un procedimiento escrito para la colocación del hormigón para limitar flechas y 

asentamientos. 

 Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado por el constructor y firmado por persona 

física, que garantice los elementos de la cimbra. 

 Las cimbras se realizarán según lo indicado en EN 1282. Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los 

puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no 

puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, 

en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, 

impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las 

cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado 

sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los 

forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las 

viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. 

Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 

  

-Encofrados y moldes: 

 Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose 

claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de 

madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. 

Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se 

humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. 

 Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 

superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 

efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 

peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

 En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación 

del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose 
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gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el 

interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante 

no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente 

cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no 

quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 

encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

  

-Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 

 Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más 

puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se 

colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de 

entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en 

proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada 

afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los 

recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la 

viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las piezas 

de entrevigado, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 

pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 

goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de 

ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 

 Además de lo anterior, se tendrá en cuenta: 

  

-Colocación de las armaduras: 

 Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de 

negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que 

ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la 

armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las 

armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los 

separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como 

transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán 

calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición 

correcta de negativos en vigas. 

 Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte 

correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las 

barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación 

mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 

hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o 

cercos según la separación entre sí obtenida. 

  

-Puesta en obra del hormigón: 

 Se seguirán las prescripciones del artículo 52.2 del Código Estructural. 

 No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que 

no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se 

utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea 

superior al que permita una compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no se 

obtenga la conformidad del director de la ejecución de obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya 

colocadas en su posición definitiva. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una 

jornada. Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no 

se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los 

encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En 

el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario 

el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga 

será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso 

de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a 

quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas 

para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

 El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios 

adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta 

quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las 

juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
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perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la 

sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es 

aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas de entrevigado y nunca sobre los nervios. 

 En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se 

hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

  

-Compactación del hormigón: 

 Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta 

que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, 

distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra 

se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior 

ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y 

vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por 

parte del director de la ejecución de obra. 

  

-Juntas de hormigonado: 

 Se seguirán las prescripciones del artículo 52.4 del Código Estructural. 

 Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una 

unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de 

hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y 

preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado, sin 

que las juntas hayan sido previamente examinadas y aprobadas por el director de la ejecución de obra. Antes de 

reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de 

mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 

hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo 

hormigón. Se autorizará el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas siempre que se justifiquen previamente 

mediante ensayos de suficiente garantía. 

 La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo 

capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su 

colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la 

parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

  

-Hormigonado en temperaturas extremas: 

 Se seguirán las prescripciones del artículo 52.3.1 y 52.3.2 del Cógigo Estructural. 

 La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 

ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, 

sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya 

temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una 

autorización expresa del director de la ejecución de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se 

adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas medidas deberán 

acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del 

soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

  

-Curado del hormigón: 

 Se seguirán las prescripciones del artículo 52.5 del Código Estructural. 

 Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante 

el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante 

riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable 

por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios 

especiales. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá con 

arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización del director de la ejecución de 

obra. La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período 

de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en el Código Estructural. 

  

-Hormigones especiales: 
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 Las prescripciones del uso de árido reciclado se encuentran regogidas en el artículo 30.8 del Código Estructural. 

Las prescripciones del hormigón autocompactante en relación a su docilidad se encuentran recogidas en el artículo 

33.5 y 33.6 del Código Estructural.  

 Cuando se empleen hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la dirección facultativa podrán 

disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en el apartado 57.3.1 del Código 

Estructural. 

 El Anejo nº 7 del Código Estructural recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecución de estructuras 

de hormigón con fibras, mientras que el anejo nº 8 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. 

  

-Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

 Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria. Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán 

ensayos de información. Los ensayos de información sólo son preceptivos en los casos previstos en el artículo 57.7 del 

Código Estructural. No obstante, se realizarán cuando lo exija la dirección facultativa. Estos ensayos servirán para 

estimar la resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o 

descimbrado. El orden de retirada de los puntales en los forjados unidireccionales será desde el centro del vano hacia 

los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones 

para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en 

el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras 

el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de 

hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los 

moldes y su almacenado. 

  

·Gestión de residuos 

  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

 En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua procedente del lavado de sus 

instalaciones o de los elementos de transporte del hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y 

adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse como agua de amasado para la 

fabricación del hormigón, siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el artículo 29 del Código 

Estructural. 

 Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la obra. En 

caso de que fuera inevitable dicha limpieza, se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente indicado 

para las centrales de obra. 

 En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones medioambientales tanto al suelo 

como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 

correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los residuos 

generados según lo indicado en el el indicador prestacional definido en el nº 3.51 de la tabla A2.A.1.1 del anejo nº 2 del 

Código Estructural. 

  

·Tolerancias admisibles 

  

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a 

lo establecido en el indicador prestacional definido en el nº 3.51 de la tabla A2.A.1.1 del anejo nº 2 del Código Estructural. 

  

·Condiciones de terminación 

  

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que 

perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

 Para los acabados especiales el proyecto especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 

superficie. 

 Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba 

efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 

empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 
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 El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado 

en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin 

goteos, manchas o elementos adheridos. 

  

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 ·Control de ejecución 

  

El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura, los 

resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados en los registros de autocontrol. Además, 

efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas 

recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

 Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará el programa de control, 

preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del constructor. 

Este programa contendrá lo especificado en el Artículo 19 del Código Estructural. 

 Se seguirán las prescripciones del capítulo 14 del Código Estructural. Considerando los dos niveles siguientes para 

la realización del control de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el 

proyecto de ejecución. 

 Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 

 Comprobaciones de replanteo: 

 Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones 

y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en 

los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 “Tolerancias en elementos de acero” del Código Estructural, 

para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 

  

-Cimbras y apuntalamientos: 

  

Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos de arriostramiento 

y sistemas de apoyo, asimismo se revisará el montaje y desmontaje. 

  

-Encofrados y moldes: 

  

Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de producto 

desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las 

tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 

“Tolerancias en elementos de acero” del Código Estructural), además de los aspectos indicados en el apartado 48.3. En 

el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará su ubicación y 

funcionamiento. 

  

-Armaduras pasivas: 

  

Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el artículo 

49 del Código Estructural, que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que 

la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto. 

 Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura montada, 

su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la disposición de separadores (distancia y 

dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento. 

  

-Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 

  

Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la segregación durante la 

colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de grava 

y otros defectos), las características de aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en el 

proyecto, además se comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de tiempo 

indicado en el proyecto o, en el Código Estructural. 

  

-Montaje y uniones de elementos prefabricados: 

  

Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los apoyos, 

enlaces y uniones. 

  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

PLIEGO DE CONDICIONES          40 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
  jesus.granizo@concretarq.com 

-Elemento terminado: 

  

En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los materiales reducidos, 

se deberá comprobar que se cumplen específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en 

su defecto, las indicadas al efecto en en los Anejos 14 “Tolerancias en elementos de hormigón” y 16 “Tolerancias en 

elementos de acero” del Código Estructural. 

 En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la 

sostenibilidad, de conformidad con anejo nº 2 del Código Estructural, la dirección facultativa deberá comprobar 

durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface la 

misma clasificación (baja, alta o muy alta) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

 En caso de realizarse alguna reparación, se tendrá en cuenta lo indicado en el art. 40 del Código Estructural. 

 En caso de realizarse algún refuerzo, se tendrá en cuenta lo indicado en el art. 41 del Código Estructural. 

  

·Ensayos y pruebas 

  

Según el artículo 57.8 del Código Estructural, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo al Código, en 

las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 

preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los 

supuestos que se relacionan a continuación: 

  

-Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 

 -Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas 

condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando 

con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 

 -Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o 

durabilidad de la estructura. 

 Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia de proyecto. La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 

proyecto de prueba de carga, 

 -Cuando la Propiedad haya establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad, 

de conformidad con el anejo nº 2 del Código Estructural, la dirección facultativa deberá comprobar durante la fase de 

ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface la misma clasificación 

(baja, alta o muy alta) que el definido en el proyecto para el índice ICES. 

  

Conservación y mantenimiento 

  

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 

irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

 

CERRAJERÍAS Y DEFENSAS 

 

BARANDILLAS 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada 

a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre 

zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
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marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

-Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5). 

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6). 

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5). 

-Pasamanos: 

Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, 

quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

-Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o 

laminado), etc. 

-Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 

Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no 

menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 

Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado 

no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 

Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado 

no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado 

no menos de 10 cm. 

-Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan 

en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o 

equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o 

disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre 

antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

Aluminio con: plomo y cobre. 

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
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Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a 

los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia 

entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes 

y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 

definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con 

mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de  

45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales 

mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 

ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la 

barandilla con el elemento al que se ancle. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

·Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez 

suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. 

La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 

3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde 

exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas 

accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, 

aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está 

situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 

características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida 

de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
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INSTALACIONES 

 

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo 

con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá 

disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior 

correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, 

totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, 

incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la 

misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados 

por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de 

aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador 

estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, 

totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por 

unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 

- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en 

fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 

- Redes de pequeña evacuación. 

- Bajantes y canalones 

- Calderetas o cazoletas y sumideros. 

- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 

- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de 

bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 

- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 

Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 

Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
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Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se 

someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión 

en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del 

depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 14.1.3). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 

Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 

Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.4.1). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.4.2). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.5). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 

Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 

Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.6.2). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, 

elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano 

moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. 

Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura 

elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. 

Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 

en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en 

los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el 

trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, 

yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 

materiales y sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 

Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión 

cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir 

de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades 

del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 

200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 

excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero 

galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no 

deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a 

existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 

cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o 

forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material 

elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 

elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión 

con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías 

de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante 

la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 

revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, 

se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará 

alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En 

el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 

utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará 

la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y 

junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 

soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio 

local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del 

aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, 

forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, 

se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, 

estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes 

sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una 

altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo 

de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, 

a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia 

de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de 

hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, 

hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas 

a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán 

estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del 

alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los 

diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no 
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excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 

70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector 

general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios 

bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una 

misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no 

superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos 

tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 

regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En 

el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 

utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier 

elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará 

con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser 

menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación 

en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 

intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se 

mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante 

con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de 

protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. 

El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 

permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de 

columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas 

se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones 

que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en 

el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a 

través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una 

distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo 

caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el 

penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y 

accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se 

mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior 

de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de 

tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se 

sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 

pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los 

puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo 

quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 

silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), 

del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos 

se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o 

uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera 

toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún 

material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido 

a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una 

unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre 

ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 

enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una 

tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa 

será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben 

realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas 

entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 

sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos 

elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las 

medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre 

un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). 
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Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de 

este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se 

dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas 

de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde 

irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 

compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no 

contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), 

no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 

compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se 

utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y 

estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. 

Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. 

Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de 

acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que 

queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y 

bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo 

del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor 

y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero 

de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos 

necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no 

estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. 

No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante 

de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no 

se colocarán válvulas de aireación. 

�Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

�Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 

- Red horizontal: 

- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 

Pozo de registro y arquetas: 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 

Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 

Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 

Material y diámetro especificados. 

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

Protección en zona de posible impacto. 

Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
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La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 

Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, 

desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no 

selladas. 

�Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de 

alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
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REVESTIMIENTOS 

 

ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Descripción 

 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, 

puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm 

de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para 

un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, 

con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado 

con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con 

yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas 

sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o 

proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de 

acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 

incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre 

paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, 

deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, 

incluso acabados y posterior limpieza. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 

- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 

- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 

- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes 

(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de 

producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo 

elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa 

y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o 

anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose 

el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del 

suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En 

general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 

32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará 

en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada 
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(apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y 

protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de 

aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para 

evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o 

químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan 

de la humedad y la contaminación. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 

reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o 

sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; 

si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir 

adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. 

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o 

paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 

revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el 

enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido 

estará, además, rayada y limpia. 

- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar 

estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata 

de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo 

garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá 

a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que 

mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy 

absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior 

de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 

Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 

cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a 

su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, 

para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible 

dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del 

mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 
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En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 

0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 

cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros 

alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el 

agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la 

fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará 

que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en 

especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas 

para el mismo. 

- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los 

locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las 

superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón 

realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia 

global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto 

directo con yesos, etc. 

- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por 

ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la 

fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un 

relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo 

sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del 

grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 

y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su 

estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 

vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 

aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar 

el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 

suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por 

el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente 

para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 

alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un 

revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al 

agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 

inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 

suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a 

los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima 

y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los 

ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 

principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, 

el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 

refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 

elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida 

por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 

cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde 

se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

PLIEGO DE CONDICIONES          52 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
  jesus.granizo@concretarq.com 

espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 

0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 

En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento 

que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 

elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización 

tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una 

armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior 

con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 

impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de 

espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse 

con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no 

sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones 

ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una 

capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de 

mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su 

fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 

impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de 

las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste 

podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

- Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso 

de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape 

mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. 

Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 

necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando 

arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con 

separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; 

cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo 

mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o 

donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 

agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de 

lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 

desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores 

estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados 

sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en 

su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de 

espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño 

cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la 

pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm 

y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará 

por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la 

adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por 

la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el 

fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) 

hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad 

deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de 

cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, 

se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor 

total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior 

del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El 

espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 

mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores 

a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la 

planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de 

despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar 

el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y 

tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra 

los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, 

etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras 

como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, 

marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 

mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. 

La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) 

o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará 

en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas 

muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una 

desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la 

consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo 

lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante 

el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se 

mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

� Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo 

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

� Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco 

o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, 

especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la 

protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 

endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con 

mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se 

requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del 

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, 

a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior 

picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o 

picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 

(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez 

aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
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- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos 

metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

� Ensayos y pruebas 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las 

juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 

 

 

PINTURAS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e 

instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 

elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de 

la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales 

no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o 

tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y 

sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 

pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 

nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 

intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, 

etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 

instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
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Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 

aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo 

que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez 

transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 

cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la 

pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, 

el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 

tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 

fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 

adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 

asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten 

exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. 

Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de 

los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado 

de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 

desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 

sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la 

aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no 

poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 

próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o 

dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, 

yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del 

ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se 

aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
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- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora 

y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de 

vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo 

entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en 

caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano 

de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en 

caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de 

acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el 

fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán 

dos manos de acabado. 

� Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección 

a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., 

de la aplicación realizada. 

 

 

PAVIMENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural 

o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir o no distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no 

material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de 

restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 

marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 

el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas 

en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ 

y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la 

envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas 

de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los productos que componen los elementos 

constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

-Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 8.1): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

-Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3 ), vibrada y prensada, estarán 

constituidas por: 
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Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 

Colorantes inalterables. 

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

-Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3). 

-Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1 y 8.3). 

-Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 

-Bases para embaldosado: 

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de 

base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico 

para cumplir función de relleno y desolidarización. 

Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos 

flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformación de capas aislantes compresibles y para 

base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización 

del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera. 

Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes del presente Pliego): 

se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

-Material de agarre:  

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de 

resinas reactivas (R1) o (R2). 

Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según RC-16, para 

los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 

cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus 

características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de 

albañilería. 

-Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su 

absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos químicos, 

resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas 

de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo de fricción, 

ensayo en húmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solución alternativa se admite que el riesgo de 

deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el 

procedimiento en seco descrito en la norma UNE 41902:2017 EX. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase 

se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada 

conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante 

métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 

consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

-Flexibilidad: por lo general, la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 

-Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una 

imprimación impermeabilizante. 
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-Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. 

En caso de soportes disgregables se procederá a aplicar técnicas y/o productos que aseguren un soporte duro, estable 

y seguro para colocar las piezas. 

-Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o suelos flotantes de mortero de 

cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de 

nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al 

deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En caso de colocación tradicional con mortero de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y 

posteriormente humedecerá el soporte.  

Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC 

a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán 

juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los 

pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para 

posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm 

de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que 

quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero 

fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa 

de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando 

posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca para evitar 

posibles retracciones. 

En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su espesor 

aproximado será de 2 a 4 cm. 

En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un espesor entre 3 

y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

En su caso, la base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m3, armado 

con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es desaconsejable por las 

posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si 

se recurre a este tipo de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicación de 

una capa de contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero 

fresco. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo ampliado, para evitar 

desprendimientos posteriores de las baldosas. 

En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc., hay que 

esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con característica adicional de deformabilidad. Además, 

es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocación. Estos 

adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación. 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará un adhesivo con la característica de 

fraguado rápido (F). 
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Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda la utilización 

de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y 

recibido con material de agarre. 

· Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite de 

± 3mm. 

Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación entre dos baldosas adyacentes (ceja) 

no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 

Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m 

no excederá de ± 2 mm. 

Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos fijados. 

(Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.). 

·Condiciones de terminación 

Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como 

cambios de color, manchas, picaduras o fisuras. 

Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose la ausencia de manchas 

(yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección antes de realizar otras actividades. 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 

Siempre se realizará el tratamiento con el pavimento limpio. 

El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una 

lechada de cemento para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra 

abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. 

En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. 

La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en 

dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. 

En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté 

seca. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Proyecto: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SUA 1. 

En caso de baldosas de piedra: 

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 

Comprobación de juntas. Relleno y color. 

Verificar planeidad con regla de 2 m. 

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el 

suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 

puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 

12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 

formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

Comprobar ejecución del pulido, en su caso. 

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
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·Ensayos y pruebas 

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo de fricción, 

ensayo en húmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solución alternativa se admite que el riesgo de 

deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado resulta aceptable siguiendo el 

procedimiento en seco descrito en la norma UNE 41902:2017 EX 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las 

aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones 

adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si 

fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 

baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 

forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 

En caso de caliza, se admite agua de lejía. 

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, 

amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a 

los componentes del terrazo y al material de rejuntado. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acústico a ruido 

aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por 

laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 

16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo 

de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las 

definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB 

HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones 

in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB 

para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

 

 

SOLERAS 

 

Descripción 

 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón 

con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente 

como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este 

indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y 

compactado de terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del 

sellado. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
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- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 

- Hormigón en masa: 

- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a 

composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico- químicas, 

físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá 

cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 

- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla electrosoldada 

de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas 

mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan 

sulfuros oxidables. 

- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 4.3). 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 

- Arquetas de hormigón. 

- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material elástico. 

Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 

- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno 

expandido, etc. 

 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la 

superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y 

de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación 

durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se 

adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las 

mismas. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 

abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto 

según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar 

el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  

- Juntas de contorno: 
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Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de 

contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que 

penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso 

de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 

reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 

drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 

uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será 

como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del 

terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 

permanente. 

· Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 

Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera 

no lleva revestimiento. 

Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% 

en caso de solera pesada. 

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 

Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor 

especificado. 

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, 

si no va a llevar revestimiento posterior. 

Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto 

a lo especificado. 

· Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera. 

Resistencia característica del hormigón. 

Planeidad de la capa de arena. 

Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  

Espesor de la capa de hormigón. 

Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 

Planeidad de la solera. 

Junta de retracción: separación entre las juntas. 

Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en 

sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
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ANEXO DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente 

proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción". 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 

normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 

ÍNDICE 

0) Normas de carácter general

0.1 Normas de carácter general

1) Estructuras

1.1 Acciones en la edificación

1.2 Acero

1.3 Fabrica de Ladrillo

1.4 Hormigón

1.5 Madera

1.6 Cimentación

2) Instalaciones

2.1 Agua

2.2 Ascensores

2.3 Audiovisuales y Antenas

2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

2.5 Electricidad

2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios

3) Cubiertas

3.1 Cubiertas

4) Protección

4.1 Aislamiento Acústico

4.2 Aislamiento Térmico

4.3 Protección Contra Incendios

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción

4.5 Seguridad de Utilización

5) Barreras arquitectónicas

5.1 Barreras Arquitectónicas

6) Varios

6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción

6.2 Medio Ambiente

6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

 

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 

rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 

 LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUN-2022 

 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  

  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo 

y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 27-DIC-2019 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

 B.O.E.: 15-JUN-2022 

 Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 02-JUN-2021 

 

 

1) ESTRUCTURAS 

 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

 

1.2) ACERO 

 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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Código Estructural 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 10-AGO-2021 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024 

 

1.3) FÁBRICA 

 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

1.4) HORMIGÓN 

 

Código Estructural 

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 10-AGO-2021 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024 

 

1.5) MADERA 

 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

1.6) CIMENTACIÓN 

 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

2) INSTALACIONES 

 

2.1) AGUA 

 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 11-ENE-2023 

Corrección errores: 14-FEB-2023 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

2.2) ASCENSORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el 

art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
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Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 

 

 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 

los mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  

 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013  

 

 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

 

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 

Edificación 

B.O.E.: 06-NOV-1999 

 

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de 

la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo 

B.O.E.: 15-JUN-2005 

 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 

 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 

de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

 

  MODIFICADA POR: 
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Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 

necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para 

ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 

tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 

tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 24-SEP-2014 

 

 DEROGADO POR 

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 
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Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente 

a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 

 

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

B.O.E.: 24-MAR-2021 

 

  MODIFICADO POR:  

Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

 B.O.E.: 2-JUN-2021 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 

ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural  

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 31-OCT-2015 

 

 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana 

Empresa  

B.O.E.: 23-NOV-2018 

 

 MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:  

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana 

Empresa  

B.O.E.: 29-DIC-2023 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, 

aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
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B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 

 

Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 

su adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22-JUN-2022 

Corrección de errores: B.O.E. 11-FEB-2023 

 

 MODIFICADO POR:  

Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su 

control y suministro. 

REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

B.O.E.: 11-ENE-2023 

Corrección errores: 14-FEB-2023 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 24-OCT-2019 

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 

 MODIFICADO POR:  

Art. 12º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 

2.5) ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 

Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 

 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 
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  MODIFICADO POR:  

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 

 

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 15-JUN-2022 

Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022 

 

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial  

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria 

Democrática  

B.O.E.: 20-JUN-2020 

 

 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica  

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

 ACTUALIZADO POR:  

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  

B.O.E.: 16-ENE-2020 

 

 MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:  

Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 

plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

Corrección de errores: 29-ABR-1988  

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

 

 MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:  

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la 

reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como 

medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas 

trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.   

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado 

 B.O.E.: 19-OCT-2022 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 

 MODIFICADO POR:  

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 28-ABR-2021 

 

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 

 

 

3) CUBIERTAS 

 

3.1) CUBIERTAS 

 

DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4) PROTECCIÓN 

 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 

a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

 Art 4º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de  

seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo  

REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

B.O.E.: 18-MAR-2023 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

 

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las 

edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla 

dicho reglamento. 

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

AFECTADO POR: 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 

 

 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 05-NOV-1999 
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Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 13-DIC-2003 

 

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2006 

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 30-DIC-2005 

 

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 

anónimas y cooperativas europeas 

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 23-MAR-2007 

 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 

actividad de los trabajadores autónomos 

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 06-AGO-2010 

 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 28-SEP-2013 

 

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social 

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 29-DIC-2014 

 

 DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

B.O.E.: 08-AGO-2000 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 11-JUN-2005  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 07-MAR-2009  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010  
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

B.O.E.: 30-OCT-2015  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

 

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en 

materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario 

derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del 

transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de 

elevadas temperaturas. 

REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 12-MAY-2023 

 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática 

 B.O.E.: 08-DIC-2021 
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Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 
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 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados 

ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

B.O.E.: 06-AGO-2021 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 

 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 25-JUN-2015 

 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

 

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación 

 LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 01-ABR-2022 

 

 

6) VARIOS 

 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,  

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 

período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

B.O.E.: 28-ABR-2017 

 

 

6.2) MEDIO AMBIENTE 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 

 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 16-NOV-2007 
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No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 

aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 

dicte dicha normativa. 

 

 MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

  B.O.E.: 04-JUL-2014 

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 10-NOV-1965 

 

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 

  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

   B.O.E.: 3-JUN-2021 

 

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática 

   B.O.E.: 10-FEB-2022 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  

  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  

  acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 

público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 

impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 06-DIC-2018 

 

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 

otros ámbitos para la reactivación económica. 

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 24-JUN-2020 

 

Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de 

Ucrania. 

REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,  

B.O.E.: 30-MAR-2022 

 

Modificación de los anexos I, II y III 

REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

B.O.E.: 14-JUN-2023 

 

Protección frente a la exposición al radón 

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6 

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 27-DIC-2019  

 

 

6.3) OTROS 

 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

 

MODIFICADA POR: 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-DIC-2012 
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID 

 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

 

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad 

de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 

 

1) INSTALACIONES 

 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en 

particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y 

conductos de evacuación de productos de la combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M..: 21-DIC-1995  

El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los 

apartados Segundo y sexto que continúan en vigor.  

 

AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 

instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos 

adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de 

evacuación de productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-AGO-1993 

Corrección errores: 21-SEP-1993  

 

MODIFICADA POR: 

 

Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, 

previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio 

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAR-1997  

 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 

Medidas fiscales y administrativas 

LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-FEB-2000  

 

Medidas fiscales y administrativas 

LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 5-MAR-2002  

 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 

B.O.C.M.: 24-ABR-2007 

 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición 

de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 13-FEB-2014  
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MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR: 

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 31-ENE-2020 

 

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAY-1999  

 

 

3 ) MEDIO AMBIENTE 

 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, 

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 

Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 

B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 

MODIFICADA POR: 

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 

 

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y 

la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid 

 B.O.C.M.: 22-DIC-2022 

 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 

 

4 ) ANDAMIOS 

 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en 

las obras de construcción 

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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ANEXO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

NOTA PREVIA 

La empresa adjudicataria estará obligada a realizar aquellos ensayos, pruebas y análisis de materiales y unidades de 

obra que sean obligatorios por normativa y aquellos que la Dirección Facultativa le exija hasta un importe del 1 por 100 

del presupuesto de la obra de acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de 

condiciones del presente proyecto. 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente 

a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, 

a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director 

de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director 

de Obra 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

1. En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 

reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las 

decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno 

del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar 

las medidas pertinentes para su corrección. 

En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y 

el alcance del control preciso. 

 

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y 

especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra 

terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 
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El presente documento corresponde al Pliego de Condiciones del Proyecto Básico y de Ejecución 

para las obras de MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO 

DELANTERO en el Centro CACYS “Manzanares”, situado en la calle Arturo Soria 124, en Madrid, 

constando de 83 páginas. 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

          Conforme por la ADMINISTRACIÓN EL ARQUITECTO 

     

         

   
      

 Agencia Madrileña de Atención Social  D. Jesús Granizo Pérez 

 Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

 Comunidad de Madrid 
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DECLARACIÓN DE CUADROS DE PRECIOS 

 

 
En el presente presupuesto se ha utilizado como referencia el Cuadro de Precios que se enumera 

a continuación: 

 

- Cuadro de precios “Precio Centro 2024” del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Guadalajara <Edificación y Urbanización> y < Rehabilitación y Mantenimiento>.  

 

Si durante la ejecución de la obra fuera preciso la creación de un precio nuevo, se partirá de los 

precios unitarios de la base de precios de referencia citada y de no existir el precio requerido, se 

creará un unitario nuevo. El precio nuevo quedará fijado contradictoriamente. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), todos los trabajos, 

medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se consideran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Así mismo, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo 

el título genérico de costes indirectos se mencionan en el artículo 130.3 del Reglamento, se 

encuentran incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuran en 

el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, quedando cifrados dichos 

costes indirectos con un porcentaje correspondiente al 1% de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, cifra adoptada por el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 

obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución. 

 

Asimismo, se indica que los costes salariales de mano de obra han sido estimados de acuerdo a 

los Convenios Colectivos de aplicación incluyendo los costes de las cotizaciones sociales a cargo 

de la empresa (contingencias comunes, desempleo, formación, accidentes, fondo de garantía 

salarial, fundación laboral de construcción). 

 

El arquitecto autor del proyecto declara que, para la elaboración del presupuesto de la obra, 

los precios utilizados son los necesarios y habituales para este tipo de obra, siendo los mismos 

ajustados al mercado.  

 

 
  EL ARQUITECTO 

 

   
   

  D. Jesús Granizo Pérez 

   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO          3 

Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
jesus.granizo@concretarq.com 

 

CUADRO DE PRECIOS SIMPLES 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
M01HBN010 Desplazamiento bomba h 123,28 
M01HBN020 Desplazamiento camión-bomba d>40 km km 2,25 
M01HBT020 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m m3 22,14 
M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m m3 19,72 
M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t h 140,21 
M02GT250 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg mes 1.233,92 
M02GT320 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha u 3.650,18 
M02GT360 Contrato mantenimiento mes 120,83 
M02GT370 Alquiler telemando mes 57,57 
M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m u 1.664,24 
M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina h 3,44 
M03HH065 Hormigonera 200 l eléctrica h 2,86 
M05EC010 Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV h 51,33 
M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV h 71,41 
M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV h 44,68 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV h 56,44 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 h 36,65 
M05PN020 Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 h 40,98 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV h 23,03 
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV h 30,91 
M06CM030 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar h 7,63 
M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar h 13,96 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3,07 
M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg h 4,14 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg h 4,80 
M06MR110 Martillo manual rompedor neumático 22 kg h 2,27 
M06MR220 Martillo rompedor hidráulico 250 kg h 7,45 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg h 13,01 
M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t h 39,38 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t h 44,03 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t h 48,98 
M07N080 Canon de tierra a vertedero m3 7,25 
M07N110 Canon tocón/ramaje vertedero mediano u 2,95 
M07N190 Canon escombro mixto a planta RCD t 29,64 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD t 42,49 
M07W020 Transporte t zahorra km 0,15 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l h 37,96 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV h 80,47 
M08RB005 Bandeja vibrante revers. 130-150 kg  a=45-50 cm h 4,37 
M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg h 6,96 
M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm h 55,54 
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm h 2,51 
M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm h 1,68 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv h 2,59 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W h 1,03 
M13EAA010 Alquiler diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm u 1,27 
M13EAA060 Alquiler diario mordaza unión paneles encofrado u 0,09 
M13EAA080 Alquiler diario placa-tuerca encofrado u 0,02 
M13EAA090 Alquiler diario tuerca barra unión encof. u 0,02 
M13EAA100 Alquiler diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm u 0,02 
M13O140 Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km u 27,79 
O01OA020 Capataz h 23,78 
O01OA030 Oficial primera h 22,55 
O01OA040 Oficial segunda h 21,59 
O01OA050 Ayudante h 20,96 
O01OA060 Peón especializado h 20,55 
O01OA070 Peón ordinario h 20,50 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador h 22,55 
O01OB020 Ayudante encofrador h 20,96 
O01OB030 Oficial 1ª ferralla h 22,55 
O01OB040 Ayudante ferralla h 20,96 
O01OB130 Oficial 1º cerrajero h 22,22 
O01OB140 Ayudante cerrajero h 20,53 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero h 22,22 
O01OB160 Ayudante carpintero h 20,53 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor h 22,22 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor h 21,17 
O01OB200 Oficial 1ª electricista h 22,22 
O01OB230 Oficial 1ª pintura h 22,55 
O01OB240 Ayudante pintura h 20,53 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm m3 24,60 
P01AA030 Arena de río 0/6 mm t 25,37 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 t 6,57 
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P01AG020 Garbancillo 4/20 mm t 20,24 
P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm m3 31,86 
P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm m3 31,10 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t 131,28 
P01CC038 Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos t 128,69 
P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal l 3,43 
P01DP020 Aditivo plastificante kg 2,78 
P01DW050 Agua m3 1,40 
P01DW090 Pequeño material u 1,70 
P01ELA110 Tablero aglomerado hidrófugo 22 mm m2 18,35 
P01ET048 Ripia 10x1,5 cm s/cepillar m2 34,20 
P01HAT170 Hormigón HA-30/B/20/XC4 central m3 109,64 
P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central m3 101,07 
P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC2 o XC3 central m3 101,07 
P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central m3 95,13 
P01LG910 Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm u 1,21 
P01LH150 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm mu 100,36 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm mu 149,42 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 m3 55,53 
P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 m3 50,26 
P01UA290 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) u 7,83 
P01UC020 Puntas de acero 17x70 mm cabeza plana kg 2,92 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana kg 2,95 
P02EAP020 Tapa cuadrada PVC 40x40 cm u 15,66 
P02EAP025 Tapa cuadrada PVC 55x55 cm u 38,45 
P02EAP110 Marco cuadrado PVC 40x40 cm u 7,07 
P02EAP115 Marco cuadrado PVC 55x55 cm u 11,33 
P02EAV070 Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm u 20,76 
P02EAV080 Arqueta cuadrada PVC 55x55 cm D.max=200 mm u 48,77 
P02ECH080 Canaleta hormigón polímero 1000x135x150 mm rejilla acero galvanizado u 63,80 
P02EDS020 Sumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 mm u 25,13 
P02RVC050 Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=125 mm m 5,67 
P02TVO320 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm m 6,12 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm kg 1,69 
P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD kg 2,24 
P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 m2 4,23 
P03AMU020 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 m2 2,94 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 kg 1,47 
P06BI010 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas kg 2,61 
P06BSN030 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) m2 9,50 
P06D020 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2 m2 3,78 
P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 m2 1,24 
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 m2 1,37 
P06P040 Lámina plástico m2 0,37 
P08CT110 Pintura epoxi o similar m2 9,41 
P08XBH030 Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm m 2,38 
P08XVT110 Baldosa terrazo pétreo 40x40x4 cm m2 15,80 
P08XVT160 Baldosa china lavada 40x40x3,5 cm m2 8,76 
P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas u 0,42 
P10AA020 Albardilla piedra artificial 30x3 cm m 12,44 
P10AA030 Albardilla piedra artificial 35x3 cm m 12,49 
P10AA060 Albardilla piedra artificial 50x3 cm m 14,03 
P13BA100 Barandilla 90 cm tubo vertical 30x15x1,5 mm m 122,02 
P13BA210 Barandilla tubo circular acero m 144,92 
P13BP090 Pasamanos tubo D=50 mm m 37,33 
P25ES010 Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate l 4,03 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color l 15,45 
P25OU060 Minio antioxidante marino sin plomo l 17,50 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior l 11,13 
P25WW220 Pequeño material u 1,19 
P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta u 104,21 
P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie u 150,20 
P31BA040 Acometida provisional teléfono a caseta u 164,16 
P31BC050 Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m u 178,78 
P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo u 576,46 
P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura u 24,11 
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos u 31,43 
P31BM040 Dosificador jabón líquido u 26,35 
P31BM050 Jabón líquido desinfectante 1 l u 30,19 
P31BM060 Dispensador de papel toalla u 27,53 
P31BM100 Mesa melamina para 10 personas u 186,84 
P31BM110 Banco madera para 5 personas u 107,66 
P31BM130 Botiquín de urgencias u 57,96 
P31BM170 Reposición de botiquín u 19,51 
P31BM180 Armario para EPIs pequeño u 68,44 
P31CA020 Tapa provisional arqueta 51x51 cm u 8,74 
P31CB070 Tablón madera pino 20x7 cm m3 286,50 
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P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m m 22,70 
P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros u 4,05 
P31CB210 Puerta chapa galvanizada 4x2 m u 964,35 
P31CB290 Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm m 1,67 
P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 m 3,87 
P31CE160 Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW u 1.647,17 
P31CI020 Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B u 50,59 
P31CR230 Tapón protector puntas acero tipo seta u 0,07 
P31IA040 Casco seguridad + protector oídos u 21,15 
P31IA120 Gafas protectoras u 9,66 
P31IA140 Gafas antipolvo u 9,44 
P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro u 19,67 
P31IA180 Filtro antipolvo u 1,95 
P31IA190 Cascos protectores auditivos u 13,13 
P31IA210 Cinta reflectante para casco u 1,66 
P31IA230 Cubregafas de seguridad u 1,83 
P31IC010 Faja protección lumbar u 26,75 
P31IC030 Cinturón portaherramientas u 18,46 
P31IC070 Mono de trabajo poliéster-algodón u 18,59 
P31IC150 Peto reflectante amarillo/naranja u 4,23 
P31IC180 Chaleco de obras reflectante u 3,30 
P31IC240 Conjunto de lluvia alta visibilidad u 28,70 
P31IM020 Par guantes lona reforzados u 3,50 
P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte u 5,88 
P31IP070 Par botas de seguridad u 30,23 
P31IP110 Par plantillas resistentes perforación u 6,15 
P31IP150 Par rodilleras u 15,95 
P31IP160 Almohadilla de poliuretano u 16,56 
P31IP180 Pantalón alta visibilidad u 12,13 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm m 0,06 
P31SB030 Banderola señalización reflectante m 0,74 
P31SC020 Cartel PVC señalización extintor/boca incendios u 9,20 
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm u 16,03 
P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m u 23,80 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás l 5,18 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas l 13,23 
P33P110 Cinta adhesiva plástica estanca m 0,03 
P36ICI010 Cartel SIA alto relieve 85x85 mm u 14,36 
P36ICI050 Cartel direccional accesible alto relieve 85x85 mm u 14,36 
P36IPP010 Resina de metacrilato de secado extra rápido kg 17,88 
P36IPP020 Catalizador para resina de metacrilato kg 144,31 
P36IPP030 Encintado contención de producto m 18,04 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 
CÓDIGO           CANTIDAD    UD    RESUMEN                                                                                                             PRECIO      SUBTOTAL            IMPORTE 
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16. 

  
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 20,50 41,00 
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 131,28 47,26 
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,40 1,26 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  89,52 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y NUEVE EUROS 
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente 
 (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con 
 hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2018. 

  
O01OA070 1,700 h Peón ordinario 20,50 34,85 
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 3,44 1,38 
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 131,28 35,45 
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 24,60 26,81 
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,40 0,36 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  98,85 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NOVENTA Y OCHO EUROS 
 con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02S040 m3 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante 
 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16. 

  
O01OA070 1,800 h Peón ordinario 20,50 36,90 
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 131,28 35,45 
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/6 mm 24,60 27,06 
P01DW050 0,235 m3 Agua 1,40 0,33 
P01DP020 0,625 kg Aditivo plastificante 2,78 1,74 
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 3,44 1,38 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  102,86 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO DOS EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03H090 m3 HORMIGÓN HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 
 Hormigón HA-30 realizado con dosificación de 330 kg/m3 de cemento CEM II/B-M (S-V) 
 42,5 N en sacos, arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, de consistencia plástica; 
 realizado por procedimientos manuales en obra con hormigonera portátil de 200 litros, 
 preparado para posterior puesta en obra, vertido y vibrado si procediera (no incluidos). 

  
O01OA070 1,237 h Peón ordinario 20,50 25,36 
M03HH065 1,237 h Hormigonera 200 l eléctrica 2,86 3,54 
P01CC038 0,340 t Cemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 128,69 43,75 
P01AA030 0,617 t Arena de río 0/6 mm 25,37 15,65 
P01AG020 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 20,24 26,15 
P01DW050 0,180 m3 Agua 1,40 0,25 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  114,70 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CIENTO CATORCE EUROS 
 con SETENTA CÉNTIMOS  
A03VB010 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de 
 camión-bomba en relleno de pozos de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de 
 encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C y 
 Código Estructural. 

  
O01OA030 0,225 h Oficial primera 22,55 5,07 
O01OA070 0,225 h Peón ordinario 20,50 4,61 
M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 123,28 2,10 
M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 19,72 19,72 
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%PM0200 2,00 % Pequeño Material       31,500 0,63 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  32,13 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y DOS EUROS con 
 TRECE CÉNTIMOS  
A03VB050 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de 
 camión-bomba en relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de 
 pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código Estructural y 
 NTE-CSZ. 

  
O01OA030 0,367 h Oficial primera 22,55 8,28 
O01OA070 0,367 h Peón ordinario 20,50 7,52 
M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,51 0,92 
M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 123,28 2,10 
M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 19,72 19,72 
%PM0200 2,00 % Pequeño Material       38,500 0,77 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  39,31 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y NUEVE EUROS 
 con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A03VB060 m3 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medio de 
 camión-bomba en relleno de muros. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado y 
 colocación. Conforme a CTE DB SE-C, Código Estructural y NTE-CCM. 

  
O01OB010 0,500 h Oficial 1ª encofrador 22,55 11,28 
O01OB020 0,500 h Ayudante encofrador 20,96 10,48 
M11HV150 0,500 h Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,68 0,84 
M01HBN020 0,020 km Desplazamiento camión-bomba d>40 km 2,25 0,05 
M01HBT020 1,000 m3 Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 22,14 22,14 
%PM0200 2,00 % Pequeño Material       44,800 0,90 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  45,69 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y CINCO EUROS 
 con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 
 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, UNE 36065:2011 
 y UNE-EN 10080:2006, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de 
 taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. 
 Conforme a Código Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
O01OB030 0,014 h Oficial 1ª ferralla 22,55 0,32 
O01OB040 0,014 h Ayudante ferralla 20,96 0,29 
P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 2,24 2,35 
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,69 0,01 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  2,97 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DOS EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
E04AMQ030 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 
 Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando 
 trama en cuadrícula de #150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 
 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080:2006 y UNE 36099:1996, suministrada 
 en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales 
 de solape (malla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Conforme 
 a Código Estructural y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
O01OB030 0,010 h Oficial 1ª ferralla 22,55 0,23 
O01OB040 0,010 h Ayudante ferralla 20,96 0,21 
P03AMQ030 1,267 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 4,23 5,36 
P03AAA020 0,010 kg Alambre atar 1,30 mm 1,69 0,02 
%PM0050 0,50 % Pequeño Material        5,800 0,03 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  5,85 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E04FMM010 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con 
 paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a 
 una cara. Según Código Estructural. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
O01OB010 0,550 h Oficial 1ª encofrador 22,55 12,40 
O01OB020 0,550 h Ayudante encofrador 20,96 11,53 
A08TA050 0,400 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 29,17 11,67 
A07MD010 0,150 m2 ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO MURO 2 CARAS h<3 m 4,71 0,71 
P01DC030 0,100 l Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 3,43 0,34 
P01UC030 0,020 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,95 0,06 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  36,71 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E07LD030 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido 
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en 
 central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL 
 y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 0,500 h Oficial primera 22,55 11,28 
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 20,50 10,25 
P01LH150 0,047 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 100,36 4,72 
P01MC040 0,023 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 55,53 1,28 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  27,53 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTISIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E27HA040 m2 IMPRIMACIÓN y PINTURA EPOXI HORNO METAL  
O01OB230 0,067 h Oficial 1ª pintura 22,55 1,51 
O01OB240 0,067 h Ayudante pintura 20,53 1,38 
P25OU060 0,220 l Minio antioxidante marino sin plomo 17,50 3,85 
P08CT110 1,000 m2 Pintura epoxi o similar 9,41 9,41 
P25WW220 0,100 u Pequeño material 1,19 0,12 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  16,27 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISÉIS EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
O01OA090 h Cuadrilla A  
O01OA030 1,000 h Oficial primera 22,55 22,55 
O01OA050 1,000 h Ayudante 20,96 20,96 
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 20,50 10,25 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  53,76 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y TRES EUROS 
 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA140 h Cuadrilla F  
O01OA040 1,000 h Oficial segunda 21,59 21,59 
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 20,50 20,50 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  42,09 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CUARENTA Y DOS EUROS 
 con NUEVE CÉNTIMOS  
PN01_E01DFT220 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE GUARNECIDO 2 CARAS C/MARTILLO ELÉCTRICO 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor guarnecido a 
 dos caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie 
 realmente ejecutada. 

  
O01OA060 1,730 h Peón especializado 20,55 35,55 
M06MR010 0,500 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,80 2,40 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  37,95 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  TREINTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PN01_E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 
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 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de 
 espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
O01OA060 0,500 h Peón especializado 20,55 10,28 
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 20,50 10,25 
M06CM030 0,220 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,63 1,68 
M06MR110 0,220 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,27 0,50 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  22,71 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIDÓS EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
PN01_E07LP150 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5 
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado 
 en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
 aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según 
 UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
O01OA030 0,770 h Oficial primera 22,55 17,36 
O01OA070 0,770 h Peón ordinario 20,50 15,79 
P01LT040 0,104 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 149,42 15,54 
P01MC045 0,054 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 50,26 2,71 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  51,40 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  CINCUENTA Y UN EUROS 
 con CUARENTA CÉNTIMOS  
PN01_E07RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADRILLO MORTERO  
O01OA040 0,650 h Oficial segunda 21,59 14,03 
O01OA070 0,650 h Peón ordinario 20,50 13,33 
A02A080 0,009 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,85 0,89 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  28,25 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  VEINTIOCHO EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
PN01_E08PNE160 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 
 sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según 
 NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 0,330 h Oficial primera 22,55 7,44 
O01OA050 0,330 h Ayudante 20,96 6,92 
P04RR050 1,500 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,47 2,21 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  16,57 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECISÉIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN01_E12PAA020 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm 
 Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
 longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
O01OA030 0,250 h Oficial primera 22,55 5,64 
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,85 0,59 
P10AA020 1,000 m Albardilla piedra artificial 30x3 cm 12,44 12,44 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  18,67 
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 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  DIECIOCHO EUROS con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PN01_E27GAI040 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 
 Pintura acrílica estándar (según UNE-EN 1062-1:2005), aplicada a rodillo, en 
 paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Productos con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OB230 0,150 h Oficial 1ª pintura 22,55 3,38 
O01OB240 0,150 h Ayudante pintura 20,53 3,08 
P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 11,13 0,78 
P25ES010 0,300 l Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 4,03 1,21 
P25WW220 0,080 u Pequeño material 1,19 0,10 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  8,55 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PN01_F07AE032 m2 RENOVACIÓN ESMALTE REJA DE VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO 
 Renovación de esmalte de valla de cerramiento metálico con limpieza general y 
 decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
 pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido 
 EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos incluso 
 lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, una mano de minio o 
 antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. de medios auxiliares. 

  
O01OB140 3,025 h Ayudante cerrajero 20,53 62,10 
O01OA070 0,110 h Peón ordinario 20,50 2,26 
P33J130 0,400 l Gel decapante eliminación pinturas 13,23 5,29 
P33H030 0,385 l Disolvente sintético aguarrás 5,18 1,99 
P25JA100 0,400 l Esmalte laca poliuretano satinada color 15,45 6,18 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  77,82 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  SETENTA Y SIETE EUROS 
 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN01_R03DPT010 m2 RETIRADA DE REJA / VALLA METÁLICA 
 Desmontaje y retirada de reja o vallado metálico, incluyendo garras de anclaje, placas 
 de fijación y accesorios, con retirada del material para su posterior aprovechamiento, 
 clasificación o desecho, sin incluir transporte a almacén o vertedero. No incluye medios 
 auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE-ADD/1975-18. Máquinas y 
 herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE. 

  
O01OB130 0,150 h Oficial 1º cerrajero 22,22 3,33 
O01OB140 0,300 h Ayudante cerrajero 20,53 6,16 
M12R010 0,150 h Radial Disco 230 mm 1900 W 1,03 0,15 
  __________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL ........................  9,64 
 Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de  NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
01.01 m2 CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN 83,17 
R01TP010 Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los huecos 
 existentes (de paso o ventanas) con fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble 
 según normas UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 y RC-16 sobre un tablero de 
 protección aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm según normas UNE-EN 
 309:2006 y UNE-EN 312:2010 para no dañar los cercos y posibles recercados 
 existentes; incluido posterior desmontaje de tabicado y tableros, quedará una 
 única conexión con la zona de actuación, dotada de puerta de seguridad con 
 llave y manilla solo al interior. Medida la unidad ejecutada. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.02 m2 PROTECCIÓN ELEMENTO SUPERFICIAL BIEN MUEBLE 55,59 
R01TP080 Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos, de 
 elementos de fachada, mediante su aislamiento del medio agresivo, por 
 formación de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente según 
 norma UNE-EN ISO 14632:2022 de 0,5 mm de espesor, con solapes de 10-15 
 cm adheridos con cinta adhesiva, y anclados al paramento en laterales y 
 superior, mediante un marco simple de tabla clavada (clavos según norma 
 UNE-EN 10230-1:2000sobre la fábrica. Incluido forrado total con madera de 
 ripia. Medida la superficie ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.03 ud ACCESO PROVISIONAL A OBRA 1.902,15 
PN01 Implantación de acceso provisional a la zona de obras y posterior restitución de 
 los elemenos afectados, compuesto por los siguientes trabajos: 
  - Desmontaje y retirada de cierre de parcela de cerrajería, incluyendo garras 
 de anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada del material para su 
 posterior reposición, con traslado provisional de los elementos a lugar a indicar 
 por la DF. 
  - Demolición de peto de cierre de parcela de fábrica revestida por ambas caras, 
 incluso albardilla de remate, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional 
 de medios auxiliares. 
  - Demolición de solado y soporte en itnerior de la parecela para rampa 
 provisional de cota de calle hasta acceso a obra, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje. 
  - Restitución de cierre de peto de cierre de parecela mediante fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, revestido con enfoscado 
 maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río M-10, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones con maestras. 
  - Restitución de albardilla de piedra artificial con goterón similar a la existente, 
 recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. 
  - Pintado de los elementos del peto de cierre de parcela mediante pintura 
 acrílica estándar, aplicada a rodillo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación 
 y acabado con dos manos. 
  - Reposición de cerramiento de parcela de cerrajería mediante recibido o 
 reatornillado por profesional cualificado de valla de cerramiento metálico incluso 
 materiales de recibido o tornillería nueva. 
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  - Renovación de esmalte de valla de cerramiento metálico con limpieza general 
 y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados 
 al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
 derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con 
 cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 
 presión, una mano de minio o antioxidante y dos de esmalte satinado. 
 Todos los trabajos de la presente partida contarán con p.p. de pequeños 
 materiales y medios auxliares necesario para la ejecucion de los mismos. Todos 
 los materiales serán productos con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
01.04 m DEMOLICIÓN DE  PETO FABRICA C/COMPRESOR 19,49 
E01DWW020 Demolición de peto de fábrica calado de ladrillo enfoscado, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición lineal 
 realmente ejecutada. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
01.05 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 11,73 
E01DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. 

  
 ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.06 u DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO 25,25 
 <10km 
U01BQ110 Destoconado de árbol de diámetro de 30 a 50 cm, hasta una profundidad no 
 inferior a 50 cm por debajo de la rasante de explanación, incluso carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra 
 compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.07 m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 14,48 
E02AM030 Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por 
 medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos con una altura 
 inferior a 3 metros, arrancado de tocones, incluso carga y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del 
 hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
01.08 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 7,21 
E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de 
 gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
 SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
01.09 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 27,14 
E01DPS020 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
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 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
 VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.10 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 1,84 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA S/TRANSPORTE 
U01AB060 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de 
 ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

  
 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO 20,87 
E01DPW010 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de 
 ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12 m DEMOLICIÓN DE BANCO CORRIDO DE FÁBRICA A MANO 42,51 
E01DFW050 Demolición de banco corrido de fábrica revestida, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
01.13 u LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN 6,23 
R03DIS050 Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y 
 carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  
 SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
01.14 m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRRADO 15,02 
R03DIS080 Demolición de colector enterrado de tubería de cualquier material de hasta 300 
 mm de diámetro, por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje ni excavación previa para descubrir el colector. Máquinas y 
 herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE. 

  
 QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.15 m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA 161,68 
 C/COMPRESOR 
E01DFT010 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de 
 espesor enfoscado a una cara, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 

  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
01.16 m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 272,13 
E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente 
 ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m 5,41 
 ACOPIO OBRA 
E02CMA060 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en 
 terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre 
 camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y 
 vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE 
 DB-SE-C y NTE-ADV. 

  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 18,86 
E02EMA110 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida 
 parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE 6,11 
E02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
 compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado 
 de las mismas y refino de taludes. Incluida parte proporcional de medios 
 auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994. 

  
 SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.04 m3 RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE 27,49 
U01RLA010 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, 
 humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de 
 compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421. 

  
 VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 

03 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES  
03.01 u INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR 723,31 
R01TI060 Revisión de la red de saneamiento exterior del conjunto de edificios, 
 identificando su ubicación mediante consulta a la propiedad e investigación in situ 
 detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y 
 fecales, asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y corrección 
 de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas. Se 
 realizará un informe y planos del trazado de las redes, para su posible 
 reutilización o clausura indicando las características generales del saneamiento 
 enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), 
 practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con 
 aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos. 
 Medida la unidad ejecutada. Maquinaria con marcado CE según RD 1644/2008 
 y RD 1215/1997. 

  
 SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
03.02 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm 20,78 
E03OEP008 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 
 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta 
 los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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03.03 m TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 DN=125 mm 26,62 
U02LZC050 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de 
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
 incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con 
 compactación por medios mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación 
 mayor al 75% y cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el 
 propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el 
 tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la 
 longitud realmente ejecutada. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.04 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA 38,46 
 INTEGRADA 90-110 mm 
E03EUP030 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida 
 integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales 
 húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de 
 pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, 
 según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
03.05 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO 79,70 
 GALVANIZADO 
E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de 
 acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 
 1000x135x150 mm. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y 
 autolimpieza. Cierre sin tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y 
 pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según 
 CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.06 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm 83,21 
E03AXR070 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de 
 PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, 
 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
03.07 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm 141,00 
E03AXR080 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y marco de 
 PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, 
 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  
 

04 REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN  
04.01 m3 HORMIGÓN RELLENO POZOS Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. 133,34 
 BOMBA 
E04NLM005 Hormigón en masa para relleno de zanjas de cimentación y nivelado de fondos 
 de excavación HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, i/p.p. de vertido 
 por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código 
 Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. 352,68 
 BOMBA 
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E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
 de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con 
 alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero 
 corrugado con cuantía de 70 kg/m3, i/p.p. de vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, 
 NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/XC4 VERT. 541,24 
 BOMBA 
E04MDB110 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras 
 hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/XC4, elaborado en central, de resistencia 
 característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, en elementos de hormigon armado o pretensado 
 en el exterior, expuestos al contacto con el agua de forma no permanente. 
 Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con 
 cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 
 Según normas Código Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes 
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 

05 IMPEMEABILIZACIONES  
05.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE 32,84 
E10IAB070 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 
 imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con 
 armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina 
 drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para 
 verter las tierras. Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE 
 DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 

06 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS  
06.01 m2 RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN 47,43 
E07WT030 Formación de banco corrido mediante recrecido de 40 cm de altura media 
 formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, 
 separados 1 m y tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de 
 hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
 piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE 
 DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE 
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
06.02 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5 30,97 
E07LP020 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en 
 fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, 
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 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=50 cm 20,87 
E12PAA060 Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida 
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE 
 DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35 cm 19,01 
E12PAA030 Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida 
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE 
 DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 16,74 
E08PNE160 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de 
 espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. 
 de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido 
 deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
06.06 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 8,64 
E27GAI040 Pintura acrílica estándar (según UNE-EN 1062-1:2005), aplicada a rodillo, en 
 paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano 
 de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Productos con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.07 u SEÑAL SÍMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE 17,15 
 85x85 mm 
R16ICI010 Señal de símbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicaciones 
 de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles, 
 conforme a UNE 41501:2002; en placa de 85x85 mm de tamaño, con 
 alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE 
 170002:2022; fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los 
 rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. 
 de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y 
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
 Renovación Urbanas. Señal y materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
06.08 u SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 85x85 mm 17,15 
R16ICI050 Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones 
 de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en 
 placa de 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático 
 (mayor del 60%), conforme a UNE 170002:2022; fabricada en material 
 plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada 
 sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y 
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, 
 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal 
 complementaria a la señal de símbolo internacional de accesibilidad 
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 (SIA), no incluida. Señal y materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 

07 SOLERAS Y PAVIMENTOS  
07.01 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm 28,71 
 VERT. BOMBA e=15 cm 
E04SAB020 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de 
 resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, 
 tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores 
 sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o 
 elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. 
 Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, 
 vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y NTE-RSS. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm 19,66 
E04CN050 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para 
 un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente 
 realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
07.03 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm 36,25 
U04VBT145 Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado 
 superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 
 mm, similar a la existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
07.04 m2 PAVIMENTO TERRAZO PÉTREO 40x40x4 cm 42,28 
U04VBT100 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, antideslizante 
 clase 3,  de 40x40x4 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
07.05 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 14,76 
U04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior 
 biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm 
 de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
 posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.06 m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm 151,91 
R16IPP020 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida 
 de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la 
 misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 
 mm de ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm 
 de ancho de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los 
 trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, 
 desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, 
 aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de 
 plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y 
 retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre 
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 pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, 
 pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y UNE-EN 
 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011. 
 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 

08 CERRAJERÍAS  
08.01 m C1_BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=90 cm 262,71 
E15BA210 Cerrajería tipo C1 según memoria de cerrajerías de proyecto. 
 Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular 
 en bastidor y montantes mediante perfil metálico macizo con seccion en "T", y 
 doble pasamanos de tubo circular D=50 mm separados 200mm, colocados a 70 
 y 90 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación 
 en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. 
 Elaboración de barandilla en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de 
 imprimación antioxidante y acabado final pintura epoxi al horno color a elegir por 
 la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado 
 según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
08.02 m C2_BARANDILLA ACERO TUBOS VERTICAL 30x15x1,5 mm h=90 cm 154,79 
E15BA070 Cerrajería tipo C2 de proyecto. 
 Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado 
 en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales 
 cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales 
 de tubo de 30x15x1,5 mm cada 10 cm sobre horizontales de 40x20x1,5 mm 
 soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de 
 albañilería), incluyendo p.p. de imprimación antioxidante y acabado final pintura 
 epoxi al horno color a elegir por la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al 
 DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA 23,95 
 MECÁNICA CON CANON 
G02C060 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista 
 autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
 correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, 
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
 febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
09.02 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 20,71 
G03A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 
 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 

  
 VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO 25,10 
G03BC060 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a 
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor 
 de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de 
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 peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin 
 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
 febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.04 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 156,81 
 <10 km 
G03BE020 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo 
 permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
 peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real 
 Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
 de los residuos de construcción y demolición. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
 

10 SEGURIDAD Y SALUD  
10.01 E.P.I. (PROTECCIONES PERSONALES)  
10.01.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
10.01.01.01 u CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS 21,36 
S03A015 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + 
 protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.01.02 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 3,25 
S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO 3,17 
S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.01.01.04 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 6,62 
S03A100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.01.05 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,97 
S03A110 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.01.06 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 4,41 
S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.01.07 u CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD 0,62 
S03A065 Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder llevar 
 gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10.01.01.08 u CINTA REFLECTANTE PARA CASCO 1,68 
S03A140 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

10.01.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
10.01.02.01 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 6,76 
S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 4,67 
S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.02.03 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 18,78 
S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
10.01.02.04 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 4,27 
S03B150 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja 
 (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.01.02.05 u CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 9,66 
S03B240 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos 
 con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, 
 montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y 
 R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.02.06 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 3,33 
S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según 
 UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

10.01.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
10.01.03.01 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 3,54 
S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.01.03.02 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE 5,94 
S03C090 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

10.01.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
10.01.04.01 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 30,53 
S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, 
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 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.01.04.02 u PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN 2,07 
S03D110 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.01.04.03 u PAR DE RODILLERAS 5,36 
S03D150 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.04.04 u ALMOHADILLA DE POLIURETANO 5,57 
S03D160 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 
 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.04.05 u PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 6,13 
S03D180 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 

10.02 E.P.C. (PROTECCIONES COLECTIVAS)  
10.02.01 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW 442,83 
S02DC020 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por 
 armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de 
 protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de 400 V 32 A 3p+T, 
 dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), 
 según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.02 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS 53,17 
S02E010 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 
 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
 difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
10.02.03 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 8,05 
S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, 
 enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de 
 D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 
 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, 
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02.04 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m 196,90 
S02BV090 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para 
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 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 
 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
10.02.05 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm 7,17 
S02A020 Tapa provisional para huecos de 51x51 cm, arquetas o similares, formada 
 mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso 
 colocación (amortizable en dos usos). 

  
 SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.02.06 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS 0,04 
S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en 
 las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable 
 en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. 

  
 CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.07 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 8,66 
S02BB110 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera 
 de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno 
 cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

10.03 SEÑALIZACIÓN  
10.03.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 1,11 
S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación 
 y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.03.02 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES 9,87 
S05A025 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y 
 blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres 
 usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.03.03 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 18,26 
S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos 
 de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", 
 incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
10.03.04 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO 11,36 
S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), 
 incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
10.04.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 6,54 
S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, 
 incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Instalada. 

  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.04.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 138,92 
S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
 agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de 
 polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
 polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
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 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
10.04.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 185,37 
S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
 municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por 
 tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior 
 de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, y con p.p. de 
 medios auxiliares. 

  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
10.04.04 u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 188,24 
S01A060 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 
 C.T.N.E. 

  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10.04.05 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2 231,82 
S01B160 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de 
 obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de 
 aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 
 50 l, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado 
 hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones 
 en tablero de melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
 incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V con 
 automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
10.04.06 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 10,18 
S01C020 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 
 usos). 

  
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.04.07 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 33,81 
S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
10.04.08 u JABONERA INDUSTRIAL 1 l 38,83 
S01C040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de 
 jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
10.04.09 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 9,38 
S01C050 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable 
 en 3 usos). 

  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.04.10 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 64,91 
S01C090 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas 
 (amortizable en 3 usos). 

  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
10.04.11 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 38,28 
S01C100 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). 
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 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
10.04.12 u ARMARIO PARA EPIs PEQUEÑO 23,02 
S01C170 Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda 
 clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío 
 de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en 
 colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar 
 con juego de llaves incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS  

10.05 MEDICINA PREVENTIVA  
10.05.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 80,32 
S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
 con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. 

  
 OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.05.02 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 19,71 
S01C130 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
01.01 m2 CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN 
R01TP010 Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los huecos 
 existentes (de paso o ventanas) con fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble 
 según normas UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 y RC-16 sobre un tablero de 
 protección aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm según normas UNE-EN 
 309:2006 y UNE-EN 312:2010 para no dañar los cercos y posibles recercados 
 existentes; incluido posterior desmontaje de tabicado y tableros, quedará una 
 única conexión con la zona de actuación, dotada de puerta de seguridad con 
 llave y manilla solo al interior. Medida la unidad ejecutada. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,35 
 Costes indirectos ................................  1% 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,17 
01.02 m2 PROTECCIÓN ELEMENTO SUPERFICIAL BIEN MUEBLE 
R01TP080 Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos, de 
 elementos de fachada, mediante su aislamiento del medio agresivo, por 
 formación de embolsado estanco con láminas de polietileno transparente según 
 norma UNE-EN ISO 14632:2022 de 0,5 mm de espesor, con solapes de 10-15 
 cm adheridos con cinta adhesiva, y anclados al paramento en laterales y 
 superior, mediante un marco simple de tabla clavada (clavos según norma 
 UNE-EN 10230-1:2000sobre la fábrica. Incluido forrado total con madera de 
 ripia. Medida la superficie ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  55,04 
 Costes indirectos ................................  1% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,59 
01.03 ud ACCESO PROVISIONAL A OBRA 
PN01 Implantación de acceso provisional a la zona de obras y posterior restitución de 
 los elemenos afectados, compuesto por los siguientes trabajos: 
  - Desmontaje y retirada de cierre de parcela de cerrajería, incluyendo garras 
 de anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada del material para su 
 posterior reposición, con traslado provisional de los elementos a lugar a indicar 
 por la DF. 
  - Demolición de peto de cierre de parcela de fábrica revestida por ambas caras, 
 incluso albardilla de remate, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional 
 de medios auxiliares. 
  - Demolición de solado y soporte en itnerior de la parecela para rampa 
 provisional de cota de calle hasta acceso a obra, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje. 
  - Restitución de cierre de peto de cierre de parecela mediante fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, revestido con enfoscado 
 maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río M-10, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones con maestras. 
  - Restitución de albardilla de piedra artificial con goterón similar a la existente, 
 recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
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 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. 
  - Pintado de los elementos del peto de cierre de parcela mediante pintura 
 acrílica estándar, aplicada a rodillo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación 
 y acabado con dos manos. 
  - Reposición de cerramiento de parcela de cerrajería mediante recibido o 
 reatornillado por profesional cualificado de valla de cerramiento metálico incluso 
 materiales de recibido o tornillería nueva. 
  - Renovación de esmalte de valla de cerramiento metálico con limpieza general 
 y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados 
 al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
 derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con 
 cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 
 presión, una mano de minio o antioxidante y dos de esmalte satinado. 
 Todos los trabajos de la presente partida contarán con p.p. de pequeños 
 materiales y medios auxliares necesario para la ejecucion de los mismos. Todos 
 los materiales serán productos con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 Mano de obra .........................................................  1.538,66 
 Maquinaria .............................................................  20,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  324,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.883,32 
 Costes indirectos ................................  1% 18,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.902,15 
01.04 m DEMOLICIÓN DE  PETO FABRICA C/COMPRESOR 
E01DWW020 Demolición de peto de fábrica calado de ladrillo enfoscado, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición lineal 
 realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,25 
 Maquinaria .............................................................  9,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,30 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,49 
01.05 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 
E01DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,61 
 Costes indirectos ................................  1% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,73 
01.06 u DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO 
 <10km 
U01BQ110 Destoconado de árbol de diámetro de 30 a 50 cm, hasta una profundidad no 
 inferior a 50 cm por debajo de la rasante de explanación, incluso carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra 
 compactada del hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,89 
 Maquinaria .............................................................  21,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,00 
 Costes indirectos ................................  1% 0,25 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,25 
01.07 m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 
E02AM030 Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por 
 medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos con una altura 
 inferior a 3 metros, arrancado de tocones, incluso carga y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del 
 hueco resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,51 
 Maquinaria .............................................................  9,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,34 
 Costes indirectos ................................  1% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,48 
01.08 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 
E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de 
 gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,77 
 Maquinaria .............................................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,14 
 Costes indirectos ................................  1% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
01.09 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 
E01DPS020 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y 
 NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,53 
 Maquinaria .............................................................  6,34 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,87 
 Costes indirectos ................................  1% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,14 
01.10 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA S/TRANSPORTE 
U01AB060 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de 
 ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  1,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,82 
 Costes indirectos ................................  1% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 
01.11 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO 
E01DPW010 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de 
 ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,70 
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 Maquinaria .............................................................  0,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,66 
 Costes indirectos ................................  1% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,87 
01.12 m DEMOLICIÓN DE BANCO CORRIDO DE FÁBRICA A MANO 
E01DFW050 Demolición de banco corrido de fábrica revestida, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,09 
 Costes indirectos ................................  1% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,51 
01.13 u LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN 
R03DIS050 Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y 
 carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,17 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
 Mano de obra .........................................................  6,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,17 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
01.14 m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRRADO 
R03DIS080 Demolición de colector enterrado de tubería de cualquier material de hasta 300 
 mm de diámetro, por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje ni excavación previa para descubrir el colector. Máquinas y 
 herramientas con marcado CE según Directiva 2006/42/CE. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,67 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,87 
 Costes indirectos ................................  1% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,02 
01.15 m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA 
 C/COMPRESOR 
E01DFT010 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de 
 espesor enfoscado a una cara, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 
 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  145,73 
 Maquinaria .............................................................  14,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  160,08 
 Costes indirectos ................................  1% 1,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,68 
01.16 m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 
E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente 
 ejecutado. 
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 Mano de obra .........................................................  197,04 
 Maquinaria .............................................................  72,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  269,44 
 Costes indirectos ................................  1% 2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,13 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m 
 ACOPIO OBRA 
E02CMA060 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en 
 terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre 
 camión y acopio en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y 
 vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE 
 DB-SE-C y NTE-ADV. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  4,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,36 
 Costes indirectos ................................  1% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,41 
02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 
E02EMA110 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida 
 parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,87 
 Maquinaria .............................................................  15,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,67 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,86 
02.03 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE 
E02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
 compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado 
 de las mismas y refino de taludes. Incluida parte proporcional de medios 
 auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  5,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,05 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,11 
02.04 m3 RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE 
U01RLA010 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, 
 humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de 
 compactación superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. 
 Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,56 
 Maquinaria .............................................................  9,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,22 
 Costes indirectos ................................  1% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,49 
 
03 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES  
03.01 u INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR 
R01TI060 Revisión de la red de saneamiento exterior del conjunto de edificios, 
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 identificando su ubicación mediante consulta a la propiedad e investigación in situ 
 detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y 
 fecales, asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y corrección 
 de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas. Se 
 realizará un informe y planos del trazado de las redes, para su posible 
 reutilización o clausura indicando las características generales del saneamiento 
 enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), 
 practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con 
 aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos. 
 Medida la unidad ejecutada. Maquinaria con marcado CE según RD 1644/2008 
 y RD 1215/1997. 

  
 Mano de obra .........................................................  256,58 
 Maquinaria .............................................................  459,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  716,15 
 Costes indirectos ................................  1% 7,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  723,31 
03.02 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm 
E03OEP008 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 
 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta 
 los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,57 
 Costes indirectos ................................  1% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,78 
03.03 m TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 DN=125 mm 
U02LZC050 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de 
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito 
 incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con 
 compactación por medios mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación 
 mayor al 75% y cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el 
 propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el 
 tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la 
 longitud realmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,62 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,36 
 Costes indirectos ................................  1% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,62 
03.04 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA 
 INTEGRADA 90-110 mm 
E03EUP030 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida 
 integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales 
 húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de 
 pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, 
 según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,53 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  38,08 
 Costes indirectos ................................  1% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,46 
03.05 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO 
 GALVANIZADO 
E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de 
 acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 
 1000x135x150 mm. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y 
 autolimpieza. Cierre sin tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y 
 pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según 
 CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  78,91 
 Costes indirectos ................................  1% 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,70 
03.06 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm 
E03AXR070 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de 
 PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, 
 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  38,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,39 
 Costes indirectos ................................  1% 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,21 
03.07 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm 
E03AXR080 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y marco de 
 PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, 
 i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  139,60 
 Costes indirectos ................................  1% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,00 
 
04 REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN  
04.01 m3 HORMIGÓN RELLENO POZOS Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. 
 BOMBA 
E04NLM005 Hormigón en masa para relleno de zanjas de cimentación y nivelado de fondos 
 de excavación HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, i/p.p. de vertido 
 por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código 
 Estructural y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,68 
 Maquinaria .............................................................  21,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  132,02 
 Costes indirectos ................................  1% 1,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,34 
04.02 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. 
 BOMBA 
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E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
 de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
 relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con 
 alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero 
 corrugado con cuantía de 70 kg/m3, i/p.p. de vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, 
 NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  52,38 
 Maquinaria .............................................................  21,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  274,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  349,19 
 Costes indirectos ................................  1% 3,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  352,68 
04.03 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/XC4 VERT. 
 BOMBA 
E04MDB110 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras 
 hasta 3 m de altura, HA-30/B/20/XC4, elaborado en central, de resistencia 
 característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, en elementos de hormigon armado o pretensado 
 en el exterior, expuestos al contacto con el agua de forma no permanente. 
 Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con 
 cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 
 Según normas Código Estructural, NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes 
 del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  165,59 
 Maquinaria .............................................................  56,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  314,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  535,88 
 Costes indirectos ................................  1% 5,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  541,24 
 
05 IMPEMEABILIZACIONES  
05.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE 
E10IAB070 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 
 imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con 
 armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina 
 drenante fijada mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para 
 verter las tierras. Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE 
 DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  32,51 
 Costes indirectos ................................  1% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,84 
 
06 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS  
06.01 m2 RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN 
E07WT030 Formación de banco corrido mediante recrecido de 40 cm de altura media 
 formado por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, 
 separados 1 m y tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de 
 hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso 
 replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
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 piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE 
 DB-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE 
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  33,17 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  46,96 
 Costes indirectos ................................  1% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,43 
06.02 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5 
E07LP020 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en 
 fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
 esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, 
 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  21,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,66 
 Costes indirectos ................................  1% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,97 
06.03 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=50 cm 
E12PAA060 Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida 
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE 
 DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,66 
 Costes indirectos ................................  1% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,87 
06.04 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35 cm 
E12PAA030 Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida 
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE 
 DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,88 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,93 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,82 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,01 
 Mano de obra .........................................................  5,88 
 Maquinaria .............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,93 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,82 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,01 
06.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 
E08PNE160 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM 
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 II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de 
 espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. 
 de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido 
 deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,21 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,57 
 Costes indirectos ................................  1% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,74 
06.06 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 
E27GAI040 Pintura acrílica estándar (según UNE-EN 1062-1:2005), aplicada a rodillo, en 
 paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano 
 de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Productos con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,55 
 Costes indirectos ................................  1% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,64 
06.07 u SEÑAL SÍMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE 
 85x85 mm 
R16ICI010 Señal de símbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicaciones 
 de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles, 
 conforme a UNE 41501:2002; en placa de 85x85 mm de tamaño, con 
 alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE 
 170002:2022; fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los 
 rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. 
 de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y 
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
 Renovación Urbanas. Señal y materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Mano de obra .........................................................  2,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,98 
 Costes indirectos ................................  1% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,15 
06.08 u SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 85x85 mm 
R16ICI050 Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones 
 de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en 
 placa de 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático 
 (mayor del 60%), conforme a UNE 170002:2022; fabricada en material 
 plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada 
 sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y 
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, 
 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal 
 complementaria a la señal de símbolo internacional de accesibilidad 
 (SIA), no incluida. Señal y materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Mano de obra .........................................................  2,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,98 
 Costes indirectos ................................  1% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,15 
 Mano de obra .........................................................  2,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,92 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  16,98 
 Costes indirectos ................................  1% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,15 
 
07 SOLERAS Y PAVIMENTOS  
07.01 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm 
 VERT. BOMBA e=15 cm 
E04SAB020 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de 
 resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, 
 tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores 
 sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o 
 elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; 
 armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. 
 Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, 
 vibrado y regleado. Según normas Código Estructural y NTE-RSS. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Maquinaria .............................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,21 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  28,43 
 Costes indirectos ................................  1% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,71 
07.02 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm 
E04CN050 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para 
 un espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente 
 realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,51 
 Maquinaria .............................................................  9,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,47 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,66 
07.03 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm 
U04VBT145 Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado 
 superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 
 mm, similar a la existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,74 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,11 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,89 
 Costes indirectos ................................  1% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,25 
07.04 m2 PAVIMENTO TERRAZO PÉTREO 40x40x4 cm 
U04VBT100 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, antideslizante 
 clase 3,  de 40x40x4 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
 dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011 y de acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 Mano de obra .........................................................  23,67 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,86 
 Costes indirectos ................................  1% 0,42 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,28 
07.05 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 
U04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior 
 biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm 
 de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno 
 posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,61 
 Costes indirectos ................................  1% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,76 
07.06 m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm 
R16IPP020 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida 
 de metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la 
 misma aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 
 mm de ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm 
 de ancho de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los 
 trabajos incluyen la preparación del pavimento por medio de lijado, 
 desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, 
 aplicación de capa de resina de base, tiempo de secado, colocación de 
 plantilla y aplicación de resina formando franjas, tiempo de secado y 
 retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre 
 pavimentos lisos de hormigón pulido, baldosas de granito, terrazo, 
 pizarra, etc. Producto certificado según UNE 135203-2:2010 y UNE-EN 
 1871:2021 con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.  Mano de obra .........................................................  41,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  150,41 
 Costes indirectos ................................  1% 1,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,91 
 
08 CERRAJERÍAS  
08.01 m C1_BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=90 cm 
E15BA210 Cerrajería tipo C1 según memoria de cerrajerías de proyecto. 
 Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular 
 en bastidor y montantes mediante perfil metálico macizo con seccion en "T", y 
 doble pasamanos de tubo circular D=50 mm separados 200mm, colocados a 70 
 y 90 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación 
 en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. 
 Elaboración de barandilla en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de 
 imprimación antioxidante y acabado final pintura epoxi al horno color a elegir por 
 la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado 
 según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  237,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  260,11 
 Costes indirectos ................................  1% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,71 
08.02 m C2_BARANDILLA ACERO TUBOS VERTICAL 30x15x1,5 mm h=90 cm 
E15BA070 Cerrajería tipo C2 de proyecto. 
 Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado 
 en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales 
 cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales 
 de tubo de 30x15x1,5 mm cada 10 cm sobre horizontales de 40x20x1,5 mm 
 soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de 
 albañilería), incluyendo p.p. de imprimación antioxidante y acabado final pintura 
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 epoxi al horno color a elegir por la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al 
 DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  135,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  153,26 
 Costes indirectos ................................  1% 1,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,79 
 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA 
 MECÁNICA CON CANON 
G02C060 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista 
 autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
 correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, 
 con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
 febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 Maquinaria .............................................................  23,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,71 
 Costes indirectos ................................  1% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,95 
09.02 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
G03A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en 
 fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 
 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,50 
 Costes indirectos ................................  1% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,71 
09.03 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO 
G03BC060 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a 
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor 
 de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de 
 peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin 
 medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
 febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 Maquinaria .............................................................  24,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,85 
 Costes indirectos ................................  1% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,10 
09.04 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 
 <10 km 
G03BE020 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo 
 permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 
 peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real 
 Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 
 de los residuos de construcción y demolición. 

  
 Maquinaria .............................................................  155,26 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  155,26 
 Costes indirectos ................................  1% 1,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,81 
 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
10.01 E.P.I. (PROTECCIONES PERSONALES)  
10.01.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
10.01.01.01 u CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS 
S03A015 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + 
 protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,15 
 Costes indirectos ................................  1% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,36 
10.01.01.02 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 
S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,22 
 Costes indirectos ................................  1% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,25 
10.01.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO 
S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,14 
 Costes indirectos ................................  1% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,17 
10.01.01.04 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
S03A100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,55 
 Costes indirectos ................................  1% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,62 
10.01.01.05 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
S03A110 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos ................................  1% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,97 
10.01.01.06 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  4,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,37 
 Costes indirectos ................................  1% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 
10.01.01.07 u CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD 
S03A065 Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder llevar 
 gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,61 
 Costes indirectos ................................  1% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,62 
10.01.01.08 u CINTA REFLECTANTE PARA CASCO 
S03A140 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,66 
 Costes indirectos ................................  1% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,68 
10.01.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
10.01.02.01 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,69 
 Costes indirectos ................................  1% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,76 
10.01.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,62 
 Costes indirectos ................................  1% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,67 
10.01.02.03 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,59 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,59 
 Costes indirectos ................................  1% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
10.01.02.04 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
S03B150 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja 
 (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
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 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,23 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,23 
 Costes indirectos ................................  1% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,27 
10.01.02.05 u CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 
S03B240 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos 
 con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, 
 montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y 
 R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,56 
 Costes indirectos ................................  1% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,66 
10.01.02.06 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según 
 UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,30 
 Costes indirectos ................................  1% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,33 
10.01.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
10.01.03.01 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 
S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,50 
 Costes indirectos ................................  1% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,54 
10.01.03.02 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE 
S03C090 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,88 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
 
10.01.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
10.01.04.01 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,23 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,23 
 Costes indirectos ................................  1% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,53 
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10.01.04.02 u PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN 
S03D110 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos ................................  1% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
10.01.04.03 u PAR DE RODILLERAS 
S03D150 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,31 
 Costes indirectos ................................  1% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,36 
10.01.04.04 u ALMOHADILLA DE POLIURETANO 
S03D160 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 
 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,51 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
10.01.04.05 u PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 
S03D180 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,07 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,13 
 
10.02 E.P.C. (PROTECCIONES COLECTIVAS)  
10.02.01 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW 
S02DC020 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por 
 armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de 
 protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
 magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, dos interruptores automático 
 magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, 
 dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de 400 V 32 A 3p+T, 
 dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, 
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), 
 según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. 

  
 Mano de obra .........................................................  26,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  411,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  438,45 
 Costes indirectos ................................  1% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  442,83 
10.02.02 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS 
S02E010 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 
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 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
 difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,64 
 Costes indirectos ................................  1% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,17 
10.02.03 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, 
 enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de 
 D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 
 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, 
 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,97 
 Costes indirectos ................................  1% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,05 
10.02.04 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m 
S02BV090 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para 
 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 
 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  194,95 
 Costes indirectos ................................  1% 1,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,90 
10.02.05 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm 
S02A020 Tapa provisional para huecos de 51x51 cm, arquetas o similares, formada 
 mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso 
 colocación (amortizable en dos usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,10 
 Costes indirectos ................................  1% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
10.02.06 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS 
S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en 
 las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable 
 en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
10.02.07 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
S02BB110 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera 
 de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno 
 cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,57 
 Costes indirectos ................................  1% 0,09 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,66 
10.03 SEÑALIZACIÓN  
10.03.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación 
 y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,10 
 Costes indirectos ................................  1% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,11 
10.03.02 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES 
S05A025 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y 
 blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres 
 usos), colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,77 
 Costes indirectos ................................  1% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
10.03.03 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
 espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos 
 de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", 
 incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,08 
 Costes indirectos ................................  1% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,26 
10.03.04 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO 
S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), 
 incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,25 
 Costes indirectos ................................  1% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,36 
10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
10.04.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 
S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, 
 incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,48 
 Costes indirectos ................................  1% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
10.04.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 
S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
 agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de 
 polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
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 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
 polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

  
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  104,21 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  137,54 
 Costes indirectos ................................  1% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,92 
10.04.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 
S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
 municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por 
 tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior 
 de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, y con p.p. de 
 medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,53 
 Costes indirectos ................................  1% 1,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,37 
 Mano de obra .........................................................  33,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,53 
 Costes indirectos ................................  1% 1,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,37 
10.04.04 u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 
S01A060 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 
 C.T.N.E. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  164,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  186,38 
 Costes indirectos ................................  1% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,24 
10.04.05 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2 
S01B160 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de 
 obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
 pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de 
 aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 
 50 l, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado 
 hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones 
 en tablero de melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
 incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V con 
 automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  227,78 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  229,52 
 Costes indirectos ................................  1% 2,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  231,82 
10.04.06 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 
S01C020 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 
 usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,03 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  10,08 
 Costes indirectos ................................  1% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,18 
10.04.07 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  33,48 
 Costes indirectos ................................  1% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,81 
10.04.08 u JABONERA INDUSTRIAL 1 l 
S01C040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de 
 jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,45 
 Costes indirectos ................................  1% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,83 
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,45 
 Costes indirectos ................................  1% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,83 
10.04.09 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
S01C050 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable 
 en 3 usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,29 
 Costes indirectos ................................  1% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,38 
10.04.10 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
S01C090 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas 
 (amortizable en 3 usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  64,27 
 Costes indirectos ................................  1% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,91 
10.04.11 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
S01C100 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,85 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,90 
 Costes indirectos ................................  1% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,28 
10.04.12 u ARMARIO PARA EPIs PEQUEÑO 
S01C170 Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda 
 clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío 
 de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en 
 colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar 
 con juego de llaves incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  22,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  22,79 
 Costes indirectos ................................  1% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,02 
10.05 MEDICINA PREVENTIVA  
10.05.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 
S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
 con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  79,52 
 Costes indirectos ................................  1% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,32 
10.05.02 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
S01C130 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  19,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,51 
 Costes indirectos ................................  1% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,71 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
01.01 CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN m2 
R01TP010 Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los huecos 
 existentes (de paso o ventanas) con fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble según 
 normas UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 y RC-16 sobre un tablero de protección 
 aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm según normas UNE-EN 309:2006 y 
 UNE-EN 312:2010 para no dañar los cercos y posibles recercados existentes; 
 incluido posterior desmontaje de tabicado y tableros, quedará una única conexión 
 con la zona de actuación, dotada de puerta de seguridad con llave y manilla solo al 
 interior. Medida la unidad ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 22,55 11,28 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,500 h 20,53 10,27 
P01ELA110 Tablero aglomerado hidrófugo 22 mm 1,200 m2 18,35 22,02 
E07LD030 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 1,100 m2 27,53 30,28 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,70 8,50 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  82,35 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  83,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
01.02 PROTECCIÓN ELEMENTO SUPERFICIAL BIEN MUEBLE m2 
R01TP080 Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos, de elementos de 
 fachada, mediante su aislamiento del medio agresivo, por formación de embolsado 
 estanco con láminas de polietileno transparente según norma UNE-EN ISO 
 14632:2022 de 0,5 mm de espesor, con solapes de 10-15 cm adheridos con cinta 
 adhesiva, y anclados al paramento en laterales y superior, mediante un marco simple 
 de tabla clavada (clavos según norma UNE-EN 10230-1:2000sobre la fábrica. 
 Incluido forrado total con madera de ripia. Medida la superficie ejecutada. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,250 h 22,22 5,56 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 22,55 5,64 
O01OA060 Peón especializado 0,250 h 20,55 5,14 
P06P040 Lámina plástico 2,100 m2 0,37 0,78 
P33P110 Cinta adhesiva plástica estanca 4,000 m 0,03 0,12 
P01ET048 Ripia 10x1,5 cm s/cepillar 1,100 m2 34,20 37,62 
P01UC020 Puntas de acero 17x70 mm cabeza plana 0,060 kg 2,92 0,18 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,04 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  55,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.03 ACCESO PROVISIONAL A OBRA ud 
PN01 Implantación de acceso provisional a la zona de obras y posterior restitución de los 
 elemenos afectados, compuesto por los siguientes trabajos: 
  - Desmontaje y retirada de cierre de parcela de cerrajería, incluyendo garras de 
 anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada del material para su posterior 
 reposición, con traslado provisional de los elementos a lugar a indicar por la DF. 
  - Demolición de peto de cierre de parcela de fábrica revestida por ambas caras, 
 incluso albardilla de remate, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
 auxiliares. 
  - Demolición de solado y soporte en itnerior de la parecela para rampa provisional 
 de cota de calle hasta acceso a obra, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
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  - Restitución de cierre de peto de cierre de parecela mediante fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, revestido con enfoscado 
 maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río M-10, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
 con maestras. 
  - Restitución de albardilla de piedra artificial con goterón similar a la existente, 
 recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. 
  - Pintado de los elementos del peto de cierre de parcela mediante pintura acrílica 
 estándar, aplicada a rodillo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado 
 con dos manos. 
  - Reposición de cerramiento de parcela de cerrajería mediante recibido o 
 reatornillado por profesional cualificado de valla de cerramiento metálico incluso 
 materiales de recibido o tornillería nueva. 
  - Renovación de esmalte de valla de cerramiento metálico con limpieza general y 
 decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo 
 de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del 
 ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos 
 incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, una mano de minio o 
 antioxidante y dos de esmalte satinado. 
 Todos los trabajos de la presente partida contarán con p.p. de pequeños materiales 
 y medios auxliares necesario para la ejecucion de los mismos. Todos los materiales 
 serán productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
PN01_R03DPT010 RETIRADA DE REJA / VALLA METÁLICA 8,000 m2 9,64 77,12 
PN01_E01DFT220 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE GUARNECIDO 2 CARAS 6,000 m2 37,95 227,70 
 C/MARTILLO ELÉCTRICO  
PN01_E01DPS010 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 2,000 m2 22,71 45,42 
PN01_E07LP150 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5 6,000 m2 51,40 308,40 
PN01_E08PNE160 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 12,000 m2 16,57 198,84 
PN01_E12PAA020 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm 4,000 m 18,67 74,68 
PN01_E27GAI040 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 12,000 m2 8,55 102,60 
PN01_E07RE030 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADRILLO MORTERO 8,000 m2 28,25 226,00 
PN01_F07AE032 RENOVACIÓN ESMALTE REJA DE VALLAS CERRAMIENTO 8,000 m2 77,82 622,56 
 METÁLICO  
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.883,32 
 Costes indirectos ..............................  1% 18,83 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1.902,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con QUINCE 
 CÉNTIMOS  
01.04 DEMOLICIÓN DE  PETO FABRICA C/COMPRESOR m 
E01DWW020 Demolición de peto de fábrica calado de ladrillo enfoscado, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares. Medición lineal realmente ejecutada. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 20,50 10,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 20,50 10,25 
M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 0,500 h 13,96 6,98 
M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,500 h 4,14 2,07 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,30 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
01.05 LEVANTADO BARANDILLAS A MANO m 
E01DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecutada. 
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O01OA050 Ayudante 0,280 h 20,96 5,87 
O01OA070 Peón ordinario 0,280 h 20,50 5,74 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,61 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.06 DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km u 
U01BQ110 Destoconado de árbol de diámetro de 30 a 50 cm, hasta una profundidad no inferior 
 a 50 cm por debajo de la rasante de explanación, incluso carga y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco 
 resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
O01OA020 Capataz 0,060 h 23,78 1,43 
O01OA070 Peón ordinario 0,120 h 20,50 2,46 
M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,150 h 71,41 10,71 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,110 h 44,03 4,84 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,200 h 2,59 0,52 
M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,300 h 6,96 2,09 
M07N110 Canon tocón/ramaje vertedero mediano 1,000 u 2,95 2,95 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,00 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
01.07 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m m2 
E02AM030 Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por 
 medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos con una altura inferior a 
 3 metros, arrancado de tocones, incluso carga y transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte 
 proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h 20,50 4,51 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,200 h 2,59 0,52 
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,015 h 30,91 0,46 
M07N110 Canon tocón/ramaje vertedero mediano 3,000 u 2,95 8,85 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,34 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
01.08 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO m2 
E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por 
 medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 20,50 6,77 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,120 h 3,07 0,37 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,14 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
01.09 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR m2 
E01DPS020 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 
 superficie realmente ejecutada. 
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O01OA060 Peón especializado 0,500 h 20,55 10,28 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 20,50 10,25 
M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 0,350 h 13,96 4,89 
M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 0,350 h 4,14 1,45 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,87 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.10 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTACIÓN m 
 A MÁQUINA S/TRANSPORTE 
U01AB060 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de 
 ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h 23,78 0,12 
O01OA070 Peón ordinario 0,015 h 20,50 0,31 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 56,44 1,13 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,020 h 13,01 0,26 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,82 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.11 DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO m 
E01DPW010 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de 
 ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,480 h 20,55 9,86 
O01OA070 Peón ordinario 0,480 h 20,50 9,84 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,200 h 4,80 0,96 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,66 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
01.12 DEMOLICIÓN DE BANCO CORRIDO DE FÁBRICA A MANO m 
E01DFW050 Demolición de banco corrido de fábrica revestida, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según 
 RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 21,59 21,59 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 20,50 20,50 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  42,09 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
01.13 LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN u 
R03DIS050 Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y carga 
 sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,300 h 20,55 6,17 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,17 
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 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
01.14 DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRRADO m 
R03DIS080 Demolición de colector enterrado de tubería de cualquier material de hasta 300 mm 
 de diámetro, por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje ni 
 excavación previa para descubrir el colector. Máquinas y herramientas con marcado 
 CE según Directiva 2006/42/CE. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,333 h 20,55 6,84 
O01OA070 Peón ordinario 0,333 h 20,50 6,83 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,250 h 4,80 1,20 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,87 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.15 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA C/COMPRESOR m3 
E01DFT010 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor 
 enfoscado a una cara, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 
 volumen realmente ejecutado. 

  
O01OA060 Peón especializado 3,550 h 20,55 72,95 
O01OA070 Peón ordinario 3,550 h 20,50 72,78 
M06CM030 Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 1,450 h 7,63 11,06 
M06MR110 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,450 h 2,27 3,29 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,08 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  161,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
01.16 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR m3 
E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 

  
O01OA060 Peón especializado 4,800 h 20,55 98,64 
O01OA070 Peón ordinario 4,800 h 20,50 98,40 
M06CM040 Compresor portátil diésel media presión 10 m3/min 7 bar 4,000 h 13,96 55,84 
M06MP110 Martillo manual perforador neumático 20 kg 4,000 h 4,14 16,56 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  269,44 
 Costes indirectos ..............................  1% 2,69 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  272,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
TRECE 
 CÉNTIMOS  

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO OBRA m3 
E02CMA060 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos 
 compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio 
 en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. 
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,025 h 20,50 0,51 
M05EC010 Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,042 h 51,33 2,16 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,055 h 48,98 2,69 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,36 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,05 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES m3 
E02EMA110 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción 
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,140 h 20,50 2,87 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 h 56,44 15,80 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,67 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.03 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE m3 
E02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
 compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de 
 las mismas y refino de taludes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,010 h 20,50 0,21 
M05PN020 Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 0,015 h 40,98 0,61 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,060 h 48,98 2,94 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,060 h 48,98 2,94 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,010 h 80,47 0,80 
M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,020 h 55,54 1,11 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 37,96 0,38 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,05 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.04 RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE m3 
U01RLA010 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación 
 y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación 
 superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421. 

  
O01OA020 Capataz 0,020 h 23,78 0,48 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 20,50 3,08 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,200 t 6,57 14,45 
M07W020 Transporte t zahorra 44,000 km 0,15 6,60 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 h 37,96 0,76 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,020 h 23,03 0,46 
M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,200 h 6,96 1,39 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,22 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

03 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES  
03.01 INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR u 
R01TI060 Revisión de la red de saneamiento exterior del conjunto de edificios, identificando su 
 ubicación mediante consulta a la propiedad e investigación in situ detallando los 
 puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales, asegurando su 
 funcionamiento mediante el destaponando y corrección de ramales truncados o rotos, 
 hasta la perfecta evacuación de las aguas. Se realizará un informe y planos del 
 trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura indicando las 
 características generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, 
 profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria 
 adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y 
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 transporte a vertedero o planta de reciclaje del material procedente de calas, 
 excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecutada. Maquinaria con marcado CE 
 según RD 1644/2008 y RD 1215/1997. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 h 22,22 88,88 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 h 21,17 84,68 
O01OA050 Ayudante 2,000 h 20,96 41,92 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 20,55 41,10 
M06MR220 Martillo rompedor hidráulico 250 kg 7,750 h 7,45 57,74 
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 13,000 h 30,91 401,83 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  716,15 
 Costes indirectos ..............................  1% 7,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  723,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA 
Y 
 UN CÉNTIMOS  
03.02 TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm m 
E03OEP008 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm 
 encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los 
 riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
 de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 22,55 4,51 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h 20,55 4,11 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,237 m3 24,60 5,83 
P02TVO320 Tubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm 1,000 m 6,12 6,12 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,57 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
03.03 TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 DN=125 mm m 
U02LZC050 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de 
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). 
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con compactación por 
 medios mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con 
 grava filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre 
 de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los 
 medios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. 

  
O01OA020 Capataz 0,020 h 23,78 0,48 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h 22,55 0,90 
O01OA060 Peón especializado 0,255 h 20,55 5,24 
M08RB005 Bandeja vibrante revers. 130-150 kg  a=45-50 cm 0,165 h 4,37 0,72 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,070 m3 24,60 1,72 
P01AG125 Gravilla machaqueo 20/40 mm 0,265 m3 31,86 8,44 
P02RVC050 Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=125 mm 1,000 m 5,67 5,67 
P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 2,330 m2 1,37 3,19 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,36 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.04 SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA 90-110 u 
 mm 
E03EUP030 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada 
 de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y 
 conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con 
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 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,430 h 22,22 9,55 
P02EDS020 Sumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 mm 1,000 u 25,13 25,13 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,70 3,40 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,08 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
03.05 CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO m 
 GALVANIZADO 
E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero 
 galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 
 1000x135x150 mm. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y 
 autolimpieza. Cierre sin tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño 
 material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según CTE DB-HS. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,280 h 22,55 6,31 
O01OA050 Ayudante 0,280 h 20,96 5,87 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,050 m3 24,60 1,23 
P02ECH080 Canaleta hormigón polímero 1000x135x150 mm rejilla acero galvanizado 1,000 u 63,80 63,80 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,70 1,70 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  78,91 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  79,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
03.06 ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm u 
E03AXR070 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según 
 CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 21,17 2,12 
O01OA030 Oficial primera 0,520 h 22,55 11,73 
O01OA060 Peón especializado 1,200 h 20,55 24,66 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,016 m3 24,60 0,39 
P02EAV070 Arqueta cuadrada PVC 40x40 cm D.max=200 mm 1,000 u 20,76 20,76 
P02EAP020 Tapa cuadrada PVC 40x40 cm 1,000 u 15,66 15,66 
P02EAP110 Marco cuadrado PVC 40x40 cm 1,000 u 7,07 7,07 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  82,39 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  83,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
03.07 ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm u 
E03AXR080 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y marco de PVC 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según 
 CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 21,17 2,12 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 22,55 13,53 
O01OA060 Peón especializado 1,200 h 20,55 24,66 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,030 m3 24,60 0,74 
P02EAV080 Arqueta cuadrada PVC 55x55 cm D.max=200 mm 1,000 u 48,77 48,77 
P02EAP025 Tapa cuadrada PVC 55x55 cm 1,000 u 38,45 38,45 
P02EAP115 Marco cuadrado PVC 55x55 cm 1,000 u 11,33 11,33 
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  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  139,60 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  141,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  
 

04 REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN  
04.01 HORMIGÓN RELLENO POZOS Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. BOMBA m3 
E04NLM005 Hormigón en masa para relleno de zanjas de cimentación y nivelado de fondos de 
 excavación HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, i/p.p. de vertido por medio 
 de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
A03VB010 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 1,000 m3 32,13 32,13 
P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 1,050 m3 95,13 99,89 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  132,02 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  133,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA m3 
E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 
 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas 
 medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta 
 precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero 
 corrugado con cuantía de 70 kg/m3, i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, 
 vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
A03VB010 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 1,000 m3 32,13 32,13 
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 70,000 kg 2,97 207,90 
P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 1,080 m3 101,07 109,16 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  349,19 
 Costes indirectos ..............................  1% 3,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  352,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/XC4 VERT. BOMBA m3 
E04MDB110 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 
 m de altura, HA-30/B/20/XC4, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 
 20 mm, en elementos de hormigon armado o pretensado en el exterior, expuestos al 
 contacto con el agua de forma no permanente. Totalmente realizado; i/p.p. de 
 armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio 
 de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, 
 NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
E04FMM010 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 4,000 m2 36,71 146,84 
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 75,000 kg 2,97 222,75 
A03VB060 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 1,000 m3 45,69 45,69 
P01HAT170 Hormigón HA-30/B/20/XC4 central 1,100 m3 109,64 120,60 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  535,88 
 Costes indirectos ..............................  1% 5,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  541,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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05 IMPEMEABILIZACIONES  
05.01 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE m2 
E10IAB070 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 
 imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura 
 de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada 
 mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. 
 Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,350 h 22,55 7,89 
O01OA050 Ayudante 0,350 h 20,96 7,34 
P06BI010 Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 0,500 kg 2,61 1,31 
P06BSN030 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) 1,100 m2 9,50 10,45 
P06D020 Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm2 1,100 m2 3,78 4,16 
P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,100 m2 1,24 1,36 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  32,51 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO 
 CÉNTIMOS  

06 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS  
06.01 RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN m2 
E07WT030 Formación de banco corrido mediante recrecido de 40 cm de altura media formado 
 por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 
 m y tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de hormigón de 
 dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, 
 nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y 
 NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,750 h 22,55 16,91 
O01OA070 Peón ordinario 0,750 h 20,50 15,38 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,019 mu 149,42 2,84 
P01LG910 Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 4,240 u 1,21 5,13 
P03AMU020 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 1,150 m2 2,94 3,38 
A02S040 MORTERO CEMENTO C/PLASTIFICANTE M-5 0,010 m3 102,86 1,03 
A03H090 HORMIGÓN HA-30 /B/20/XS2 DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO 0,020 m3 114,70 2,29 
 Tmáx.20 mm  
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  46,96 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  47,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
06.02 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5 m2 
E07LP020 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en 
 fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
 nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
 rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. 
 Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 22,55 11,28 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 20,50 10,25 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 149,42 7,77 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 149,42 7,77 
P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 m3 50,26 1,36 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,66 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,31 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
06.03 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=50 cm m 
E12PAA060 Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
 longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 22,55 5,64 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 98,85 0,99 
P10AA060 Albardilla piedra artificial 50x3 cm 1,000 m 14,03 14,03 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,66 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
06.04 ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35 cm m 
E12PAA030 Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
 longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 22,55 5,64 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,007 m3 98,85 0,69 
P10AA030 Albardilla piedra artificial 35x3 cm 1,000 m 12,49 12,49 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,82 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.05 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL m2 
E08PNE160 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, 
 i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios 
 auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. 
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,330 h 22,55 7,44 
O01OA050 Ayudante 0,330 h 20,96 6,92 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,47 2,21 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,57 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
06.06 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR m2 
E27GAI040 Pintura acrílica estándar (según UNE-EN 1062-1:2005), aplicada a rodillo, en 
 paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Productos con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 22,55 3,38 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 20,53 3,08 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 11,13 0,78 
P25ES010 Pintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 0,300 l 4,03 1,21 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 1,19 0,10 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,55 
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 Costes indirectos ..............................  1% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
06.07 SEÑAL SÍMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE 85x85 mm u 
R16ICI010 Señal de símbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicaciones de 
 itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles, conforme a 
 UNE 41501:2002; en placa de 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y 
 contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE 170002:2022; 
 fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. 
 Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, 
 limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 
 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal y 
 materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 20,55 2,06 
P36ICI010 Cartel SIA alto relieve 85x85 mm 1,000 u 14,36 14,36 
P01UA290 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,050 u 7,83 0,39 
%PM0100 Pequeño Material 0,168 % 1,00 0,17 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,98 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
06.08 SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 85x85 mm u 
R16ICI050 Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de 
 itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de 
 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del 
 60%), conforme a UNE 170002:2022; fabricada en material plástico resistente 
 a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante 
 adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
 Renovación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo 
 internacional de accesibilidad (SIA), no incluida. Señal y materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 20,55 2,06 
P36ICI050 Cartel direccional accesible alto relieve 85x85 mm 1,000 u 14,36 14,36 
P01UA290 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,050 u 7,83 0,39 
%PM0100 Pequeño Material 0,168 % 1,00 0,17 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,98 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 

07 SOLERAS Y PAVIMENTOS  
07.01 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. BOMBA m2 
 e=15 cm 
E04SAB020 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia 
 característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 
 humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con 
 mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; 
 i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según 
 normas Código Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
A03VB050 VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS 0,150 m3 39,31 5,90 
E04AMQ030 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,000 m2 5,85 5,85 
P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central 0,165 m3 101,07 16,68 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  28,43 
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 Costes indirectos ..............................  1% 0,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
07.02 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm m2 
E04CN050 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un 
 espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente 
 realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h 20,50 4,51 
M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 0,220 h 44,68 9,83 
P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 0,165 m3 31,10 5,13 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,47 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
07.03 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm m2 
U04VBT145 Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado 
 superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm, 
 similar a la existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y de 
 acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
O01OA090 Cuadrilla A 0,440 h 53,76 23,65 
P08XVT160 Baldosa china lavada 40x40x3,5 cm 1,000 m2 8,76 8,76 
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 89,52 0,09 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 98,85 2,97 
P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 u 0,42 0,42 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,89 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,36 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
07.04 PAVIMENTO TERRAZO PÉTREO 40x40x4 cm m2 
U04VBT100 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, antideslizante clase 3,  
 de 40x40x4 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y de 
 acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
O01OA090 Cuadrilla A 0,420 h 53,76 22,58 
P08XVT110 Baldosa terrazo pétreo 40x40x4 cm 1,000 m2 15,80 15,80 
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 89,52 0,09 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 98,85 2,97 
P08XW020 Junta dilatación/m2 pavimento piezas 1,000 u 0,42 0,42 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,86 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
07.05 BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm m 
U04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, 
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, 
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OA140 Cuadrilla F 0,200 h 42,09 8,42 
P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central 0,040 m3 95,13 3,81 
P08XBH030 Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x20 cm 1,000 m 2,38 2,38 
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  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,61 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
07.06 ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm m 
R16IPP020 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de 
 metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma 
 aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de 
 ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho 
 de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la 
 preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento 
 de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, 
 tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando 
 franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El 
 producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, 
 baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 
 135203-2:2010 y UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 22,55 16,91 
O01OA050 Ayudante 0,600 h 20,96 12,58 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h 20,55 12,33 
P36IPP010 Resina de metacrilato de secado extra rápido 1,332 kg 17,88 23,82 
P36IPP020 Catalizador para resina de metacrilato 0,139 kg 144,31 20,06 
P36IPP030 Encintado contención de producto 1,000 m 18,04 18,04 
%PM4500 Pequeño Material 1,037 % 45,00 46,67 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  150,41 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  151,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
 

08 CERRAJERÍAS  
08.01 C1_BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=90 cm m 
E15BA210 Cerrajería tipo C1 según memoria de cerrajerías de proyecto. 
 Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular en 
 bastidor y montantes mediante perfil metálico macizo con seccion en "T", y doble 
 pasamanos de tubo circular D=50 mm separados 200mm, colocados a 70 y 90 cm de 
 altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación en forma 
 redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Elaboración de 
 barandilla en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación antioxidante y 
 acabado final pintura epoxi al horno color a elegir por la D.F.. Conforme al CTE 
 DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
O01OB130 Oficial 1º cerrajero 0,450 h 22,22 10,00 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,450 h 20,53 9,24 
P13BA210 Barandilla tubo circular acero 1,000 m 144,92 144,92 
P13BP090 Pasamanos tubo D=50 mm 2,100 m 37,33 78,39 
E27HA040 IMPRIMACIÓN y PINTURA EPOXI HORNO METAL 1,000 m2 16,27 16,27 
%PM0050 Pequeño Material 2,588 % 0,50 1,29 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  260,11 
 Costes indirectos ..............................  1% 2,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  262,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02 C2_BARANDILLA ACERO TUBOS VERTICAL 30x15x1,5 mm h=90 cm m 
E15BA070 Cerrajería tipo C2 de proyecto. 
 Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en 
 frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales cada 
 metro de tubo de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales de tubo 
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 de 30x15x1,5 mm cada 10 cm sobre horizontales de 40x20x1,5 mm soldados entre 
 si, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería), incluyendo 
 p.p. de imprimación antioxidante y acabado final pintura epoxi al horno color a elegir 
 por la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado 
 según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
O01OB130 Oficial 1º cerrajero 0,350 h 22,22 7,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,350 h 20,53 7,19 
P13BA100 Barandilla 90 cm tubo vertical 30x15x1,5 mm 1,000 m 122,02 122,02 
E27HA040 IMPRIMACIÓN y PINTURA EPOXI HORNO METAL 1,000 m2 16,27 16,27 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  153,26 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  154,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA m3 
 MECÁNICA CON CANON 
G02C060 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista 
 autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
 correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con 
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
 demolición. 

  
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,320 h 36,65 11,73 
M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 0,120 h 39,38 4,73 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 7,25 7,25 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 7,25 7,25 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,71 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
09.02 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS m3 
G03A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 
 según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 
 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 20,50 20,50 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,50 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO m3 
G03BC060 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a 
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 
 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, 
 cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de 
 protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se 
 regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,019 h 36,65 0,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,010 h 44,03 0,44 
M07N190 Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 t 29,64 23,71 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,85 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,25 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.04 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 km u 
G03BE020 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido 
 éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos 
 (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, 
 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
M13O140 Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km 1,000 u 27,79 27,79 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 3,000 t 42,49 127,47 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  155,26 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  156,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

10 SEGURIDAD Y SALUD  
10.01 E.P.I. (PROTECCIONES PERSONALES)  
10.01.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
10.01.01.01 CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS u 
S03A015 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores 
 de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA040 Casco seguridad + protector oídos 1,000 u 21,15 21,15 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,15 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
10.01.01.02 GAFAS CONTRA IMPACTOS u 
S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA120 Gafas protectoras 0,333 u 9,66 3,22 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,22 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10.01.01.03 GAFAS ANTIPOLVO u 
S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA140 Gafas antipolvo 0,333 u 9,44 3,14 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,14 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.01.01.04 SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO u 
S03A100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 u 19,67 6,55 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,55 
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 Costes indirectos ..............................  1% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.01.05 FILTRO RECAMBIO MASCARILLA u 
S03A110 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
P31IA180 Filtro antipolvo 1,000 u 1,95 1,95 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,95 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.01.06 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u 
S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA190 Cascos protectores auditivos 0,333 u 13,13 4,37 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,37 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
10.01.01.07 CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD u 
S03A065 Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder llevar gafas 
 graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA230 Cubregafas de seguridad 0,333 u 1,83 0,61 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,61 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.01.08 CINTA REFLECTANTE PARA CASCO u 
S03A140 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IA210 Cinta reflectante para casco 1,000 u 1,66 1,66 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,66 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

10.01.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
10.01.02.01 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR u 
S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IC010 Faja protección lumbar 0,250 u 26,75 6,69 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,69 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.02.02 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS u 
S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IC030 Cinturón portaherramientas 0,250 u 18,46 4,62 
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  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,62 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
10.01.02.03 MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN u 
S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según 
 UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 

  
P31IC070 Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 u 18,59 18,59 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,59 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
10.01.02.04 PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD u 
S03B150 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 
 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IC150 Peto reflectante amarillo/naranja 1,000 u 4,23 4,23 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,23 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
10.01.02.05 CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD u 
S03B240 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con 
 tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IC240 Conjunto de lluvia alta visibilidad 0,333 u 28,70 9,56 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,56 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.02.06 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE u 
S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 
 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
P31IC180 Chaleco de obras reflectante 1,000 u 3,30 3,30 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,30 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

10.01.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
10.01.03.01 PAR GUANTES LONA REFORZADOS u 
S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
P31IM020 Par guantes lona reforzados 1,000 u 3,50 3,50 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,50 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,04 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
10.01.03.02 PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE u 
S03C090 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte 1,000 u 5,88 5,88 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,88 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

10.01.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
10.01.04.01 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u 
S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
 Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
P31IP070 Par botas de seguridad 1,000 u 30,23 30,23 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,23 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
10.01.04.02 PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN u 
S03D110 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
P31IP110 Par plantillas resistentes perforación 0,333 u 6,15 2,05 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,05 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.01.04.03 PAR DE RODILLERAS u 
S03D150 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IP150 Par rodilleras 0,333 u 15,95 5,31 
P31IP150 Par rodilleras 0,333 u 15,95 5,31 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,31 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.04.04 ALMOHADILLA DE POLIURETANO u 
S03D160 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). 
 Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
P31IP160 Almohadilla de poliuretano 0,333 u 16,56 5,51 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,51 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
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 CÉNTIMOS  
10.01.04.05 PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD u 
S03D180 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
P31IP180 Pantalón alta visibilidad 0,500 u 12,13 6,07 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,07 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

10.02 E.P.C. (PROTECCIONES COLECTIVAS)  
10.02.01 CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW u 
S02DC020 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por 
 armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, 
 dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 
 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de 400 V 
 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 
 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. 

  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,200 h 22,22 26,66 
P31CE160 Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 0,250 u 1.647,17 411,79 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  438,45 
 Costes indirectos ..............................  1% 4,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  442,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.02 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS u 
S02E010 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de 
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida 
 la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31CI020 Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 1,000 u 50,59 50,59 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  52,64 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  53,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
10.02.03 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m 
S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados 
 de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 
 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. 

  
O01OA050 Ayudante 0,050 h 20,96 1,05 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,50 1,03 
P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 0,200 m 22,70 4,54 
P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros 0,333 u 4,05 1,35 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,97 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
10.02.04 PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m u 
S02BV090 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para 
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 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 
 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA050 Ayudante 0,050 h 20,96 1,05 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,50 1,03 
P31CB210 Puerta chapa galvanizada 4x2 m 0,200 u 964,35 192,87 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  194,95 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  196,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
10.02.05 TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm u 
S02A020 Tapa provisional para huecos de 51x51 cm, arquetas o similares, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortizable en dos usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,50 1,03 
P31CA020 Tapa provisional arqueta 51x51 cm 0,500 u 8,74 4,37 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,70 1,70 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,10 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.02.06 TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS u 
S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las 
 esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres 
 usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,001 h 20,50 0,02 
P31CR230 Tapón protector puntas acero tipo seta 0,333 u 0,07 0,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10.02.07 BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS m 
S02BB110 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de 
 pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 
 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 22,55 2,26 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31CB070 Tablón madera pino 20x7 cm 0,011 m3 286,50 3,15 
P31CB290 Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 0,667 m 1,67 1,11 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,57 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

10.03 SEÑALIZACIÓN  
10.03.01 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m 
S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,50 1,03 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m 0,06 0,07 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,10 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,01 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
10.03.02 BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES m 
S05A025 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, 
 reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación 
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 y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,50 1,03 
P31SB030 Banderola señalización reflectante 1,100 m 0,74 0,81 
P31SV080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,333 u 23,80 7,93 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,77 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
10.03.03 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm u 
S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, 
 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, 
 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u 16,03 16,03 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,08 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
10.03.04 CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO u 
S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
 Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido 
 colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31SC020 Cartel PVC señalización extintor/boca incendios 1,000 u 9,20 9,20 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,25 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
10.04.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 m 
S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando 
 conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
 m. Instalada. 

  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 h 22,22 2,22 
P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 1,100 m 3,87 4,26 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,48 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
10.04.02 ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm u 
S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
 potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 
 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
 collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y 
 sin incluir la rotura del pavimento. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 22,22 33,33 
P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta 1,000 u 104,21 104,21 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  137,54 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,38 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  138,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
10.04.03 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE u 
S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal 
 (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en 
 superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
 con hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, y con p.p. de medios auxiliares. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 22,22 33,33 
P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,000 u 150,20 150,20 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  183,53 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  185,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS  
10.04.04 ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA u 
S01A060 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 

  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 22,22 22,22 
P31BA040 Acometida provisional teléfono a caseta 1,000 u 164,16 164,16 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  186,38 
 Costes indirectos ..............................  1% 1,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  188,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10.04.05 ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2 mes 
S01B160 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra 
 de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
 aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
 anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos 
 inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con 
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de 
 melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
 corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V con automático. Con transporte 
 a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 20,50 1,74 
P31BC050 Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 1,000 u 178,78 178,78 
P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,085 u 576,46 49,00 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  229,52 
 Costes indirectos ..............................  1% 2,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  231,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.04.06 PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA u 
S01C020 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM020 Portarrollos industrial con cerradura 0,333 u 24,11 8,03 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,08 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.04.07 ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS u 
S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 31,43 31,43 
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  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  33,48 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
10.04.08 JABONERA INDUSTRIAL 1 l u 
S01C040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón 
 colocada (amortizable en 3 usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM040 Dosificador jabón líquido 1,000 u 26,35 26,35 
P31BM050 Jabón líquido desinfectante 1 l 0,333 u 30,19 10,05 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,45 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
10.04.09 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA u 
S01C050 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 
 usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,010 h 20,50 0,21 
P31BM060 Dispensador de papel toalla 0,330 u 27,53 9,08 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,29 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.04.10 MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS u 
S01C090 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas 
 (amortizable en 3 usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM100 Mesa melamina para 10 personas 0,333 u 186,84 62,22 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  64,27 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
10.04.11 BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS u 
S01C100 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM110 Banco madera para 5 personas 0,333 u 107,66 35,85 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,90 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  38,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
10.04.12 ARMARIO PARA EPIs PEQUEÑO u 
S01C170 Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda 
 clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 
 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en colores azul y 
 amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar con juego de llaves 
 incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. 

  
P31BM180 Armario para EPIs pequeño 0,333 u 68,44 22,79 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,79 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,23 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 

10.05 MEDICINA PREVENTIVA  
10.05.01 BOTIQUÍN DE URGENCIA u 
S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos 
 obligatorios, colocado. 

  
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,50 2,05 
P31BM130 Botiquín de urgencias 1,000 u 57,96 57,96 
P31BM170 Reposición de botiquín 1,000 u 19,51 19,51 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  79,52 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  80,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
10.05.02 REPOSICIÓN BOTIQUÍN u 
S01C130 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  
P31BM170 Reposición de botiquín 1,000 u 19,51 19,51 
  ________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,51 
 Costes indirectos ..............................  1% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESGLOSADO 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
01.01 m2 CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN 
R01TP010 Clausura de acceso a la zona de actuación, mediante el tabicado de los huecos 
 existentes (de paso o ventanas) con fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble según 
 normas UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 y RC-16 sobre un tablero de protección 
 aglomerado hidrófugo de espesor 22 mm según normas UNE-EN 309:2006 y 
 UNE-EN 312:2010 para no dañar los cercos y posibles recercados existentes; 
 incluido posterior desmontaje de tabicado y tableros, quedará una única conexión 
 con la zona de actuación, dotada de puerta de seguridad con llave y manilla solo al 
 interior. Medida la unidad ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Clausura de accesos a zona de obras 2 1,50 2,50 7,50 
 1 1,00 2,50 2,50 
  ________________________________________  
 10,00 83,17 831,70 
01.02 m2 PROTECCIÓN ELEMENTO SUPERFICIAL BIEN MUEBLE 
R01TP080 Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos, de elementos de 
 fachada, mediante su aislamiento del medio agresivo, por formación de embolsado 
 estanco con láminas de polietileno transparente según norma UNE-EN ISO 
 14632:2022 de 0,5 mm de espesor, con solapes de 10-15 cm adheridos con cinta 
 adhesiva, y anclados al paramento en laterales y superior, mediante un marco simple 
 de tabla clavada (clavos según norma UNE-EN 10230-1:2000sobre la fábrica. 
 Incluido forrado total con madera de ripia. Medida la superficie ejecutada. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Protección de huecos de fachada 3 1,20 1,50 5,40 
 12 1,50 1,50 27,00 
 Protección de equipos exteriores de climatizacion 5 1,00 1,00 5,00 
  ________________________________________  
 37,40 55,59 2.079,07 
01.03 ud ACCESO PROVISIONAL A OBRA 
PN01 Implantación de acceso provisional a la zona de obras y posterior restitución de los 
 elemenos afectados, compuesto por los siguientes trabajos: 
  - Desmontaje y retirada de cierre de parcela de cerrajería, incluyendo garras de 
 anclaje, placas de fijación y accesorios, con retirada del material para su posterior 
 reposición, con traslado provisional de los elementos a lugar a indicar por la DF. 
  - Demolición de peto de cierre de parcela de fábrica revestida por ambas caras, 
 incluso albardilla de remate, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 
 auxiliares. 
  - Demolición de solado y soporte en itnerior de la parecela para rampa provisional 
 de cota de calle hasta acceso a obra, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
  - Restitución de cierre de peto de cierre de parecela mediante fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, revestido con enfoscado 
 maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río M-10, de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones 
 con maestras. 
  - Restitución de albardilla de piedra artificial con goterón similar a la existente, 
 recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. 
  - Pintado de los elementos del peto de cierre de parcela mediante pintura acrílica 
 estándar, aplicada a rodillo, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado 
 con dos manos. 
  - Reposición de cerramiento de parcela de cerrajería mediante recibido o 
 reatornillado por profesional cualificado de valla de cerramiento metálico incluso 
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 materiales de recibido o tornillería nueva. 
  - Renovación de esmalte de valla de cerramiento metálico con limpieza general y 
 decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo 
 de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del 
 ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos 
 incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, una mano de minio o 
 antioxidante y dos de esmalte satinado. 
 Todos los trabajos de la presente partida contarán con p.p. de pequeños materiales 
 y medios auxliares necesario para la ejecucion de los mismos. Todos los materiales 
 serán productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 Acceso provisional a obra 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 1.902,15 1.902,15 
01.04 m DEMOLICIÓN DE  PETO FABRICA C/COMPRESOR 
E01DWW020 Demolición de peto de fábrica calado de ladrillo enfoscado, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares. Medición lineal realmente ejecutada. 

  
 Peto calado de ladrillo enfoscado existente 1 90,00 90,00 
  ________________________________________  
 90,00 19,49 1.754,10 
01.05 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 
E01DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Según RD 105/2008. Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
 Barandilla de cerrajería existente sobre muro dañado 1 15,10 15,10 
  ________________________________________  
 15,10 11,73 177,12 
 
01.06 u DESTOCONADO ÁRBOL d=30-50 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO <10km 
U01BQ110 Destoconado de árbol de diámetro de 30 a 50 cm, hasta una profundidad no inferior 
 a 50 cm por debajo de la rasante de explanación, incluso carga y transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco 
 resultante y con parte proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 Zona de intervención A 3 3,00 
 Zona de intervención B 1 1,00 
  ________________________________________  
 4,00 25,25 101,00 
01.07 m2 LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES h<3 m 
E02AM030 Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por 
 medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos con una altura inferior a 
 3 metros, arrancado de tocones, incluso carga y transporte a vertedero o planta de 
 reciclaje del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante y con parte 
 proporcional de medios auxiliares. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.300 y RD 105/2008. 

  
 Zona de intervención A 1 26,40 26,40 
  ________________________________________  
 26,40 14,48 382,27 
01.08 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO 
E01DPP030 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por 
 medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 

  
 Área actuación 220 220,00 
  ________________________________________  
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 220,00 7,21 1.586,20 
01.09 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 
E01DPS020 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 
 superficie realmente ejecutada. 

  
 Área actuación 220 220,00 
  ________________________________________  
 220,00 27,14 5.970,80 
01.10 m DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON 
 CIMENTACIÓN A MÁQUINA S/TRANSPORTE 
U01AB060 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de 
 ancho y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 
 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008. 

  
 Zona de intervención A 1 16,00 16,00 
 Zona de intervención B 1 2,50 2,50 
  ________________________________________  
 18,50 1,84 34,04 
01.11 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO 
E01DPW010 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de 
 ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
 Zona de intervención B 2 1,85 3,70 
  ________________________________________  
 3,70 20,87 77,22 
01.12 m DEMOLICIÓN DE BANCO CORRIDO DE FÁBRICA A MANO 
E01DFW050 Demolición de banco corrido de fábrica revestida, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según 
 RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada. 

  
 Zona de intervención B 1 5,50 5,50 
  ________________________________________  
 5,50 42,51 233,81 
01.13 u LEVANTADO SUMIDERO C/RECUPERACIÓN 
R03DIS050 Levantado de sumidero con recuperación, incluso retirada de escombros y carga 
 sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

  
 Zona de intervención A 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 6,23 12,46 
01.14 m DEMOLICIÓN COLECTOR ENTERRRADO 
R03DIS080 Demolición de colector enterrado de tubería de cualquier material de hasta 300 mm 
 de diámetro, por medios mecánicos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje ni 
 excavación previa para descubrir el colector. Máquinas y herramientas con marcado 
 CE según Directiva 2006/42/CE. 

  
 Zona de intervención A 1 12,50 12,50 
  ________________________________________  
 12,50 15,02 187,75 
01.15 m3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO ENFOSCADO 1 CARA 
 C/COMPRESOR 
E01DFT010 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor 
 enfoscado a una cara, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, 
 sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de 
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 volumen realmente ejecutado. 

  
 Muro de contención dañado 1 24,50 0,55 2,50 33,69 
  ________________________________________  
 33,69 161,68 5.447,00 
01.16 m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO C/COMPRESOR 
E01DSS030 Demolición de cimentaciones de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte 
 proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 
 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado. 

  
 Cimentación de muro de contención dañado 1 24,50 1,50 0,60 22,05 
  ________________________________________  
 22,05 272,13 6.000,47 
  ______________  

 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  26.777,16 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO 
 OBRA 
E02CMA060 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos 
 compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio 
 en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. 
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 

  
 Vaciado de trasdós de muro de contención dañado 1 50,50 50,50 
 Vaciado en intradós muro de contención dañado 1 10,50 10,50 
  ________________________________________  
 61,00 5,41 330,01 
02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS A BORDES 
E02EMA110 Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción 
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
 Cimentación de nuevo muro de contención 1 24,75 1,50 1,10 40,84 
 Nuevas zanjas saneamiento 1 14,30 0,60 0,60 5,15 
 1 5,00 0,60 0,60 1,80 
 1 2,00 0,60 0,60 0,72 
  ________________________________________  
 48,51 18,86 914,90 
02.03 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE 
E02SA060 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
 compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluido regado de 
 las mismas y refino de taludes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. 
 Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994. 

  
 Relleno y apisonado en trasdós muro de contención 1 56,50 56,50 
 Relleno y apisonado por el frente de muro de 1 10,50 10,50 
 contención  
 Relleno zanjas saneamiento 1 7,70 7,70 
  ________________________________________  
 74,70 6,11 456,42 
02.04 m3 RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL FILTRANTE 
U01RLA010 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación 
 y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación 
 superior al 80%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.421. 

  
 Trasdós de muro de contención 1 24,50 0,50 1,00 12,25 
  ________________________________________  
 12,25 27,49 336,75 
  ______________  

 TOTAL 02 .........................................................................................................................................  2.038,08 
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03 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES  
03.01 u INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR 
R01TI060 Revisión de la red de saneamiento exterior del conjunto de edificios, identificando su 
 ubicación mediante consulta a la propiedad e investigación in situ detallando los 
 puntos de acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales, asegurando su 
 funcionamiento mediante el destaponando y corrección de ramales truncados o rotos, 
 hasta la perfecta evacuación de las aguas. Se realizará un informe y planos del 
 trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura indicando las 
 características generales del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, 
 profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias con maquinaria 
 adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y 
 transporte a vertedero o planta de reciclaje del material procedente de calas, 
 excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecutada. Maquinaria con marcado CE 
 según RD 1644/2008 y RD 1215/1997. 

  
 Zona de intervención A 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 723,31 723,31 
03.02 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 mm 
E03OEP008 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm 
 encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 
 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los 
 riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
 de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Zona de itnervención A  
 Colectores enterrados 1 15,00 15,00 
 1 1,50 1,50 
 Zona de intervención B  
 Colectores enterrados hasta red existente 1 6,50 6,50 
 1 2,00 2,00 
  ________________________________________  
 25,00 20,78 519,50 
03.03 m TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 DN=125 mm 
U02LZC050 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de 
 diámetro nominal 125 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). 
 Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, con compactación por 
 medios mecánicos y nivelación, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con 
 grava filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre 
 de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los 
 medios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada. 

  
 Zona de intervención A  
 Drenaje muro de contención 1 25,00 25,00 
  ________________________________________  
 25,00 26,62 665,50 
03.04 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA 
 90-110 mm 
E03EUP030 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada 
 de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y 
 conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y 
 medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, según CTE DB-HS. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Zona de intervención A  
 Sumideros sifónicos 2 2,00 
 Zona de intervención B  
 Sumideros sifónicos 1 1,00 
  ________________________________________  
 3,00 38,46 115,38 
 
03.05 m CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x135x150 mm C/REJILLA ACERO 
 GALVANIZADO 
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E03ENH080 Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entramada de acero 
 galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 
 1000x135x150 mm. Sección transversal en V: máximo paso del caudal y 
 autolimpieza. Cierre sin tornillos, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño 
 material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, según CTE DB-HS. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención B  
 Canaleta en itinierario accesible 1 1,50 1,50 
  ________________________________________  
 1,50 79,70 119,55 
03.06 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm 
E03AXR070 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y marco de PVC 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según 
 CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención A  
 Arquetas 1 1,00 
 Zona de intervención B  
 Arquetas 1 1,00 
  ________________________________________  
 2,00 83,21 166,42 
03.07 u ARQUETA PREFABRICADA PVC 55x55 cm 
E03AXR080 Arqueta prefabricada registrable de PVC de 55x55 cm, con tapa y marco de PVC 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, i/p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, según 
 CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Arquetas en zona de intervención A 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 141,00 282,00 
  ______________  

 TOTAL 03 .........................................................................................................................................  2.591,66 
04 REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN  
04.01 m3 HORMIGÓN RELLENO POZOS Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/X0 o XC1 VERT. 
 BOMBA 
E04NLM005 Hormigón en masa para relleno de zanjas de cimentación y nivelado de fondos de 
 excavación HM-20/P/20/X0 o XC1, elaborado en central, i/p.p. de vertido por medio 
 de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Cimentación nuevo muro de contención 1 24,75 1,50 0,60 22,28 
  ________________________________________  
 22,28 133,34 2.970,82 
04.02 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERT. BOMBA 
E04ZAM010 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación 
 HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 
 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas 
 medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta 
 precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero 
 corrugado con cuantía de 70 kg/m3, i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, 
 vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. 
 Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Cimentación nuevo muro de contención 1 24,75 1,50 0,50 18,56 
  ________________________________________  
 18,56 352,68 6.545,74 
04.03 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-30/B/20/XC4 VERT. 
 BOMBA 
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E04MDB110 Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta 3 
 m de altura, HA-30/B/20/XC4, elaborado en central, de resistencia característica a 
 compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 
 20 mm, en elementos de hormigon armado o pretensado en el exterior, expuestos al 
 contacto con el agua de forma no permanente. Totalmente realizado; i/p.p. de 
 armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio 
 de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas Código Estructural, 
 NTE-CCM y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Nuevo muro de contencion 1 24,75 0,25 2,50 15,47 
  ________________________________________  
 15,47 541,24 8.372,98 
  ______________  

 TOTAL 04 .........................................................................................................................................  17.889,54 
05 IMPEMEABILIZACIONES  
05.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE 
E10IAB070 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por 
 imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30 FP, con armadura 
 de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete, lámina drenante fijada 
 mecánicamente al soporte y geotextil para drenaje. Lista para verter las tierras. 
 Según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Impermeabilización trasdós de muro de contención 1 24,50 3,00 73,50 
  ________________________________________  
 73,50 32,84 2.413,74 
  ______________  

 TOTAL 05 .........................................................................................................................................  2.413,74 
06 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS  
06.01 m2 RECRECIDO 50 cm LADRILLO PERFORADO 7 cm + RASILLÓN 
E07WT030 Formación de banco corrido mediante recrecido de 40 cm de altura media formado 
 por tabiquillos aligerados de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 
 m y tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión de 2 cm de hormigón de 
 dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm. Incluso replanteo, 
 nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y 
 NTE-EAV. Medido deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Formación de banco corrido 1 9,45 0,50 4,73 
  ________________________________________  
 4,73 47,43 224,34 
 
06.02 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA MORTERO M-5 
E07LP020 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en 
 fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
 M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
 nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
 rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. 
 Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención B  
 Lateral de rampa accesible 1 8,00 0,35 2,80 
  ________________________________________  
 2,80 30,97 86,72 
06.03 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=50 cm 
E12PAA060 Albardilla de piedra artificial de 50x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
 longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
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 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención B  
 Asiento de banco corrido 1 9,45 9,45 
  ________________________________________  
 9,45 20,87 197,22 
06.04 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35 cm 
E12PAA030 Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con 
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, incluso rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Según CTE DB-HS. Medido en su 
 longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención A  
 Coronación de muro de contención 1 27,60 27,60 
  ________________________________________  
 27,60 19,01 524,68 
06.05 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL 
E08PNE160 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, 
 i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios 
 auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. 
 Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
 (UE) 305/2011. 

  
 Zona de intervención A  
 Enfoscado intradós muro de contención 1 25,00 2,50 62,50 
 Enfoscado paramento fondo patio inglés 1 1,50 2,50 3,75 
 Zona de intervención B  
 Enfoscado banco corrido 1 20,00 0,45 9,00 
 Laterales de rampa 2 8,00 0,35 5,60 
 Zona antiguo banco corrido 1 10,00 0,60 6,00 
  ________________________________________  
 86,85 16,74 1.453,87 
06.06 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR 
E27GAI040 Pintura acrílica estándar (según UNE-EN 1062-1:2005), aplicada a rodillo, en 
 paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de 
 imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Productos con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Pintura sobre enfoscados exteriores 1 86,85 86,85 
  ________________________________________  
 86,85 8,64 750,38 
 
06.07 u SEÑAL SÍMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE 
 85x85 mm 
R16ICI010 Señal de símbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicaciones de 
 itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles, conforme a 
 UNE 41501:2002; en placa de 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y 
 contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE 170002:2022; 
 fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. 
 Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, 
 limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 
 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal y 
 materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011.  Itinerario accesible 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 17,15 34,30 
06.08 u SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 85x85 mm 
R16ICI050 Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de 
 itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de 
 85x85 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del 
 60%), conforme a UNE 170002:2022; fabricada en material plástico resistente 
 a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante 
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 adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE 
 DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
 Renovación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo 
 internacional de accesibilidad (SIA), no incluida. Señal y materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011.  Itinerario accesible 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 17,15 34,30 
  ______________  

 TOTAL 06 .........................................................................................................................................  3.305,81 
07 SOLERAS Y PAVIMENTOS  
07.01 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 #150x150x6 mm VERT. 
 BOMBA e=15 cm 
E04SAB020 Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3, elaborado en central, de resistencia 
 característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño 
 máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 
 humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos 
 exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con 
 mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; 
 i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según 
 normas Código Estructural y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Área actuación 220 220,00 
  ________________________________________  
 220,00 28,71 6.316,20 
07.02 m2 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm 
E04CN050 Encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, para un 
 espesor medio de 15 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente 
 realizada; i/p.p. de extendido y nivelado. 

  
 Bajo nuevos pavimentos en plataforma inferior 1 35,00 35,00 
  ________________________________________  
 35,00 19,66 688,10 
07.03 m2 PAVIMENTO BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5 cm 
U04VBT145 Pavimento de baldosa hidráulica de china lavada, de 40x40x3,5 cm, acabado 
 superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm, 
 similar a la existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y de 
 acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 Nuevo solado exterior 1 165,00 165,00 
  ________________________________________  
 165,00 36,25 5.981,25 
07.04 m2 PAVIMENTO TERRAZO PÉTREO 40x40x4 cm 
U04VBT100 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, antideslizante clase 3,  
 de 40x40x4 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
 enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y de 
 acuerdo a la UNE-EN 13748-2:2005. 

  
 Itinerario accesible 1 55,00 55,00 
  ________________________________________  
 55,00 42,28 2.325,40 
07.05 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm 
U04BH005 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, 
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, 
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Encintado de jardín en plataforma superior 1 8,50 8,50 
 Cambio pavimentos acceso 1 50,00 50,00 
  ________________________________________  
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 58,50 14,76 863,46 
07.06 m ENCAMINAMIENTO DE PAVIMENTO PODOTÁCTIL DE 40 cm 
R16IPP020 Suministro y puesta en obra de pavimento podotáctil de resina líquida de 
 metacrilato aplicada sobre el pavimento en una capa y sobre la misma 
 aplicación con molde de franjas de 25 mm de separación y 25 mm de 
 ancho y 3 mm de altura formando encaminamiento de 400 mm de ancho 
 de color elegido por la D.O. (entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la 
 preparación del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento 
 de adherencia en solado existente, aplicación de capa de resina de base, 
 tiempo de secado, colocación de plantilla y aplicación de resina formando 
 franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El 
 producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de hormigón pulido, 
 baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado según UNE 
 135203-2:2010 y UNE-EN 1871:2021 con marcado CE y DdP según 
 Reglamento (UE) 305/2011.  Itinerario accesible 2 1,50 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 151,91 455,73 
  ______________  

 TOTAL 07 .........................................................................................................................................  16.630,14 
08 CERRAJERÍAS  
08.01 m C1_BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=90 cm 
E15BA210 Cerrajería tipo C1 según memoria de cerrajerías de proyecto. 
 Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular en 
 bastidor y montantes mediante perfil metálico macizo con seccion en "T", y doble 
 pasamanos de tubo circular D=50 mm separados 200mm, colocados a 70 y 90 cm de 
 altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación en forma 
 redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Elaboración de 
 barandilla en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación antioxidante y 
 acabado final pintura epoxi al horno color a elegir por la D.F.. Conforme al CTE 
 DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
 Barandilla en rampa de itinerario accesible 2 6,40 12,80 
  ________________________________________  
 12,80 262,71 3.362,69 
08.02 m C2_BARANDILLA ACERO TUBOS VERTICAL 30x15x1,5 mm h=90 cm 
E15BA070 Cerrajería tipo C2 de proyecto. 
 Barandilla de 90 cm de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en 
 frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm sobre montantes verticales cada 
 metro de tubo de 40x40x1,5 mm con prolongación para anclaje, verticales de tubo 
 de 30x15x1,5 mm cada 10 cm sobre horizontales de 40x20x1,5 mm soldados entre 
 si, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería), incluyendo 
 p.p. de imprimación antioxidante y acabado final pintura epoxi al horno color a elegir 
 por la D.F.. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado 
 según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 Nueva barandilla  
 Tramos horizontales 1 27,45 27,45 
 1 2,50 2,50 
 1 12,35 12,35 
 1 19,00 19,00 
 1 14,15 14,15 
 1 15,15 15,15 
 Tramos inclinados en escaleras 2 2,85 1,17 6,67 
 2 2,55 1,17 5,97 
 1 2,90 1,17 3,39 
 Tramo inclinado en zona de huerto 1 2,05 1,17 2,40 
  ________________________________________  
 109,03 154,79 16.876,75 
  ______________  

 TOTAL 08 .........................................................................................................................................  20.239,44 
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09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA 
 MECÁNICA CON CANON 
G02C060 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista 
 autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
 correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con 
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte 
 proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
 demolición. 

  
 Tierras procedentes de excavación 1 109,50 109,50 
 Reutilizacion de tierras propias en rellenos -1 75,00 -75,00 
  ________________________________________  
 34,50 23,95 826,28 
09.02 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
G03A010 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 
 según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 
 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 0,10 * Superficie de intervencion 0,1 230,00 23,00 
  ________________________________________  
 23,00 20,71 476,33 
09.03 m3 CARGA/TRANSPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO 
G03BC060 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a 
 vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
 Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 
 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, 
 cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de 
 protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se 
 regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
 0,10 * Superficie de intervencion 0,1 230,00 23,00 
  ________________________________________  
 23,00 25,10 577,30 
 
09.04 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 
 km 
G03BE020 Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido 
 éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos 
 (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, 
 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 

  
 RCD Nivel I 6 6,00 
 RCD Nivel II 4 4,00 
  ________________________________________  
 10,00 156,81 1.568,10 
  ______________  

 TOTAL 09 .........................................................................................................................................  3.448,01 
10 SEGURIDAD Y SALUD  
10.01 E.P.I. (PROTECCIONES PERSONALES)  
10.01.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  
10.01.01.01 u CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS 
S03A015 Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores 
 de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 21,36 64,08 
10.01.01.02 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 
S03A070 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO          84 

Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
jesus.granizo@concretarq.com 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 3,25 9,75 
10.01.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO 
S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 3,17 9,51 
10.01.01.04 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 
S03A100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 6,62 19,86 
10.01.01.05 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
S03A110 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 1,97 5,91 
10.01.01.06 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 4,41 13,23 
10.01.01.07 u CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD 
S03A065 Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder llevar gafas 
 graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 0,62 1,86 
10.01.01.08 u CINTA REFLECTANTE PARA CASCO 
S03A140 Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 
 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 1,68 5,04 
  ______________  

 TOTAL 10.01.01 ......................................................................................  129,24 
10.01.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  
10.01.02.01 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
S03B010 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 6,76 20,28 
10.01.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
S03B030 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 4,67 14,01 
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10.01.02.03 u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 
S03B070 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según 
 UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 18,78 56,34 
10.01.02.04 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
S03B150 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 
 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 4,27 12,81 
10.01.02.05 u CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 
S03B240 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con 
 tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje 
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 9,66 28,98 
10.01.02.06 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
S03B180 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 
 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 3,33 9,99 
  ______________  

 TOTAL 10.01.02 ......................................................................................  142,41 
10.01.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
10.01.03.01 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 
S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 3,54 10,62 
10.01.03.02 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE 
S03C090 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 5,94 17,82 
  ______________  

 TOTAL 10.01.03 ......................................................................................  28,44 
10.01.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
10.01.04.01 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). 
 Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 
 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad 
 CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 30,53 91,59 
10.01.04.02 u PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN 
S03D110 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 
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 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 2,07 6,21 
10.01.04.03 u PAR DE RODILLERAS 
S03D150 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). 
 Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de 
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 5,36 16,08 
10.01.04.04 u ALMOHADILLA DE POLIURETANO 
S03D160 Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). 
 Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con 
 marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 5,57 16,71 
10.01.04.05 u PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 
S03D180 Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). 
 Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 6,13 18,39 
  ______________  

 TOTAL 10.01.04 ......................................................................................  148,98 
  ___________  
 TOTAL 10.01 ...........................................................................................  449,07 
10.02 E.P.C. (PROTECCIONES COLECTIVAS)  
10.02.01 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW 
S02DC020 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por 
 armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A, 
 dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de 2x25 
 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de 400 V 
 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo 
 cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
 tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 
 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 442,83 442,83 
10.02.02 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS 
S02E010 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de 
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida 
 la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 53,17 53,17 
10.02.03 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados 
 de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 
 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, 
 considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. 

  
 30,00 30,00 
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  ________________________________________  
 30,00 8,05 241,50 
10.02.04 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m 
S02BV090 Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para 
 colocación en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 
 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 196,90 196,90 
 
10.02.05 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm 
S02A020 Tapa provisional para huecos de 51x51 cm, arquetas o similares, formada mediante 
 tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación 
 (amortizable en dos usos). 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 7,17 21,51 
10.02.06 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS 
S02K010 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las 
 esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres 
 usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. 
 500 500,00 
  ________________________________________  
 500,00 0,04 20,00 
10.02.07 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 
S02BB110 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de 
 pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada 
 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 
 y R.D. 1627/97. 

  
 55 55,00 
  ________________________________________  
 55,00 8,66 476,30 
  ______________  

 TOTAL 10.02 ...........................................................................................  1.452,21 
10.03 SEÑALIZACIÓN  
10.03.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 100,00 100,00 
  ________________________________________  
 100,00 1,11 111,00 
10.03.02 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES 
S05A025 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, 
 reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m (amortizable en tres usos), colocación 
 y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 9,87 197,40 
10.03.03 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, 
 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, 
 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 18,26 36,52 
10.03.04 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO 
S05B020 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
 Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido 
 colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 11,36 11,36 
  ______________  

 TOTAL 10.03 ...........................................................................................  356,28 
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10.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
10.04.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 
S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando 
 conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
 m. Instalada. 
 10 10,00 
  ________________________________________  
 10,00 6,54 65,40 
10.04.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 
S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
 potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 
 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
 collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y 
 sin incluir la rotura del pavimento. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 138,92 138,92 
10.04.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 
S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal 
 (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en 
 superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
 con hormigón en masa HM-20/P/20/X0 o XC1, y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 185,37 185,37 
10.04.04 u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 
S01A060 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 188,24 188,24 
10.04.05 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2 
S01B160 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra 
 de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
 aislamiento de poliestireno expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
 anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos 
 inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con 
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de 
 melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
 corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V con automático. Con transporte 
 a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

  
 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 231,82 927,28 
10.04.06 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 
S01C020 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 

  
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 10,18 20,36 
10.04.07 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
S01C030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

  
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 33,81 67,62 
 
10.04.08 u JABONERA INDUSTRIAL 1 l 
S01C040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón 
 colocada (amortizable en 3 usos). 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 38,83 38,83 
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10.04.09 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
S01C050 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 
 usos). 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 9,38 9,38 
10.04.10 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 
S01C090 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas 
 (amortizable en 3 usos). 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 64,91 64,91 
10.04.11 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
S01C100 Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). 

  
 2 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 38,28 76,56 
10.04.12 u ARMARIO PARA EPIs PEQUEÑO 
S01C170 Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda 
 clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 
 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en colores azul y 
 amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar con juego de llaves 
 incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. 

  
 4 4,00 
  ________________________________________  
 4,00 23,02 92,08 
  ______________  

 TOTAL 10.04 ...........................................................................................  1.874,95 
10.05 MEDICINA PREVENTIVA  
10.05.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 
S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos 
 obligatorios, colocado. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 80,32 80,32 
10.05.02 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
S01C130 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 19,71 19,71 
  ______________  

 TOTAL 10.05 ...........................................................................................  100,03 
  ___________  
 TOTAL 10 .........................................................................................................................................  4.232,54 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  99.566,12 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................................................................. 26.777,16 26,89 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................  2.038,08 2,05 
03 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES ......................................................  2.591,66 2,60 
04 REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN .................................................................................... 17.889,54 17,97 
05 IMPEMEABILIZACIONES ............................................................................................................  2.413,74 2,42 
06 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ..........................................................................................  3.305,81 3,32 
07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ........................................................................................................ 16.630,14 16,70 
08 CERRAJERÍAS ............................................................................................................................ 20.239,44 20,33 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................  3.448,01 3,46 
10 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................  4.232,54 4,25 

 

                                                    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 99.566,12 
  
 13,00  % Gastos generales .......  12.943,60 
 6,00  % Beneficio industrial .....  5.973,97 
  ____________________________________  
 Suma ....................................................  18.917,57 
   
 VALOR ESTIMADO 118.483,69 
 
 21% IVA ...............................................  24.881,57 
  _______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 143.365,26 
  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento corresponde a las Mediciones y Presupuesto del Proyecto Básico y de 

Ejecución para las obras de MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO en el Centro CACYS “Manzanares”, situado en la calle Arturo 

Soria 124, en Madrid, constando de 90 páginas. 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

          Conforme por la ADMINISTRACIÓN EL ARQUITECTO 

     

         

   
      

 Agencia Madrileña de Atención Social  D. Jesús Granizo Pérez 

 Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

 Comunidad de Madrid 
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MEMORIA 

 

MEMORIA INFORMATIVA 

 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor, AMAS (Agencia 

Madrileña de Atención Social, Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid) ha 

designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a 

utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 

interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las 

modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

 

DATOS DE LA OBRA 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: MEJORA EN URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO del Centro CACYS “MANZANARES”, situado en la Calle Arturo Soria 124, 

28043 Madrid. 

 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 99.566,12 euros 

 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de: 143.365,26 euros 

 

Existe en el presupuesto un capítulo dedicado al desarrollo de las medidas de seguridad y salud por un importe de 

4.232,54 euros, lo que supone un 4,25 % del total  

 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 4 meses (120 días aprox). 

 

La superficie total de intervención es de:  aprox. 198,00 m2. 

 

El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 6 trabajadores. 

 

El número de jornadas será de 360 [<500 días] (120 días de trabajo x 3 trabajadores de media). 

 

 Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

 

Técnico Redactor del Proyecto Básico y de Ejecución: Jesús Granizo Pérez. 

 

Titulación del Proyectista: Arquitecto, col. 16.326 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Jesús Granizo Pérez  

Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Arquitecto, col. 16.326 por el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid. 

 

 

 

AGENTES INTERVINIENTES 

 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
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Promotor 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 

decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

El promotor Agencia Madrileña de Atención Social Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales De la Comunidad 

de Madrid ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de 

la obra. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes 

de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de 

la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados 

en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los técnicos 

coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos 

que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el promotor y sus 

limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 

autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 

previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratistas/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 

trabajo y sus posibles actualizaciones. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 

obra. 

IMPLANTACIÓN EN OBRA 

 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el 

recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas 

ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia 

de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos formados con perfiles laminados. La altura 

de dichos paneles quedará establecido como mínimo en 2 m. 

Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de 

este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 

pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de 

carga, condiciones de seguridad, alcance... 

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma 

y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 

asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa 

contratista y subcontratistas. 

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la 

misma sin forzar los elementos de cierre. 

 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguiente locales 

provisionales de obra: 

Vestuarios prefabricados: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán 

asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en 

invierno. 

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
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No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los 

operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la 

propia obra. 

Retretes químicos: Se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico 

de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta 

con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por 

empresa especialista. 

No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios 

de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

Oficina de Obra prefabricada: Se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. 

Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire 

acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de 

obra. 

Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de 

Condiciones de este Estudio. 

 

Instalaciones Provisionales 

La obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 

Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. 

Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y 

estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos de protección que 

estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra 

impactos mecánicos de IK 0,8. Así  mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. 

Los cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y 

bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión 

de seguridad de 24 V. La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio. 

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la 

acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas 

instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. 

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales 

de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales. 

En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y 

E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los 

siguientes criterios generales: 

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando 

debidamente señalizados. 

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 

La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que se 

atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 

caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina y que el personal no transita bajo cargas 

suspendidas. 

El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el 

apoyo entre alturas es correcto. 

Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 

Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y 

señalizados. 

 

Riesgos Eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 

podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 

riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados 

desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 

medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo 

detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud. 

 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas 

preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 

El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el acceso a 
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la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de 

camiones en la obra. 

 

Tráfico peatonal 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de las siguientes medidas preventivas: 

Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal 

ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros. 

 

Presencia de instalaciones enterradas 

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo que antes 

del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los 

trabajadores. 

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas contarán con la 

formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la 

obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas. 

Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las líneas enterradas, se mantendrá 

la presencia de un operario especializado en obra con la responsabilidad permanente de vigilar las situaciones de riesgo. 

 

 

 Servicios Sanitarios más próximos 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación, se destacan las 

instalaciones más próximas a la obra: 

 

 

CENTRO DE SALUD: Centro de Salud Canal de Panamá 

dirección Centro de Salud más próximo: C/ de Verdaguer y García, 56, Cdad. Lineal, 28027 Madrid 
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HOSPITAL: Hospital de La Princesa 

dirección Hospital más próximo: Calle de Diego de León, 62, Salamanca, 28006 Madrid 

 

 

 
 

 

Riesgos Eliminables 

 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 

podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 

riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados 

desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 

medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo 

detenido en este Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

DEMOLICIONES 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Incendios 

- Explosiones 

- Inundaciones o infiltraciones de agua 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

- Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a 

menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 

- Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones 

preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las 

condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las 

edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que 

constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes aislantes dieléctricos 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Fajas de protección dorso lumbar 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio de Borriquetas 

- Andamio Tubular 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

- Escaleras de Madera 

- Escaleras de Tijera 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída a distinto nivel de objetos 

Caída al mismo nivel de objetos 

Choques contra objetos móviles o inmóviles 

Golpes o cortes por objetos 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento o atropello por vehículos 

Sobreesfuerzos 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Proyección de fragmentos o partículas 

Ruido 

Vibraciones 

Infecciones o afecciones cutáneas 

Contactos eléctricos directos o indirectos 

Incendios 

Explosiones 

Inundaciones o infiltraciones de agua 

Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Exposición a clima extremo 

Enterramientos 

Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. 

El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores 

al fondo de la excavación. 

En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la peligrosidad 

de desplomes. 

Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 

Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos 

y 12% en tramos curvos. 

Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la profundidad del 

nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por este estudio. 

Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de 

acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y acopios. 

No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación. 

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 

Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro 

del apartado de maquinaria. 

La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás. 

Equipos de protección colectiva 

Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos. 

Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6 m del mismo. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 

Protectores auditivos. 

Gafas de seguridad antiimpactos. 

Guantes contra cortes y vibraciones 

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

Botas de goma o PVC 

Fajas de protección dorso lumbar 
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Chaleco reflectante 

Ropa de trabajo adecuada 

Ropa de trabajo impermeable 

Crema de protección solar 

Maquinaria 

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

Pala Cargadora 

Retroexcavadora 

Maquinaria de Transporte 

Camión Basculante 

Camión Transporte 

Dúmper 

Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

Escaleras de Mano 

Escaleras Metálicas 

 

Implantación en Obra 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Incendios 

- Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u otros 

lugares con peligro de caída. 

- El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, llave y 

visera. Las cajas serán aislantes. 

- En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 

- Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro principal 

a los secundarios. 

- Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 

- Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 

- Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 

- Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, que se 

deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 

- Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 

- Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija en los 

enchufes. 

- Se evitarán tirones bruscos de los cables. 

- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 

m. para vehículos. 

- Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm.. 

- Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 

- Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las conexiones 

triples ( ladrones ). 

- La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 

- Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que tengan 

doble aislamiento. 

- En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un macarrón 

amarillo y verde. 

- La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
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- Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 

- Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y alimentación a 

toda herramienta o aparato eléctrico. 

- Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y maquinaria. 

- Prohibido el empleo de fusibles caseros. 

- Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 

- Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

- Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, 

manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 

- Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se protegerán con 

fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 

Equipos de protección colectiva 

- Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 

- Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. para 

instalaciones de alumbrado no portátiles. 

- En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 

- Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes aislantes dieléctricos 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

 

INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO PROVISIONAL 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Inundaciones o infiltraciones de agua 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Exposición a clima extremo 

- Enterramientos 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y 

medios auxiliares. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la 

excavación vigile permanentemente su presencia. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales 

de la excavación.. 

- El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando 

que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
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- Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno 

mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

- Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

- Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

- Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o 

pozos. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES: VESTUARIOS, COMEDORES... 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas descritas en otras 

fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las mismas. 

- Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso, calcular el talud necesario 

dependiendo del terreno. 

- Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 

- La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por encima de las 

personas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 
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- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

Vallado de Obra 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 

- Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del terreno con el 

fin de definir la profundidad de anclaje. 

- Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan existir en el 

terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria 

de la misma. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante medios mecánicos o 

palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

CIMENTACIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Inundaciones o infiltraciones de agua 
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- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Exposición a clima extremo 

- Enterramientos 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

- Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de  acopios 

de materiales. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

- El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

- Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

- Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

- Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 

- Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de movimiento de 

tierras. 

- Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

- El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 

- Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

- La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 

dentro del apartado de maquinaria. 

- La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

- Retirar clavos y materiales punzantes. 

- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

- Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

- Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

Equipos de protección colectiva 

Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso. 

Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Cinturón portaherramientas 

- Mandil de protección 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Camión Hormigonera 

- Maquinaria de Elevación 

- Maquinaria Hormigonera 

- Vibrador 

- Sierra Circular de Mesa 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 
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Red de Saneamiento 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída a distinto nivel de objetos 

Caída al mismo nivel de objetos 

Choques contra objetos móviles o inmóviles 

Golpes o cortes por objetos 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento o atropello por vehículos 

Sobreesfuerzos 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Proyección de fragmentos o partículas 

Ruido 

Infecciones o afecciones cutáneas 

Contactos eléctricos directos o indirectos 

Inundaciones o infiltraciones de agua 

Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Exposición a clima extremo 

Enterramientos 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el andamiaje y medios 

auxiliares. 

Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado 

de herramientas eléctricas. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la 

excavación vigile permanentemente su presencia. 

El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de 

la excavación.. 

El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando que no 

se compromete la estabilidad de los mismos. 

Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno 

mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Camión Hormigonera 

- Maquinaria de Elevación 

- Maquinaria Hormigonera 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 
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HORMIGÓN ARMADO 

 

ENCOFRADO 

Medidas preventivas 

Revisión periódica del buen estado del material de encofrado. 

Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales. 

Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias 

inflamables (si son de madera)... 

Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre ellos. 

Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas 

apuntaladas o con peligro de caída de objetos. 

Equipos de protección colectiva 

El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas. 

Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos. 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Maquinaria de Elevación 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio Tubular 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

- Puntales 

 

FERRALLADO 

Medidas preventivas 

El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.. 

Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 

Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Prohibido trabajar en caso de tormenta. 

Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas. 

Equipos de protección colectiva 

El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar las 

armaduras de negativos o mallazos de reparto. 

Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Maquinaria de Elevación 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio Tubular 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

HORMIGONADO 

Medidas preventivas 
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Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del hormigón, a 2 

metros del borde superior del talud. 

Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se revisarán los 

taludes. 

Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 

El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

No golpear las castilletas, encofrados... 

Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 

No pisar directamente sobre las bovedillas. 

El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el 

encofrado. 

Evitar contactos directos con el hormigón. 

Equipos de protección colectiva 

Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red eléctrica para 

proceder a su limpieza. 

Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares. 

Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con barandilla de 1m., 

listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro. 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Dúmper 

- Camión Hormigonera 

- Maquinaria de Elevación 

- Maquinaria Hormigonera 

- Vibrador 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio Tubular 

- Torretas de Hormigonado 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

DESENCOFRADO 

Medidas preventivas 

El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 

Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 

Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 

Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Maquinaria de Elevación 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio Tubular 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

 

ACABADOS 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
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- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

- El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

- Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

- Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 

perimetralmente. 

- Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

- Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 

apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

- Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

- Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas. 

- Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán 

mediante barandillas rígidas y resistentes. 

- Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

- Escaleras de Madera 

- Escaleras de Tijera 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 

insolación. 

Equipos de protección colectiva 

Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD          18 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
  jesus.granizo@concretarq.com 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Rodilleras 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema de protección solar 

Maquinaria 

- Maquinaria de Transporte 

- Camión Transporte 

- Maquinaria de Elevación 

- Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

- Andamios 

- Andamio Tubular 

- Escaleras de Mano 

- Escaleras Metálicas 

- Plataforma de Descarga 

 

PAVIMENTOS PÉTREOS Y CERÁMICOS 

Riesgos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Ruido 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas y 

flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. El 

operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección 

antiatrapamiento. 

Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

Equipos de protección individual 

- Guantes de goma o PVC. 

- Rodilleras 

 

ENFOSCADOS 

Medidas preventivas 

Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para 

evitar golpes a otras personas. 

Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

Equipos de protección colectiva 

- Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 

- Guantes de goma o PVC. 
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PINTURA 

Riesgos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Incendios 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Intoxicación 

Medidas preventivas 

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan 

disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de 

los límites de explosión. 

Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 

indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los 

recipientes. 

El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras 

o nubes de polvo. 

Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 

Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 

Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de pintura en 

carriles. 

Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 

Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. Para ello, 

se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 

Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de incendio, 

Prohibido fumar... 

Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura. 

Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el elemento a pintar 

deberá permanecer conectado a tierra. 

Equipos de protección colectiva 

Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 

Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios modulares, que 

se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio dentro del apartado de 

andamios.También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 

Equipos de protección individual 

- Mascarillas contra gases y vapores 

- Guantes de goma o PVC. 

 

SANEAMIENTO 

Medidas preventivas 

Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos. 

Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 

Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 

No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 

Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de goma o PVC 

- Rodilleras 

 

URBANIZACIÓN 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
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- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 

Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 

Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para evitar polvo. En su defecto, 

el operario se colocará a sotavento y se utilizarán mascarillas antipartículas y polvo. 

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando 

la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

Equipos de protección colectiva 

Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo  

Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Guantes aislantes dieléctricos 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

- Fajas de protección dorso lumbar 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Crema protección solar 
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MEDIOS AUXILIARES 

 

Andamios 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 

en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 

cualificada según el R.D. 2177/2004. 

Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el 

trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en 

el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que 

respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y 

utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para 

garantizar la estabilidad del andamio. 

Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá 

la circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las 

plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real Decreto 

485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de 

desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan 

obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para 

aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es 

para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no 

estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 

No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras 

cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que 

hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de 

protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán 

con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

- Ropa de trabajo adecuada 

 

Escaleras de Mano 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 
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- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

- Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la 

longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

- Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e 

inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en 

posición horizontal. 

- La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento 

vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 

- El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y descenso 

por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 

- Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más 

personas a la vez. 

- Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera. 

- No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 

- Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 

- Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización 

recíproca de los elementos esté asegurada. 

- Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera,  si se utiliza 

un equipo de protección individual anticaídas. 

- Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán 

escaleras de madera pintadas. 

- Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o inferior de los 

largueros, que impidan su desplazamiento. 

- Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas 

superiores a 3,5 m.. 

- Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecucion 

- Demoliciones 

- Instalación Eléctrica Provisional 

- Acabados 

- Pintura 

- Instalaciones 

 

Andamio de Borriquetas 

Medidas preventivas 

Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “ Cruces de San Andrés “. 

Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 

Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 

Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de 

bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 

La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se 

colocará otro caballete intermedio. 

Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo 

de contactos eléctricos. 

Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 

Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en función de 

los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

Equipos de protección colectiva 
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Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de 

seguridad de los trabajadores que eviten su caída. 

 

 

Escaleras Metálicas 

Med Preventivas 

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos 

prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o 

cuerdas. 

Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a instalaciones 

eléctricas. 

Fases de Ejecucion 

- Demoliciones 

- Acabados 

- Pintura 

- Instalaciones 

 

Escaleras de Madera 

 

Med Preventivas 

Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 

Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos 

salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a ella, 

preferentemente en el interior del edificio. 

Fases de Ejecucion 

- Demoliciones 

- Acabados 

- Pintura 

- Instalaciones 

 

Escaleras de Tijera 

 

Med Preventivas 

Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la 

articulación superior. 

La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 

Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 

No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la 

escalera. 

Fases de Ejecucion 

- Demoliciones 

- Acabados 

- Instalaciones 
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MAQUINARIA 

 

Medidas preventivas 

Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de 

puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 

conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo 

I. 

 

Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada 

y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando 

la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, 

evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria. 

Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a 

los mismos. 

No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 

Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en posición 

de parada. 

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape 

del motor. 

Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 

V. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

El cambio de aceite se realizará en frío. 

En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 

No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha 

de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 

ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
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- Protectores auditivos. 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Chaleco reflectante 

 

Pala Cargadora 

Medidas preventivas 

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo 

de máquina. 

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio desde el 

que realizar trabajos en altura. 

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la 

pala. 

No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 

Fases de Ejecucion 

Movimiento de Tierras 

 

Retroexcavadora 

Medidas preventivas 

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo 

de máquina. 

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como andamio desde el 

que realizar trabajos en altura. 

Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o permanencia 

dentro de la misma. 

Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura. 

Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de acción de la 

máquina. 

 

Motoniveladora 

Medidas preventivas 

No se trabajará sobre terrenos con pendientes laterales superiores al 30 %. 

Prohibido el transporte o izado de personas fuera de la cabina de la motoniveladora para realizar trabajos desde el 

ripper. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de las motoniveladoras. 

Queda prohibido la realización de trabajos de replanteo con la motoniveladora en marcha. 

Prohibido el ascenso y descenso del conductor de la motoniveladora cuando esté en movimiento. 

 

Maquinaria de Transporte 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 

Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la formación 
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específica adecuada. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada 

y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando la 

formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, 

evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 

Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

El cambio de aceite se realizará en frío. 

Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 

ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Chaleco reflectante 

- Ropa de trabajo impermeable 

 

Camión Basculante 

Medidas preventivas 

Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar 

el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 

En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 

No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 

Camión Transporte 

Medidas preventivas 

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante una lona y 

formarán una pendiente máxima del 5 %. 

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 

Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar situado en 

pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 

Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 

La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 

Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja. 

Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

Equipos de protección colectiva 

Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja.  

 

Camión Hormigonera 

Medidas preventivas 

Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista. 

No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%  

La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la cuba esté guirando en 

operaciones de amasado y vertido. 

La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del hormigón de su cuba. 

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera. 

Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO 

DE CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO 

 CACYS MANZANARES 

 Calle Arturo Soria 124, 28043 Madrid 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD          27 

 Jesús GRANIZO PÉREZ, Arquitecto 
  jesus.granizo@concretarq.com 

los mismos. 

Equipos de protección colectiva 

Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o bajar saltando 

directamente al suelo. 

 

Maquinaria de Urbanización 

Riesgos 

Caída de personas a distinto nivel 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída al mismo nivel de objetos 

Choques contra objetos móviles o inmóviles 

Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamiento o atropello por vehículos 

Proyección de fragmentos o partículas 

Ruido 

Vibraciones 

Incendios 

Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

Durante la utilización de maquinaria de urbanización, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada 

y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

Tendrán luces, y bocina de retroceso 

El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando 

la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, 

evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape 

del motor. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

El cambio de aceite se realizará en frío. 

En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 

No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los vapores 

provocarían quemaduras graves. 

Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 

No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha 

de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de 

ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en posición 

de parada. 

Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a 

los mismos. 

Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 

Protectores auditivos. 

Gafas de seguridad antiimpactos. 

Gafas antipolvo 

Mascarillas contra partículas y polvo 

Guantes contra cortes y vibraciones 

Guantes de goma o PVC. 

Guantes aislantes dieléctricos 

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

Botas de goma o PVC 

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Chaleco reflectante 
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Ropa de trabajo adecuada 

Ropa de trabajo impermeable 

Crema de protección solar 

 

Martillo Compresor 

 

Riesgos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

- Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 

concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

- La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

- El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 

- Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas correspondientes. Además 

de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen 

estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta 

desperfectos visibles. 

- Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del martillo 

compresor. 

- Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al demontado. 

- La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o maquinaria y 

alejándola de fuentes de calor. 

- El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios manuales 

de picado en la proximidad de instalaciones. 

- El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical. 

 

Equipos de protección colectiva 

- Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Ropa de trabajo adecuada 

 

Maquinaria Hormigonera 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Atrapamiento o atropello por vehículos 

- Vibraciones 

Medidas preventivas 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía 

eléctrica. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-55. 

La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa. 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra. 
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Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

Equipos de protección colectiva 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor 

diferencial. 

Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad 

Protectores auditivos. 

Gafas de seguridad antiimpactos. 

Gafas antipolvo 

Mascarillas contra partículas y polvo 

Guantes contra cortes y vibraciones 

Guantes de goma o PVC. 

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

Ropa de trabajo adecuada 

Ropa de trabajo impermeable 

 

Compactadora 

Medidas preventivas 

Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas. 

Los conductores de la compactadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la compactadora. 

Se tendrá limpio el rodillo de la compactadora. 

Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de avería. 

Evitar la utilización de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada. 

Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo. 

 

Motobomba Hormigonado 

Medidas preventivas 

Los conductores de la motobomba de hormigonado dispondrán del permiso de conducir adecuado, para autorizar su 

conducción.  

Se comprobarán los dispositivos del equipo de bombeo y estarán en perfectas condiciones. 

Queda prohibido el uso del brazo de elevación de la manguera como medio de transporte de personas o materiales. 

Se requiere un mínimo de 2 operarios para el manejo de la manguera de vertido, para evitar golpes inesperados. 

Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de vertido del hormigón. 

Se colocarán calzos de inmovilización en las ruedas y gatos estabilizadores, antes del inicio del bombeo del hormigón 

Queda prohibido continuar con el trabajo de la bomba en caso de avería. 

La motobomba y los tubos de impulsión se limpiarán al terminar el hormigonado. 

Evitar el riesgo de vuelco o de contacto con líneas eléctricas aéreas, plegando la pluma en posición de transporte en 

caso de desplazamiento. 

Se apoyará la motobomba sobre superficies firmes y horizontales, utilizando elementos auxiliares para aumentar la 

superficie de apoyo. 

 

Autohormigonera 

Medidas preventivas 

Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba. 

Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos. 

La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera. 

Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas. 

El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, 

evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo frente a la pendiente. 

No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en secos. 

Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales. 

Equipos de protección colectiva 

Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja.  
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Vibrador 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes o cortes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno 

de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de 

protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 

protectores auditivos. 

La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 

Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de referencia 

de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el operario permanecerá 

sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Ropa de trabajo adecuada 

 

Herramientas Eléctricas Ligeras 

 

Riesgos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Quemaduras 

 

Medidas preventivas 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 

El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la misma 

persona que la instaló. 

Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
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Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de 

protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 

protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 

- La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, 

se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

- Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

- La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Cinturón portaherramientas 

- Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecucion 

- Instalación Eléctrica Provisional 

- Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 

- Red de Saneamiento 

- Acabados 

- Alicatados 

- Pintura 

- Techos 

- Carpintería 

- Instalaciones 

 

Manipulación sustancias peligrosas 

 

Riesgos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Incendios 

- Explosiones 

- Quemaduras 

- Intoxicación 

Medidas preventivas 

Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra 

ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán 

almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la 

distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas 

de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, 

cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores 

inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y 

protegido de fuentes de calor o frío. 

Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse 

eventuales fugas o derrames. 

Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia 

expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique 

peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e 

información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán 

con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de 

derrame. 

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra gases y vapores 

- Mascarillas contra partículas y polvo 
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- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Ropa de trabajo adecuada 

 

 

Autoprotección y Emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá 

adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 

designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 

correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer 

del material adecuado. 

 

Evacuación 

 

- En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, 

asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, 

dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 

revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará 

con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

- Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto 

quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

- En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los 

trabajadores en caso de emergencia. 

- Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas y 

desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

- Se dispondrá iluminación autónoma de emergencia provisional, entretanto no esté operativo el definitivo, en 

aquellos locales sin iluminación natural suficiente o en que se realicen trabajos nocturnos, en las vías de evacuación 

y junto a los cuadros eléctricos de control de alumbrado. 

 

Protección contra incendios 

- La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio en la 

obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales 

de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la 

identificación de riesgos de este mismo documento. 

- Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 

- En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor acorde con el 

tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las 

circunstancias que requieren de extintor. 

- En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se 

instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

- Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de acopio. 

También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 

El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: 

 

CENTRO DE SALUD: Centro de Salud Canal de Panamá 

dirección Centro de Salud más próximo: C/ de Verdaguer y García, 56, Cdad. Lineal, 28027 Madrid 

 

- La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo 

por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga 

el responsable de emergencias de la obra. 

- La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios que 

contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

- El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención 

de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 

coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 

actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

- Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 

coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
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- Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista principal 

pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación 

empresarial. 

- El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las 

empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 

incumbencia. 

- Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera 

suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de 

actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las 

diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

Control de Accesos a la Obra 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de personas 

a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 

Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 

A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas: 

- El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del 

procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera 

que en ningún momento quede desatendido este control. 

- El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda 

restringido a los puntos controlados de acceso. 

- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de acceso 

a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control 

en dichos lugares. 

- En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de 

lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 

establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

- Dado el escaso volumen de personal concurrente en obra, la persona designada por el contratista para el control 

de accesos asumirá control visual de los mismos, garantizando que mantendrá identificado a toda persona o 

vehículo en obra. 

- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada, 

bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

- El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se 

encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada 

derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 

Valoración Medidas Preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la 

misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 

previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor 

de los casos tolerable.  

 

Mantenimiento 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del 

edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 

condiciones de seguridad. 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 

mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 

envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, 

equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída a distinto nivel de objetos 

- Caída al mismo nivel de objetos 

- Golpes o cortes por objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Ruido 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Infecciones o afecciones cutáneas 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Incendios 

- Explosiones 

- Inundaciones o infiltraciones de agua 

- Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

- Intoxicación 

- Asfixia 

Medidas preventivas 

- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
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- En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos 

en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

- Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el 

apartado correspondiente de este mismo documento. 

- Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 

materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

- En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 

km/h. 

- El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta. 

- Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 

- En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al 

acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 

especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

- El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de 

escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 

contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer 

por debajo de los límites de explosión. 

- Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 

indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 

salpicaduras o nubes de polvo. 

- Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se 

utilizarán ventosas. 

- Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 

- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local 

de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

- Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 

- Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal. 

- Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 

especialistas y autorizados. 

- El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 

- Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien 

visible. 

- Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia 

permanente. 

Equipos de protección colectiva 

- Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento 

de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

- Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios de 

seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración 

por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o 

elementos estables que impidan la caída. 

- Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

- El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies 

horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 

- Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el operario 

quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

- Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., 

pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiimpactos. 

- Gafas antipolvo 

- Mascarillas contra gases y vapores 

- Mascarillas contra partículas y polvo 

- Guantes contra cortes y vibraciones 

- Guantes de goma o PVC. 

- Guantes aislantes dieléctricos 

- Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

- Botas de goma o PVC 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

- Rodilleras 

- Cinturón portaherramientas 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Ropa de trabajo impermeable 
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CONDICIONES LEGALES 

 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la 

obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego 

y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 

cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 

- Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

- Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de los EPI. 

- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

complementarias. 

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 

torre para obra u otras aplicaciones. 

- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 

desarrolla. 

- Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 

las máquinas. 

- Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 

 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 

modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 

estas últimas. 
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 FICHAS GRÁFICAS 
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El presente documento corresponde al Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto Básico 

y de Ejecución para las obras de MEJORA DE URBANIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN PATIO DELANTERO en el Centro CACYS “Manzanares”, situado en la calle Arturo 

Soria 124, en Madrid, constando de 50 páginas. 

 

En Madrid, mayo de 2024. 

          Conforme por la ADMINISTRACIÓN EL ARQUITECTO 

     

         

   
      

 Agencia Madrileña de Atención Social  D. Jesús Granizo Pérez 

 Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales 

 Comunidad de Madrid 
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