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1.- OBJETO

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT) es el contrato de la prestación de 
servicios de 
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CORPA. .

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar consisten en el diseño de la solución y redacción del correspondiente 
proyecto constructivo de las obras contempladas en un conjunto de actuaciones incluidas en 
el Plan Director de saneamiento vigente del municipio de Corpa, todas ellas de máxima 
prioridad.

A continuación, se describen las actuaciones referidas en el párrafo anterior para solucionar 
los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Corpa.

- ALC_COR_1A_01. Con esta actuación se propone el aumento de la capacidad del 
colector que recoge aguas de la vertiente del arroyo Valdenabos ampliando a 
diámetros de entre 600 y 800 mm. Esta actuación junto con la actuación 
ALC_COR_1A_02 dará solución a las inundaciones detectadas en la calle Cruces 
durante episodios de lluvia de cierta intensidad. Esta actuación se complementará con 
la modificación del aliviadero del sistema existente y la construcción de un tanque de 
tormentas, estando descritas dichas propuestas en las fichas SIS_TRR_P1_01 y 
SIS_TRR_P2_01.

- ALC_COR_1A_02. Se incluye en esta actuación la ampliación de la red de la calle 
Cruces a diámetros de 400 y 500 mm en una longitud de 181 m, con el fin de solventar 
las inundaciones que se producen en episodios de lluvia.

- ALC_COR_1A_03. Da solución a las inundaciones que se producen en la calle Olivilla 
ampliando a diámetros de 400 y 600 mm en una longitud de 226 m. Esta red recoge 
la vertiente del arroyo de los Conejos. Esta actuación incluye además la ejecución de 
un aliviadero de 115 m3 de capacidad.

- ALC_COR_1A_04. Sustitución de colectores de diámetros inferiores a 300 mm para 
adaptarlos a la normativa de Canal de Isabel II. La ficha del Plan Director contempla 
la renovación de 893 m de colectores, de los cuales, se incluye en este proyecto la 
renovación de una parte de ellos. 

- ALC_COR_1A_07. Se pretende ejecutar un nuevo colector de pluviales de diámetro 
400 mm y 373 m de longitud en el camino del Cementerio, donde actualmente no se 
dispone de red de drenaje urbano.

- ALC_COR_1B_02. Se renueva el colector que discurre por la calle del agua, que en 
la actualidad presenta obstrucciones y roturas. Se prevé instalar 248 m de longitud de 
diámetros 400-500-600 mm.

- ALC_COR_1B_05. Se propone la renovación de la red de la calle Mayor debido al 
mal estado que presenta. Se prevé instalar 195 m de longitud de diámetro 400 mm.

-
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- ALC_COR_1B_09. Consiste en la rehabilitación mediante manga del tramo de red 
que discurre desde la calle Olivilla hasta el colector del Sistema Torres de la Alameda, 
debido al mal estado que presenta. Tiene una longitud de 1.116 m y 400 mm de 
diámetro.

La anterior enumeración de actuaciones se corresponde con una identificación inicial de los 
trabajos a acometer en la presente Fase I. El alcance definido en las mismas no ha de tener 
carácter estricto ni limitativo en cuanto a la definición final de las actuaciones a ejecutar. Esta 
definición final será acorde con las necesidades que presente la red de saneamiento en los 
tramos definidos, una vez recabada toda la información actualizada de los mismos y estudiada 
la solución adecuada desde un punto de vista técnico y económico.

En cualquier caso, la Dirección de los trabajos podrá modificar cualquiera de los aspectos 
planteados en las actuaciones del Plan Director.

Se realizará un estudio de detalle de las actuaciones anteriores con la posibilidad de 
ser sustituidas, en su totalidad o en parte, por otras de similares características, así 
como ampliadas o reducidas por necesidades del conjunto de la actuación.

3.- DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Para la redacción del proyecto, además de la normativa oficial que específicamente determine 
el Director de los trabajos, y lo especificado en el presente Pliego, se tendrán en cuenta las 
siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente Procedimiento.

- Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
de Madrid (BOCM n.º 129 de 1 de junio de 2004).

- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad de Madrid (BOCM n.º 310 de 30 de diciembre de 2008).

- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público (BOCM de 29 de diciembre de 2010. Corrección de 
errores: BOCM de 25 de febrero y 15 de abril de 2011).

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.  

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

- Normas para redes de abastecimiento. Canal de Isabel II.

- Normas para redes de saneamiento. Canal de Isabel II. 
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- Normas para redes de reutilización. Canal de Isabel II.

- Especificación técnica de acometidas de agua para consumo humano. Canal de Isabel 
II. 

- Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Canal de Isabel II. 

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de compuerta.
Canal de Isabel II.

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de aireación. Canal de 
Isabel II, (1-7-1994).

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de regulación y 
seguridad. Canal de Isabel II.

- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de mariposa - 1ª 
revisión. Canal de Isabel II.

- Normas Técnicas para la instalación de tritubo de polietileno en conducciones 
enterradas de comunicaciones. Canal de Isabel II.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
agua (1974). O.M. de 28 de julio de 1974.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (1986). O.M. de 15 de septiembre de 1986.

- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX (2006).

- Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX (2007).

- Normas ASTM y AWWA sobre tuberías y conducciones de agua.

- Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado.

- Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa. 

- Manual de ATHA sobre cálculo, diseño e instalación de tubos de hormigón armado.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/1975), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones 
posteriores.

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras  

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
"Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.  

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-
IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado.  

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE de 30 de septiembre de 2015) 

- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 21 
de marzo de 1991. Corrección de errores: BOCM de 23 de abril de 1991).

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo, por el que 
se modifica la instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.
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- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de la 
Edificación y posteriores modificaciones.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.

- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (BOE 18 de octubre de 2008).

- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

- Normas Tecnológicas de la Edificación.

- Ley 10/1996, de 29 de noviembre, por la que se modifica la composición del Consejo 
para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, prevista en el artículo 
46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.

- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones 
de Prevención y Extinción contra Incendios.

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio. Publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
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aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.

- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Real Decreto 614/2024 por 
el que se modifica el anterior.

- Orden 688/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Economía y Consumo, por la 
que se modifica la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, del Consejero de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, 
puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los 
edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. (BOE de 4 de septiembre de 2006).

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo 
de la actividad de distribución de energía eléctrica. Está derogado excepto la 
disposición adicional 4, por el siguiente Real Decreto:

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

- Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 
técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de media del sistema 
eléctrico.

- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de 
cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 
(BOCM de 27 de octubre de 1997).

- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en 
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instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna (BOCM de 25 de marzo de 
1998).

- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de 
transformación de tercera categoría.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE de 10 de 
noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.

- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero sobre Reglamento de los Servicios de 
Prevención y Reales Decretos que le modifican.

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 
2001).

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 
1971. Derogado, a excepción de los capítulos I a V y VII del Título II, por el siguiente 
Real Decreto:

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el acta derivada del IV Convenio colectivo general del sector de 
derivados del cemento.

- Orden de 28 de diciembre de 1994 por la que, en aplicación de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la 
vigencia de determinadas ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo.

- Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos Canal de Isabel II. 

- Normas UNE.

- Normas UNE-EN.

- Normas UNE-EN-ISO.

4.- CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El plazo de duración del contrato será de SIETE (7) MESES a contar desde el Acta de inicio 
de los trabajos.



Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del 
proyecto de renovación de la red de saneamiento en el municipio de Corpa, Fase I . Contrato n.º 2024/57

En el primer mes de contrato, contado desde la fecha de firma del Acta de Inicio, el 
licitador deberá entregar la documentación necesaria, validada previamente por el 
propio Director de los trabajos, para la tramitación de los permisos oportunos ante los 
organismos afectados. 

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras 
y sus alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuración del terreno, 
condiciones hidrológicas y climáticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y 
medios necesarios, y en general obtener toda la información que pueda incidir en la redacción 
de los documentos técnicos y de los proyectos y en la ejecución y en el coste de las obras, 
no pudiendo, salvo que explícitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni 
formular reclamación alguna.

5.1. FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO.

5.1.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Todos los documentos se presentarán al Director de los trabajos según se vayan completando 
para su aprobación. Además, previamente a la composición del documento definitivo, el 
adjudicatario entregará una copia de un borrador final o maqueta del proyecto completo para 
comprobar que se ajusta a lo requerido.

El documento definitivo, se presentará en formato CD, conteniendo lo siguiente:

Dos (2) CD del proyecto completo con todos los ficheros en formatos originales en 
editable

Dos (2) CD del proyecto completo con una versión íntegra (de todos los documentos) en 
PDF también firmados

Dos (2) CD con el presupuesto en EXCEL y PRESTO

Dos (2) CD con los planos en AUTOCAD

Los planos se entregarán con el sello de identificación proporcionado por Canal de Isabel II.

Los formatos originales serán; para los archivos de texto Word, para los cálculos Excel u otros 
programas de cálculo especializados; para los archivos gráficos AUTOCAD y para los 
presupuestos PRESTO.

Será preceptiva la entrega de las salidas de los programas utilizados, así como toda la 
documentación manejada durante el desarrollo de los trabajos.

5.1.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

5.1.2.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel II designará como Director de los trabajos a un ingeniero del Área Técnica 
que en su momento dará a conocer al Adjudicatario.

5.1.2.2. EQUIPO TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificará en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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El Adjudicatario deberá contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados en 
los distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar según se dispone en los requisitos 
establecidos en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Los Técnicos exigidos, sin titulación expresa, deberán ser especialistas en el área requerida, 
y poseer la titulación adecuada.

El Jefe de Proyecto será el responsable del proyecto en ejecución y como tal el contacto 
directo con el Director del Proyecto para cualquier comunicación. El Jefe de Proyecto 
será también el autor del proyecto.

Es obligación esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la 
duración del contrato. En caso de necesidad de variación de alguno de los técnicos 
presentados en la oferta inicial, se deberá comunicar a la empresa, presentando la misma 
documentación que fue requerida en la oferta y que deberá ser aprobada por Canal de Isabel 
II.

En cualquier momento del contrato podrá ser requerida la presencia de cualquiera del 
personal enumerado para la justificación, explicación o modificación de alguna de las partes 
del proyecto.

El licitador presentará relación detallada de los medios técnicos que se compromete a poner 
a disposición del equipo de trabajo para la realización de los trabajos, tales como equipos 
informáticos para edición de textos y elaboración de planos y presupuestos. Todos los medios 
necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas informáticos, vehículos, 

5.1.2.3. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspección de los mismos. El Adjudicatario 
facilitará al Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen necesaria, el examen 
de los documentos recopilados y elaborados hasta ese momento. 

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego servirán para justificar la omisión de 
estudios o cálculos que deban integrarse en la redacción de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecerá el criterio del Director 
de los trabajos.

5.1.2.4. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinará la aceptación provisional de las entregas parciales del 
mismo que se vayan produciendo. Esto no supone la aceptación definitiva, que se hará a la 
vista de todo el trabajo realizado y conforme.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad de Canal de Isabel 
II, en los términos establecidos en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. El Adjudicatario garantizará, bajo su responsabilidad y de conformidad con la 
cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la confidencialidad de los 
trabajos contratados y de la documentación suministrada por la Dirección impidiendo su 
reproducción, divulgación y traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la 
propiedad intelectual de los mismos corresponde a Canal de Isabel II.

El Adjudicatario deberá facilitar al Director todos los datos, cálculos, cartografía y material 
bibliográfico empleado en la elaboración de los Proyectos, salvo aquellos cuyo carácter 
reservado haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalización del 
Contrato.

5.1.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DEL 
CONTRATO
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El Adjudicatario tendrá obligación de presentar al Director del Proyecto las diferentes 
soluciones al proyecto, para entre ambas partes valorar cuál es la más adecuada en cada 
caso. 

La elaboración de los siguientes documentos que integrarán el Proyecto a redactar partirá de 
la información facilitada por Canal de Isabel II al Adjudicatario y servirá como base para la 
redacción del proyecto.

Los trabajos a realizar para cada documento son los siguientes:

DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS

Incluirá, entre otros, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados 
se expondrá la conclusión del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del 
mismo, haciendo referencia al nº de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un 
determinado presupuesto se indicará en el apartado correspondiente el importe del mismo.

El índice de la Memoria será acordado con el Director de los trabajos, un índice 
aproximado puede ser el siguiente (puede no ser completo o por el contrario no ser 
necesarios todos los puntos, dependiendo del alcance del proyecto):

1. ANTECEDENTES

2. OBJETO DEL PROYECTO

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA

5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

7. TRAZADO Y REPLANTEO

8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS.

9. CÁLCULOS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.

10. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

11. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

12. SEGURIDAD Y SALUD

13. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

14. TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA

15. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

16. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

17. CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS

18. CONTROL DE CALIDAD

19. GESTIÓN DE RESIDUOS

20. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA 

21. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS
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22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

23. REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

24. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

25. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El contenido de la Memoria se detallará en sus correspondientes Anejos, por lo que se incluirá 
en ella un apartado por cada uno de los Anejos. En dichos apartados, se hará referencia al 
anejo mediante un número, exponiendo los aspectos más relevantes o la conclusión a la que 
se haya llegado.

Los ANEJOS serán, a modo orientativo, los siguientes:

ANEJO N.º 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

ANEJO N.º 2 PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO Y ADENDA

ANEJO N.º 3 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO

ANEJO N.º 4 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

ANEJO N.º 5 REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO N.º 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

ANEJO N.º 7 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

ANEJO N.º 8 CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y MECÁNICOS.

ANEJO N.º 9 CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ANEJO N.º 10 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

ANEJO N.º 11 SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N.º 12 TRAMITACIÓN AMBIENTAL

ANEJO N.º 13 TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA 

ANEJO N.º 14 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ANEJO N.º 15 PLAN DE OBRA

ANEJO N.º 16 CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS

ANEJO N.º 17 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

ANEJO N.º 18. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

ANEJO N.º 19. GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO N.º 20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ANEJO N.º 1. Características principales del proyecto

Contiene, de forma esquemática, la información necesaria para definir el alcance del 
proyecto. Ha de incluir como mínimo:

- Objeto del proyecto, ubicación, etc.

- Características del proyecto: diámetros de tuberías, longitudes, materiales, etc.

- Plazo de ejecución

- Clasificación del contratista

- Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras 
a proyectar.

- Resumen de Presupuestos 

- Cualquier otro aspecto relevante

ANEJO N.º 2. Planeamiento y/o convenio y adenda

- Se recopilarán los planeamientos territoriales y urbanísticos vigentes de los municipios 
afectados. También se considerarán los Convenios firmados por Canal de Isabel II, S.
A con los diferentes municipios o entidades. 

- Se tendrán en cuentan también las normas urbanísticas municipales afectadas para 
tener en cuenta las distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades, 
porcentajes de ocupación, etc.

ANEJO N.º 3. Cartografía, topografía y replanteo

- El adjudicatario deberá realizar un levantamiento topográfico detallado para la 
realización de los trabajos.

- Para la ejecución de elementos lineales, se incluirán las coordenadas UTM, a partir de 
los cuales se materializa el proyecto, de alineaciones y puntos singulares del trazado 
en planta y alzado. 

- Se incluirá la información necesaria para el replanteo de puntos, cotas, alineaciones 
rectas y curvas, referidos a los planos de excavación, obra civil e instalaciones.

- Se enumerarán todos los condicionantes que se hayan tenido en cuenta para la 
implantación, y se definirán todos los puntos singulares y puntos de replanteo 
significativos.

ANEJO N.º 4. Estudio geológico y geotécnico.

- El adjudicatario realizará un Estudio de Geología y Geotecnia de la zona afectada, 
para su análisis y aplicación al proyecto. Previamente a la realización de estos 
trabajos, se deberá presentar una propuesta al Director de los Trabajos que 
podrá ser modificada según los ensayos in situ o de laboratorio que estime 
necesarios.

- Estará incluido en el importe del contrato la realización de los ensayos in situ o en 
laboratorio para la determinación de los parámetros necesarios, así como el informe 
firmado por técnico competente. 
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ANEJO N.º 5. Reportaje Fotográfico.

- El objeto de este anejo será recopilar información fotográfica de toda la zona de 
actuación donde quede perfectamente reflejado el estado actual de las zonas 
afectadas, así como los elementos más relevantes sobre los que se pretende actuar. 

ANEJO N.º 6. Disponibilidad de terrenos.

ANEJO N.º 7. Cálculos hidrológicos e hidráulicos

Incluirá el dimensionamiento y comprobación hidráulica de las infraestructuras a realizar.

ANEJO N.º 8. Cálculos estructurales y mecánicos.
Se realizará el cálculo mecánico de las distintas tuberías e instalaciones que se proyecten. 
Se deben definir los datos de partida, hipótesis, cálculo y resultados.

Los cálculos estructurales que sean necesarios serán redactados por un técnico especialista 
que podrá ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificación de cualquier 
punto de este.

Se realizarán cálculos de todos los elementos que así lo requieran. Éstos serán claros, 
definiendo los datos de partida, hipótesis, cálculo y resultados.

ANEJO N.º 9. Cálculos eléctricos.

Se realizará el cálculo eléctrico de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 
obra proyectada. Se deben definir los datos de partida, hipótesis, cálculo y resultados.

Los cálculos eléctricos que sean necesarios serán redactados por un técnico especialista que 
podrá ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificación de cualquier punto 
de este.

ANEJO N.º 10. Instrumentación y control.

Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Canal.

En este anejo se deberá explicar perfectamente cómo funciona el sistema de instrumentación 
y control en las infraestructuras que se proponen en el proyecto.

ANEJO N.º 11. Seguridad y Salud

El Estudio de Seguridad y Salud deberá contener todos los documentos que resulten 
preceptivos según las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud 
en obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación. 

ANEJO N.º 12. Tramitación Ambiental

- El adjudicatario elaborará los documentos necesarios para la tramitación 
ambiental del proyecto. 
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- Se tendrán en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio 
de Impacto Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental 
resultante, según corresponda, para el diseño y valoración de las instalaciones.

- Dependiendo del alcance del proyecto, serán necesarios documentos de Restauración 
Ambiental y Paisajística o Programa de Vigilancia Ambiental que serán incluidos en el 
presente anejo, y serán elaborados por el adjudicatario. 

- El presupuesto del proyecto incluirá el presupuesto final que recoja las medidas de 
todos los documentos realizados y resoluciones obtenidas.

ANEJO N.º 13. Tramitación arqueológica 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación arqueológica realizada, para su 
consideración en el desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo.

- El presupuesto del proyecto incluirá, cuando así lo marque la resolución, el 
presupuesto de las medidas arqueológicas a tomar.

ANEJO N.º 14. Descripción del proceso constructivo

- Se explicarán las fases de ejecución de las obras sobre todo cuando los 
procedimientos presentan alguna singularidad o dificultad

- Además de la explicación de los métodos constructivos, se acompañarán planos de 
ejecución que se tendrán en cuenta en la redacción del anejo de Plan de Obra.

- En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de infraestructuras existentes, se 
tomarán las medidas oportunas para afectar lo mínimo posible al mantenimiento y 
correcto funcionamiento de las instalaciones existentes.

- Para instalaciones existentes y ampliaciones, todos aquellos medios auxiliares 
necesarios para poder ejecutar la obra garantizando el mantenimiento y 
funcionamiento de la instalación deberán ser tenidos en cuenta y aparecerán 
recogidos en el presupuesto del proyecto.

ANEJO N.º 15. Plan de Obra

- Además del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes 
mensuales y los acumulados, se incluirá el INFORME DE OBRA, que enumera todas 
las unidades de obra por orden decreciente del porcentaje del presupuesto.

- El plazo de ejecución de las obras será consensuado con el Director del Proyecto

ANEJO N.º 16. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas

-
organismos afectados por el Proyecto. Con la información obtenida se realizará una 
descripción de cada uno de los servicios afectados (carreteras, ferrocarril, vías 
pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, comunicaciones, 
gas, oleoductos, etc.).

- En la conclusión de este anejo se incluirá un presupuesto que incluya los gastos 
derivados de las afecciones.

- Se estudiará el planeamiento territorial y urbanístico municipal afectado, por su posible 
interferencia en el proyecto y repercusión económica en el mismo.
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ANEJO N.º 17. Autorizaciones Administrativas Necesarias

- Se enumerarán las distintas autorizaciones administrativas a recabar antes del inicio 
de las obras, incluyendo la documentación elaborada para la obtención de los 
permisos ante el Organismo responsable, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica 
del Tajo o Carreteras (escrito de solicitud, planos, estudios, documentación 
complementaria). En concreto, se deberá elaborar la documentación correspondiente 
para la ejecución de pasos elevados o bajo carreteras o vías de ferrocarril, obras en 
zona de protección de cauces o puntos de vertido, etc.

- La documentación y estudios necesarios para la petición de los citados 
permisos ante el Organismo correspondiente se deberá presentar en el primer 
mes del contrato.

- Se incluirán los siguientes certificados:

Declaración de obra completa

Viabilidad geométrica

Ordenación urbanística

Cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental o Declaración de 
Impacto Ambiental, según el caso

ANEJO N.º 18. Control de calidad de las obras

- El Adjudicatario elaborará el plan de control de calidad correspondiente a las obras.

ANEJO N.º 19. Gestión de Residuos

- Se redactará este anejo de acuerdo con la legislación vigente, por la que se regule la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

- En caso necesario el Adjudicatario analizará los posibles destinos de los residuos 
ofreciendo alternativas.

ANEJO N.º 20. Justificación de precios

DOCUMENTO N.º 2. PLANOS

Se presentarán tantos planos como sean precisos para la definición total de las obras:

Los planos se entregarán en AutoCAD o formato compatible. Los planos y los elementos 
proyectados deberán estar referenciados en coordenadas UTM sistema ETRS 89.

A nivel orientativo, se elaborarán los siguientes planos:

1. Plano de Situación y emplazamiento.

2. Estado Actual.

3. Planta General de las actuaciones proyectadas.

4. Replanteo.
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5. Planta de definición.

6. Conducciones.

6.1. Planta trazado y replanteo.

6.2. Longitudinales.

6.3. Secciones tipo.

6.4. Detalles y obras singulares.

7. Aliviadero 

7.1. Planta

7.2. Geometría

7.3. Equipos 

8. Depósito anti-DSU

8.1. Planta

8.2. Geometría

8.3. Equipos 

9. Electricidad y control 

10. Detalles singulares.

10.1. Conexión a redes existentes.

10.2. Secciones tipo de elementos singulares, zanjas, pozos de registro, 

cámaras, anclajes, etc.

10.3. Conexiones de acometidas e imbornales.

10.4. Drenaje.

11. Servicios afectados y reposiciones.

11.1. Servicios afectados.

11.2. Reposiciones.

11.3. Protección de servicios afectados.

DOCUMENTO N.º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se elaborará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (en adelante, 
PPTP) de las obras comprendidas en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el art. 233.c 
de la LCSP. 

A los efectos de regular la ejecución de las obras, el PPTP del Proyecto deberá incluir 
expresamente una descripción de las obras, las condiciones de ejecución, las obligaciones 
de orden técnico que correspondan al Contratista de las obras, las instrucciones para la 
medición y valoración de las unidades de obra, así como sobre el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 
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Se prestará especial atención en la definición de las formas de medición y valoración de las 
distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, además, el pliego 
especificará las normas y pruebas previstas para la recepción. 

Este documento incluirá:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

- Especificaciones técnicas 

DOCUMENTO N.º 4. PRESUPUESTO

El presupuesto lo realizará el Adjudicatario, salvo justificación de lo contrario, utilizando los 
cuadros de precios indicados por Canal de Isabel II, y estará compuesto por: 

1. Mediciones Auxiliares

2. Mediciones Generales

3. Cuadro de precios N.º 1

4. Cuadro de precios N.º 2

5. Presupuestos Parciales

6. Presupuestos Generales

7. Resumen de presupuestos

Tanto mediciones como presupuestos parciales y generales irán precedidos por un índice en 
el que se vea los capítulos en los que se estructuran.

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluirá dentro del anejo correspondiente y en el 
presupuesto se definirá una unidad que haga referencia al mencionado Anejo.

Los presupuestos se realizarán en PRESTO o formato compatible.

Madrid, a la fecha de la firma.

Eladio Vicente Muñoz Martínez

           Jefe Área Técnica
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José Luis Fernández-Quejo del Pozo

Director Gerente

"Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que
permitirían acceder al original”
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6. PLANO Y FICHAS DE LAS ACTUACIONES

(En caso de discrepancias entre el plano general de actuaciones y las fichas finales, 
tendrán prevalencia estas últimas al ser el plano de fecha anterior

Se adjuntan las fichas de las actuaciones de prioridad 1 y 2 definidas en el Plan Director 
para mayor conocimiento del municipio, siendo objeto del contrato lo descrito en el 
apartado 2.

En cualquier caso, la Dirección de los trabajos podrá modificar cualquiera de los 
aspectos planteados en las actuaciones del Plan Director, con la posibilidad de ser 
sustituidas, en su totalidad o en parte, por otras de similares características, así como 
ampliadas o reducidas por necesidades del conjunto de la actuación)






















































