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ORGANO DE CONTRATACION
RESOLUCION DE ADJUDICACION

CONTRATO BASADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA (DIRECCION DE
OBRA) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
ACTUACION MUNICIPAL DENOMINADA “URBANIZACION
DE LA CALLE CUBILLO DE CANENCIA™.

PIR-A-0014-2025-S-CB2-LOTE 5-CALLE CUBILLO-CANENCIA

ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “DIRECCION DE
OBRA Y DIRECCION DE EJECUCION PARA ACTUACIONES
MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE
INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID” (SEIS LOTES) - LOTE 5-
DIRECCION DE OBRA-INFRAESTRUCTURAS, ZONA B
EXPEDIENTE: PIR-A-0014-2025-S.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
ACUERDO DEL ORGANO DE CONTRATACION (ARTS. 221,

153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico).

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representacion de
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., segun nombramiento efectuado en la
sesion del Consejo de Administracion de dicha sociedad, en reuniéon celebrada el 19 de julio

de 2023, que fue elevado a publico en escritura autorizada por la Notario de Madrid, D°.

Blanca Valenzuela Ferndndez, el 27 de julio de 2023, bajo el nUmero 2.447 de orden de su

protocolo,

EXPONE

I. Confecha 20 de junio de 2018, se produce la Resolucion del Director General
de Inversiones y Desarrollo Local por la que se Aprueba la inclusién en el
Programa de Inversién Regional de la Comunidad de Madrid para el Periodo
2016-2019, de la Actuacion Municipal denominada “URBANIZACION DE LA
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CALLE CUBILLO DE CANENCIA", modificada por ofra Resolucion de fecha 8
de junio de 2025 para que Planifica Madrid prosiga la gestion de la actuacién.

Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordd el inicio y framitacion del
expediente de contratacidn nUmero PIR-A-0014-2025-S, denominado
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION DE
EJECUCION PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (SEIS LOTES)”, cuyo LOTE N° 5.- DIRECCION DE OBRA
INFRAESTRUCTURAS, ZONA B” fue adjudicado por el Organo de Contratacion
de PLANIFICA MADRID, el 29 de septiembre de 2025, al licitador GESTION
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., formalizdndose el 11 de noviembre de 2025.

Que, en fecha 27 de mayo de 2026, PLANIFICA MADRID aprobd el Proyecto
Bdsico y de Ejecucion de la actuacidn municipal denominada
“URBANIZACION DE LA CALLE CUBILLO DE CANENCIA" en el municipio de
Canencia.

. Que, en fecha 31 de julio de 2026, el Area de Programa de Inversidn Regional

de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecucién del acuerdo
marco, ha propuesto al Organo de Confratacién la adjudicaciéon y
formalizacion del contrato basado para la prestacion de los servicios de
direccion de obra de las obras de la actuaciéon municipal de “URBANIZACION
DE LA CALLE CUBILLO DE CANENCIA" en el municipio de Canencia, municipio
gue se encuentra en la Zona B.- segun el Anejo | “Zonificacién” del Pliego de
Prescripciones Técnicas, por unimporte de 2.960,70 €, IVA excluido, y un plazo
estimado para la ejecucion de las obras, segun el Proyecto Bdsico y de
Ejecucién, de DOS (2) meses.

. Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecucién de los trabajos

se desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de Ejecucion de las obras.

Que, en fecha 11 de agosto de 2026 el Area Econdmica-Financiera de
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito.

Que, en fecha 13 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha
presentado correctamente la documentacién de la garantia definitiva, por
importe de 148,05 euros, depositada en la Division de Caja e Ingresos de la
Comunidad de Madrid; vy, el Certificado de la pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional; asi como el técnico designado que
desempenard las funciones de “Director de Obra™.
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En virtud de fodo lo expuesto anteriormente, el Organo de Contratacion adopta, a fravés de
su representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratacion de la
entidad, y de conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 39 y 40 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Particulares, en relacion con el articulo 221.3 de la LCSP, la siguiente

RESOLUCION

l.- Adjudicar el Contrato basado para la prestacion de los servicios de Direccion Facultativa
(Direccion de Obra) para la ejecucion de las obras de la actuacién municipal denominada
“Urbanizacion de la Calle Cubillo de Canencia”- PIR-A-0014-2025-S-CB2-LOTE 5- CALLE
CUBILLO CANENCIA, c la empresa GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L., con las caracteristicas
que se establecen a continuacion y con sujecion a los términos establecidos en el Acuerdo
Marco suscrito el 11 de noviembre de 2025 y en los Pliegos que rigen el mismo, asi como en el
Proyecto Bdsico y de Ejecucidon de la obra:

- Objeto: Servicio de Direccion Facultativa (Direccién de Obra) para la ejecucion de las
obras de la actuacién municipal denominada “Urbanizaciéon de la Calle Cubillo de
Canencia” en el municipio de Canencia, de conformidad con las disposiciones vy la
normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

- Plazo de ejecuciéon: Con independencia del dia de formalizacion del contrato
basado, el plazo de duracion del contrato estard vinculado al plazo de ejecucion de
la obra, estando inicialmente previsto, segin el Proyecto de Ejecucion, que sea de
DOS (2) MESES.

El plazo de ejecucion comenzard desde el dia siguiente a la formalizacion del contrato
basado y se ajustard al plazo de ejecucion de la obra hasta la recepciéon y enfrega
de las mismas, con sus respectivas paralizaciones y ampliaciones de plazo, si las
hubiera, una vez emitida la Certificacion Final y tras la entrega del informe preceptivo
para la cancelacion de la garantia del contrato de obra 'y liquidacion del mismo.

- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del 20,833333%, IVA excluido, al framo 1
“Infraestructuras” de la tabla de honorarios del Anejo Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, correspondiente al Presupuesto de Eecucion Material (P.E.M) del
Proyecto, asciende a:

- Base Imponible: 2.960,70 €
- IVA (21%): 621,75 €
- TOTAL: 3.582,45 €

II.- El contrato se considerard formalizado desde el dia siguiente a su firma.
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lil.- Contra la presente resolucion y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, el interesado
podrd interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el
plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente al de su notificacién, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente
al de la notificacion de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

No obstante, no cabrd interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolucién expresa o se haya producido la desestimacion
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en
los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComuUn de las administraciones Pudblicas, sin perjuicio de que el
inferesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a fecha de la firma.

Firmado digitalmente por: ***3031** PEDRO CORBALAN
Fecha: 2026.08.18 21:02

Pedro Corbaldn Ruiz
Consejero Delegado
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