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RESOLUCION DE ADJUDICACION

CONTRATO BASADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA (DIRECCION DE
OBRA) PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
ACTUACION MUNICIPAL DENOMINADA “REPARACION
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE
SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCON?”.

PIR-A-0014-2025-S-CB3-LOTE 5-POLIDEPORTIVO ALCORCON

ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “DIRECCION DE
OBRA Y DIRECCION DE EJECUCION PARA ACTUACIONES
MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE
INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID” (SEIS LOTES) - LOTE 5-
DIRECCION DE OBRA-INFRAESTRUCTURAS, ZONA B
EXPEDIENTE: PIR-A-0014-2025-S.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
ACUERDO DEL ORGANO DE CONTRATACION (ARTS. 221,

153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico).

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representacion de

PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., segun nhombramiento efectuado en la
sesion del Consejo de Administracion de dicha sociedad, en reunién celebrada el 19 de julio
de 2023, que fue elevado a publico en escritura autorizada por la Notario de Madrid, D2
Blanca Valenzuela Fernandez, el 27 de julio de 2023, bajo el nimero 2.447 de orden de su

protocolo,
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Con fecha 20 de junio de 2018, se produce la Resolucion del Director General
de Inversiones y Desarrollo Local por la que se Aprueba la inclusion en el
Programa de Inversidon Regional de la Comunidad de Madrid para el Periodo
2016-2019, de la Actuacion Municipal denominada “REPARACION PISTA DE
ATLETISMO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCON?”,
modificada por otra Resolucidn de fecha 8 de junio de 2025 para que
Planifica Madrid prosiga la gestiéon de la actuacion.

Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordo el inicio y tramitacion del
expediente de contratacibn numero PIR-A-0014-2025-S, denominado
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION DE
EJECUCION PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (SEIS LOTES)”, cuyo LOTE N° 5.- DIRECCION DE OBRA
INFRAESTRUCTURAS, ZONA B” fue adjudicado por el Organo de Contratacion
de PLANIFICA MADRID, el 29 de septiembre de 2025, al licitador GESTION
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., formalizandose el 11 de noviembre de 2025.

Que, en fecha 22 de junio de 2026, PLANIFICA MADRID aprobd el Proyecto
Basico y de Ejecucion de la actuacion municipal denominada “REPARACION
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO” a ejecutar en el
municipio de Alcorcon.

. Que, en fecha 4 de agosto de 2026, el Area de Programa de Inversion

Regional de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecucion del
acuerdo marco, ha propuesto al Organo de Contratacion la adjudicacion y
formalizaciéon del contrato basado para la prestacion de los servicios de
direccién de obra de las obras de la actuacion municipal de “REPARACION
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO” a ejecutar en el
municipio de Alcorcén, municipio que se encuentra en la Zona B.- segun el
Anejo | “Zonificacion” del Pliego de Prescripciones Técnicas, por un importe
de 13.046,16 €, IVA excluido, y un plazo estimado para la ejecucion de las
obras, segun el Proyecto Basico y de Ejecucién, de TRES (3) meses.

Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecucion de los trabajos
se desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de Ejecucién de las obras.
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VI. Que, en fecha 14 de agosto de 2026 el Area Econdémica-Financiera de
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito.

VIl. Que, en fecha 18 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha
presentado correctamente la documentacion de la garantia definitiva, por
importe de 652,32 euros, depositada en la Division de Caja e Ingresos de la
Comunidad de Madrid; y, el Certificado de la pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional; asi como el técnico designado que
desempefiara las funciones de “Director de Obra”.

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Organo de Contratacion adopta, a través de
su representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratacion de la
entidad, y de conformidad con lo dispuesto en las clausulas 39 y 40 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en relacion con el articulo 221.3 de la LCSP, la siguiente

RESOLUCION

I.- Adjudicar el Contrato basado para la prestacion de los servicios de Direccidn Facultativa
(Direccion de Obra) para la ejecucion de las obras de la actuacion municipal denominada
“Reparacion pista de atletismo y sustitucion de equipamiento deportivo en
polideportivo municipal Prado de Santo Domingo en el municipio de Alcorcén”- PIR-
A-0014-2025-S-CB3-LOTE 5- POLIDEPORTIVO ALCORCON, a la empresa GESTION INTEGRAL DEL
SUELO, S.L., con las caracteristicas que se establecen a continuacion y con sujecion a los
términos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito el 11 de noviembre de 2025 y en los
Pliegos que rigen el mismo, asi como en el Proyecto Basico y de Ejecucion de las obras:

- Objeto: Servicio de Direccion Facultativa (Direccion de Obra) para la ejecucion de las
obras de la actuacion municipal denominada “Reparacion pista de atletismo y
sustitucion de equipamiento deportivo en polideportivo municipal Prado
de Santo Domingo en el municipio de Alcorcén”, de conformidad con las
disposiciones y la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

- Plazo de e€jecucidon: Con independencia del dia de formalizacion del contrato
basado, el plazo de duracion del contrato estara vinculado al plazo de ejecucion de
la obra, estando inicialmente previsto, segun el Proyecto de Ejecucion, que sea de
TRES (3) MESES.

El plazo de ejecucion comenzara desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato
basado y se ajustara al plazo de ejecucion de la obra hasta la recepcion y entrega
de las mismas, con sus respectivas paralizaciones y ampliaciones de plazo, si las
hubiera, una vez emitida la Certificacion Final y tras la entrega del informe preceptivo
para la cancelacion de la garantia del contrato de obra y liquidacion del mismo.
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- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del 20,833333%, IVA excluido, al tramo 3
“Infraestructuras” de la tabla de honorarios del Anejo Il del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, correspondiente al Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M) del
Proyecto, asciende a:

- Base Imponible: 13.046,16 €
- IVA (21%): 2.739,69 €
- TOTAL: 15.785,85 €

Il.- El contrato se considerara formalizado desde el dia siguiente a su firma.

lll.- Contra la presente resolucion y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el interesado
podra interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el
plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente al de su notificacion, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente
al de la notificacidon de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

No obstante, no cabra interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente
citado en tanto no recaiga resolucion expresa o se haya producido la desestimacion
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en
los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las administraciones Publicas, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a fecha de la firma.

Firmado digitalmente por: ***3031** PEDRO CORBALAN
Fecha: 2026.08.18 21:02

Pedro Corbalan Ruiz
Consejero Delegado
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