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ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

OBJETO:  CONTRATO BASADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA (DIRECCIÓN DE 
OBRA) PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
ACTUACIÓN MUNICIPAL DENOMINADA “REPARACIÓN 
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE 
SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN”. 

NÚMERO DE CONTRATO 

BASADO:   PIR-A-0014-2025-S-CB3-LOTE 5-POLIDEPORTIVO ALCORCÓN 

PROCEDIMIENTO: ACUERDO MARCO DE LOS SERVICIOS DE “DIRECCIÓN DE 
OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PARA ACTUACIONES 
MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID” (SEIS LOTES) - LOTE 5-
DIRECCIÓN DE OBRA-INFRAESTRUCTURAS, ZONA B 
EXPEDIENTE: PIR-A-0014-2025-S. 

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.  

ACTUACIÓN: ACUERDO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (ARTS. 221, 
153.1 y 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público). 

D. PEDRO CORBALÁN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representación de 
PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A., según nombramiento efectuado en la 
sesión del Consejo de Administración de dicha sociedad, en reunión celebrada el 19 de julio 
de 2023, que fue elevado a público en escritura autorizada por la Notario de Madrid, Dª. 
Blanca Valenzuela Fernández, el 27 de julio de 2023, bajo el número 2.447 de orden de su 
protocolo, 

Este documento se ha obtenido 
directamente del original que 
contenía todas las fimas auténticas y 
se han ocultado los datos personales 
protegidos y los códigos que 
permitirían acceder al original.
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EXPONE 

 
I. Con fecha 20 de junio de 2018, se produce la Resolución del Director General 

de Inversiones y Desarrollo Local por la que se Aprueba la inclusión en el 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el Periodo 
2016-2019, de la Actuación Municipal denominada “REPARACIÓN PISTA DE 
ATLETISMO Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN”, 
modificada por otra Resolución de fecha 8 de junio de 2025 para que 
Planifica Madrid prosiga la gestión de la actuación. 

 
II. Que, en fecha 28 de marzo de 2025, se acordó el inicio y tramitación del 

expediente de contratación número PIR-A-0014-2025-S, denominado 
“ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN PARA ACTUACIONES MUNICIPALES INCLUIDAS EN LOS 
PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL ANTERIORES A 2022-2026 DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (SEIS LOTES)”, cuyo LOTE N° 5.- DIRECCIÓN DE OBRA 
INFRAESTRUCTURAS, ZONA B” fue adjudicado por el Órgano de Contratación 
de PLANIFICA MADRID, el 29 de septiembre de 2025, al licitador GESTIÓN 
INTEGRAL DEL SUELO, S.L., formalizándose el 11 de noviembre de 2025. 
 

III. Que, en fecha 22 de junio de 2026, PLANIFICA MADRID aprobó el Proyecto 
Básico y de Ejecución de la actuación municipal denominada “REPARACIÓN 
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO” a ejecutar en el 
municipio de Alcorcón. 

IV. Que, en fecha 4 de agosto de 2026, el Área de Programa de Inversión 
Regional de PLANIFICA MADRID, encargada del seguimiento y ejecución del 
acuerdo marco, ha propuesto al Órgano de Contratación la adjudicación y 
formalización del contrato basado para la prestación de los servicios de 
dirección de obra de las obras de la actuación municipal de “REPARACIÓN 
PISTA DE ATLETISMO Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PRADO DE SANTO DOMINGO” a ejecutar en el 
municipio de Alcorcón, municipio que se encuentra en la Zona B.- según el 
Anejo I “Zonificación” del Pliego de Prescripciones Técnicas, por un importe 
de 13.046,16 €, IVA excluido, y un plazo estimado para la ejecución de las 
obras, según el Proyecto Básico y de Ejecución, de TRES (3) meses.  
 

V. Que, el alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecución de los trabajos 
se desarrollan con detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
Proyecto de Ejecución de las obras. 
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VI. Que, en fecha 14 de agosto de 2026 el Área Económica-Financiera de 
PLANIFICA MADRID ha emitido informe certificando la existencia de crédito. 

 
VII.  Que, en fecha 18 de agosto de 2026, la empresa adjudicataria ha 

presentado correctamente la documentación de la garantía definitiva, por 
importe de 652,32 euros, depositada en la División de Caja e Ingresos de la 
Comunidad de Madrid; y, el Certificado de la póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional; así como el técnico designado que 
desempeñará las funciones de “Director de Obra”. 
 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, el Órgano de Contratación adopta, a través de 
su representante el Consejero Delegado, con la facultad delegada de contratación de la 
entidad, y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 39 y 40 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en relación con el artículo 221.3 de la LCSP, la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

I.- Adjudicar el Contrato basado para la prestación de los servicios de Dirección Facultativa 
(Dirección de Obra) para la ejecución de las obras de la actuación municipal denominada 
“Reparación pista de atletismo y sustitución de equipamiento deportivo en 
polideportivo municipal Prado de Santo Domingo en el municipio de Alcorcón”- PIR-
A-0014-2025-S-CB3-LOTE 5- POLIDEPORTIVO ALCORCÓN, a la empresa GESTIÓN INTEGRAL DEL 
SUELO, S.L., con las características que se establecen a continuación y con sujeción a los 
términos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito el 11 de noviembre de 2025 y en los 
Pliegos que rigen el mismo, así como en el Proyecto Básico y de Ejecución de las obras: 
 

- Objeto: Servicio de Dirección Facultativa (Dirección de Obra) para la ejecución de las 
obras de la actuación municipal denominada “Reparación pista de atletismo y 
sustitución de equipamiento deportivo en polideportivo municipal Prado 
de Santo Domingo en el municipio de Alcorcón”, de conformidad con las 
disposiciones y la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.   
 

- Plazo de ejecución: Con independencia del día de formalización del contrato 
basado, el plazo de duración del contrato estará vinculado al plazo de ejecución de 
la obra, estando inicialmente previsto, según el Proyecto de Ejecución, que sea de 
TRES (3) MESES.  
 
El plazo de ejecución comenzará desde el día siguiente a la formalización del contrato 
basado y se ajustará al plazo de ejecución de la obra hasta la recepción y entrega 
de las mismas, con sus respectivas paralizaciones y ampliaciones de plazo, si las 
hubiera, una vez emitida la Certificación Final y tras la entrega del informe preceptivo 
para la cancelación de la garantía del contrato de obra y liquidación del mismo. 
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- Importe: una vez aplicada la baja ofertada del 20,833333%, IVA excluido, al tramo 3 
“Infraestructuras” de la tabla de honorarios del Anejo II del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, correspondiente al Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M) del 
Proyecto, asciende a: 

- Base Imponible:   13.046,16 € 
- IVA (21%):  2.739,69 € 
- TOTAL:   15.785,85 € 

II.- El contrato se considerará formalizado desde el día siguiente a su firma. 

III.- Contra la presente resolución y de conformidad con lo establecido en el art. 44.6 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el interesado 
podrá interponer potestativamente el recurso administrativo correspondiente, en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de esta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

No obstante, no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso administrativo interpuesto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones Públicas, sin perjuicio de que el 
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Madrid, a fecha de la firma. 

Pedro Corbalán Ruiz 
Consejero Delegado 
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