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4 Nota interna
Cestion Lanzarote Contrato n°: 04/2025 Canal Gestion Lanzarote

A: Administrador Unico

De: Director Gerente

ASUNTO: Informe de necesidad e idoneidad y aprobacién de pliegos.

1. Resumen ejecutivo del procedimiento n° 04/2025 de contratacion de ‘ACTUACIONES
URGENTES DE RENOVACION Y REPARACION EN LAS REDES DE LA ISLA DE
LANZAROTE, ZONA CENTRO-SUR’

Valor Estimado del contrato: 1.952.034 euros, IGIC excluido. El calculo presupuestario para
el plazo del contrato se ha efectuado mediante estimacién basada en las actuaciones
realizadas en el contrato de mismo objeto actualmente vigente (licitacion 02/2019 Lote 1 de
Canal Gestion Lanzarote, S.A.U.), tomando en consideracion los incrementos de precios
observados mediante un aumento del 5 % sobre los precios establecidos para el Lote 1 del
procedimiento abierto n°® 01/2024 de igual objeto, que resultd desierto.

El presupuesto establecido incluye todos los gastos derivados de la prestacion del servicio,
estando previstos, ademas de los costes directos de la realizacion del objeto del contrato
expuesto en el apartado 1 del Anexo | del PCAP, aquellos gastos que pudieran derivarse de la
misma, tales como pdlizas de seguro de responsabilidad civil, gastos administrativos del servicio,
tasas, costes de licencia e impuestos, cumplimiento de la normativa de seguridad y salud,
gestion medioambiental y controles de calidad, aplicacion de la identidad corporativa, medios de
transporte y dispositivos de comunicacion, sefalizacion y vallado, etc.

Division en lotes: No.

Canal Gestidon Lanzarote, S.A.U. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la
citada division conllevaria el riesgo para la correcta ejecucion del contrato debido a la propia
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las
diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas diferentes.

Razén del plazo de duracion establecido: La duracion del contrato sera de 6 meses, sin
posibilidad de prorroga. Siendo la causa del presente contrato, tramitado mediante
procedimiento negociado sin publicidad, el resultado desierto del Lote 1 del Procedimiento
Abierto de Licitacién n°® 01/2024 que habia de sustituir al lote 1 del contrato 02/2019 vigente,
lo que imposibilita la tramitaciéon y adjudicacién de un nuevo procedimiento abierto en plazo
de tiempo suficiente para dar continuidad a las prestaciones objeto del contrato una vez tenga
lugar la inminente finalizacion del contrato actualmente vigente (contrato 02/2019 Lote 1), se
considera adecuado establecer un plazo maximo de duracion de 6 meses que permita dar
cobertura a las prestaciones hasta la adjudicacion de un nuevo procedimiento abierto de
licitacion.

Razoén de los criterios de valoracidon establecidos: Se ha establecido una pluralidad de
criterios de adjudicacion, todos ellos valorables mediante la mera aplicacion de férmulas.
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Se valorara la reduccién del impacto ambiental mediante uso de vehiculos con etiqueta ‘ECO’
o0 ‘cero emisiones’, la ampliacion del periodo de garantia de los trabajos, la mejora del
programa de calidad minimo previsto en los pliegos, asi como la disposicion en todo momento
de un stock de materiales superior al minimo establecido.

Procedimiento de adjudicacién: Procedimiento negociado sin publicidad.

Se acude a este procedimiento habida cuenta de la imperiosa urgencia resultante del
resultado desierto del Lote 1 del Procedimiento Abierto de Licitacion n° 01/2024 (convocatoria
publicada el 20 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Union Europea) que habia de
sustituir al lote 1 del contrato 02/2019 vigente, tras la retirada imprevista en aquel
procedimiento de la unica oferta recibida tras la adjudicacion del contrato y con caracter
previo a la formalizacion del mismo, lo que imposibilita la tramitacion y adjudicacién de un
nuevo procedimiento abierto en plazo de tiempo suficiente para dar continuidad a las
prestaciones objeto del contrato una vez tenga lugar la inminente finalizacién del contrato
actualmente vigente (contrato 02/2019 Lote 1). En este sentido, se cursara invitacion a
aquellas empresas que resultaron adjudicatarias de los distintos lotes del contrato vigente
02/2019, dada la necesidad de que los participantes tengan ya implantados en Lanzarote la
logistica y los medios humanos y materiales necesarios para ejecutar el servicio con caracter
inmediato, a fin de dar cobertura a las referidas prestaciones hasta el momento de la entrada

en vigor del contrato que resulte de un nuevo procedimiento abierto de licitacion.
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2. Aprobacion del INIl y pliegos del procedimiento

En relacion con el procedimiento de licitacién para la adjudicacion del Contrato n° 04/2025 de
‘ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACION Y REPARACION EN LAS REDES DE LA ISLA DE
LANZAROTE, ZONA CENTRO-SUR’, se acompafian para su aprobacion:

- Informe de necesidad e idoneidad
- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:
¢ Valor estimado del contrato: 1.952.034 euros, sin incluir IGIC.
e Plazo: 6 meses.

e Supuesto del procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad con adjudicacion
en base a una pluralidad de criterios.

e Area que promueve el contrato: Departamento de Distribucion.
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El Director Gerente de Canal Gestiéon Lanzarote, S.A.U.

Firmado electronicamente por: Mariano Gonzalez Saez
En la fecha y hora 27.03.2025 20:44:01 CET

Mariano Gonzélez Saez ]
En representacion del Administrador Unico
Canal de Isabel Il, Sociedad Anénima, M.P.
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