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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, INSTALACION,
PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
ELABORACION DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE ANATOMIiA PATOLOGICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

1. ANTECEDENTES

El objeto y procedimiento de adquisicion de un CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
ELABORACION DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, se encuadra en el Plan Estratégico de Renovacion e
Innovacion en Anatomia Patologica (PERIAP).

2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

Esta Organismo Hospital Universitario de la Princesa es competente para la preparacion del presente
contrato de conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), se exponen a continuacion las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato de referencia, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas:

JUSTIFICACION:

La automatizacion de los sistemas de formaciéon de bloques representa un paso clave en la
modernizacion del circuito de procesamiento histologico. Esta fase, que consiste en la inclusion del tejido en
bloques de parafina, es altamente manual y delicada, y de ella depende en gran medida la calidad del corte
posterior del diagndstico final. Los nuevos sistemas automatizados permiten realizar el proceso de inclusion
de forma mas estandarizada aportando ventajas significativas tanto en calidad como en eficiencia, ya que lo
realizan mejor y mas rapido.

1) Ventajas clinicas: Mejora la calidad del diagnostico y la rapidez del mismo. Al estandarizar el
proceso se garantiza una inclusion del tejido homogénea y reproducible, minimizando la variabilidad entre
técnicos y reduciendo el riesgo de errores en la orientacion del tejido.

2) Ventajas para el hospital: Estos sistemas permiten procesar multiples muestras de forma continua,
lo que incrementa notablemente la capacidad del laboratorio sin aumentar la carga de trabajo humano. De esta
manera permiten procesar un mayor nimero de muestras sin incrementos en las plantillas.

3) Ventajas para el usuario: mejora de la ergonomia y reduce del esfuerzo fisico. Al disminuir el tiempo
que el técnico debe estar expuesto a calor intenso y posturas forzadas, se previenen lesiones laborales y se
mejora el entorno de trabajo. Dada su mayor calidad de elaboracion de bloques se evitan las situaciones de
reprocesado, y disminuye los errores en el corte posterior, evitando repeticiones y pérdidas de muestra. El
sistema permite una mayor trazabilidad y control de calidad.

Solo puede encomendarse su adquisicion a un empresario determinado, y basandonos en la
exclusividad de fabricacion y distribucion, y siguiendo en todo caso lo estipulado en el art. 168 de la LCSP
9/2017, su adquisicion tiene que ser a través de un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.
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4) Ventajas para el paciente: lo son todas las anteriores puesto que impactan sobre €1, las mas relevantes
la mejora en la calidad del diagnostico y rapidez en la emision de los informes.

3. DURACION.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las caracteristicas de su financiacion y la
necesidad de someter periddicamente a concurrencia la realizacion de las mismas el contrato proyectado tendra
una duracion de 37 meses:

1. Un primer plazo de 1 mes, para la entrega de los equipos, que en todo caso deberan ser
entregados antes del 20 de diciembre de 2025.

2. Un segundo plazo 36 meses, para el servicio de mantenimiento que se iniciard una vez finalicen
los 12 meses del periodo de garantia. con posibilidad de prorroga por plazo de 23 meses.

4. DIVISION EN LOTES.
El objeto del contrato del procedimiento de contratacién no se encuentra dividido en lotes por cuanto

que la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta
la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico (articulo 99.3.b) de la LCSP).

LOTE PRODUCTO CANTIDAD

SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO 'Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO DE
ELABORACION DE BLOQUES PARA EL SERVICIO DE

ANATOMIA PATOLOGICA
L1 | AUTOMATIZACION BLOQUE 1 unidad.
12 | MANTENIMIENTO BLOQUE 3 afios

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

El presupuesto base de licitacion se ha calculado de la siguiente manera:
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276.977,44 € mas 21 % de IVA (58.165,26 €) y asciende a 335.142,70 €

PRECIO PRECIO IMPORTE
Lote Bien/Producto Cantidad | TIPO UNITARIO IVA UNITARIO TOTAL
UD. | (VAEXCLUIDO) | 21% | (IVAINCLUIDO) (IVA
INCLUIDO)
SUMINISTRO, INSTALACION,
PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
T | AUTOMATICO DE ELABORACION 335.142,70€
DE BLOQUES PARA EL SERVICIO
DE ANATOMIA PATOLOGICA
IMPORTE DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN 1 ud. 200.807,44 € | 44.059,56 € 253.867 € 253.867 €
SERVICIO
IMPORTE DEL MANTENIMIENTO 3 anos 22390,00€ | 4701.90€|  27.091.90€|  81.27570€
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El valor estimado del contrato se ha calculado conforme al apartado 1 y 2 del articulo 101 de la LCSP
y asciende a 319.891,61 euros.

La cifra indicada se ha obtenido teniendo en cuenta el presupuesto base de licitacion estimado sin IVA

(276.977,44 €), para el periodo de vigencia de 37 meses (/ mes para el suministro e instalacion del equipo y
36 meses para el mantenimiento una vez finalizado los 12 meses del periodo de garantia), afiadiendo
42.914,17 euros, dada la posibilidad de prérroga prevista en el PCAP (23 meses para el servicio de

mantenimiento). La distribucion del valor estimado para las distintas anualidades es la siguiente:

Objeto Anualidad Anualidad | Anualidad | Anualidad | Anualidad | Anualidad | Anualidad

2025 2026 2027 2029 2029 2030 2031
1 | Automatizacion bloque 209.807,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Mantenimiento bloque 0,00 € 0,00 € | 22.390,00€ | 22.390,00€ | 22.390,00 € | 22.390,00 € 20.524,17

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara por procedimiento negociado sin publicidad, en aplicacion del articulo 131.2 y 168
a) 2° de la LCSP.

7. SOLVENCIA REQUERIDA Y CRITERIOS DE SELECCION.

6.1. Acreditacion de la solvencia econdomica v financiera:

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion: No.

a) El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion, en los
contratos de servicios cuyo objeto esté¢ incluido en el Anexo II del RGLCAP, o bien acreditando el
cumplimiento del siguiente requisito especifico de solvencia.

Articulo 87.1 a) y 87.3 a) de la LCSP

“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o
superior al exigido en los pliegos del contrato. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se
aplicaré en relacion con cada uno de los lotes.”

Criterios de seleccion: Los licitadores deberan acreditar por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, que el volumen anual de negocios del licitador, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, debe ser al menos una vez y media del valor estimado
anual medio del contrato: 134.745,66 €

Si por razones justificadas el licitador no esta en condiciones de presentar la referencia solicitada, podra
acreditar su solvencia mediante lo sefialado en el art. 87 1 ¢ de la LCSP:
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Criterio de seleccion: Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econémico para el que esté vencida
la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior al presupuesto méaximo de
licitacion (IVA incluido) del lote al que se presente.

6.2. Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 89.1 a) de la LCSP

Una relacion de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como méaximo, los tres tltimos afios, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas
de los suministros pertinentes efectuados mas de tres afos antes.

Criterios de seleccion: “La acreditacion de la solvencia técnica se efectuara mediante la relacion de
los principales suministros efectuados en los 3 ultimos afios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato: 62.881,31 euros, [IVA excluido.

Se consideran trabajos de igual o similar naturaleza los que se correspondan con la CPV 33124130-5.

Acreditacion documental: Relacion firmada por el representante legal de la empresa de los
suministros que indique el importe, la fecha y el destinatario, piblico o privado de los mismos. Esta relacion
se acreditard mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario acompafnado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion.

Concrecion de las condiciones de solvencia:

1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato: No

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o [materiales]:
No
8. MEDIDAS AMBIENTALES EN LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO.

En la preparacion de este contrato se han definido las prescripciones técnicas aplicando criterios de
sostenibilidad y protecciéon ambiental y teniendo en cuenta las normas de calidad y las mejores técnicas
disponibles en materia medioambiental a que se refiere el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de
Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara aplicando un criterio de adjudicacion, en aplicacion del articulo 146.1 de la
LCSP.

Los criterios elegidos para la adjudicacion del contrato son: 100% Precio, al tratarse de un
Procedimiento Negociado sin publicidad por exclusividad, en aplicacion del articulo 168. a) 2 de la LCSP
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10. GARANTIAS EXIGIBLES.
10.1. Garantia provisional: No procede, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 de la LCSP.
10.2 Garantia Definitiva:

Importe para cada una de las prestaciones: 5 por 100 del precio final ofertado (adjudicacion de contrato),
I.V.A. excluido. Se constituye en cada encargo de supervision, mediante presentacion de aval ante la Tesoreria
General de la Comunidad de Madrid o cualquiera de las formas admitidas por la legislacion de aplicacion.

10.3 Garantia complementaria: No procede, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 107.2 de la
LCSP.

11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

De acuerdo con el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico
(LCSP), se establece como condicion especial de ejecucion del contrato para mejorar los valores
medioambientales y una gestion racional de los recursos naturales, que el adjudicatario realice una recogida
selectiva de los residuos generados y la retirada y traslado a punto limpio o vertedero de los embalajes después
de la instalacion del equipo.

Forma de acreditar: Mediante declaracion responsable firmada por el representante de la empresa adjudicataria
al inicio de la ejecucion (en el plazo de 5 dias), y al final de la misma deberan aportar documentacion que
justifique el cumplimiento de la condicion, bien del punto limpio donde se deposite los residuos generados en
la ejecucion de este contrato, o bien aportando la acreditacion del gestor de residuos autorizados.

Esta obligacion tendra la consideracion de obligacion esencial y su incumplimiento constituira causa de
resolucion del contrato, conforme a los dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

12. SUBCONTRATACION.

No procede.

13. MODIFICACIONES.

No procede

14. PENALIDADES.
Se impondran las siguientes penalidades:

. Por demora: Si

Seran aplicacion los puntos siguientes:
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Art. 193.3 LCSP: Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento plazos establecidos para cada fase del contrato, la Administracion
podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades diarias en proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.

Art. 193.4 LCSP: Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por cien del
precio del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

De conformidad con el articulo 195.2, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al
contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el
6rgano de contratacion se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Por ejecucidn defectuosa del contrato: Si.

Actuaciones consideradas como leves:

- La falta de colaboracion con la Administracion contratante, entendiéndose como tal la falta
de respuesta por parte del contratista, en el plazo senalado, al requerimiento de informacién
relacionada con el objeto y ejecucion del contrato que le formule el responsable del
contrato.

Actuaciones consideradas como graves:

- La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato.

- Lareiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve.
Actuaciones consideradas como muy graves:
- Inobservancia de alguno de los requerimientos determinados en el PPT.
- La entrega de documentos que no se adaptan a los contenidos indicados en el PPT.

- Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento grave.

Régimen de penalidades aplicables

- Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con apercibimiento y los
siguientes se le podrd imponer una penalidad de hasta el 0,99% del precio de la adjudicacion del
contrato, IVA excluido, gradudndose en funcion del perjuicio ocasionado.

- Por incumplimientos graves se podrd imponer una penalidad desde el 1% al 5% del precio del
contrato, IVA excluido, en funcion del perjuicio ocasionado.

- Por incumplimiento muy grave se podra optar por una penalidad del 5,01% hasta un 10% del precio
de la adjudicacion del contrato, IVA excluido, en funcion del perjuicio ocasionado.
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En todo caso las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10% del precio del contrato,
IVA excluido, ni el total de estas superar el 50% del precio del contrato (Art. 192.1 LCSP).

Se aplicara el art. 314 del LCSP, no considerandose necesario el establecimiento de penalidades
adicionales a las recogidas en el referido articulo con respecto a este concepto.

e  Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello: No procede.

e  Porinfraccidon de las condiciones establecidas para la subcontratacidon: Si

Sera de aplicacion art. 215.3 de la LCSP.

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuesta por la
LCSP para la subcontratacidon tendra, entre otras prevista en este Ley, y en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

- La imposicion de una penalizacion de hasta un 50% del importe del subcontrato de que se
trate.

- Laresolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuesta por el
LCSP para la subcontratacion llevara aparejada la imposicion de una penalizacion del 5% del
importe del subcontrato de que se trate.

De persistir el incumplimiento tras el plazo concedido para su subsanacion o producirse un
segundo incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se
haya reiterado y concedido un segundo plazo para el cumplimiento de la obligacion y éste se
incumpla nuevamente o en el caso de un tercer incumplimiento, la penalizacion seréd del 50% del
importe del subcontrato.
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e  Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: No procede.

15. CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 306 de la LCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
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contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, que se indican en el apartado 24
de la clausula 1.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en
este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109
del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 307 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que
se establece la duracion méaxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el
plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de resolucion contractual serd
de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el
procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

16. REVISION DE PRECIOS.

No procede.

En Madrid, a fecha de firma
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