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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
SUSTITUCION DE LOS PASILLOS INTERMEDIOS DE LOS TRENES SERIES 3000, 6000,
7000 Y 8000.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacién consistente en el servicio de SUSTITUCION DE LOS PASILLOS
INTERMEDIOS DE LOS TRENES SERIES 3000, 6000, 7000 Y 8000.

El alcance consiste en la sustitucion (desmontaje y montaje) de los pasillos
intercomunicadores entre cajas de los trenes de Material Mévil de las series
3000, 6000, 7000 y 8000. Los pasillos (fuelles y componentes de éste) seran
proporcionados por Metro de Madrid S.A.

Estamento responsable de |a ejecucion del] contrato

Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 376.250,00 euros (IVA no incluido).

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcion de los precios del mercado sin incluir el IVA, teniendo en cuenta el
contrato podra prorrogarse hasta un maximo de 2 veces por periodos de hasta
6 meses cada proérroga.

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 301.000,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 63.210,00 euros

= Presupuesto base de licitacién (PBL): 364.210,00 euros, IVA
incluido



icitacid i 00.2 LCS

[ Costes Directos (98% del PE) | 256.504,35 € |

I Costes Indirectos (2% del PE) | 5.234,78 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

) ) 261.739,13 €
Costes Directos + Costes Indirectos
I Gastos Generales (9% PE) | 23.556,52 € |
| Beneficio Industrial (6% PE) | 15.704,35 € |
[ Base imponible | 301.000,00 € |
Presupuesto Base de Licitacion
; . 364.210,00 €
(Base imponible + IVA)

Modificacién de] contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

Dur

Justificar los motivos de la no division en lotes:

Todos los pasillos intercomunicadores de los diferentes trenes de Material
Mévil son elementos de similares caracteristicas y analogos
procedimientos de montaje/desmontaje.

En el caso de que los lotes se adjudicaran a dos o méas empresas diferentes
generaria interacciones entre las actividades de dichas empresas desde un
punto de vista de prevencion de riesgos laborales. Adicionalmente, dividir
en varios lotes haria que la carga de trabajo a realizar no saturara las
jornadas de los operarios de las contratas, por lo que esos costes serian
repercutidos en el contrato incrementando de forma considerable el
precio del servicio.

iond ntr



- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 4 afos.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta.
- Proérrogas:
Si
- El contrato podra prorrogarse hasta un maximo de: 2 veces.
- Duracion de cada prérroga: periodos de hasta 6 meses cada prérroga.

- Justificacion de la necesidad de prérrogas: La prorroga se ejecutara
siempre que el drgano de contratacion los estime conveniente para dar
coberturas en caso de no disponerse del nuevo contrato que dé
continuidad.

= (Clasificacion del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios:

El Area de Mantenimiento de Material Mévil de Metro de Madrid carece de los
recursos humanos necesarios para acometer los montajes/desmontajes de los
fuelles-pasillos de los diferentes trenes de Material Mévil.

= Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento:

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y simplificado
abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo anterior, y con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone
la contratacion mediante procedimiento abierto.

= Criteri judicacidn i 145y 146 LCSP
Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
= Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

m  Criterios cualitativos: 30 puntos.

= Criterios econdmicos: precio, 70 puntos.



e Criterios cualitativos:

1.

Incremento de la experiencia profesional del personal adscrito al
contrato, 6 puntos.

Ampliacién del plazo de garantia, 12 puntos.
Numero de perfiles adscritos adicionales del perfil de oficial, 2 puntos.

Servicio técnico de atencion telefénica, 10 puntos.

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos?
Si, para todos los criterios.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? No.

e  Criterios econdmicos:

Precio, 70 puntos.

- ¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos? Si, se
otorgara una puntuaciéon econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al
Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Ci = Crnax [1 = ((Brmax = Bi)/Bmax)*?]

C; = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

B; = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente formula:

B, = [1 - (Of;//PBL)]*100

(53]
|

B; = Baja (%) de la oferta econémica
lli”

Of;= Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion: no
se establece ninguna tarea critica.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas




NO

* Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
|

En parte del contenido

= Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o
en parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas:

Se declara contenido confidencial en parte, a los anexos del PPT por ser
documentacién técnica perteneciente a los fabricantes de los trenes de las
series 3000, 6000, 7000 y 8000 y al fabricante de los pasillos de
intercomunicacion.

= Cesion de dat rsona

¢:La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

10 1 €Mpresa €xXte

del pliego de prescripciones técnicas?
NO

de abril. de Economia Circular de |]a Comunidad de Madrid?
NO

En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley
1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de
seguridad o de otra indole por las que no se han incluido las medidas
ambientales o los porcentajes minimos de utilizacion de materiales recogidos
en las letras b), c) y d) del articulo 12: Se trata de un contrato en el que, por su
propia naturaleza, no tienen encaje ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el
S i S)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito
de aplicacion del RD 311/2022

La experiencia profesional es crucial en la ejecucion del contrato por varias razones:



e (Calidad del Trabajo: La experiencia garantiza que el personal esté capacitado
para realizar el trabajo con precisién y eficiencia, reduciendo el riesgo de
errores que podrian resultar en costos adicionales o retrasos.

e Seguridad: La intervencion sobre los vehiculos implica trabajar en entornos de
taller y ubicaciones potencialmente peligrosas, en ocasiones con trabajos en
altura. La experiencia ayuda a identificar y mitigar riesgos, asegurando un
ambiente de trabajo seguro.

e Cumplimiento de Normativas: Los profesionales con experiencia conocen las
normativas y regulaciones aplicables, asegurando que el proyecto cumpla con
todos los requisitos legales y técnicos.

e Resolucién de Problemas: Durante la ejecucién del contrato, pueden surgir
dificultades inesperadas. La experiencia profesional permite una rapida vy
efectiva resolucién de problemas, minimizando interrupciones y garantizando
la continuidad del proyecto.

e Optimizacién de Recursos: La experiencia permite una mejor gestiéon de los
recursos, optimizando el uso de materiales y tiempo, lo que puede asegurar
que el proyecto se complete dentro del presupuesto y el plazo establecido.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Con objeto de acometer un reacondicionamiento de los pasillos intercomunicadores
entre cajas, se realizaron unas primeras intervenciones durante el afo 2021. Hasta ese
momento la estrategia seguida era la de efectuar la sustituciéon/reacondicionamiento a
través de mantenimiento correctivo.

La experiencia obtenida durante el piloto iniciado sobre los elementos desmontados
durante ese afno revel6 un estado considerable de deterioro, principalmente de fuelles
y de pasarelas (puentes articulados), por lo que se determiné integrar la actividad en el
ciclo de mantenimiento preventivo de RCL (Revisiones de Ciclo Largo pares o en ciclos
comprendidos de 15 a 20 afios) durante los proximos anos.

Actualmente existe un contrato vigente (7222000330) para reacondicionar los fuelles
ondulados en los pasillos intercomunicadores desmontados de las unidades 7000 y
8000, trabajo desarrollado en las instalaciones del contratista.

Para completar dicha intervencion y debido a la falta de recursos para acometer el
desmontaje/montaje de los pasillos, se propone mediante la presente solicitud la
contratacién de dicho servicio.

Por el mismo objeto se encuentra vigente el contrato menor 7225000103, el cual sera
sustituido a su finalizacion por el de la presente solicitud de contratacién, para dar
continuidad a dicho servicio. En ninglin caso ambos contratos estaran vigentes de
forma simultanea.



4 ANTECEDENTES

La contratacion anterior se indica a continuacion:

6000, 7000 Y 8000-1°

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
6000012201
SOLICITUD DE CONTRATACION 6000011752
N° CONTRATO
7225000103
SERVICIO DE SUSTITUCION PASILLOS SUSTITUCION DE LOS PASILLOS
OBJETO DEL CONTRATO INTERMEDIOS EN LOS TRENES 3000-1°, | INTERMEDIOS DE LOS TRENES SERIES

3000, 6000, 7000 Y 8000

DURACION INICIAL DEL

CONTRATO 1ano 4 afos
PRORROGAS
NO Sl
PREVISTAS
MODIFICADOS
NO NO
PREVISTOS
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE 14.900,00 € 301.000,00 €
VALOR ESTIMADO 12.718,00 € 376.250,00 €

Se trata del mismo servicio, pero variando las cantidades de pasillos a sustituir,
considerando el calculo de las Revisiones de Ciclo Largo (RCL) de las series 3000, 6000,
7000 y 8000 que se deberan realizar en 2026, 2027, 2028 y 2029.

El contrato menor precedente Unicamente aborda la sustitucion de 10 pasillos
mientras que el alcance de la contratacion actual es de 200 pasillos.

Se ha estimado el siguiente incremento de los precios unitarios - precio sustitucion de
pasillo (desmontaje y montaje) - para los diferentes afos de vigencia del contrato:

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
Precio unitario sustitucion de
pasillo 3000, 6000 y 8000 1.300,00 € 1.400,00€
Precio unlta‘rlo sustitucion de 1.600,00 € 1.700,00 €
pasillo 7000




5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANOS
c“ﬁ"T CECOS TOTAL
2026 2027 2028 2029
203 | Mantenimiento 6.600,00 18.200,00
3 | correctivo 6000 1.000,00 €] 4.000,00 € 6.600,00 € € €
284 Manto. Correctivo 8000 | 5.000,00 € 20.000,02 33.000,02 33.020,00 91.000,02
622224
224 Manto. Correctivo 7000 | 7.000,00 € 30.020,00 41.020,00 41.020,00 119.008,2
286 Correctivo C3000 4.000,00 € 16.000,02 26.400,02 26.420,00 72.800,02
TOTAL 17.000,0 | 70.000,0 | 107.000, | 107.000, | 301.000,0
0€ 0€ 00 € 00 € 0€

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan
las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y

apellidos
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