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PLIEGO TECNICO PARA LA CONTRATACION QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REFORMA PARCIAL DEL AREA
DE FARMACIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA, SAN
JOSE Y SANTA ADELA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

P.A.S. HCCR 20/2025-OB

1. OBJETO

El objeto de este pliego es describir las condiciones técnicas necesarias para la contratacion de la
obra arriba indicada.

Para su realizacion se seguira el Proyecto de titulo:

REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION, PARA LA REFORMA
PARCIAL DEL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA
CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA.

A realizar en EL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA DE MADRID, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.
Las citadas actuaciones quedan perfectamente definidas y delimitadas en los planos del
proyecto.

El proyecto ha sido realizado por:

ESTUDIOS DE ARQUITECTOS CONSULTORES SN, S.L. (EACSNS.L.)
C/ Colombia, 64, 6° A. 28016- Madrid. C.LF.: B-82593138.

Todo ello forma parte integra de la documentacién de licitacion.

2. LOCALIZACION

2.1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
Los edificios mas antiguos de Reina Victoria 24, edificio histérico del Hospital, formado por los
pabellones originarios construidos a finales del siglo XIX, sobre los que se propone actuar
parcialmente en el presente proyecto, tienen un nivel 1 de catalogacién, como Monumento. Estos

edificios o elementos son:
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1- Edificio con fachada a Reina Victoria 24 (entrada principal, cuerpo central de la capilla y
los dos cuerpos laterales).

2- Edificio principal que cierra el claustro ajardinado por los otros tres lados (entre los que
se encuentra el Pabellon 17, objeto del proyecto en el bloque ubicado al este)

3- Toda la tapia de cerramiento original de la parcela, formada por el muro de ladrillo y verja
de hierro, en las calles Pablo Iglesias, Dr. Federico Rubio y Gali y Castillo Pineiro.

Las condiciones urbanisticas le confieren la calificacion particular de la parcela como Dotacional,
en su clase de Equipamiento de Salud, de caracter Privado, y se incluye en las determinaciones
particulares de la Norma Zonal 3 Volumetria Especifica, Grado 2°. La edificacion no se encuentra
dentro del APE 00.01, las edificaciones principales existentes estdn incluidas en el Catalogo
General de Edificios Protegidos con un nivel 1 de Proteccion, Grado Singular. No se actia sobre
la fachada existente. La actuacion es interior y no existen elementos singulares.

El Servicio de Farmacia se encuentra en la planta baja de Reina Victoria 24, en la zona adyacente

al patio exterior, que permite el acceso al parking.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

En el mes de junio de 2024, se realizé una inspeccion por parte de la Subdireccion General de
Inspeccion y Ordenacion Farmacéutica, en el Servicio de Farmacia, atendiendo la solicitud de
tramitacion de modificacion de la certificacion, por cambio de la forma farmacéutica con
inclusion de la forma farmacéutica de capsulas.

En ella, se detectaron las siguientes deficiencias:

- La zona de laboratorio no se encuentra aislada del resto de las zonas de la farmacia.

- Lasuniones de la superficie de trabajo y la pared son en angulo recto, dificultando la limpieza.

- Existe un gran ventanal que dificulta la limpieza y desinfeccion de la zona con una
contraventana de muy dificil acceso para la limpieza.
- Los cables no estan empotrados en la pared, estan ocultos por canaletas, lo que supone la
existencia de dngulos rectos de dificil acceso.
- En esta zona también se encuentra la reenvasadora de solidos.
En la zona de elaboracion de preparados estériles no peligrosos, con juego de presiones y aire
clasificado, (grado C para el entorno de trabajo), se sefialaron las siguientes deficiencias.
- Las puertas de acceso a la zona de trabajo y a la presala no son estancas ni estan conmutadas.

- Enla presala existe un gran ventanal que dificulta la limpieza y desinfeccion de la misma
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La reforma contempla la resolucion de las deficiencias descritas.
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para subsanar las deficiencias descritas, se plantea la nueva distribucion del area de elaboracion
de preparados, con zonas independientes para preparacion, sala blanca y reenvasado. Los
requerimientos de renovaciones de aire y diferencias de presiones exigen la instalaciéon de una
nueva UTA y conductos. Adicionalmente, se reubicaran las zonas de administrativos y pacientes

externos, cuyo espacio sera ocupado por la sala blanca.

Se adaptan los distintos espacios y dreas comunes para garantizar la accesibilidad universal. Se

modernizan las instalaciones de seguridad contra incendios, iluminacién y sistema de

climatizacion.

5. FASES DEL TRABAJO Y DURACION

Los trabajos se realizaran en una fase.

En cualquier caso, se tratara siempre de no perjudicar la labor asistencial y se pondran los medios
necesarios segun las indicaciones de los Protocolos para la Prevencion y el Control de
Infecciones, asi como lo prescrito por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevencion de
Riesgos Laborales del Hospital. Asi mismo se incorporara planificacion detallada de la obra en

sus distintos capitulos.

La duracion total sera de 6 semanas.

6. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
6.1. La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuard como enlace tinico
con la Propiedad, representada por el Servicio de Mantenimiento del Hospital Central de
la Cruz Roja de Madrid.
6.2. El adjudicatario suscribira para la realizacion de las obras el correspondiente documento de
coordinaciéon de labores empresariales con el Servicio de Prevencion de Riesgos del
Hospital.

6.3. El contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en aplicacion del estudio
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de seguridad y salud incorporada en el proyecto.

6.4. El adjudicatario gestionard en nombre de la propiedad y liquidard a su costa todas las
licencias, permisos y legalizaciones necesarios para la realizacion de la obra.

6.5. Al finalizar las obras antes de proceder a la recepcion de las mismas, se aportard por parte
de la empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

a) Ademas del Proyecto incluido en la licitacion se aportaran planos “as built” con la
nueva distribucion y de las instalaciones modificadas: Electricidad, Fontaneria,
Climatizacion, etc. Toda la documentacion debera ser entregada en soporte papel (al
menos dos copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word; la planificacién
en Microsoft Project; los presupuestos en Microsoft Excel, Word, Presto; los planos
en Autocad; las imagenes raster en formato JPG.

b) Se aportaran las fichas técnicas de todos los productos instalados en la obra,
correspondientes a su partida y lote, y certificado por el fabricante y/o distribuidor.

c) Atendiendo a la especificidad de las salas blancas de farmacia, seran de aplicacion
las normas ISO 14644 para el disefio, construccion, puesta en servicio y validacion
de salas limpias, y las GMPs europeas para la clasificacion de salas limpias.

d) Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales técnicos, de
mantenimiento y garantias, si procede.

e) Se aportarda también plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones y equipos, si procede.

f) Se presentaran los boletines y documentacion técnica, sometida a control de la
autoridad industrial, debidamente aprobados, o los que dimanen del control de

calidad de las instalaciones.

El Proyecto realizado por los Arquitectos referidos en apartados anteriores y que forman parte
de este pliego de especificaciones técnicas, estda a disposicion de la empresa licitadora en el

Portal de Contratacion de la C.M.

Madrid, 16 de septiembre de 2025
EL SUBDIRECTOR DE GESTION

D. Luis Polo Ramos

Firmado digitalmente por: POLO RAMOS LUIS
Fecha: 2025.09.16 12:15
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