Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR: OBRAS DE REHABILITACION Y
MUSEALIZACION DE UN VESTIBULO EN DESUSO, ESTACION
DE VENTAS, LINEA 2 DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 2000004383

Direcciéon: Explotacion Ferroviaria

Metro de Madrid, S.A.
Division: Infraestructuras Servicio: Infraestructurasy
Estaciones

Aprobado por: Juan Tébar Molinero

REHABILITACION Y MUSEALIZACION DE UN VESTIBULO EN DESUSO DE LA ESTACION DE VENTAS, LINEA 2 DE METRO DE MADRID



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de las OBRAS DE
REHABILITACION Y MUSEALIZACION DE UN VESTIBULO EN DESUSO, ESTACION DE
VENTAS, LINEA 2 DE METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en las obras necesarias para la “Rehabilitacion y

musealizacion de un vestibulo en desuso en la Estacién de Ventas, Linea 2 de

Metro de Madrid. Con este objeto se realizaran las siguientes actuaciones:

Rehabilitacion:

Para poder mantener el aspecto interior de la zona a rehabilitar se
llevara a cabo un tratamiento de impermeabilizacion de la estructura.

Se recuperaran o reproduciran lo mas fielmente posible los elementos
del vestibulo (cancela, taquilla, puertas, pasos...).

La zona dispondra de las instalaciones apropiadas, adaptadas en la
medida de lo posible para respetar el aspecto original del vestibulo a la
vez que se dota al espacio de las medidas de protecciéon y uso del
espacio adaptadas a la normativa.

Musealizacion

Se acondicionara el espacio de entrada desde el andén de la estacién
como espacio museistico.

Este espacio se revestird de materiales nuevos y se dotara de equipos
multimedia.

Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Infraestructuras y Estaciones.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 581.983,84 euros (IVA no incluido)

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)



Importe de las obras previsto en el proyecto.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 581.983,84 euros

= |mporte del I.V.A.: 122.216,61 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 704.200,45 euros, IVA
incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP)

Costes Directos 464.608,95 €
Costes Indirectos 24.453,10 €
Presupuesto de Ejecucién material (PEM):
Costes Directos + Costes Indirectos 489.062,05€
Gastos Generales (13% PE) 63.578,07 €
Beneficio Industrial (6% PE) 29.343,72 €
Base imponible 581.983,84 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) e

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

= Divisién en lotes:
NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizaciéon independiente de las diversas prestaciones objeto del
contrato pondria en riesgo la correcta ejecucion desde el punto de vista



técnico, pudiéndose ver imposibilitada la coordinacién en la ejecucion
de diferentes unidades de obra desarrolladas por una pluralidad de
contratistas diferentes, suponiendo problemas en la seguridad vy
explotacion del tramo de linea.

= Duracidn del contrato
- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 6 meses
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo.
- Proérrogas:

X NO

= (Clasificacion del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza de| contrato
Obras

= Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto Simplificado
- Justificacion del procedimiento:

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. En
consecuencia con lo anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto
simplificado al tratarse de un contrato que cumple con las dos condiciones
previstas en el articulo 159.1 de la LCSP.

m  Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

=  Ponderacion criterios de adjudicaciéon del contrato:
0 Criterios cualitativos: 30 puntos.
0 Criterios econémicos: Precio, 70 puntos.

= Criterios cualitativos:
1. Compromiso de reducir el plazo de suministro de pantallas de led.
2. Experiencia adicional de los medios personales.



3. Ampliacion del periodo de garantia.
4. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos.
5. Plan de obra.

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si, para
los criterios nimero 1, 2y 3.

¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? Si, en los criterios nUmero 4y 5.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante férmulas automaticas: No es posible el
establecimiento de criterios de evaluacién automaticos que analicen todos
los aspectos con suficientes garantias de calidad y seguridad en la
ejecucion.

- Criterios econémicos:

Precio, 70 puntos

:Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgard una puntuacion econémica de 0,00 puntos a las ofertas
iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente férmula:
Ci = Cmax [1 = ((Bmax = Bi)IBmax)SIZ]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente
férmula:

Bi =[1 - (Ofi/PBL)]*100
Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i”
Ofi; = Oferta econémica “i”

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacion (articulo 215 LCSP):

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion: No
existen tareas criticas.



Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl

En su totalidad

- Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o en
parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas:
En el PPT aparece informacion sensible mostrando accesos, planos y
ubicaciones de espacios que albergan instalaciones Vvitales para el
funcionamiento del servicio.

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

S|
GEOCONSULT ESPANA INGENIEROS CONSULTORES, S.A.U., A79189726

- En caso afirmativo, Metro de Madrid efectuara las medidas adecuadas
conforme a lo previsto en el articulo 70 de la LCSP:
El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar
que la participacion en la licitacion de las empresas que hubieran
participado previamente en la elaboracion de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
organo de contratacién durante la preparacién del procedimiento de
contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de
dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.
En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que
participé en la preparacion del contrato, deberd darsele audiencia para
que justifique que su participacién en la fase preparatoria no puede tener



el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas a las que se refiere el primer parrafo del presente
apartado, se encontraran la comunicacién a los demas candidatos o
licitadores de la informacion intercambiada en el marco de la participacion
en la preparacion del procedimiento de contrataciéon o como resultado de
ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de
ofertas.

Las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos
previstos en el articulo 336.

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con |a obligacion recogida en e] articulo 12 de |a Le 2024, de 17

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el

. . 2

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito
de aplicacion del RD 311/2022.

La experiencia profesional es crucial en la ejecucion del contrato por varias razones:

0 Calidad del Trabajo: La experiencia garantiza que el personal esté capacitado para
realizar el trabajo con precisién y eficiencia, reduciendo el riesgo de errores que
podrian resultar en costos adicionales o retrasos.

0 Cumplimiento de Normativas: Los profesionales con experiencia conocen las
normativas y regulaciones aplicables, asegurando que el proyecto cumpla con
todos los requisitos legales y técnicos.

0 Resolucion de Problemas: Durante la ejecucion del contrato, pueden surgir
dificultades inesperadas. La experiencia profesional permite una rapida y efectiva
resolucion de problemas, minimizando interrupciones y garantizando |la
continuidad del proyecto.

0 Optimizacion de Recursos: La experiencia permite una mejor gestion de los
recursos, optimizando el uso de materiales y tiempo, lo que puede asegurar que el
proyecto se complete dentro del presupuesto y el plazo establecido.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Servicio de Infraestructuras y Estaciones recibié por parte del Area de Servicios al
Cliente la peticiéon de restaurar el historico vestibulo de la Estacion de Ventas
(actualmente en desuso), aprovechando la ejecucién de la Obra de Modernizacién de
la Estacion. Todo ello a fin de convertirlo en un nuevo espacio museistico abierto al
pablico donde transmitir parte de la historia del suburbano madrilefio y pasando a



formar parte del “museo disperso” con el que ya cuenta Metro de Madrid (Estacion
Museo Chamberi; Nave de Motores; Canos del Peral; Trenes Clasicos Chamartin;
Vestibulo Pacifico; Vestibulo Tirso de Molina, etc.).

4 ANTECEDENTES

No existen contratos precedentes con objeto similar en los Gltimos 15 afios.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2025 2026
IMPORTE 96.997,31 € 484.986,53 €
PERMITIDO
PEP 04.116 04.116
EXPEDIENTE 3407 3407

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las
firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos
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