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1. ANTECEDENTES

El 2 de Diciembre de 2025 tuvo lugar una reunidon en el Consorcio Regional
de Transportes Publicos Regulares de Madrid, para proceder a la apertura
del sobre uUnico que contiene la documentacién administrativa, las
proposiciones econdmicas y la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacién valorables de forma automatica por aplicacidon de férmulas,
presentadas en el procedimiento abierto simplificado abreviado relativo al
contrato denominado “RENOVACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL
CENTRO DE INNOVACION Y GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (CITRAM)”.

Las ofertas presentadas arrojaron un 10,23% de baja promedio, mientras
que la oferta mds econdmica, que es la presentada por la empresa
FERMALUX S.L., supone una baja del 25,31%, que, puede entenderse como
anormalmente baja de acuerdo con la clausula 1.9 del PCAP:

”Se considerardn como desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean
inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. En todo caso, en lo no previsto en estas condiciones se
aplicard con cardcter supletorio lo establecido en el articulo 149 de la LCSP
en relacion con el articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre”

A la vista de esta circunstancia, de acuerdo con lo previsto la Ley 9/2017 se
acordd, por unanimidad, requerir al licitador citado la justificacion de su baja
para su traslado al vocal técnico para su valoracion y elaboracion del
correspondiente informe.

2. OBJETO DE ESTE INFORME

El presente documento, constituye el informe técnico del area proponente, como
resultado del andlisis de las justificaciones presentadas, cuyo objetivo ultimo es
determinar si dichas justificaciones son suficientes o por el contrario existen errores o

insuficiencias que pongan en riesgo el contrato.
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3. INFORMACION REMITIDA POR LA EMPRESA

El licitador presenta un documento con el fin de justificar los precios de la oferta de
acuerdo con lo establecido en el art 149 de la ley 972017 , de 8 de noviembre , de
contratos del Sector Publico (LCSP) . Incluye lo que denomina “Estudio econémico y

desglose del presupuesto”, que se desagrega en los siguientes apartados :

1.- PRECIOS DE MANO DE OBRA'Y SU REPERCUSION
2.- MATERIALES

3. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL

4. CALCULO DEL IMPORTE DE LA OFERTA

5.- OTRAS CONSIDERACIONES

1-.PRECIOS DE MANO DE OBRA

En relacion con este apartado el licitador declara haber tenido en cuenta las tablas
salariales del Convenio del Metal de Madrid calculando el coste /hora del equipo de
trabajo a adscribir al contrato asi como el coste total teniendo en cuenta que estimaun

plazo de jecucion efectivo para la instalacion de los equipos de 9 dias

2.-MATERIALES
En cuanto a las materiales el licitador Unicamente presenta una tabla en la que se
recoge el precio unitario ofertado para cada unidad de actividad o de equipo a

suministrar sin justificar las bajas realizadas sobre los precios unitarios de licitacion.
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3.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
FERMALUX asume un Beneficio Industrial de un 6%. Y un13% para cubrir gastos

generales de la empresa, que coinciden con los utilizados en el presupuesto de licitacion.

4. CALCULO DEL IMPORTE DE LA OFERTA

En base a las consideraciones anteriores el licitador adjunta una tabla resumen en la que
incluye de forma muy genérica cada uno de los conceptos que han tenido en
consideracién a la hora de determiner el precio de licitacion ( mano de obra , materiales

y otros tramites , imprevistos , gastos generals y beneficio industrial )

5.- OTRAS CONSIDERACIONES

Adicionalmente presenta una serie de consideraciones también muy genéricas para

justificar la viabilidad de la oferta:

- Dispone de medios propios ( almacenes, oficinas ,personal técnico cualificado y con
amplia experiencia en la materia asi como herramientas y equipos especificos
totalmente amortizados ) para acoumeter los principals trabajos a realizar en el
contrato

- Es una empresa con total solvencia financiera y esta al corriente con los pagos a sus
proveedores

- La oferta cumple con las condiciones salariales y laborales establecidads en el
convenio colectivo de aplicacié, asi como con las obligaciones en materia de
PREVENCION DE riesgos laborales , Seguridad y salud y resto de normative que
resulta de aplicacion .

- La empresa dispone de una flota renovada de vehiculos eficientes con el
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consiguiente agorro en los desplazamientos .

- La empresa dispone de una herramienta de gestion que permite opotimizar
procesos

- La empresa ha desarrollado alianzas estratégicas con proveedores de repuestos y
materiales lo que les permite acceder a precios preferenciales .

- Seleccidon de equipos de climatizacion de alta eficiencia energética que reducen
consumos Y facilitan una instalaciéon mas eficiente.

- Utilizacién de materiales normalizados y homologados, habituales en el catalogo de

la empresa, optimizando costes logisticos y de almacenamiento

4.- ANALISIS DE LA JUSTIFICACION PRESENTADA

Tras la revision del informe justificativo aportado por el licitador, se constata la

justificacion insuficiente de los materiales a suministrar y falta de desglose de costes

De la informacién facilitada solo cabria considerar como justificada la relacionada con

los costes de la mano de obra a emplear en la instalacidn de los equipos a suministrar sin
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que se aporten argumentos para justificar los :

o Costes de los propios equipo de climatizacion y de elementos auxiliares (el
licitador presenta descuentos en torno al 25% sobre los precios unitarios de
licitacion de los equipos , sin aportar documentacion acreditativa verificable
como podria ser : Presupuesto o proforma de proveedores , acuerdos marco o
contratos vigentes con precios ventajosos, descuentos por volumen o acuerdos
de fidelizacién , cartas de compromiso..)

o Costes de transporte, medios auxiliares o herramientas especificas.
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» Costes de materiales adicionales, consumibles o elementos necesarios para la
correcta instalacion de los equipos

« Costes de la documentacion a aportar a la finalizacion de los trabajos

Por otra parte , el documento presentado por el licitador contiene una serie de
consideraciones de caracter genérico ( Experiencia previa en trabajos similares,
Optimizacidon de recursos y eficiencia operativa, Estructura organizativa y politica de
costes interna...) que no permiten evaluar su incidencia real en la oferta econdmica
realizada.

Al no disponer de informacion suficiente sobre todos los elementos del coste, no es
posible determinar si la oferta puede garantizar el cumplimiento de las exigencias
técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), lo que supone que la oferta no

acredita su viabilidad, como exige la normativa contractual.

5. CONCLUSION

A la vista de lo expuesto, y dado que la justificacion aportada no contiene el desglose
completo de costes exigible con la correspondiente justificacion, se propone:

Declarar la oferta del licitador FERMALUX S.L. como anormal o desproporcionada no
justificada, y excluirla del procedimiento de adjudicacion, continuando con la evaluacién

del resto de ofertas.

En Madrid, a fecha de firma
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