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!

CAPÍTULO!I!

DISPOSICIONES!GENERALES!

!

Cláusula!1.!Régimen!jurídico.!!

!

El! presente! Contrato! tiene! carácter! privado.! El! Contrato!está! sujeto! al! Libro! primero! del! Real!Decreto-ley!

3/2020,! de!4!de! febrero,! de!medidas!urgentes!por! el! que! se! incorporan! al! ordenamiento! jurídico!español!

diversas!directivas!de!la!Unión!Europea!en!el!ámbito!de!la!contratación!pública!en!determinados!sectores;!de!

seguros!privados;!de!planes!y!fondos!de!pensiones;!del!ámbito!tributario!y!de!litigios!fiscales!que!recoge!la!

Transposición!de!la!Directiva!2014/25/UE!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo,!de!26!de!febrero!de!2014,!

relativa!a!la!contratación!por!entidades!que!operan!en!los!sectores!del!agua,!la!energía,!los!transportes!y!los!

servicios!postales,!y!la!Directiva!2014/23/UE,!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo,!de!26!de!febrero!de!2014,!

relativa! a! la! adjudicación! de! contratos! de! concesión! (en! adelante,! �RD-LCSE�)! y! en! su! defecto! al! derecho!

privado.!Lo!señalado!anteriormente!se!entiende!sin!perjuicio!de!las!remisiones!expresas!hechas!en!el!presente!

Pliego! a! la! Ley! 9/2017,! de! 8! de! noviembre,! de! Contratos! del! Sector! Público,! por! la! que! se! transponen! al!

ordenamiento!jurídico!español!las!Directivas!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo!2014/23/UE!y!2014/24/UE,!

de!26!de!febrero!de!2014!(en!adelante!�LCSP�).!!

!

Las!reclamaciones!que!se!presenten!por!infracción!de!las!normas!contenidas!en!el!RD-LCSE!se!tramitarán!de!

conformidad!con!lo!establecido!en!el!Capítulo!II!del!Título!VII!del!Libro!primero!del!RD-LCSE.!Las!resoluciones!

recaídas! en! el! correspondiente! procedimiento! podrán! ser! impugnadas! ante! la! Jurisdicción! contencioso-

administrativa.!

!

Para!resolver!las!controversias!que!surjan!entre!las!partes!en!relación!con!los!efectos,!cumplimiento!y!extinción!

del!contrato,!será!competente!el!orden!jurisdiccional!civil.!Las!partes,!con!renuncia!expresa!a!cualquier!otro!

fuero!que!pudiera!corresponderles,!se!someten!expresamente!para!la!resolución!de!dichas!controversias,!a!la!

competencia!de!los!juzgados!y!tribunales!de!Madrid!capital.!

!

El!presente!expediente!de!contratación!se!rige!por!lo!establecido!en!los!siguientes!documentos!contractuales:!

!

1. El!Contrato.!

2. El!presente!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!

3. El!Proyecto!aprobado!por!Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!(en!adelante!�Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.�).!

4. La! oferta! presentada! por! el! adjudicatario,! en! lo! que! no! contradiga! los! documentos! anteriormente!

referidos!

!

En! caso! de! discrepancia! entre! estos! documentos,! se! observará! el! orden! de! preferencia! en! que! aparecen!

relacionados.!

!

!

!

!
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Cláusula!2.!Objeto!del!Contrato.!!

!

El!objeto!del!Contrato!es!la!ejecución!de!las!obras!descritas!en!el!apartado!1!de!su!Anexo!I,!según!el!proyecto!

aprobado!por!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.,!que! recoge! las!necesidades! técnicas!y!económicas!a! satisfacer!

mediante!el!Contrato!y!los!factores!de!todo!orden!a!tener!en!cuenta.!!

!

La!Memoria,!los!planos,!los!cuadros!de!precios,!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!y!el!Proyecto!

de!obras!revestirán!carácter!contractual.!!

!

Si!el!Contrato!está!dividido!en!lotes,!los!licitadores!podrán!optar!a!un!lote,!a!varios!o!a!todos!ellos,!salvo!que!

se!establezca!un!número!máximo!de!lotes!por!licitador,!para!lo!que!se!estará!a!lo!estipulado!en!el!apartado!1!

del!Anexo!I.!También,!en!su!caso,!se!indicará!en!el!apartado!1!del!Anexo!I!el!número!máximo!de!lotes!de!los!

que!puede!resultar!adjudicatario!un!mismo!licitador,!así!como!las!reglas!para!la!determinación!de!los!mismos.!

!

En!caso!de!existencia!de!lotes,!las!referencias!hechas!en!este!Pliego!y!en!el!Proyecto!al!Contrato!se!entenderán!

hechas!a!cada!uno!de!los!Contratos!propios!de!cada!lote.!

!

Cláusula!3.!Presupuesto!base!de!licitación,!precio!del!Contrato!y!facturación.!!

!

El!presupuesto!base!de!licitación!asciende!a! la!cantidad!expresada!en!el!apartado!3!del!Anexo!I.!Su!cálculo!

incluye! todos! los! factores! de! valoración! y! gastos! que! según! los! documentos! contractuales! y! la! legislación!

vigente!son!de!cuenta!del!adjudicatario,!así!como!los!tributos!de!cualquier!índole,!incluido!el!Impuesto!sobre!

el!Valor!Añadido.!

!

El!presupuesto!de!los!lotes!en!que,!en!su!caso,!se!divida!el!objeto!del!Contrato!se!especifica!igualmente!en!el!

apartado!3!del!Anexo!I.!

!

Las!proposiciones!expresarán!también!el!Impuesto!sobre!el!Valor!Añadido!en!partida!independiente.!Aquellas!

cuyo!importe!sin!IVA!supere!la!base!imponible!del!presupuesto!base!de!licitación!serán!desechadas.!Asimismo,!

no! se! tendrán! en! cuenta! en! el! presente! procedimiento! de! licitación! las! ofertas! que! superen! los! importes!

establecidos!en!el!apartado!3!del!Anexo!I.!

!

El!precio!del!Contrato!será!aquél!al!que!ascienda!la!adjudicación,!que!en!ningún!caso!superará!el!presupuesto!

base!de!licitación!del!contrato!en!los!términos!establecidos!en!el!apartado!3!del!Anexo!I.!!

!

La!ejecución!de! la!obra!está!amparada!por! la!correspondiente!partida!presupuestaria!de!Canal!de!Isabel! II,!

S.A.,!M.P.!

!

Si!el!contrato!se!financia!con!fondos!europeos,!quedará!sometido!a!las!disposiciones!del!Tratado!de!la!Unión!

Europea!y!a!los!actos!fijados!en!virtud!del!mismo,!así!como!a!lo!dispuesto!en!el!Reglamento!(UE)!nº!2021/1060!

del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo,!de!24!de!junio!de!2021,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!comunes!

relativas!al! Fondo!Europeo!de!Desarrollo!Regional,! al! Fondo!Social!Europeo!Plus,!al! Fondo!de!Cohesión,!al!

Fondo!de! Transición! Justa! y! al! Fondo! Europeo!Marítimo,! de! Pesca! y! de!Acuicultura,! así! como! las! normas!

financieras! para! dichos! Fondos! y! para! el! Fondo! de! Asilo,!Migración! e! Integración,! el! Fondo! de! Seguridad!
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Interior!y!el!Instrumento!de!Apoyo!Financiero!a!la!Gestión!de!Fronteras!y!la!Política!de!Visados,!en!lo!que!se!

refiere!a!las!actuaciones!cofinanciadas!con!cargo!al!periodo!de!programación!2021-2027.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!tendrá!la!obligación!de!abonar!el!precio!dentro!de!los!treinta!días!siguientes!a!la!

fecha! de! aprobación! de! las! certificaciones! de! obra.! Si! se! demorase! en! el! abono! de! las! correspondientes!

facturas,!deberá!abonar!al!contratista,!a!partir!del!cumplimiento!de!dicho!plazo!de!treinta!días!los!intereses!

de!demora!y!la!indemnización!por!los!costes!de!cobro!en!los!términos!previstos!en!la!Ley!3/2004,!de!29!de!

diciembre,!por! la!que!se!establecen!medidas!de!lucha!contra! la!morosidad!en! las!operaciones!comerciales.!

Para!que!haya!lugar!al!inicio!del!cómputo!de!plazo!para!el!devengo!de!intereses,!el!contratista!deberá!haber!

cumplido!la!obligación!de!presentar!la!factura!correspondiente!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en!los!términos!

establecidos!en!la!normativa!vigente!sobre!facturación!electrónica!en!tiempo!y!forma,!en!el!plazo!de!treinta!

días!desde!la!realización!de!las!prestaciones!objeto!del!contrato.!En!este!sentido,!las!facturas!correspondientes!

deberán!expresar!el!número!de!Contrato,!Centro!de!Beneficio!y!número!de!pedido!asignado!por!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Cada!certificación!se!desglosará!en!los!capítulos!presupuestarios!correspondientes,!aplicando!a!las!mediciones!

correspondientes!los!precios!unitarios!y!la!baja!ofertados!por!el!adjudicatario.!

!

Sin!perjuicio!de!lo!establecido!en!el!apartado!1!del!artículo!243!de!la!LCSP,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!deberá!

aprobar!las!certificaciones!de!obra!dentro!de!los!treinta!días!siguientes!a!la!realización!de!las!prestaciones.!

!

En!todo!caso,!si!el!contratista!incumpliera!el!plazo!de!treinta!días!para!presentar! la!factura!en!los!términos!

establecidos!anteriormente,!el!devengo!de!intereses!no!se!iniciará!hasta!transcurridos!treinta!días!desde!la!

fecha! de! la! correcta! presentación! de! la! factura,! sin! que! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! haya! aprobado! la!

conformidad,!si!procede,!y!efectuado!el!correspondiente!abono.!

!

Cláusula!4.!Perfil!de!contratante.!

!

El!acceso!al!perfil!de!contratante!del!órgano!de!contratación!se!efectuará!a!través!del!Portal!de!la!Contratación!

Pública! de! la! Comunidad! de! Madrid,! en! la! siguiente! dirección! de! Internet:! https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/.!!

!

CAPÍTULO!II!

LICITACIÓN!

!

Cláusula!5.!Capacidad!para!contratar!y!criterios!de!selección!de!las!empresas.!

!

Podrán! optar! a! la! adjudicación! del! presente! Contrato! las! personas! naturales! o! jurídicas,! españolas! o!

extranjeras,!a!título!individual!o!en!agrupación!de!empresarios,!que!tengan!plena!capacidad!de!obrar,!que!no!

se! encuentren! incursas! en! las! prohibiciones! e! incompatibilidades! para! contratar! con! el! sector! público!

establecidas!en!el!artículo!71!de! la!LCSP,!en! la!Ley!14/1995,!de!21!de!abril,!de!Incompatibilidades!de!Altos!

Cargos!de!la!Comunidad!de!Madrid,!y!en!el!artículo!29.5!de!la!Ley!9/1990,!de!8!de!noviembre,!Reguladora!de!

la!Hacienda!de!la!Comunidad!de!Madrid,!y!que!acrediten!los!criterios!de!selección!cualitativa,!de!conformidad!

con! lo!establecido!en!el!apartado!5!del!Anexo! I.! El! cumplimiento!de!dichos! criterios! se!acreditará!por! los!
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medios! que! en! el! mismo! apartado! se! indican.! En! caso! de! que! resulte! adjudicataria! una! agrupación! de!

empresarios,!dicha!agrupación!estará!obligada!a!revestir! la!forma! jurídica!que!se!establezca!en!el!presente!

pliego.!

!

Cuando!los!criterios!de!selección!cualitativa!incluyan!requisitos!relativos!a!la!capacidad!económica,!financiera,!

técnica!o!profesional!del!operador!económico,!éste!podrá,!si! lo!desea,!basarse!en!las!capacidades!de!otras!

entidades,!independientemente!del!carácter!jurídico!de!los!vínculos!que!tenga!con!ellas.!En!tal!caso,!deberá!

demostrar!ante!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!que!dispone!de!manera!efectiva!de!los!medios!necesarios.!En!las!

mismas!condiciones!las!agrupaciones!de!operadores!económicos!a!que!hace!referencia!el!artículo!31!del!RD-

LCSE!podrán!basarse!en!las!capacidades!de!los!participantes!en!las!agrupaciones!o!de!otras!entidades.!

!

Los!empresarios!deberán!contar,!asimismo,!con!la!habilitación!empresarial!o!profesional!que,!en!su!caso,!se!

especifica!en!el!apartado!4!del!Anexo!I.!

!

Además,!cuando!se!trate!de!personas!jurídicas,!las!prestaciones!del!Contrato!objeto!del!presente!Pliego!han!

de!estar!comprendidas!dentro!de!los!fines,!objeto!o!ámbito!de!actividad!que,!conforme!a!sus!estatutos!o!reglas!

fundacionales,!les!sean!propios.!!

!

Las!empresas!extranjeras!no!comunitarias!deberán!reunir,!además,!los!requisitos!establecidos!en!el!artículo!

68!de!la!LCSP.!

!

Cláusula!6.!Procedimiento!de!adjudicación.!!

!

El!Contrato!se!tramita!a!través!de!procedimiento!abierto.!

!

Cláusula!7.!Criterios!de!valoración!y!parámetros!para!determinar!las!ofertas!anormalmente!bajas.!

!

El!Contrato!se!adjudicará!al!licitador!que!haya!presentado!la!mejor!oferta!en!aplicación!de!los!criterios!que!han!

de!servir!de!base!para!la!adjudicación!del!Contrato!establecidos!en!el!apartado!8!del!Anexo!I.!

!

Cuando!el!procedimiento!de!adjudicación!se!articule!en!varias! fases,!de!entre! los!criterios!de!adjudicación!

referidos!en!el!citado!apartado,!se!especificarán,!en!su!caso,!los!que!se!valorarán!en!una!primera!fase,!siendo!

necesario!obtener,!como!mínimo,!respecto!de!los!que!así!se!indique,!la!puntuación!necesaria!para!que!la!oferta!

pueda!ser!valorada!en!la!fase!decisoria.!!

!

Igualmente,!se!señalarán,!en!su!caso,!en!el!apartado!8.1!del!Anexo!I!los!parámetros!objetivos!en!función!de!

los!cuales!se!apreciará!que!la!oferta!no!puede!ser!cumplida!por!ser!anormalmente!baja.!!

!

Cláusula!8.!Garantía!provisional.!!

!

De!conformidad!con! lo!establecido!en!el!artículo!114!de! la!LCSP,!en! relación!con! la!garantía!provisional!se!

estará!a!lo!establecido!en!el!apartado!10.7!del!Anexo!I.!El!modelo!de!garantía!provisional!es!el!indicado!en!el!

Anexo!VI!bis!al!presente!Pliego.!En!caso!de!constitución!mediante!seguro!de!caución,!el!modelo!es!el!indicado!

en!el!Anexo!VII!bis!al!presente!Pliego.!
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La! garantía! provisional! se! extinguirá! automáticamente! y! será! devuelta! a! los! licitadores! inmediatamente!

después! de! la! perfección! del! contrato.! En! todo! caso,! la! garantía! provisional! se! devolverá! al! licitador!

seleccionado!como!adjudicatario!cuando!haya!constituido!la!garantía!definitiva,!pudiendo!aplicar!el!importe!

de!la!garantía!provisional!a!la!definitiva!o!proceder!a!una!nueva!constitución!de!esta!última.!

!

Cuando! el! licitador! presente! su! proposición! bajo! la! forma! de! unión! temporal! de! empresarios,! la! garantía!

provisional!podrá!constituirse!por!una!o!varias!de!las!empresas!participantes,!siempre!que!en!su!conjunto!se!

alcance!la!cuantía!exigida!en!el!apartado!10.7!del!Anexo!I!y!garantice!solidariamente!a!todos!los!integrantes!

de!la!unión.!

!

En!todo!caso,!la!garantía!provisional!responderá!del!mantenimiento!de!las!proposiciones!presentadas!por!los!

licitadores!hasta!la!perfección!del!contrato!y!de!lo!dispuesto!en!el!artículo!150.2!de!la!LCSP.!

!

Cláusula!9.!Presentación!de!proposiciones.!!

!

Las!proposiciones!deberán!presentarse!de!manera!obligatoria!utilizando!medios!electrónicos!de!conformidad!

con!lo!indicado!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I.!

!

En! el! Portal! de! Contratación! Pública! de! la! Comunidad! de! Madrid! (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/)! se! ofrecerá! la! información! relativa! a! la! convocatoria! de! licitación! de! este!

Contrato,!incluyendo!el!presente!pliego!y!documentación!complementaria,!en!su!caso.!

!

Cada!empresario!no!podrá!presentar!más!de!una!proposición,!sin!perjuicio!de!la!admisibilidad!de!variantes!o!

mejoras.!Tampoco!podrá!suscribir!ninguna!proposición!en!unión!temporal!con!otros!empresarios!si!lo!ha!hecho!

individualmente!o!figurar!en!más!de!una!unión!temporal.!En!caso!de!que!un!licitador!presente!más!de!una!

proposición!se!tendrá!en!cuenta!únicamente!la!presentada!en!último!lugar.!

!

La!presentación!de!proposiciones!supone,!por!parte!del!empresario,!la!aceptación!incondicional!del!clausulado!

de!este!Pliego!y!del!Proyecto!de!obras!que!rigen!el!presente!Contrato,!sin!salvedad!alguna.!

!

En!lo!que!concierne!a!las!variantes,!se!estará!a!lo!dispuesto!en!el!apartado!10.2!del!Anexo!I.!

!

Cláusula!10.!Medios!electrónicos.!

!

La! utilización! de! medios! y! soportes! electrónicos,! informáticos! y! telemáticos! en! la! presentación! de!

proposiciones!será!obligatoria!en!los!términos!indicados!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I.!

!

En!el!mismo!apartado!se!indica!el!portal!informático!donde,!en!su!caso,!se!puede!acceder!a!los!programas!y!la!

información!necesaria!para!licitar!por!medios!electrónicos!y!para!acceder!al!tablón!de!anuncios!electrónico.!!

!
Los! licitadores!aportarán!sus!documentos! firmados!electrónicamente.! Los! certificados!de! firma!electrónica!

que!se!utilicen!deben!haber!sido!emitidos!por!uno!de!los!prestadores!de!servicios!electrónicos!de!confianza!

cualificados! (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/)! y! no! estar! vencidos,! suspendidos! o!

revocados.!Si!no!dispusieran!de!los!documentos!en!formato!electrónico!porque!fueron!emitidos!originalmente!

en!soporte!papel,!aportarán!copias!digitalizadas.!Las!copias!que!aporten!los!interesados!al!procedimiento!de!
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contratación!tendrán!eficacia!exclusivamente!en!el!ámbito!de!la!actividad!contractual!de!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!

!

Los!licitadores!son!responsables!de!la!veracidad!de!los!documentos!que!presenten.!Excepcionalmente,!cuando!

la!relevancia!del!documento!en!el!procedimiento!lo!exija!o!existan!dudas!derivadas!de!la!calidad!de!la!copia,!

el!órgano!de!contratación!podrá!solicitar!de!manera!motivada!el!cotejo!de!las!copias!aportadas!por!el!licitador,!

para!lo!que!podrá!requerir!la!exhibición!del!documento!o!de!la!información!original.!

!

Incurrir! en! falsedad!al! facilitar! cualquier!dato! relativo! a! la! capacidad!es! causa!de!prohibición! de! contratar!

conforme!al!artículo!71.1!e)!de!la!LCSP.!

!
Mediante!la!correspondiente!publicación!en!el!tablón!de!anuncios!electrónico!del!Portal!de!la!Contratación!

Pública! -Perfil! de! contratante-! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/)! se! comunicarán! a! los!

interesados! los! defectos! u! omisiones! subsanables!de! la! documentación! presentada! por! los! licitadores,! las!

aclaraciones!que!deban!ser!solicitadas,!los!empresarios!admitidos!y!los!excluidos!de!la!licitación,!y!las!ofertas!

con!valores!anormales.!

!

A!estos!efectos,!los!licitadores!o!sus!representantes!deberán!estar!dados!de!alta!en!el!servicio!de!alertas!del!

Portal! de! la! Contratación! Pública! -Perfil! de! contratante-! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/)!

referido!al!presente!procedimiento!de!licitación.!

!

Adicionalmente,! se!notificarán!de! forma! individual!por!medios!electrónicos!a! los! interesados!afectados!de!

conformidad!con!la!presente!cláusula,!cuando!se!trate!de!actuaciones!de!la!mesa!o!del!órgano!de!contratación,!

que!impliquen!la!posible!subsanación!de!defectos!u!omisiones!en!la!documentación!presentada!o!determinen!

la!exclusión!de!candidatos!o!licitadores.!

!

Conforme!a! lo!dispuesto!en! la!disposición!adicional!decimoquinta!de! la!LCSP,! los!plazos!a! contar!desde! la!

notificación!de!las!actuaciones!a!que!se!refiere!el!párrafo!anterior!se!computarán!desde!la!fecha!de!envío!de!

la!notificación!electrónica,!siempre!que!el!acto!objeto!de!notificación!se!haya!publicado!el!mismo!día!en!el!

Perfil! de! contratante! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).! En! caso! contrario! los! plazos! se!

computarán!desde!la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

Por!su!parte,!la!publicación!en!el!tablón!de!anuncios!electrónico!de!la!existencia!de!ofertas!que!pueden!ser!

consideradas!anormalmente!bajas!se!hace!para!su!divulgación!y!conocimiento!de!todos!los!licitadores,!ya!que!

esta!circunstancia!amplía!el!plazo!máximo!para!adjudicar!el!contrato,!conforme!a!lo!dispuesto!en!la!cláusula!

14! del! presente! pliego;! sin! perjuicio! de! que! se! efectuará,!mediante! notificación! electrónica! individual,! el!

requerimiento!a!cada!licitador!que!haya!presentado!una!oferta!incursa!en!presunción!de!anormalidad,!para!

tramitar!el!procedimiento!previsto!en!el!apartado!8.1!del!Anexo!I,!computándose!en!este!caso!los!plazos!desde!

la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

Notificaciones!y!comunicaciones!telemáticas.!

!

Para!las!restantes!comunicaciones,!notificaciones!y!envíos!documentales,!los!licitadores!se!relacionarán!con!el!

órgano!de!contratación!por!medios!electrónicos!de!conformidad!con!lo!siguiente:!

!
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Para! la! práctica! de! las! notificaciones,! el! órgano! de! contratación! utilizará! el! sistema! de! notificaciones!

electrónicas! de! la! Comunidad! de! Madrid,! al! que! se! accede! a! través! de! la! Carpeta! Ciudadana!

(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/),! para! lo! cual! los! licitadores! o! sus! representantes! deben!

estar!dados!de!alta!en!ese!sistema.!

!

Con!el!objetivo!de!garantizar!la!correcta!recepción!de!las!notificaciones!practicadas!con!motivo!del!presente!

procedimiento!de!licitación!y!asegurar!la!agilidad!y!eficiencia!del!mismo,!los!licitadores!deberán!asegurarse!de!

que!el!correo!electrónico!que!tengan!registrado!en!el!sistema!de!notificaciones!electrónicas!de!la!Comunidad!

de!Madrid!es!debidamente!atendido!y!corresponde!a! las!personas!de!contacto!pertinentes.!Canal! Isabel! II,!

S.A.,! M.P.! no! será! responsable! si! los! licitadores! han! designado! un! correo! electrónico! en! el! sistema! de!

notificaciones!electrónicas!de!la!Comunidad!de!Madrid!que!no!es!debidamente!atendido!o!no!corresponde!a!

las!personas!de!contacto!pertinentes.!

!

Para!la!aportación!de!documentos!los!licitadores!deberán!usar!el!Servicio!de!aportación!de!documentos!de!la!

Sede! Electrónica! de! la! Comunidad! de! Madrid! (https://sede.comunidad.madrid/guia-tramitacion-

electronica#documentos).!

!

Cláusula!11.!Forma!y!contenido!de!las!proposiciones.!

!

Las!proposiciones!constarán!del!número!de!sobres!que!se!especifica!en!el!apartado!10.15!del!Anexo!I.!!!

!

Toda!la!documentación!que!se!presente!por!los!licitadores!deberá!estar!redactada!en!castellano.!En!caso!de!

que!se!presentasen!en! lengua!distinta!deberá!presentarse!la!correspondiente!traducción!oficial!a! la! lengua!

castellana!primando!esta!última!en!caso!de!duda!o!discrepancia.!

!

Los!sobres!se!dividen!de!la!siguiente!forma:!

!

A)! SOBRE! Nº! 1! "DOCUMENTACIÓN! ADMINISTRATIVA"! que! incluirá,! preceptivamente,! los! siguientes!

documentos:!

!

1) Declaración! responsable! sobre! el! cumplimiento! de! los! requisitos! previos! para! participar! en! este!

procedimiento!de!contratación!de!conformidad!con!el!artículo!57!del!RD-LCSE!

!

Declaración!responsable!del!licitador!sobre!el!cumplimiento!de!los!requisitos!previos!para!participar!en!

este!procedimiento!de!contratación!conforme!al!formulario!normalizado!del!�Documento!Europeo!Único!

de!Contratación�!(DEUC),!establecido!por!el!Reglamento!de!Ejecución!(UE)!2016/7!de!la!Comisión,!de!5!

de!enero!de!2016,!que!figura!como!Anexo!III!al!presente!pliego.!!

!

Las!circunstancias!relativas!a! la!capacidad,! solvencia!y!ausencia!de!prohibiciones!de!contratar!deberán!

concurrir!en!la!fecha!final!de!presentación!de!ofertas!y!subsistir!en!el!momento!de!perfección!del!contrato.!

!

El! servicio! en! línea! gratuito! DEUC! electrónico,! que! facilita! el! Ministerio! de! Hacienda,! permite!

cumplimentar! este! documento! por! vía! electrónica! en! la! siguiente! dirección! de! Internet:!

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es!conforme!se!indica!a!continuación:!
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!

· Con!el! servicio!DEUC!electrónico,!el!órgano!de!contratación! creará!un!modelo!de!DEUC!para!este!

procedimiento,!que!se!pondrá!a!disposición!de!los!licitadores!en!formato!normalizado!XML,!junto!con!

los!demás!documentos!de! la! convocatoria! (como!documentación! complementaria)! en! el! perfil! de!

contratante!del!órgano!de!contratación!en!el!Portal!de!la!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!

Madrid,! en! el! sitio! web! institucional! de! la! Comunidad! de! Madrid:! ! https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/!!!

!

· El!licitador!deberá!almacenar!localmente!en!su!ordenador!dicho!modelo!en!XML!y!acceder!después!

al!servicio!DEUC!electrónico,!donde!deberá!importarlo,!cumplimentar!los!datos!necesarios,!exportarlo!

y!almacenarlo!en!su!equipo!en!formato!electrónico,!firmarlo!electrónicamente!y!presentar!el!DEUC!

con! los!demás!documentos!de! la! licitación.!En!el!Anexo! III! se! incluyen!unas!orientaciones!para! la!

cumplimentación!del!formulario!normalizado!DEUC.!

!

Cuando!el!pliego!prevea!la!división!en!lotes!del!objeto!del!contrato,!si!los!requisitos!de!selección!cualitativa!

económica! y! financiera! o! técnica! y! profesional! exigidos! variaran! de! un! lote! a! otro,! se! aportará! una!

declaración! responsable! por! cada! lote! o! grupo! de! lotes! al! que! se! apliquen! los! mismos! requisitos! de!

solvencia.!

!

Si!varios!empresarios!concurren!constituyendo!una!unión!temporal,! cada!uno!de! los!que! la!componen!

deberá! acreditar! su! capacidad! de! obrar! presentando! todos! y! cada! uno! de! ellos! un! formulario! DEUC!

separado,! así! como! el! resto! de! los! documentos! exigidos! en! este! apartado! de! la! presente! cláusula,!

debiendo!acompañar!asimismo!un!escrito!de!compromiso!en!el!que!indicarán!los!nombres!y!circunstancias!

de!los!empresarios!que!se!agrupan,!el!porcentaje!de!participación!de!cada!uno!de!ellos!y!la!designación!

de!un!representante!o!apoderado!único!de!la!unión!que!durante!la!vigencia!del!contrato!ha!de!ostentar!la!

plena!representación!de!la!misma!frente!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!El!citado!documento!deberá!estar!

firmado!por!los!representantes!de!cada!una!de!las!empresas!que!componen!la!unión.!

!

Si!el!licitador!va!a!recurrir!a!la!capacidad!de!otra/s!entidad/es!para!acreditar!solvencia,!deberá!también!

aportar!el!DEUC!separado!de!dicha/s!entidad/es.!

!

Las!empresas!que!figuren!inscritas!en!el!Registro!Oficial!de!Licitadores!y!Empresas!Clasificadas!del!Sector!

Público!lo!indicarán!en!el!propio!formulario!del!DEUC!y,!si!alguno!de!los!datos!o!informaciones!requeridos!

no!constan!en!el!Registro!o!no!figuran!actualizados,!los!aportarán!mediante!la!cumplimentación!del!citado!

formulario.!

!

No!obstante,!el!órgano!o!la!Mesa!permanente!de!contratación!podrán!pedir!a!los!licitadores!que!presenten!

la!totalidad!o!una!parte!de!los!documentos!justificativos,!cuando!consideren!que!existen!dudas!razonables!

sobre! la! vigencia! o! fiabilidad! de! la! declaración,! cuando! resulte! necesario! para! el! buen! desarrollo! del!

procedimiento!y,!en!todo!caso,!antes!de!adjudicar!el!contrato.!

!

!

!

!
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2) Declaración! relativa! al! conocimiento! y! aceptación! del! Código! Ético! y! de! Conducta,! la! Política! de!

Cumplimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Declaración!responsable,!conforme!a!la!PARTE!A!del!modelo!establecido!en!el!Anexo!IV!al!presente!Pliego,!

de!que!el!licitador!conoce!y!acepta!el!Código!Ético!y!de!Conducta!y!la!Política!de!Cumplimiento!de!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!aprobados!por!el!Consejo!de!administración!de!la!empresa!pública.!El!Código!Ético!

y!de!Conducta!y!la!Política!de!Cumplimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!están!publicados!en!la!página!

web!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!(http://www.canaldeisabelsegunda.es)!

!

3) Declaración! relativa! a! las! empresas! que! estén! obligadas! a! tener! en! su! plantilla! trabajadores! con!

discapacidad.!

!

Declaración!responsable,!conforme!a!la!PARTE!B!del!modelo!establecido!en!el!Anexo!IV!al!presente!Pliego,!

por! la!que,!de! resultar!adjudicatario,!asume,! conforme!con! lo! señalado!en! la! cláusula!34!del!presente!

Pliego!�Medidas!de!contratación!con!empresas!que!estén!obligadas!a!tener!en!su!plantilla!trabajadores!

con!discapacidad�,!la!obligación!de!tener!empleados,!durante!la!vigencia!del!Contrato,!trabajadores!con!

discapacidad!en!un!2!por!100,!al!menos,!de!la!plantilla!de!la!empresa,!si!esta!alcanza!un!número!de!50!o!

más! trabajadores! y! el! contratista! está! sujeto! a! tal! obligación,! de! acuerdo! con!el! artículo!42!del! Texto!

Refundido!de!la!Ley!General!de!derechos!de!las!personas!con!discapacidad!y!su!inclusión!social,!aprobado!

por! Real! Decreto! Legislativo! 1/2013,! de! 29! de! noviembre,! o! la! de! adoptar! las! medidas! alternativas!

desarrolladas!reglamentariamente!por!el!R.D.!364/2005,!de!8!de!abril.!En!esta!declaración!se!hará!constar,!

además,!que!asume!igualmente!la!obligación!de!acreditar!ante!el!órgano!de!contratación!cuando!le!fuese!

requerido! durante! la! vigencia! del! Contrato,! o,! en! todo! caso,! antes! de! la! devolución! de! la! garantía,! el!

cumplimiento!de!la!obligación!anteriormente!referida.!

!

Asimismo,!en!el!caso!de!empresas!de!más!de!50!trabajadores,!en! la!citada!declaración!se! indicará!que!

cuentan!con!un!plan!de!igualdad!conforme!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!45!de!la!Ley!Orgánica!3/2007,!de!

22!de!marzo,!para!la!igualdad!de!mujeres!y!hombres,!y!que!dicho!plan!está!inscrito!en!el!Registro!laboral!

correspondiente.!

!

4) Agrupaciones!de!empresarios.!

!

Estarán!autorizadas!a!licitar!las!agrupaciones!de!operadores!económicos.!

!

Con!carácter!general,!para!que!en!la!fase!previa!a!la!adjudicación!sea!eficaz! la!unión!temporal!frente!a!

Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!deberán!presentar,! todos!y!cada!uno!de! los!empresarios,! los!documentos!

exigidos!en!la!presente!cláusula,!además!de!un!escrito!de!compromiso!solidario!en!el!que!se!indicarán:!los!

nombres!y!circunstancias!de!los!que!la!constituyan;!la!participación!de!cada!uno!de!ellos;!la!asunción!del!

compromiso! de! constituirse! formalmente! en! unión! temporal! en! caso! de! resultar! adjudicatarios! y! la!

designación!de!un!representante!o!apoderado!único!de!la!unión!con!poderes!bastantes!para!ejercitar!los!

derechos!y!cumplir!las!obligaciones!que!del!Contrato!se!deriven.!El!citado!documento!deberá!estar!firmado!

por!los!representantes!de!cada!una!de!las!empresas!que!componen!la!unión.!

!
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Respecto!a!la!determinación!de!los!requisitos!de!selección!cualitativa!de!la!unión!temporal!y!a!sus!efectos,!

se!acumularán!las!características!acreditadas!para!cada!uno!de!los!integrantes!de!la!misma!en!relación!con!

el!personal!técnico!cualificado!y!los!medios!materiales,!maquinaria,!instalaciones!y!equipo!técnico!en!los!

términos!previstos!en!el!presente!Pliego.!

!

En!el!supuesto!de!que!el!Contrato!se!adjudicase!a!una!unión!temporal!de!empresarios,!ésta!acreditará!su!

constitución!en!escritura!pública,!el!CIF!asignado!a!dicha!unión!antes!de!la!formalización!del!Contrato!y!

acreditará!su!alta!en!el!Impuesto!sobre!Actividades!Económicas!en!el!epígrafe!correspondiente!al!objeto!

del!Contrato.!La!duración!de!la!unión!será!coincidente!con!la!del!Contrato,!hasta!su!extinción.!

!

Cuando!en!el!ejercicio!de!sus!funciones!la!Mesa!permanente!de!contratación!o,!en!su!defecto,!el!órgano!

de!contratación,!apreciaran!posibles!indicios!de!colusión!entre!empresas!que!concurran!agrupadas!en!una!

unión! temporal,! requerirá! a! estas! empresas!para!que,! dándoles!plazo! suficiente,! justifiquen!de! forma!

expresa!y!motivada!las!razones!para!concurrir!agrupadas.!!

!

Cuando!la!mesa!permanente!de!contratación!o!el!órgano!de!contratación,!considerando!la!justificación!

efectuada!por!las!empresas,!estimase!que!existen!indicios!fundados!de!colusión!entre!ellas,!los!trasladará!

a!la!Comisión!Nacional!de!los!Mercados!y!la!Competencia!o,!en!su!caso,!a!la!autoridad!de!competencia!

autonómica!correspondiente,!a!efectos!de!que,!previa!sustanciación!del!procedimiento!sumarísimo!a!que!

se!refiere!el!artículo!72.2!del!RD-LCSE,!se!pronuncie!sobre!aquellos.!

!

5) Garantía!provisional.!

!

Garantía!provisional!por!el! importe!señalado!en!el!apartado!10.7!del!Anexo! I,!de!conformidad!con! las!

condiciones!y!requisitos!establecidos!en!el!mismo.!

!

La!garantía!provisional!deberá!estar!firmada!electrónicamente!mediante!firma!electrónica!de!la!entidad!

avalista!o!aseguradora!correspondiente.!!

!

Si! el! licitador! no! dispusiera! de! la! garantía! provisional! en! dicho! formato! porque! hubiera! sido! emitida!

originalmente!en!soporte!papel,!el!licitador!deberá!aportar!el!documento!original!en!papel!en!las!oficinas!

de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!

!

Con! independencia!de!que! la!garantía!provisional!sea!entregada!electrónicamente,!o!en!papel,!deberá!

aportarse!adicionalmente!documento!que!acredite!que!el!apoderado!cuenta!con!poder!suficiente!para!la!

prestación! de! la! garantía! en! nombre! de! la! entidad! de! crédito,! sociedad! de! garantía! o! aseguradora!

correspondiente.! En! este! sentido,! se! presentará! documento! en! el! que! conste! el! bastanteo! del! poder!

realizado!por!una!administración!pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!de!1!

de!octubre,!de!Régimen!Jurídico!del!Sector!Público!(Ley!40/2015),!o,!en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!

de!apoderamiento!del!representante.!

!

!

!

!
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6) Empresas!pertenecientes!a!un!mismo!grupo.!

!

Las!empresas!pertenecientes!a!un!mismo!grupo,!entendiéndose!por!tales!las!que!se!encuentren!en!alguno!

de!los!supuestos!del!artículo!42.1!del!Código!de!Comercio!y!que!presenten!distintas!proposiciones!para!

concurrir!individualmente!a!la!adjudicación,!deberán!presentar!declaración!en!la!que!hagan!constar!esta!

condición,!según!la!PARTE!C!del!modelo!establecido!en!el!Anexo!IV.!

!

Finalmente,!las!empresas!que!no!pertenezcan!a!un!grupo!empresarial!deberán!presentar!declaración!en!

la!que!hagan!constar!dicha!circunstancia,!según!la!PARTE!C!del!modelo!establecido!en!el!Anexo!IV.!

!

7) Jurisdicción!de!empresas!extranjeras.!

!

Las!empresas!extranjeras!deberán!presentar!declaración!conforme!a!la!PARTE!D!del!modelo!establecido!

en!el!Anexo!IV!de!someterse!a!la!jurisdicción!de!los!Juzgados!y!Tribunales!españoles!de!cualquier!orden,!

para!todas!las!incidencias!que!de!modo!directo!o!indirecto!pudieran!surgir!del!Contrato,!con!renuncia,!en!

su!caso,!al!fuero!jurisdiccional!extranjero!que!pudiera!corresponderles.!

!

8) Datos!de!contacto!a!efectos!de!notificaciones.!

!

Para! la! práctica! de! las! notificaciones,! el! órgano! de! contratación! utilizará! el! sistema! de! notificaciones!

electrónicas! de! la! Comunidad! de! Madrid,! al! que! se! accede! a! través! de! la! Carpeta! Ciudadana!

(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/),!para!lo!cual!los!licitadores!o!sus!representantes!deben!

estar!dados!de!alta!en!ese!sistema.!

!

Con! el! objetivo! de! garantizar! la! correcta! recepción! de! las! notificaciones! practicadas! con! motivo! del!

presente!procedimiento!de!licitación!y!asegurar!la!agilidad!y!eficiencia!del!mismo,!los!licitadores!deberán!

asegurarse!de!que!el!correo!electrónico!que!tengan!registrado!en!el!sistema!de!notificaciones!electrónicas!

de! la! Comunidad! de! Madrid! es! debidamente! atendido! y! corresponde! a! las! personas! de! contacto!

pertinentes.! Canal! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! no! será! responsable! si! los! licitadores! han! designado! un! correo!

electrónico! en! el! sistema! de! notificaciones! electrónicas! de! la! Comunidad! de! Madrid! que! no! es!

debidamente!atendido!o!no!corresponde!a!las!personas!de!contacto!pertinentes.!

!

Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! el! licitador! señalará! un! correo! electrónico! y! un! número! de! teléfono! de!

contacto.!

!

En!el!Sobre!nº!1!�Documentación!Administrativa�!no!podrá!figurar!ninguna!documentación!propia!del!resto!

de!sobres!de!la!oferta;!en!concreto,!no!debe!incluir!ninguna!información!relativa!a!los!criterios!sujetos!a!juicio!

de!valor,!al!precio!ni,!en!caso!de!existir!éstos,!a!los!criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!

de!fórmulas.!

!

B)!SOBRE!Nº!2.!�PROPOSICIÓN!RELATIVA!A!LOS!CRITERIOS!SUJETOS!A!UN!JUICIO!DE!VALOR�.!

!

En!este!sobre!se!incluirá!la!PROPOSICIÓN!del!licitador!RELATIVA!A!LOS!CRITERIOS!SUJETOS!A!UN!JUICIO!DE!

VALOR!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!apartado!6!del!Anexo!I!en!orden!a!la!aplicación!de!los!criterios!
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de!adjudicación!del!Contrato!sujetos!a!un!juicio!de!valor!especificados!en!el!apartado!8!del!citado!Anexo,!sin!

que!pueda!figurar!en!el!mismo!ninguna!documentación!relativa!al!precio!ni,!en!caso!de!existir!éstos,!a! los!

criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas.!También!se!incluirá!en!este!sobre!la!

documentación!relativa!a!la!subcontratación!de!conformidad!con!lo!previsto!en!el!apartado!6!del!Anexo!I!y!en!

la!Cláusula!30.!

!

En!caso!de!que!no!existan!criterios!sujetos!a!juicio!de!valor,!no!existirá!Sobre!nº2,!manteniendo!los!Sobres!nº1!

y!nº3!su!numeración.!En!tal!caso,!los!licitadores!deberán!incluir!en!el!Sobre!nº!3!las!especificaciones!técnicas!

de! conformidad! con! lo! establecido! en! el! apartado! 6! del! Anexo! I.! También! se! incluirá! en! este! sobre! la!

documentación!relativa!a!la!subcontratación!de!conformidad!con!lo!previsto!en!el!apartado!6!del!Anexo!I!y!en!

la!Cláusula!30.!

!

El!número!de!sobres!de!las!ofertas!del!presente!procedimiento!de!licitación!se!especifica!en!el!apartado!10.15!

del!Anexo!I.!

!

C)! SOBRE! Nº! 3! "PROPOSICIÓN! RELATIVA! A! LOS! CRITERIOS! CUANTIFICABLES! MEDIANTE! LA! MERA!

APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS,!ESPECIFICACIONES!TÉCNICAS!Y!SUBCONTRATACIÓN�!!

!

En!este!sobre!se!incluirá:!

!

C!1)!PROPOSICIÓN!ECONÓMICA!

!

La!proposición!económica!se!presentará!redactada!conforme!al!modelo!fijado!en!el!Anexo!II!al!presente!Pliego,!

no!aceptándose!aquellas!que!contengan!omisiones,!errores!o!tachaduras!que!impidan!conocer!claramente!lo!

que! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! estime! fundamental! para! considerar! la! oferta.! Si! alguna! proposición! no!

guardase! concordancia! con! la! documentación! examinada! y! admitida,! excediese! de! la! base! imponible! del!

presupuesto!base!de!licitación!del!contrato,!o!en!algunas!de!las!partidas/capítulos!limitadas!explícitamente!en!

el!presente!Pliego,!variase!sustancialmente!el!modelo!establecido,!comportase!error!manifiesto!en!el!importe!

de!la!proposición,!o!existiese!reconocimiento!por!parte!del!licitador!de!que!adolece!de!error!o!inconsistencia!

que! le!hagan! inviable,! será!desechada,!sin!que!sea!causa!bastante!para!el! rechazo!el!cambio!u!omisión!de!

algunas!palabras!del!modelo!si!ello!no!altera!su!sentido.!

!

En! el! caso! de! que! los! licitadores! incluyan! en! su! proposición! económica! el! importe! de! la! oferta! en! varias!

ocasiones!y!exista!discrepancia!entre!las!cantidades,!será!válida!la!cantidad!menor.!

!

En! la! proposición! deberá! indicarse,! como! partida! independiente,! el! importe! del! Impuesto! sobre! el! Valor!

Añadido!que!deba!ser!repercutido.!

!

En!el!caso!de!que!se!admitan!variantes,!la!oferta!económica!de!la!misma!no!podrá!superar!la!base!imponible!

del!presupuesto!base!de!licitación!del!contrato.!

!

En!el! caso!de!que!el! importe!de!adjudicación! tenga!más!de!dos!decimales,!dicho! importe!se! truncará!al!

segundo!decimal,!es!decir!sin!redondeos!en!base!al!tercer!decimal.!

!
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C!2)!CRITERIOS!TÉCNICOS!CUANTIFICABLES!MEDIANTE!LA!MERA!APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS!

!

Requisitos! para! presentar! la! proposición! del! licitador! relativa! a! los! criterios! de! adjudicación! cuantificables!

mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!distintos!del!precio:!

!

1. Cumplimentar!el!modelo!de!declaración!establecido!en!el!Anexo!II!bis!al!presente!Pliego.!!

2. Aportar!la!documentación!que!se!exija,!en!su!caso,!para!acreditar!los!valores!propuestos!por!el!

licitador.!

!

En!caso!de!discrepancia!entre!los!valores!propuestos!por!el!licitador!en!el!Anexo!II!bis!y!la!documentación!que,!

en!su!caso,!se!haya!solicitado!para!acreditar!dichos!valores,!se!tendrá!en!consideración!en!todo!caso!los!valores!

que! resulten! de! la! documentación! acreditativa! presentada.! En! los! casos! en! que! se! solicite! un! concreto! y!

específico!tipo!de!documentación!para!acreditar!la!realidad!de!los!valores!ofertados!no!se!tendrá!en!cuenta!

otro!tipo!de!documentación!aportada!por!el!licitador.!

!

No!se!aceptarán!aquellas!proposiciones!que!contengan!omisiones,!errores!o!tachaduras!que!impidan!conocer!

claramente! lo! que! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! estime! fundamental! para! considerar! la! oferta.! Si! alguna!

proposición!no!guardase!concordancia!con!la!documentación!examinada!y!admitida,!incumpliese!los!requisitos!

técnicos!mínimos,!variase!sustancialmente!el!modelo!establecido,!comportase!error!manifiesto!en!los!valores!

de!la!proposición,!o!existiese!reconocimiento!por!parte!del!licitador!de!que!adolece!de!error!o!inconsistencia!

que! le!hagan! inviable,! será!desechada,!sin!que!sea!causa!bastante!para!el! rechazo!el!cambio!u!omisión!de!

algunas!palabras!del!modelo!si!ello!no!altera!su!sentido.!!

!

En!el!caso!de!que!en!la!proposición!del!licitador!se!consigne!algún!valor!requerido!con!el!valor!0!ó!falte!algún!

valor!(bien!por!omisión,!bien!porque!se!haya!consignado!cualquier!signo!distinto!a!lo!requerido!en!el!modelo!

fijado!en!el!Anexo!II!bis!al!presente!Pliego),!se!considerará!tanto!a!efectos!de!valoración!de!la!oferta!como!de!

ejecución!del!contrato,!que!el!valor!ofertado!para!ese!concepto!es!0.!En!este!caso,!el!licitador!podrá!retirar!su!

oferta,!no!teniendo!dicha!retirada!la!consideración!de!injustificada!a!los!efectos!previstos!en!el!artículo!62!del!

Real!Decreto!1098/2001,!de!12!de!octubre,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!

de!las!Administraciones!Públicas!(en!adelante!�RGLCAP�).!

!

C!3)!ESPECIFICACIONES!TÉCNICAS!

!

Conforme!a!lo!establecido!en!la!letra!B)!anterior,!en!los!supuestos!donde!no!se!hayan!establecido!criterios!

sujetos!a!juicio!de!valor!(es!decir,!sin!sobre!nº!2),!los!licitadores!deberán!incluir!las!especificaciones!técnicas!

previstas!el!apartado!6!del!Anexo!I!en!el!Sobre!nº!3.!

!

En!el!caso!de!que!algún!licitador,!por!error,!incluya!en!el!Sobre!nº!1!las!especificaciones!técnicas!previstas!en!

el!apartado!6!del!Anexo!I,!estas!no!serán!analizadas!hasta!la!apertura!del!Sobre!nº!3!o!Sobre!nº!2,!en!su!caso.!!

!

C!4)!SUBCONTRATACIÓN!

!

Los! licitadores!deberán! incluir! la!documentación!relativa!a! la!subcontratación!conforme!a! lo!previsto!en!el!

apartado!6!del!Anexo!I!en!el!Sobre!nº!3!de!acuerdo!con!lo!dispuesto!en!la!Cláusula!30.!!
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!

Cláusula!12.!Mesa!permanente!de!contratación!y!apertura!de!proposiciones.!!

!

La!Mesa! permanente! de! contratación! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! tiene! la! siguiente! composición! de!

conformidad!con!la!Resolución!de!3!de!noviembre!de!2021!del!Consejero!Delegado!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.!publicada!en!el!Boletín!Oficial!de!la!Comunidad!de!Madrid!y!en!el!perfil!de!contratante!de!Canal!de!Isabel!

II,!S.A.,!M.P.!(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/):!

!

o Presidente,!el!titular!de!la!Subdirección!de!Coordinación.!!

o Vocal!jurídico,!un!letrado!de!la!Subdirección!de!Contratación.!

o Vocal!encargado!del!control!económico-financiero,!un!titulado!de!la!Dirección!Económico-Financiera!

y!Desarrollo!de!Negocio.!

o Vocal!técnico,!un!titulado!de!la!Dirección!proponente.!!

o Secretario,!un!titulado!de!la!Subdirección!de!Coordinación.!!

!!
Se!pueden!consultar!los!datos!identificativos!de!los!miembros!de!la!Mesa!permanente!de!contratación!en!el!

portal! de! transparencia! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! (www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-

transparencia).!!

!

La! Mesa! permanente! de! contratación! calificará! la! documentación! administrativa! correspondiente! a! los!

licitadores!presentados.!Si!observase!defectos!u!omisiones!subsanables!en!la!documentación!presentada,!lo!

comunicará!a!los!interesados,!a!través!del!tablón!de!anuncios!electrónico!del!Portal!de!la!Contratación!Pública!

de!la!Comunidad!de!Madrid.!Adicionalmente,!se!notificarán!de!forma!individual!por!medios!electrónicos!a!los!

interesados!afectados,! concediéndose!un!plazo! no! superior! a! tres!días!hábiles!para!que! los! licitadores! los!

corrijan!o! subsanen!o!para!que!presenten! aclaraciones!o!documentos! complementarios!utilizando!medios!

electrónicos!de!conformidad!con!lo!indicado!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I.!Asimismo,!se!les!indicará!a!los!

interesados!que!si!los!defectos!no!fueran!subsanados!no!se!tendrá!en!consideración!su!oferta.!

!

Conforme!a! lo!dispuesto!en! la!disposición!adicional!decimoquinta!de! la!LCSP,! los!plazos!a! contar!desde! la!

notificación!de!las!actuaciones!a!que!se!refiere!el!párrafo!anterior!se!computarán!desde!la!fecha!de!envío!de!

la!notificación!electrónica,!siempre!que!el!acto!objeto!de!notificación!se!haya!publicado!el!mismo!día!en!el!

Perfil! de! contratante! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).! En! caso! contrario! los! plazos! se!

computarán!desde!la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

Una! vez! examinada! la! documentación! aportada,! la! Mesa! permanente! de! contratación! determinará! las!

empresas!admitidas!a!licitación,!las!rechazadas!y!las!causas!de!su!rechazo,!según!proceda.!Estas!circunstancias!

se!publicarán!en!el!tablón!de!anuncios!electrónico.!!

!

El!resultado!de!la!calificación!de!los!documentos!presentados!en!el!Sobre!nº!1,!con!expresión!de!las!ofertas!

admitidas,!de!las!rechazadas!y!la!causa!o!causas!de!inadmisión!de!estas!últimas!se!hará!constar!en!acta!de!la!

Mesa! permanente! de! contratación! y! se! publicará! la! misma! en! el! Portal! de! la! Contratación! Pública! de! la!

Comunidad! de!Madrid.! Adicionalmente,! se! notificarán! de! forma! individual! por! medios! electrónicos! a! los!

interesados!afectados!la!causa!o!causas!de!inadmisión!de!sus!ofertas.!

!
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Las!ofertas!que!correspondan!a!proposiciones!rechazadas!quedarán!excluidas!del!procedimiento!de!licitación!

del!Contrato,!y!el!resto!de!sobres!que!las!contengan!no!serán!abiertos.!!

!

En!caso!de!existir!Sobre!nº!2,!se!procederá!a!la!apertura!de!los!Sobres!nº!2!referidos!a!las!proposiciones!de!los!

licitadores!admitidos!en!el!presente!procedimiento!de!licitación!relativas!a!los!criterios!sujetos!a!un!juicio!de!

valor,!y!se!entregará!la!documentación!contenida!en!dichos!sobres!a!los!servicios!técnicos!para!la!valoración!

de!los!criterios!sujetos!a!un!juicio!de!valor,!de!la!que!se!dejará!constancia!en!acta!de!la!Mesa!permanente!de!

contratación!que!se!publicará!en!el!Portal!de!la!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

Una! vez! realizada,! en! su! caso,! la! valoración!de! los! criterios! sujetos! a! un! juicio!de!valor,! se!procederá!a! la!

apertura!de!las!proposiciones!relativas!a!los!criterios!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas,!

y!documentación!de!especificaciones!técnicas!y!subcontratación!en!su!caso,!de!los!licitadores!admitidos.!En!el!

presente!procedimiento!de!licitación!se!emplean!medios!electrónicos.!En!este!sentido,!de!conformidad!con!el!

artículo!157.4!de!la!LCSP,!la!apertura!de!las!proposiciones!relativas!a!los!criterios!cuantificables!mediante!la!

mera! aplicación! de! fórmulas! no! se! realizará! en! acto! público.! Mediante! acta! de! la! Mesa! permanente! de!

contratación!que!se!publicará!en!el!Portal!de!la!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid!se!dejará!

constancia!del!resultado!de!la!apertura!de!las!proposiciones!relativas!a!los!criterios!cuantificables!mediante!la!

mera!aplicación!de!fórmulas!a!los!meros!efectos!de!darle!publicidad,!sin!perjuicio!del!posterior!análisis!de!las!

especificaciones! técnicas,! documentación! de! subcontratación,! criterios! cuantificables! mediante! la! mera!

aplicación!de!fórmulas,!cálculo!de!las!ofertas!anormalmente!bajas,!estudio!de!su!justificación!y!la!valoración!

de!las!ofertas.!

!

Posteriormente,!se!elevará!al!órgano!de!contratación!el!Acta!de!propuesta!de!adjudicación,!firmada!por!el!

Presidente!y!Secretario!de!la!Mesa!permanente!de!contratación,!junto!con!los!informes!emitidos.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!se!reserva!el!derecho!a!solicitar!las!aclaraciones,!documentación!y!a!realizar!las!

actuaciones!que!considere!necesarias!para!verificar!el!efectivo!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!en!

los! pliegos! para! la! presentación! de! ofertas.! En! este! sentido,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! podrá! solicitar!

aclaraciones!a!los!licitadores,!a!través!del!tablón!de!anuncios!electrónico!del!Portal!de!la!Contratación!Pública!

de!la!Comunidad!de!Madrid,!para!conocer!claramente!cuestiones!que!estime!fundamentales!en!la!oferta,!tanto!

referidas!a!la!documentación!administrativa,!como!a!las!especificaciones!técnicas!ofertadas,!documentación!

de!subcontratación,!las!proposiciones!de!los!licitadores!relativas!a!los!criterios!sujetos!a!un!juicio!de!valor!y!a!

las! proposiciones! relativas! a! los! criterios! cuantificables! mediante! la! mera! aplicación! de! fórmulas.!

Adicionalmente,! se! notificará! de! forma! individual! por! medios! electrónicos! a! los! interesados! afectados,!

concediéndose! un! plazo! no! superior! a! tres! días! hábiles! para! contestar! a! las! mismas! utilizando! medios!

electrónicos!de!conformidad!con!lo!indicado!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I.!!En!caso!de!que!los!licitadores!

no! den! respuesta! a! las! aclaraciones! solicitadas! en!el! citado! plazo,! las!ofertas!presentadas!por! éstos!no! se!

tendrán!en!consideración!en!el!presente!procedimiento!de!licitación.!Conforme!a!lo!dispuesto!en!la!disposición!

adicional!decimoquinta!de!la!LCSP,!los!plazos!a!contar!desde!la!notificación!de!las!actuaciones!a!que!se!refiere!

el!presente!párrafo!se!computarán!desde!la!fecha!de!envío!de!la!notificación!electrónica,!siempre!que!el!acto!

objeto! de! notificación! se! haya! publicado! el! mismo! día! en! el! Perfil! de! contratante! (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/! ).! En! caso! contrario! los! plazos! se! computarán! desde! la! recepción! de! la!

notificación!por!el!interesado.!

!
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De!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!64.3!del!RD-LCSE,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!a!petición!del!

licitador!de!que!se!trate!comunicará!lo!antes!posible,!y!en!cualquier!caso!en!un!plazo!de!quince!días!contados!

a!partir!de!la!recepción!de!una!solicitud!por!escrito:!!

!

a)!A!todos!los!licitadores!descartados,!las!razones!por!las!que!se!ha!desestimado!su!oferta,!incluidos,!en!

los!casos!contemplados!en!el!artículo!45,!apartados!6!y!7,!del!RD-LCSE!los!motivos!de!su!decisión!de!no!

equivalencia!o!de!su!decisión!de!que! los!servicios!no!se!ajustan!a! los!requisitos!de!rendimiento!o!a! las!

exigencias!funcionales!requeridas.!!

b)!A!todo!licitador!que!haya!presentado!una!oferta!admisible,!las!características!y!ventajas!relativas!de!la!

oferta!seleccionada,!así!como!el!nombre!del!adjudicatario.!!

!

No! obstante,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! podrá! decidir! no! comunicar! determinados! datos! relativos! a! la!

adjudicación!del!contrato!cuando!su!divulgación!pudiera!dificultar!la!aplicación!del!RD-LCSE,!ser!contraria!al!

interés! público,! perjudicar! los! intereses! comerciales! legítimos! de! determinados! operadores,! públicos! o!

privados,!o!perjudicar!la!competencia!leal!entre!ellos.!

!

Los!interesados!podrán!dirigirse!a!la!Subdirección!de!Coordinación!para!solicitar!aclaración!sobre!la!motivación!

de!la!exclusión!de!su!oferta,!o!cualquier!otra!cuestión!que!consideren!oportuna.!

!

De!conformidad!con!lo!establecido!en!la!cláusula!14,!se!considerarán,!en!principio,!ofertas!anormalmente!bajas!

las!ofertas!que!se!encuentren!en!los!supuestos!establecidos!en!el!apartado!8.1!del!Anexo!I!procediéndose!en!estos!

casos,!en!la!forma!establecida!en!dicho!apartado.!

!

Cláusula!13.!Acreditación!de!la!capacidad!para!contratar!y!efectos!de!la!propuesta!de!adjudicación.!Decisión!

de!no!adjudicar!o!celebrar!el!contrato!y!desistimiento!del!procedimiento!de!adjudicación.!

!

Una!vez!aceptada!la!propuesta!de!la!Mesa!permanente!de!contratación!por!el!órgano!de!contratación,!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!requerirá!al!licitador!que!haya!presentado!la!mejor!oferta!para!que,!dentro!del!plazo!de!

diez!días!hábiles,!a!contar!desde!el!siguiente!a!aquel!en!que!hubiera!recibido!el!requerimiento,!presente!la!

documentación! indicada! en! la! presente! cláusula! utilizando! medios! electrónicos! de! conformidad! con! lo!

indicado!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I.!!

!

Sin!perjuicio!de!lo!anterior,!si!la!entidad!contratante,!tuviera!indicios!fundados!de!conductas!colusorias!en!el!

procedimiento!de!contratación,!en!el! sentido!definido!en!el!artículo!1!de! la!Ley!15/2007,!de!3!de! julio,!de!

Defensa! de! la! Competencia,! el! órgano! de! contratación! de! oficio! o! a! instancia!de! la!Mesa! Permanente! de!

Contratación!en!el!ejercicio!de!sus!funciones,!los!trasladará!con!carácter!previo!a!la!adjudicación!del!contrato!

a! la! Dirección! General! de! Economía,! de! la! Consejería! de! Economía,! Hacienda! y! Empleo,! a! través! de! la!

Subdirección! General! de! Defensa! de! la! Competencia! y! Unidad! de! Mercado.! Una! vez! realizada! esta!

comunicación,!se!procederá!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!150.1!de!la!LCSP.!

!

La!Dirección!General!de!Economía,!de!la!Consejería!de!Economía,!Hacienda!y!Empleo,!ha!publicado!la!Guía!

para!la!detección!de!indicios!de!colusión!en!la!contratación!pública,!dirigida!a!los!órganos!de!contratación!de!

la!Comunidad!de!Madrid,!que!está!disponible!en!la!siguiente!dirección!de!Internet!(URL):!!

!
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https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-

competencia!

!

1) Capacidad!de!obrar.!

!

1.1.-!Si!la!empresa!fuera!persona!jurídica,!la!escritura!de!constitución!o!modificación,!en!su!caso,!inscrita!

en!el!Registro!Mercantil,!cuando!este!requisito!fuera!exigible!conforme!a!la!legislación!mercantil!que!le!

sea!aplicable.!Si!no!lo!fuere,!la!escritura!o!documento!de!constitución,!estatutos!o!acto!fundacional!en!los!

que!consten! las!normas!por! las!que!se!regula!su!actividad,! inscritos,!en!su!caso,!en!el!correspondiente!

Registro!oficial,!así!como!el!Número!de!Identificación!Fiscal!(NIF).!Estos!documentos!deberán!recoger!el!

exacto!régimen!jurídico!del!licitador!en!el!momento!de!la!presentación!de!la!proposición.!

!

1.2.-! Si! se! trata! de! empresario! individual,! el! DNI! o! documento! que,! en! su! caso,! le! sustituya!

reglamentariamente.!!

!

1.3.-!Cuando!se!trate!de!empresarios!no!españoles!de!Estados!miembros!de!la!Unión!Europea!o!signatarios!

del! Acuerdo! sobre! el! Espacio! Económico! Europeo,! la! capacidad! de! obrar! se! acreditará! mediante! su!

inscripción!en!un!registro!profesional!o!comercial,!cuando!este!requisito!sea!exigido!por!la!legislación!del!

Estado!respectivo,!o!la!presentación!de!las!certificaciones!que!se!indican!en!el!Anexo!I!1!del!RGLCAP,!para!

los!Contratos!de!obras.!!

!

Tendrán!capacidad!para!contratar!con!el!sector!público!las!empresas!no!españolas!de!Estados!miembros!

de!la!Unión!Europea!que,!con!arreglo!a!la!legislación!del!Estado!en!que!estén!establecidas,!se!encuentren!

habilitadas! para! realizar! la! prestación! de! que! se! trate.! Cuando! la! legislación! del! Estado! en! que! se!

encuentren! establecidas! estas! empresas! exija! una! autorización! especial! o! la! pertenencia! a! una!

determinada! organización! para! poder! realizar! la! prestación! de! que! se! trate,! deberán! acreditar! que!

cumplen!este!requisito.!

!

1.4.-! Cuando! se! trate! de! empresas! extranjeras! no! comprendidas! en! el! párrafo! anterior,! se! acreditará!

mediante! informe! de! la! Misión! Diplomática! Permanente! u! Oficina! Consular! de! España! del! lugar! del!

domicilio!de!la!empresa!en!el!que!se!haga!constar,!previa!acreditación!por!la!empresa,!que!figuran!inscritas!

en!el!Registro!local!profesional,!comercial!o!análogo,!o!en!su!defecto,!que!actúan!con!habitualidad!en!el!

tráfico!local!en!el!ámbito!de!las!actividades!a!las!que!se!extiende!el!objeto!del!Contrato.!!

!

Igualmente!deberán!acompañar!el!informe!de!reciprocidad!a!que!se!refiere!el!artículo!68.1!de!la!LCSP.!

!

1.5.-!Documentación!acreditativa!de!la!habilitación!empresarial!o!profesional!precisa!para!la!realización!

del!Contrato,!en!su!caso,!conforme!a!lo!requerido!en!el!apartado!4!del!Anexo!I.!!

!

1.6.-!Las!empresas!extranjeras!presentarán!su!documentación!traducida!de!forma!oficial!al!castellano.!

!

!

!

!

!
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2) Poderes.!

!

Los!que!comparezcan!o!firmen!proposiciones!en!nombre!de!otro!o!representen!a!una!persona!jurídica,!

deberán!acompañar!también!poder!acreditativo!de!su!representación.!Igualmente!deberán!presentar!el!

D.N.I.! de! la! persona! a! cuyo! favor! se! otorgó! el! apoderamiento! o! representación.! Si! el! documento!

acreditativo!de!la!representación!contuviese!delegación!permanente!de!facultades,!deberá!figurar!inscrito!

en!el!Registro!Mercantil.!!

!

3) Documentación!acreditativa!de!hallarse!al!corriente!del!cumplimiento!de!las!obligaciones!tributarias!y!

con!la!Seguridad!Social!impuestas!por!las!disposiciones!vigentes!y!de!que!no!existen!deudas!en!período!

ejecutivo!con!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

Obligaciones!tributarias:!!

!

a)!Alta!en!el!Impuesto!sobre!Actividades!Económicas!en!el!epígrafe!correspondiente!al!objeto!del!Contrato,!

siempre!que!ejerza!actividades!sujetas!a!dicho!impuesto,!en!relación!con! las!que!venga!realizando!a! la!

fecha!de!presentación!de!su!proposición,!referida!al!ejercicio!corriente,!o!el!último!recibo.!En!cualquiera!

de!los!dos!casos,!deberá!aportarse!también!una!declaración!responsable!de!no!haberse!dado!de!baja!en!

la!matrícula!del!citado!impuesto.!

!

Los!sujetos!pasivos!que!estén!exentos!del!impuesto!deberán!presentar!declaración!responsable!indicando!

la!causa!de!exención.!En!el!supuesto!de!encontrarse!en!alguna!de!las!exenciones!establecidas!en!el!artículo!

82.1!apartados!e)!y!f)!de!la!Ley!Reguladora!de!las!Haciendas!Locales,!texto!refundido!aprobado!por!Real!

Decreto! Legislativo! 2/2004,! de! 5! de! marzo,! deberán! presentar! asimismo! resolución! expresa! de! la!

concesión!de!la!exención!de!la!Agencia!Estatal!de!Administración!Tributaria.!

!

Las!agrupaciones!y!uniones!temporales!de!empresas!deberán!acreditar!el!alta!en!el!impuesto,!sin!perjuicio!

de!la!tributación!que!corresponda!a!las!empresas!integrantes!de!la!misma.!

!

b)! Certificación! positiva! expedida! por! la! Agencia! Estatal! de! la! Administración! Tributaria,! en! la! que! se!

contenga!genéricamente!el!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!en!el!artículo!13!del!RGLCAP.!

!

Además,! los! licitadores,! de! acuerdo! con! lo! dispuesto! en! el! artículo! 29.5! de! la! Ley! 9/1990,! de! 8! de!

noviembre,!Reguladora!de!la!Hacienda!de!la!Comunidad!de!Madrid,!no!deberán!tener!deudas!en!período!

ejecutivo! de! pago! con! la! Comunidad! de! Madrid,! salvo! que! las! mismas! estuviesen! debidamente!

garantizadas.! El! certificado! que! acredite! la! inexistencia! de! deudas! se! aportará! de! oficio! por! la!

Administración!Autonómica.!!

!

Obligaciones!con!la!Seguridad!Social:!

!

Certificación! positiva! expedida! por! la! Tesorería! de! la! Seguridad! Social,! en! la! que! se! contenga!

genéricamente!el!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!en!el!artículo!14!del!RGLCAP.!!

!

En!el!caso!de!profesionales!colegiados!que!no!estén!afiliados!y!en!alta!en!el!régimen!correspondiente!de!

la!Seguridad!Social!en!virtud!de! lo!dispuesto!en! la!Resolución!de!23!de! febrero!de!1996! (BOE!de!7!de!
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marzo),!de!la!Dirección!General!de!Ordenación!Jurídica!y!Entidades!Colaboradoras!de!la!Seguridad!Social,!

por! la!que!se!dictan! instrucciones!en!orden!a! la!aplicación!de! las!previsiones!en!materia!de!Seguridad!

Social,!contenidas!en!la!disposición!adicional!decimoquinta!y!en!la!disposición!transitoria!quinta.3!de!la!

Ley!30/1995,!de!8!de!noviembre,!de!Ordenación!y!Supervisión!de!los!Seguros!Privados,!aquéllos!deberán!

aportar! una! certificación! de! la! respectiva! Mutualidad! de! Previsión! Social! del! Colegio! Profesional!

correspondiente,! acreditativa! de! su! pertenencia! a! la! misma! de! acuerdo! con! la! citada! Resolución.! La!

presentación!de!dicha!certificación!no!exonera!al!interesado!de!justificar!las!restantes!obligaciones!que!se!

señalan!en!el!presente!pliego!cuando!tenga!trabajadores!a!su!cargo,!debiendo,!en!caso!contrario,!justificar!

dicha!circunstancia!mediante!declaración!responsable.!

!

4) Criterios!de!selección!cualitativa!de!los!operadores!económicos.!

!

4.1-!Criterios!de!selección!cualitativa!

!

Los!licitadores!deberán!acreditar!el!cumplimiento!de!los!criterios!de!selección!que!se!especifiquen!en!el!

anuncio!de!licitación!y!que!se!relacionan!en!el!apartado!5!del!Anexo!I,!en!los!términos!y!por!los!medios!

establecidos!en!dicho!apartado.!

!

4.2-!Solvencia!

!

Si!el!licitador!ha!recurrido!a!otras!entidades!para!integrar!su!solvencia!en!los!términos!del!artículo!56.3!

del!RD-LCSE,!deberá!aportar! la!documentación!referida!en!el!párrafo!anterior!de!dichas!entidades,!así!

como! el! compromiso! por! escrito! de! las! mismas! que! demuestre! que! dispone! efectivamente! para! la!

ejecución!del!contrato!de!la!solvencia!y!medios!de!éstas.!

!

5) Registro!Oficial!de!Licitadores!y!Empresas!Clasificadas!del!Sector!Público.!

!

De! conformidad! con! lo! dispuesto! en! el! artículo! 57.14! del! RD-LCSE,! el! certificado! de! inscripción! en! el!

Registro!Oficial!de!Licitadores!y!Empresas!Clasificadas!del!Sector!Público!eximirá!a!los!licitadores!inscritos!

con!certificado!en!vigor!de! la!presentación!en! las! convocatorias!de!contratación!de! la!documentación!

correspondiente! a! los! datos! que! figuren! en! él.! No! obstante,! el! empresario! deberá! aportar! la!

documentación!requerida!en!esta!cláusula!que!no!figure!en!el!citado!certificado,!entre!la!que!se!encuentra!

la!específicamente!exigida!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

No!será!preciso!que!los!empresarios!aporten!el!certificado!de!inscripción,!sustituyéndose!su!presentación!

por!el!acceso!del!órgano!de!contratación!y! la!Mesa!permanente!de!contratación!al!mismo!por!medios!

electrónicos.!

!

En!caso!de!presentar!el!certificado!del!Registro!Oficial!de!Licitadores!y!Empresas!Clasificadas!del!Sector!

Público,!el!empresario!deberá!presentar!en!la!licitación!una!declaración!responsable!sobre!la!vigencia!de!

los!datos!anotados!en!el!mismo,!según!el!modelo!que!figura!como!Anexo!V!al!presente!Pliego.!Si!se!hubiese!

producido!alteración!de!los!datos!registrales!se!hará!mención!expresa!en!la!citada!declaración,!uniendo!la!

documentación!correspondiente.!

!
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Los!órganos!de!contratación!podrán!en!todo!momento!acceder!a!las!certificaciones!del!Registro!relativas!

a!las!empresas!licitadoras!en!los!términos!previstos!en!el!artículo!8!de!la!Orden!1490/2010,!de!28!de!mayo,!

por! la! que! se! regula! el! funcionamiento! del! Registro!Oficial! de! Licitadores! y! Empresas! Clasificadas! del!

Estado.!

!

6) Garantía!definitiva!y!disposición!de!medios!adscritos!al!contrato.!

!

Asimismo,!se!presentará!la!documentación!acreditativa!de!la!constitución!de!la!garantía!definitiva!referida!

en!la!cláusula!15!y,!en!su!caso,!la!documentación!acreditativa!de!la!efectiva!disposición!de!los!medios!que!

se!hubiese!comprometido!a!dedicar!a!adscribir!a!la!ejecución!del!Contrato.!

!

La!garantía!definitiva!deberá!estar! firmada!electrónicamente!mediante! firma!electrónica!de! la!entidad!

avalista!o!aseguradora!correspondiente.!!

!

Si! el! licitador! no! dispusiera! de! la! garantía! definitiva! en! dicho! formato! porque! hubiera! sido! emitida!

originalmente!en!soporte!papel,!el!licitador!deberá!aportar!el!documento!original!en!papel!en!las!oficinas!

de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!

!

Con! independencia! de! que! la! garantía! definitiva! sea! entregada! electrónicamente,! o! en! papel,! deberá!

aportarse!adicionalmente!documento!que!acredite!que!el!apoderado!cuenta!con!poder!suficiente!para!la!

prestación! de! la! garantía! en! nombre! de! la! entidad! de! crédito,! sociedad! de! garantía! o! aseguradora!

correspondiente.! En! este! sentido,! se! presentará! documento! en! el! que! conste! el! bastanteo! del! poder!

realizado!por!una!administración!pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!o,!

en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!de!apoderamiento!del!representante.!

!

7) Datos!de!contacto!a!efectos!de!notificaciones.!

!

Para! la! práctica! de! las! notificaciones,! el! órgano! de! contratación! utilizará! el! sistema! de! notificaciones!

electrónicas! de! la! Comunidad! de! Madrid,! al! que! se! accede! a! través! de! la! Carpeta! Ciudadana!

(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/),!para!lo!cual!los!licitadores!o!sus!representantes!deben!

estar!dados!de!alta!en!ese!sistema.!

!

Con! el! objetivo! de! garantizar! la! correcta! recepción! de! las! notificaciones! practicadas! con! motivo! del!

presente!procedimiento!de!licitación!y!asegurar!la!agilidad!y!eficiencia!del!mismo,!los!licitadores!deberán!

asegurarse!de!que!el!correo!electrónico!que!tengan!registrado!en!el!sistema!de!notificaciones!electrónicas!

de! la! Comunidad! de! Madrid! es! debidamente! atendido! y! corresponde! a! las! personas! de! contacto!

pertinentes.! Canal! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! no! será! responsable! si! los! licitadores! han! designado! un! correo!

electrónico! en! el! sistema! de! notificaciones! electrónicas! de! la! Comunidad! de! Madrid! que! no! es!

debidamente!atendido!o!no!corresponde!a!las!personas!de!contacto!pertinentes.!

!

Sin! perjuicio! de! lo! anterior,! el! licitador! señalará! un! correo! electrónico! y! un! número! de! teléfono! de!

contacto.!

!
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El!licitador!propuesto!como!adjudicatario!podrá!remitirse!a!la!documentación!que!hubiera!sido!presentada!

por!él!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!para!participar!en!un!procedimiento!de!licitación!convocado!por!esta!

entidad.! En! este! sentido,! el! licitador! propuesto! como! adjudicatario! deberá! presentar! una! declaración!

responsable!firmada!por!su!representante!en!la!que!indique!i)!el!número!de!expediente!del!procedimiento!

de!licitación!al!que!se!remite!ii)!la!documentación!a!la!que!se!remite!y!iii)!que!la!referida!documentación!sigue!

plenamente!vigente!y!no!ha!sufrido!modificación!alguna.!!!

!

Sin!perjuicio!de!lo!dispuesto!en!el!párrafo!anterior,!el!licitador!propuesto!como!adjudicatario!deberá!presentar!

como!mínimo!para!cada!licitación!la!declaración!referida!en!el!apartado!5,!la!documentación!referida!en!el!

apartado!6!y,!en!su!caso,!la!documentación!referida!en!el!apartado!4!que!corresponda.!

!

La!Mesa!permanente!de!contratación!calificará!la!documentación!aportada.!Si!observase!defectos!u!omisiones!

subsanables! en! la! documentación! presentada! o! necesitare! para! realizar! dicha! calificación! documentación!

complementaria!o!aclaratoria,! lo!comunicará!al! interesado,!a!través!del! tablón!de!anuncios!electrónico!del!

Portal! de! la! Contratación! Pública! de! la! Comunidad! de! Madrid.! Adicionalmente,! se! notificará! de! forma!

individual!por!medios! electrónicos! al! interesado!afectado,! concediéndose!un!plazo!no! superior! a! tres!días!

hábiles! para! que! el! licitador! los! corrija! o! subsane! o! para! que! presenten! aclaraciones! o! documentos!

complementarios!utilizando!medios!electrónicos!de!conformidad!con! lo! indicado!en!el!apartado!10.10!del!

Anexo!I.!Asimismo,!se!le!indicará!que!si!los!defectos!no!fueran!subsanados,!no!se!tendrá!en!consideración!la!

oferta!presentada!entendiéndose!que!ha!retirado!la!misma!y!que!ha!imposibilitado!la!adjudicación!del!contrato!

a!su!favor,!incurriendo,!en!su!caso,!en!la!causa!de!prohibición!de!contratar!establecida!en!el!artículo!71.2!a)!de!

la! LCSP! siempre! que! haya! mediado! dolo,! culpa! o! negligencia,! o! en! la! causa! de! prohibición! de! contratar!

establecida!en!el!artículo!71.1!e)!de!la!LCSP.!Conforme!a!lo!dispuesto!en!la!disposición!adicional!decimoquinta!

de!la!LCSP,!los!plazos!a!contar!desde!la!notificación!de!las!actuaciones!anteriores!se!computarán!desde!la!fecha!

de!envío!de!la!notificación!electrónica,!siempre!que!el!acto!objeto!de!notificación!se!haya!publicado!el!mismo!

día!en!el!Perfil!de!contratante!del!órgano!de!contratación.!En!caso!contrario!los!plazos!se!computarán!desde!

la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

De!no!cumplimentarse!adecuadamente!el!requerimiento!en!el!plazo!señalado,!se!entenderá!que!el!licitador!

ha!retirado!su!oferta,!procediéndose!a!exigirle!el!importe!del!3!por!ciento!del!presupuesto!base!de!licitación,!

IVA!excluido,!en!concepto!de!penalización,!que!se!hará!efectivo!en!primer!lugar!contra!la!garantía!provisional,!

si!se!hubiera!constituido,!sin!perjuicio!de!lo!establecido!en!el!artículo!71.2!a)!ó!71.1!e)!de!la!LCSP.!!

!

En!estos!supuestos!la!Mesa!permanente!de!contratación!propondrá!al!órgano!de!contratación!la!adjudicación!

a!favor!del!licitador!siguiente,!por!el!orden!en!que!hayan!quedado!clasificadas!las!ofertas,!quien!tendrá!que!

acreditar! su! capacidad! para! contratar! con! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! mediante! la! presentación! de! la!

documentación!correspondiente!en!el!plazo!establecido!para!ello.!

!

La!propuesta!de!adjudicación!no!crea!derecho!alguno!en!favor!del!empresario!propuesto,!que!no!los!adquirirá,!

respecto!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!mientras!no!se!haya!formalizado!el!contrato.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!decidir!no!adjudicar!o!celebrar!el!contrato!o!desistir!del!procedimiento!de!

adjudicación!en!los!términos!del!artículo!71!del!RD-LCSE.!!!

!

!
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CAPÍTULO!III!

ADJUDICACIÓN!Y!FORMALIZACIÓN!

!

Cláusula!14.!Adjudicación!del!Contrato.!

!

El!órgano!de!contratación!adjudicará!el!Contrato!al! licitador!que,!en!su!conjunto,!presente! la!mejor!oferta,!

mediante!la!aplicación!de!los!criterios!establecidos!en!el!apartado!8!del!Anexo!I.!!

!

En!el!supuesto!de!que!el!adjudicatario!fuese!una!unión!temporal!de!empresas,!estará!obligada!a!acreditar!su!

constitución!en!escritura!pública,!así!como!el!NIF!asignado!a!dicha!unión.!En!todo!caso,!la!duración!de!la!unión!

será!coincidente!con!la!del!contrato!hasta!su!extinción.!

!

La!adjudicación!del!Contrato!tendrá!lugar!en!el!plazo!de!cinco!(5)!meses!a!contar!desde!la!fecha!de!apertura!de!

proposiciones,!salvo!que!se!establezca!otro!mayor!en!el!apartado!8!del!Anexo!I.!El!plazo!anterior!se!ampliará!en!

quince!(15)!días!hábiles!cuando!sea!necesario!seguir!los!trámites!establecidos!para!el!caso!de!que!se!identifiquen!

proposiciones!anormalmente!bajas.!De!no!producirse! la!adjudicación!dentro!del!plazo!señalado,! los! licitadores!

tendrán!derecho!a!retirar!su!proposición,!y!a!la!devolución!de!la!garantía!provisional,!de!existir!esta.!

!

Si!dos!o!más!proposiciones!empatasen!como!mejor!oferta,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!procederá!a!solicitar!la!

siguiente! documentación! en! orden! a! la! aplicación! de! los! criterios! de! desempate! indicados! en! la! presente!

cláusula:!

!

-!Contratos!de!trabajo!y!documentos!de!cotización!a!la!Seguridad!Social!de!los!trabajadores!con!

discapacidad.!

!

-! Certificación! emitida!por! el! Registro! administrativo! competente! acreditando! la! condición! de!

empresa! de! inserción! a! efectos! de! la! Ley! 44/2007,! de! conformidad! con! lo! establecido! en! el!

artículo!147!b)!de!la!LCSP.!

!

-!Documentación!que!acredite!las!medidas!destinadas!a!lograr!la!igualdad!de!oportunidades!en!

atención! a! la! identidad! y! expresión! de! género,! de! conformidad! con!el! artículo!43.1!de! la! Ley!

2/2016,!de!29!de!marzo,!de!protección,! igualdad!efectiva!y!no!discriminación!de! las!personas!

transexuales!e!intersexuales!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

-!Documentación!que!acredite!las!medidas!destinadas!a!lograr!la!igualdad!de!oportunidades!de!

conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!artículo!18.1!de!la!Ley!3/2016,!de!22!de!julio,!de!protección,!

igualdad!efectiva!y!no!discriminación!de!las!personas!LGTBI!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

En!caso!de!que!se!produzca!el!empate!indicado!con!anterioridad,!tendrá!preferencia!en! la!adjudicación! las!

proposiciones!presentadas!por!aquellas!empresas,!que,! sin!estar!sujetas!a! la!obligación!a!que!se! refiere! la!

cláusula!34!del!presente!Pliego!�Medidas!de!contratación!con!empresas!que!estén!obligadas!a!tener!en!su!

plantilla! trabajadores! con! discapacidad�,! en! el! momento! de! acreditar! su! solvencia! técnica,! tengan! en! su!

plantilla!un!número!de!trabajadores!con!discapacidad!no!inferior!al!2!por!100.!A!efectos!de!aplicación!de!esta!

circunstancia! los! licitadores! deberán! acreditarla,! en! su! caso,! mediante! los! correspondientes! contratos! de!
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trabajo!y!documentos!de!cotización!a!la!Seguridad!Social.!Si!varias!empresas!licitadoras!que!hayan!empatado!

acreditan!tener!relación!laboral!con!personas!con!discapacidad!en!un!porcentaje!no!inferior!al!2!por!ciento,!

tendrá! preferencia! en! la! adjudicación! del! contrato! el! licitador! que! disponga! del! mayor! porcentaje! de!

trabajadores!fijos!con!discapacidad!en!su!plantilla.!

!

Si! continuase! el! empate,! tendrán! preferencia! en! la! adjudicación,! las! proposiciones! presentadas! por! las!

empresas!de!inserción!reguladas!en!la!Ley!44/2007,!de!13!de!diciembre,!para!la!regulación!del!régimen!de!las!

empresas! de! inserción,! que! cumplan! con! los! requisitos! establecidos! en! dicha! normativa! para! tener! esta!

consideración.!!

!

Si!continuase!el!empate,!tendrán!preferencia!en!la!adjudicación!las!proposiciones!presentadas!por!aquellas!

empresas!que,!en!el!momento!de!acreditar!su!solvencia!técnica,!desarrollen!medidas!destinadas!a!lograr!la!

igualdad!de!oportunidades!en!atención!a!la!identidad!y!expresión!de!género,!de!conformidad!con!el!artículo!

43.1!de!la!Ley!2/2016,!de!29!de!marzo,!de!protección,!igualdad!efectiva!y!no!discriminación!de!las!personas!

transexuales!e!intersexuales!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

Si!continuase!el!empate,!tendrán!preferencia!en!la!adjudicación!las!proposiciones!presentadas!por!aquellas!

empresas!que,!en!el!momento!de!acreditar!su!solvencia!técnica,!desarrollen!medidas!destinadas!a!lograr!la!

igualdad!de!oportunidades!de!conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!artículo!18.1!de!la!Ley!3/2016,!de!22!de!julio,!

de!protección,!igualdad!efectiva!y!no!discriminación!de!las!personas!LGTBI!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

Si!se!produce!empate!entre!dos!ó!más!empresas!una!vez!tenidas!en!cuenta!las!circunstancias!anteriores,!se!

decidirá!la!propuesta!de!adjudicación!mediante!sorteo.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!notificará!por!medios!electrónicos!a!la!empresa!o!empresas!que!hayan!presentado!

ofertas! la!adjudicación!de! forma!motivada!en! los! términos! indicados!en!el! artículo!72!del!RD-LCSE,! con! la!

excepción!de!confidencialidad!establecida!en!los!artículos!28!y!64.4!del!RD-LCSE.!La!adjudicación!se!publicará!

en!el!perfil!del!contratante!en!el!plazo!de!15!días.!

!

En!la!notificación!se!indicará!el!plazo!en!que!debe!procederse!a!la!formalización!del!Contrato!conforme!a!lo!

establecido!en!el!artículo!73.2!del!RD-LCSE.!

!

La!notificación!contendrá,!en!todo!caso,!la!información!necesaria!que!permita!conocer!a!los!interesados!en!el!

procedimiento!de!adjudicación!interponer!reclamación!en!materia!de!contratación!suficientemente!fundada!

contra! la!decisión!de! adjudicación.! En!particular,! la! notificación! expresará! los! extremos!enumerados!en!el!

artículo!72.3!del!RD-LCSE.!!

!

Adjudicado! el! contrato! y! transcurridos! los! plazos! para! la! interposición! de! recursos! sin! que! se! hayan!

interpuesto,!la!documentación!que!acompaña!a!las!proposiciones!quedará!a!disposición!de!los!interesados.!Si!

éstos! no! retiran! su! documentación! en! los! tres! meses! siguientes! a! la! fecha! en! que! se! les! notifique! la!

adjudicación,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! no! estará! obligada! a! seguirla! custodiando,! a! excepción! de! los!

documentos!justificativos!de!la!garantía!provisional,!que!se!conservarán!para!su!entrega!a!los!interesados.!

!

!
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Cláusula!15.!Garantía.!

!

El! licitador!que!haya!presentado! la!mejor!oferta!estará!obligado!a!constituir,! en!el!plazo!establecido!en! la!

notificación!realizada!al!efecto,!a!disposición!del!órgano!de!contratación,!una!garantía,!cuya!cuantía!será!igual!

al!5!por!100!del!importe!de!adjudicación!del!Contrato,!I.V.A.!excluido!en!la!Caja!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!

presentando! los! justificantes! de! haber! constituido! esta! garantía! antes! de! proceder! a! la! adjudicación! del!

Contrato.!En!todo!caso,!la!garantía!responderá!de!los!conceptos!a!que!se!refiere!el!artículo!110!de!la!LCSP.!El!

modelo!de!garantía!es!el!indicado!en!el!Anexo!VI!al!presente!Pliego.!En!caso!de!constitución!mediante!seguro!

de!caución,!el!modelo!es!el!indicado!en!el!Anexo!VII!al!presente!Pliego.!El!licitador!que!haya!presentado!la!

mejor!oferta! también!podrá!constituir! la!garantía!mediante! ingreso!en!el!número!de!cuenta! facilitado!por!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en!el!requerimiento!referido!en!la!cláusula!13.!!

!

En!caso!de!constitución!de!garantía!provisional,!si!ésta!se!hubiese!constituido!en!metálico!o!valores!de!Deuda!

Pública,!será!potestativo!para!el!adjudicatario!aplicar!su!importe!a!la!garantía!referida!en!el!párrafo!anterior!o!

proceder!a!la!nueva!constitución!de!esta!última.!

!

En!el!caso!de!amortización!o!sustitución!de!los!valores!que!integran!la!garantía,!el!adjudicatario!viene!obligado!

a!reponer!la!garantía!en!igual!cuantía,!siendo!a!su!costa!el!otorgamiento!de!los!documentos!necesarios!a!tal!

fin.!

!

En!el!mismo!plazo!contado!desde!la!fecha!en!que!se!hagan!efectivas!las!penalizaciones!o!indemnizaciones!el!

adjudicatario! deberá! reponer! o! ampliar! la! garantía! en! la! cuantía! que! corresponda,! incurriendo,! en! caso!

contrario,!en!causa!de!resolución.!

!

Cuando,!como!consecuencia!de!una!modificación!del!contrato,!experimente!variación!el!precio!del!mismo!en!

más!del!15!por! ciento,!deberá! reajustarse! la!garantía,!para!que!guarde! la!debida!proporción!con!el!nuevo!

precio!modificado,!en!el!plazo!de!quince!días!contados!desde!la!fecha!en!que!se!notifique!al!empresario!el!

acuerdo!de!modificación.!A!estos!efectos!no!se!considerarán!las!variaciones!de!precio!que!se!produzcan!como!

consecuencia!de!la!revisión!de!precios!indicada,!en!su!caso,!en!el!apartado!10.1!del!Anexo!I.!

!

En!cuanto!a! la!garantía!complementaria!prevista!en!el!artículo!107.2!de! la!LCSP,!se!estará,!en!su!caso,!a! lo!

dispuesto! en! el!apartado! 10.8! del!Anexo! I,! teniendo,! a! todos! los! efectos,! la! consideración! de! la! garantía!

referida!en!los!párrafos!anteriores.!La!garantía!total!podrá!alcanzar,!en!su!caso,!el!porcentaje!del!10!por!ciento!

del!precio!del!Contrato.!

!

Cláusula!16.!Seguros.!

!

El!contratista,!estará!obligado!a!suscribir!las!pólizas!de!seguros!que!se!indican!en!el!apartado!10.12!del!Anexo!

I,!por!los!conceptos,!cuantías,!coberturas,!duración!y!condiciones!que!se!establecen!en!el!mismo.!

!

Cláusula!17.!Perfección!y!formalización!del!Contrato.!

!

El!Contrato!se!perfeccionará!con!su!formalización.!

!
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El!adjudicatario!deberá!aportar! los! justificantes! correspondientes!al!pago!de! los!anuncios!de! licitación!con!

anterioridad!a!la!firma!del!Contrato.!En!caso!de!división!en!lotes,!el!importe!a!pagar!por!cada!adjudicatario!

será! proporcional! a! la! relación! existente! entre! el! importe! del! presupuesto! base! de! licitación! del! lote!

correspondiente!y!el!presupuesto!base!de!licitación!del!procedimiento.!

!
En! los! contratos! en! que! proceda,! el! adjudicatario! deberá! acreditar! previamente,! ante! el! órgano! de!

contratación,!la!suscripción!de!las!pólizas!que!se!indican!en!el!apartado!10.12!del!Anexo!I,!la!constitución!de!

la!UTE,!así!como!la!declaración!responsable!relativa!al!cumplimiento!de!lo!dispuesto!en!el!artículo!57.1!de!la!

Ley!Orgánica!8/2021,!de!4!de!junio,!de!protección!integral!a!la!infancia!y!la!adolescencia!frente!a!la!violencia,!

indicada!en!la!cláusula!33.!

En!caso!de!que! se! indique!en!el!apartado!11.1!del!Anexo! I,! el! adjudicatario!deberá!presentar!antes!de! la!

formalización!del! contrato!una!declaración!en! la!que!ponga!de!manifiesto!dónde!van!a!estar!ubicados! los!

servidores! y! desde! dónde! se! van! a! prestar! los! servicios! asociados! a! los! mismos.! El! contenido! de! dicha!

declaración!deberá!ser!conforme!a!lo!establecido!en!el!apartado!11!del!Anexo!I.!Asimismo,!el!adjudicatario!

tendrá!la!obligación!de!comunicar!cualquier!cambio!que!se!produzca,!a!lo!largo!de!la!vida!del!contrato,!de!la!

información!facilitada!en!la!referida!declaración.!

!

No!podrá!procederse!a! la! formalización!del!contrato!hasta!tanto!transcurra!el!plazo!de!quince!días!hábiles!

desde!que!se!remite!la!notificación!a!que!se!refiere!el!artículo!72!del!RD-LCSE!en!sus!apartados!1!y!3,!con!el!

objeto!de!poder!garantizar!el!efecto!suspensivo!de!la!reclamación!en!materia!de!contratación!a!que!se!refiere!

el!artículo!53!de!la!LCSP.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!requerirá!al!adjudicatario!para!que!formalice!el!contrato!en!plazo!no!superior!a!

cinco!días!a!contar!desde!el!siguiente!a!aquel!en!que!hubiera!recibido!el!requerimiento,!una!vez!transcurrido!

el! plazo!previsto!en!el! párrafo! anterior! sin!que! se!hubiera! interpuesto! reclamación!que! lleve! aparejada! la!

suspensión!de!la!formalización!del!contrato.!De!igual!forma!procederá!cuando!el!órgano!competente!para!la!

resolución!de!la!reclamación!hubiera!levantado!la!suspensión.!

!

Cuando!por!causas!imputables!al!adjudicatario!no!se!hubiese!formalizado!el!contrato!dentro!del!plazo!indicado!

se! le! exigirá! el! importe! del! 3! por! ciento! del! presupuesto!base! de! licitación,! IVA! excluido,! en! concepto! de!

penalización,!que!se!hará!efectivo!en!primer!lugar!contra!la!garantía!definitiva,!si!se!hubiera!constituido,!sin!

perjuicio!de!lo!establecido!en!el!artículo!71.2!b)!de!la!LCSP.!Si!no!se!hubiese!constituido!la!garantía!definitiva,!

la!penalización!se!hará!efectiva!contra!la!garantía!provisional.!

!

En!este!caso,!el!contrato!se!adjudicará!al!siguiente!licitador!por!el!orden!en!que!hubieran!quedado!clasificadas!

las!ofertas,!previa!presentación!de!la!documentación!establecida!en!la!cláusula!13!del!presente!pliego.!

!

El!Contrato!podrá! formalizarse!en!escritura!pública! si! así! lo! solicita!el! contratista,! corriendo!a! su! cargo! los!

gastos!derivados!de!su!otorgamiento.!En!este!caso!el!contratista!deberá!entregar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

una!copia!legitimada!y!una!simple!del!citado!documento!en!el!plazo!máximo!de!un!mes!desde!su!formalización.!

!

La!formalización!del!Contrato!se!publicará,!junto!con!el!correspondiente!contrato,!en!un!plazo!no!superior!a!

quince!días!tras!el!perfeccionamiento!del!mismo!en!el!perfil!de!contratante!del!órgano!de!contratación.!El!

anuncio!de!formalización!se!publicará!también!en!el!Diario!Oficial!de!la!Unión!Europea!y!en!el!Boletín!Oficial!

de!la!Comunidad!de!Madrid.!
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!

CAPÍTULO!IV!

EJECUCIÓN!DEL!CONTRATO!

!

Cláusula!18.!Principio!de!riesgo!y!ventura!y!Sujeción!a!los!documentos!contractuales!y!al!Proyecto.!!

!

De!acuerdo!con!lo!que!establece!el!artículo!197!de!la!LCSP,!la!ejecución!del!Contrato!se!realizará!a!riesgo!y!

ventura!del!contratista,!sin!perjuicio!de!lo!establecido!en!el!artículo!239!del!mismo!para!casos!de!fuerza!mayor.!

!

El!Contrato!se!ejecutará!con!sujeción!a!las!cláusulas!del!presente!Pliego!y!a!las!del!Proyecto!y!de!acuerdo!con!

las!instrucciones!que!diere!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!al!contratista!a!través,!en!su!caso,!del!responsable!del!

Contrato.!El!contratista!será!responsable!de! la!calidad!técnica!de! los!trabajos!que!desarrolle!y!de! las!obras!

realizadas,!así!como!de!las!consecuencias!que!se!deduzcan!para!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!o!para!terceros!

por!las!omisiones,!errores!o!métodos!inadecuados!en!la!ejecución!del!Contrato.!

!

Cláusula!19.!Comprobación!del!replanteo.!

!

En!el!plazo!máximo!de!un!mes!a!partir!de!la!firma!del!Contrato!tendrá!lugar!la!comprobación!del!replanteo,!a!

cuyo!efecto!se!extenderá!el!Acta!correspondiente!que!será!firmada!por!ambas!partes.!

!

La!ejecución!de!las!obras!comenzará!con!la!firma!del!Acta!de!Comprobación!del!Replanteo.!

!

El!Director!de!las!Obras!procederá,!en!presencia!del!Adjudicatario,!a!efectuar!la!Comprobación!del!Replanteo,!

extendiéndose!acta!del!resultado!que!será!firmada!por!ambas!partes!y,!en!su!caso,!por!un!técnico!competente!

en!representación!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Las!incidencias!posibles!derivadas!de!este!acto!se!resolverán!de!acuerdo!con!el!artículo!237!de!la!LCSP.!

!

Si! el! resultado!de! la! comprobación!demuestra,! a! juicio!del! director!de! la!obra! y! sin! reserva!por!parte!del!

contratista,!la!viabilidad!del!proyecto!y!la!disponibilidad!de!los!terrenos,!se!dará!por!aquél!la!autorización!para!

su!inicio,!empezándose!a!contar!el!plazo!de!ejecución!desde!el!día!siguiente!al!de!la!firma!del!acta.!En!el!caso!

de!que!el!contratista,!sin!formular!reservas!sobre!la!viabilidad!del!proyecto,!hubiera!hecho!otras!observaciones!

que!pudieran!afectar!a!la!ejecución!de!la!obra,!la!dirección,!consideradas!tales!observaciones,!decidirá!iniciar!

o! suspender! el! comienzo! de! la!misma,! justificándolo! en! la! propia! acta.! La! autorización! de! inicio! constará!

explícitamente!en!la!misma,!quedando!notificado!el!contratista!por!el!hecho!de!suscribirla.!

!

En!las!obras!de!infraestructuras!hidráulicas!y!en!lo!concerniente!a!la!disponibilidad!de!los!terrenos,!se!estará!a!

lo!dispuesto!en!los!artículos!236.2!de!la!LCSP!y!139.3!del!RGLCAP.!

!

En!aquellos!casos!en!los!que!no!resulten!acreditadas!las!circunstancias!a!las!que!se!refiere!el!párrafo!anterior!

quedará!suspendida!la!iniciación!de!las!obras,!haciéndolo!constar!en!el!acta.!

!
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Desaparecida!la!causa!que!motivó!la!falta!de!inicio,!el!Director!de!las!Obras!dictará!la!orden!de!inicio!de!las!

obras!y!levantará!Acta!de!ello.!El!plazo!de!ejecución!empezará!a!contarse!desde!el!día!siguiente!de!la!firma!del!

Acta!de!inicio!de!las!obras.!

!

Lo!dispuesto!anteriormente!se!aplicará! igualmente!cuando!el! contratista! formulase! reservas!en!el!acto!de!

comprobación!del! replanteo.!No!obstante,! si! a! juicio!del! órgano! de! contratación! tales! reservas! resultasen!

infundadas,!no!quedará!suspendida!la!iniciación!de!las!obras!ni,!en!consecuencia,!será!necesario!dictar!nuevo!

acuerdo! para! que! se! produzca! la! iniciación! de! las! mismas! y! se! modifique! el! cómputo! del! plazo! para! su!

ejecución.!

!

En!el!caso!de!que!el!expediente!haya!sido!declarado!de!tramitación!urgente,!el!órgano!de!contratación!podrá!

acordar!el!inicio!de!la!obra!inmediatamente!después!de!la!adjudicación!sin!perjuicio!de!cuanto!proceda!en!lo!

referente!al!acta!de!comprobación!del!replanteo.!!

!

El!acta!de!comprobación!del!replanteo!formará!parte!integrante!del!Contrato!a!los!efectos!de!su!exigibilidad.!

!

Libro!de!órdenes!

!

El!"Libro!de!Órdenes"!se!abrirá!en!la!fecha!de!firma!del!Acta!de!Comprobación!del!Replanteo!y!se!cerrará!en!la!

fecha!de!firma!del!Acta!de!Recepción.!

!

Durante!dicho!tiempo!estará!a!disposición!de!la!Dirección!de!las!Obras!que,!cuando!proceda,!anotará!en!él!las!

órdenes,!instrucciones!y!comunicaciones!que!estime!oportunas,!autorizándolas!con!su!firma.!

!

Efectuada!la!Recepción!de!las!Obras,!el!"Libro!de!Órdenes"!pasará!a!poder!de!la!Dirección!de!las!Obras,!si!bien!

podrá!ser!consultado!en!todo!momento!por!el!contratista.!

!

Cláusula!20.!Plan!de!Seguridad!y!Salud.!

!

Todas!las!instalaciones!deberán!cumplir!la!legislación!vigente!en!materia!de!seguridad!y!salud!en!el!trabajo!en!

lo!que!les!fuera!aplicable.!En!particular,!la!Ley!31/1995!de!8!de!Noviembre!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!

y!el!Real!Decreto!1627/1997!de!24!de!Octubre,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!

salud!en!obras!de!construcción!y!Real!Decreto!337/2010,!de!19!de!marzo,!por!el!que! se!modifican!el!Real!

Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!de!los!Servicios!de!Prevención;!el!Real!

Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!reguladora!de!

la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!y!el!Real!Decreto!1627/1997,!de!24!de!octubre,!por!el!que!

se! establecen! disposiciones! mínimas! de! seguridad! y! salud! en! obras! de! construcción,! y! su! legislación!

complementaria!y!de!desarrollo.!

!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! designará! un! Coordinador! de! Seguridad! y! Salud! cuyo! nombramiento! será!

comunicado!por!escrito!al!adjudicatario.!

!

El!coste!de!la!coordinación!en!materia!de!seguridad!y!salud!será!a!cargo!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!
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En!aplicación!del!estudio!de!seguridad!y!salud!o,!en!su!caso,!del!estudio!básico,!según!proceda,!de!acuerdo!

con!lo!establecido!en!el!artículo!4!del!RD.!1627/1997,!de!24!de!octubre,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!

mínimas!de!seguridad!y!salud!en!las!obras!de!construcción,!el!contratista!elaborará!un!plan!de!seguridad!y!

salud!en!el!trabajo!en!el!que!se!analicen,!estudien,!desarrollen!y!complementen!las!previsiones!contenidas!en!

el!estudio!o!estudio!básico,!en!función!de!su!propio!sistema!de!ejecución!de!la!obra.!

!

En!todo!caso,!respecto!del!plan!de!seguridad!y!salud!en!las!obras!de!construcción!se!estará!a!lo!dispuesto!sobre!

el!mismo!en!el! RD.! 1627/1997,! de!24!de!octubre! y!por! el! Real!Decreto!337/2010,!de! 19!de!marzo!que! lo!

modifica.!!

!

Asimismo,! en! los! supuestos!de!obras! en!que! concurran!actividades!empresariales! en! un!mismo! centro!de!

trabajo,!se!estará!a!lo!dispuesto!en!la!disposición!adicional!primera!del!Real!Decreto!171/2004,!de!30!de!enero,!

por!el!que!se!desarrolla!el!artículo!24!de!la!Ley!31/1995,!de!8!de!noviembre,!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!

en!materia!de!coordinación!de!actividades!empresariales.!

!

Conforme!a!lo!establecido!en!el!artículo!16.2.a)!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!

desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!Reguladora!de!la!Subcontratación!en!el!Sector!de!la!Construcción!

(R.D.! 1109/2007),! el! contratista! deberá! comunicar! cada! subcontratación! anotada! en! el! Libro! de!

Subcontratación!al!coordinador!de!seguridad!y!salud.!

!

Cláusula!21.!Programa!de!trabajo.!!

!

A!partir!de!la!firma!del!Acta!de!Comprobación!del!Replanteo,!el!adjudicatario!iniciará!la!ejecución!de!las!obras!

de!acuerdo!al!Programa!de!Desarrollo!de!los!trabajos!presentado.!

!

Cláusula!22.!Interpretación!del!proyecto.!

!

Corresponde! al! director! de! la! obra! y,! en! su! caso,! a! las! personas! que! designe! en! su! representación,! la!

interpretación!técnica!del!proyecto!y!la!facultad!de!dictar!las!órdenes!para!su!desarrollo.!

!

El!contratista!no!podrá!aducir,!en!ningún!caso,!indefinición!del!proyecto.!Si!a!su!juicio,!adoleciese!de!alguna!

indefinición!deberá!solicitar!por!escrito!del!director!de!la!obra!la!correspondiente!definición!con!la!antelación!

suficiente!a!su!realización,!quien!deberá!contestar!en!el!plazo!de!un!mes!a!la!citada!solicitud.!

!

Cláusula!23.!Dirección!de!las!obras!y!representación!del!contratista!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!designará!al!Director!de!las!Obras,!que!por!sí!o!por!aquellas!personas!que!designe!

en! su! representación,! serán! los! responsables! de! la! inspección,! comprobación! y! vigilancia! de! las! obras,!

asumiendo!cuantas!obligaciones!y!prerrogativas!pueda!corresponderles!en!los!términos!referidos!en!el!artículo!

62!de!la!LCSP,!de!acuerdo!con!lo!establecido!en!el!presente!Pliego!y!en!el!Proyecto!y!constituyendo!en!conjunto!

la!Dirección!de!las!Obras.!

!

Será! misión! del! director! la! comprobación! de! la! realización! de! las! obras! según! el! proyecto,! así! como! sus!

instrucciones!en!el!curso!de!la!ejecución!de!las!mismas.!
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En!sus!ausencias!estará!representado,!a!todos!los!efectos,!por!el!personal!técnico!por!él!designado.!

!

El!contratista!guardará!y!hará!guardar!las!consideraciones!debidas!al!personal!de!la!dirección!de!las!obras!y,!

en!su!caso,!al!responsable!del!Contrato,!que!tendrán!libre!acceso!a!todos!los!puntos!de!trabajo!y!almacenes!

de!materiales!destinados!a!las!obras!para!su!previo!reconocimiento.!

!

La!dirección!de!las!obras!tendrá!acceso!igualmente!al!Libro!de!Subcontratación,!conforme!a!lo!dispuesto!en!el!

artículo! 8.1! de! la! Ley! 32/2006,! de! 18! de! octubre,! Reguladora! de! la! Subcontratación! en! el! Sector! de! la!

Construcción!(LRSSC)!y!en!su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

Cuando!el! contratista,!o!personas!de!él!dependientes,! incurran!en!actos!u!omisiones!que!comprometan!o!

perturben! la! buena! marcha! del! Contrato,! el! Director! de! las! Obras! podrá! exigir! la! adopción! de! medidas!

concretas!para!conseguir!o!restablecer!el!buen!orden!en!la!ejecución!de!lo!pactado.!

!

El!Director!de!las!Obras!podrá!exigir!la!puesta!a!disposición!del!personal!y!los!medios!comprometidos!por!el!

contratista!con!el!fin!de!lograr!los!objetivos!contratados.!

!

Si!los!plazos!parciales!correspondientes!a!determinados!equipos!e!instalaciones!de!las!obras!no!se!cumplieran!

y! el!Director!de! las!Obras! considerase!posible! acelerar! el! ritmo!de!éstas!mediante! la!Contratación!de!una!

cantidad!mayor!de!personal,!el! contratista!vendrá!obligado!a!contratar!este!personal!para! recuperar!en! lo!

posible!el!retraso!sobre!los!plazos!originales.!

!

El!contratista!estará!obligado!a!velar!porque!el!personal!que!tenga!empleado!guarde!una!conducta!correcta!

durante!su!permanencia!en!la!obra!y!acatará!cualquier!indicación!que!a!este!respecto!le!transmita!la!Dirección!

de!las!Obras.!

!

El! contratista! dará! a! la! Dirección! de! las! Obras! y! a! sus! representantes! toda! clase! de! facilidades! para! los!

replanteos,!reconocimientos!y!mediciones,!así!como!para!la!inspección!de!la!obra!en!todos!los!trabajos,!con!

objeto! de! comprobar! el! cumplimiento! de! las! condiciones! establecidas! en! los! documentos! contractuales! y!

facilitará!en!todo!momento!el!acceso!a!todas!las!partes!de!la!obra!y!a!los!talleres!o!fábricas!donde!se!preparen!

materiales!o!equipos!o!se!realicen!trabajos!para!las!obras.!

!

El!Director!de!las!Obras!podrá!ordenar!la!realización!de!ensayos!y!análisis!de!materiales!y!unidades!de!obra!y!

que!se!recaben!los!informes!específicos!que!en!cada!caso!resulten!pertinentes,!siendo!a!cargo!del!contratista!

los!gastos!que!por!estas!operaciones!se!originen,!salvo!que!se!determine!otra!cosa!en!el!Anexo!I.!

!

La!dirección!podrá!ordenar,!con!carácter!de!urgencia,!la!ejecución!de!los!trabajos!necesarios!en!los!casos!de!

peligro!inminente!o!de!obstáculos! imprevistos.!El!contratista!deberá!ejecutar!tales!trabajos!sin!perjuicio!de!

que!la!dirección!de!la!obra!promueva!con!posterioridad!la!tramitación!administrativa!correspondiente.!

!

El!procedimiento!a!seguir!en!los!casos!de!fuerza!mayor!del!artículo!239.2!de!la!LCSP,!será!el!establecido!en!el!

artículo!146!del!RGLCAP.!!

!
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La! resolución! de! incidencias! surgidas! en! la! ejecución! del! Contrato! se! tramitará,! mediante! expediente!

contradictorio,!de!acuerdo!con!lo!establecido!en!el!artículo!97!del!RGLCAP.!

!

Durante!la!ejecución!del!Contrato,!el!adjudicatario!asumirá!sus!responsabilidades!inherentes!a!la!ejecución!de!

los!trabajos!y!al!control!y!vigilancia!de!materiales!y!obras!que!ejecute!conforme!a!las!instrucciones,!de!obligado!

cumplimiento,!dadas!por!la!dirección!e!inspección!de!la!obra.!

!

Cláusula!24.!Plazo!de!ejecución.!!

!

El!plazo!de!ejecución!de!las!obras!será!el!que!figura!en!el!apartado!2!del!Anexo!I!o!el!que!se!determine!en!la!

adjudicación!del!Contrato,!siendo!los!plazos!parciales!los!que!se!fijen!como!tales!en!el!programa!de!trabajo.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!por!causa!justificada!podrá!determinar!la!ampliación!del!plazo!de!ejecución!de!las!

obras.!

!

El!cómputo!del!plazo!se!iniciará!desde!el!día!siguiente!al!de!la!fecha!del!acta!de!comprobación!del!replanteo,!

si!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!autoriza!el!inicio!de!la!obra!y!finalizará!con!la!recepción!de!la!obra.!

!

Los!plazos!parciales!o!hitos!que!se!fijen!en!el!programa!de!trabajo!se!entenderán!integrantes!del!Contrato!a!

los!efectos!legales!pertinentes.!

!

El!contratista!está!obligado!a!cumplir!el!Contrato!dentro!del!plazo!total!fijado!para!la!realización!del!mismo,!

así!como!de!los!plazos!parciales!señalados!para!su!ejecución!sucesiva.!

!

El!contratista!podrá!desarrollar!los!trabajos!con!mayor!celeridad!que!la!necesaria!para!efectuar!las!obras!en!el!

plazo! contractual,! salvo! que,! a! juicio! de! la! dirección! de! las! obras,! existiesen! razones! para! estimarlo!

inconveniente.!!

!

Cláusula!25.!Penalizaciones!por!incumplimiento!de!obligaciones!contractuales.!

!

25.1!Penalizaciones!por!incumplimiento!en!la!ejecución!del!Contrato!

!

Cuando!el!contratista,!por!causas!imputables!al!mismo,!hubiese!incurrido!en!demora!respecto!al!cumplimiento!

del!plazo!total!o!de!los!plazos!parciales!o!hitos!recogidos!en!su!oferta,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!optar,!

indistintamente,! por! la! resolución! del! Contrato! o! por! la! imposición! de! penalizaciones,! de! acuerdo! con! lo!

dispuesto!en!el!apartado!9!del!Anexo!I.!

!

Cada!vez!que!las!penalizaciones!por!demora!alcancen!un!múltiplo!del!5!por!100!del!precio!del!Contrato,!el!

órgano!de!contratación!estará!facultado!para!proceder!a!la!resolución!del!mismo!o!acordar!la!continuidad!de!

su!ejecución!con!imposición!de!nuevas!penalizaciones.!!

!

Asimismo,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!tendrá!las!mismas!facultades!cuando!la!demora!en!el!cumplimiento!de!

los!plazos!parciales!haga!presumir!razonablemente!la!imposibilidad!del!cumplimiento!del!plazo!total.!

!
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Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!caso!de!incumplimiento!de!la!ejecución!parcial!de!las!prestaciones!definidas!

en!el!Contrato!por!parte!del!contratista,!podrá!optar!por!la!resolución!del!Contrato!o!por!las!penalizaciones!

que!se!determinan!en!el!apartado!9!del!Anexo!I.!!

!

En! caso! de! cumplimiento! defectuoso! de! la! ejecución! del! Contrato,! o,! en! su! caso,! incumplimiento! del!

compromiso!de!dedicar!o!adscribir!a!la!ejecución!del!Contrato!los!medios!personales!y!materiales!suficientes,!

o! de! las! condiciones! especiales! de! ejecución! del! Contrato,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! podrá! imponer! al!

contratista!las!penalizaciones!indicadas!en!el!apartado!9!del!Anexo!I,!de!conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!

artículo!192.1!de!la!LCSP.!

!

En!caso!de!que!ocurra!alguna!incidencia!en!ejecución!de!las!prestaciones!objeto!del!contrato,!que!suponga!

daño! para! las! personas! o! los! bienes,! o!manifiesto! peligro! para! los!mismos,! el! contratista! está! obligado! a!

comunicar! de! forma! inmediata! dicha! incidencia! a! la! persona! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! que! sea!

Responsable! del! Contrato.! El! incumplimiento! de! dicha! obligación! llevará! aparejada! la! imposición! de! una!

penalización!de!2.000!euros.!

!

De!conformidad!con!lo!previsto!en!el!artículo!192.1!de!la!LCSP!y!el!artículo!105!del!RD-LCSE,!para!el!caso!de!

que!no!estén!satisfechas!las!cuotas!a!la!Seguridad!Social!correspondientes!al!personal!adscrito!a!la!ejecución!

del!contrato,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!aplicar!una!penalización!igual!al!importe!correspondiente!a!

todas!las!cuotas!sociales!que!no!se!hayan!satisfecho!a!la!Seguridad!Social!durante!la!vigencia!del!contrato,!del!

personal!adscrito!a!su!ejecución,!incrementadas!en!un!20%.!Para!determinar!las!cuotas!sociales!que!no!han!

sido!abonadas!se!estará!a! la!documentación!que!presente!el!adjudicatario!durante!el!plazo!de!alegaciones!

concedido!al!efecto.!Si!no!presentara!documentación!se!tendrá!en!cuenta,!a!efectos!de!la!determinación!de!la!

penalización,!las!cuotas!sociales!de!la!totalidad!de!los!trabajadores!que!ejecuten!el!contrato,!incrementadas!

en!un!20%.!

!

25.2!Penalizaciones!por!incumplimiento!de!calidades!y!rendimientos!exigidos!

!

a)!Materiales!que!no!sean!de!recibo!
!
La! Dirección! de! las! Obras! podrá! desechar! todos! aquellos! materiales! o! elementos! que! no! satisfagan! las!

condiciones!impuestas!en!el!Proyecto.!

!
El! contratista! se! atendrá! en! todo! caso! a! lo! que! por! escrito! le! ordene! la! Dirección! de! las! Obras! para! el!

cumplimiento!de!las!prescripciones!establecidas!en!el!Proyecto!de!Ejecución.!

!
La!Dirección!de!las!Obras!podrá!señalar!al!contratista!un!plazo!breve!para!que!retire!los!materiales!o!elementos!

desechados.! En! caso! de! incumplimiento! de! esta! orden,! procederá! a! retirarlos! por! cuenta! y! cargo! del!

Adjudicatario.!

!

b)!Obras!defectuosas!
!
Si!se!advierten!vicios!o!defectos!en!la!construcción!o!se!tienen!razones!fundadas!para!creer!que!existen!vicios!

ocultos! en! la! obra! ejecutada,! la! Dirección! de! las! Obras! tomará! las! medidas! precisas! para! comprobar! la!

existencia!de!tales!defectos!ocultos.!
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!

Si,!tras!las!investigaciones!correspondientes,!la!Dirección!de!las!Obras!ordena!la!demolición!y!reconstrucción,!

los!gastos!de!esas!operaciones!serán!de!cuenta!del!contratista,!con!derecho!a!éste!a!reclamar!ante!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en!el!plazo!de!diez!días!contados!a!partir!de!la!notificación!escrita!de!la!Dirección!de!las!

Obras.!

!

El!Director!de!las!Obras!podrá!siempre!aceptar!en!los!casos!de!obras!defectuosas,!soluciones!alternativas!a!la!

demolición!propuestas!por!el!contratista!que!garanticen!que!la!obra!quede!en!condiciones!análogas!a!las!que!

inicialmente!se!impusieron.!

!
c)!Defectos!aparecidos!durante!el!plazo!de!garantía!
!
Si!antes!de!terminar!el!plazo!de!garantía,!algún!elemento!fallara!de!forma!significativa!y!contrastada,!Canal!de!

Isabel! II,! S.A.,!M.P.! podrá! requerir! al! contratista! la! sustitución! de! dicho! elemento! y! los! idénticos! a! él! que!

trabajen! en! condiciones! análogas! por! otros! de! entre! los! existentes! en! el! mercado! que! a! su! juicio! sean!

adecuados,!o!a!depositar!una!garantía!especial!que!cubra!los!elementos!defectuosos.!

!
La!aplicación!y!el!pago!de!las!penalizaciones!no!excluyen!la!indemnización!a!que!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

pueda! tener! derecho! por! daños! y! perjuicios! ocasionados! con! motivo! del! incumplimiento! imputable! al!

contratista.!

!

La! infracción!de! las!condiciones!para! la!subcontratación!establecidas!en! la!cláusula!30!podrá!dar! lugar!a! la!

imposición!al!contratista!de!una!penalización!de!hasta!un!50!por!ciento!del!importe!del!subcontrato.!

!

La!constitución!en!mora!por!el!contratista!no!precisará!intimación!previa!por!parte!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.!

!

Cláusula!26.!Responsabilidad!del!contratista!por!daños!y!perjuicios.!Infracciones!y!sanciones.!

!

1.-!El!contratista!será!responsable!de!todos!los!daños!y!perjuicios!directos!e!indirectos!que!se!causen!a!terceros!

como! consecuencia! de! las! operaciones! que! requiera! la! ejecución! del! contrato.! Si! los! daños! y! perjuicios!

ocasionados!fueran!consecuencia!inmediata!y!directa!de!una!orden!dada!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!éste!

será! responsable! dentro! de! los! límites! señalados! en! las! leyes.! También! será! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.!

responsable!de!los!daños!que!se!causen!a!terceros!como!consecuencia!de!los!vicios!del!proyecto!elaborado!

por!él!mismo.!En!todo!caso,!será!de!aplicación!lo!preceptuado!en!el!artículo!196!de!la!LCSP.!

!

2.-!Las!circunstancias!de!responsabilidad!civil!o!de!otro!tipo!que!puedan!derivarse!respecto!de!daños!a!terceros!

o!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!de!la!ejecución!de!las!obras!motivadas!por!el!Contrato,!deberán!

ser!asumidas!por!el!contratista.!

!
El!contratista!se!compromete!a!adoptar!todas! las!medidas!necesarias!para!que!durante!la!ejecución!de! las!

obras! quede! asegurada! la! protección! de! terceros! y! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! siendo! de! su! total!

responsabilidad! los!daños!y!perjuicios!que!a!éstos!pueda!ocasionarse!como!consecuencia!de!aquéllas,! si!a!

tenor!de!las!disposiciones!vigentes!se!demuestra!su!responsabilidad.!

! !



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

37!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

Del!mismo!modo!deberán!ser!asumidas!por!el!adjudicatario!las!responsabilidades,!que!puedan!derivarse!por!

daños! de! carácter! ambiental,! de! acuerdo! con! lo! dispuesto! en! la! Ley! 26/2007,! de! 23! de! octubre,! de!

Responsabilidad!Medioambiental.!

!
3.-!Será!a!cargo!del!contratista!el!importe!de!las!sanciones!que!fuesen!impuestas!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

como! consecuencia! del! incumplimiento! o! inobservancia,! por! parte! del! contratista,! de! las! condiciones!

establecidas!en!los!Pliegos!del!presente!procedimiento,!en!las!licencias,!autorizaciones!o!permisos,!así!como!

por!el!incumplimiento!o!inobservancia!de!la!normativa!municipal,!autonómica!o!estatal!aplicable.!

!

Lo!dispuesto!en!el!apartado!anterior!deja!a!salvo!el!régimen!específico!en!materia!de!prevención!de!riesgos!

laborales,!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!13.14!del!Real!Decreto!Legislativo!5/2000,!de!4!de!

agosto,!por!el!que!se!aprueba!el!texto!refundido!sobre!infracciones!y!sanciones!en!el!orden!social.!

!

Cláusula!27.!Modificación!de!las!obras.!

!

El!contrato!podrá!modificarse!en!los!términos!previstos!en!los!artículos!109!a!111!del!RD-LCSE.!

!

En!este!sentido,!se!indican,!en!su!caso,!en!el!apartado!10.13!del!Anexo!I!las!condiciones,!el!alcance,!los!límites,!

el! procedimiento! y! el! porcentaje! del! precio! del! contrato! al! que! como! máximo! puedan! afectar! las!

�Modificaciones!previstas!en!el!pliego!de!condiciones�!a!las!que!se!refiere!el!artículo!110!del!RD-LCSE.!!

!

Las!modificaciones!del!contrato!que!se!produzcan!durante!la!ejecución!se!publicarán!en!el!perfil!de!contratante!

del!órgano!de!contratación!en!el!Portal!de!la!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid,!en!el!sitio!web!

institucional! de! la! Comunidad! de!Madrid:! ! https://contratos-publicos.comunidad.madrid/! en! los! términos!

indicados!en!el!artículo!112!del!RD-LCSE.!Asimismo,!en!caso!de!que!el!contrato!se!haya!modificado!en!los!casos!

previstos!en!las!letras!a)!y!b)!del!apartado!2!del!artículo!111!del!RD-LCSE,!se!publicará!un!anuncio!al!respecto!

en!el!Diario!Oficial!de!la!Unión!Europea.!Este!anuncio!deberá!contener!la!información!establecida!en!la!sección!

correspondiente!del!Anexo!X!del!Real!Decreto-ley!3/2020,!de!4!de!febrero,!de!medidas!urgentes!por!el!que!se!

incorporan! al! ordenamiento! jurídico! español! diversas! directivas! de! la! Unión! Europea! en! el! ámbito! de! la!

contratación!pública!en!determinados!sectores;!de!seguros!privados;!de!planes!y!fondos!de!pensiones;!del!

ámbito!tributario!y!de!litigios!fiscales.!

!

Las!modificaciones!del!contrato!no!previstas!en!el!pliego!de!cláusulas!administrativas!particulares!deberán!ser!

aprobadas! por! el! órgano! de! contratación,! previo! trámite! de! audiencia! al! contratista! y! emisión! del!

correspondiente!informe!sobre!el!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!legalmente.!

!

De!conformidad!con!lo!indicado!en!el!artículo!242.4!de!la!LCSP!no!tendrán!la!consideración!de!modificaciones:!

!

i)!los!excesos!de!mediciones,!entendiendo!por!tal,!la!variación!que!durante!la!correcta!ejecución!de!la!obra!

se!produzca!exclusivamente!en!el!número!de!unidades!realmente!ejecutadas!sobre!las!previstas!en!las!

mediciones!del!proyecto,!siempre!que!en!global!no!representen!un!incremento!del!gasto!superior!al!10!

por!ciento!del!precio!del!contrato!inicial.!!

!

ii)!La!inclusión!de!precios!nuevos,!fijados!contradictoriamente!por!los!procedimientos!establecidos!en!la!

LCSP!y!en!sus!normas!de!desarrollo,!siempre!que!no!supongan!incremento!del!precio!global!del!contrato!
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ni!afecten!a!unidades!de!obra!que!en!su!conjunto!exceda!del!3!por!ciento!del!presupuesto!primitivo!del!

contrato.!!

!

Cláusula!28.!Suspensión!de!las!obras.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!acordar!por!causa!justificada!la!suspensión!de!la!ejecución!del!Contrato.!

!

Siempre!que!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!acuerde!una!suspensión!temporal,!parcial!o!total,!de!las!obras,!o!una!

suspensión!definitiva,!se!deberá!levantar!la!correspondiente!Acta!de!Suspensión,!que!deberá!ir!firmada!por!el!

Director!de!las!Obras!y!el!contratista!definiéndose!concretamente!la!parte!o!partes!de!la!totalidad!de!la!obra!

afectada!por!aquellas.!

!

El!Acta!deberá!ir!acompañada,!como!Anexo!y!en!relación!con!la!parte!o!partes!suspendidas,!de!la!medición!de!

la!obra!ejecutada!en!dichas!partes!y!de!los!materiales!acopiados!a!pie!de!obra!utilizables!exclusivamente!en!

las!mismas.!

!

Si!la!suspensión!temporal!solo!afecta!a!una!o!varias!partes!o!clases!de!obra!que!no!constituyen!la!totalidad!de!

la! obra! contratada,! se! utilizará! la! denominación! "Suspensión! Temporal! Parcial"! en! el! texto! del! Acta! de!

Suspensión!y!en!toda!la!documentación!que!haga!referencia!a!la!misma;!si!a!la!totalidad!de!la!obra!contratada,!

se!utilizará!la!denominación!"Suspensión!Temporal!Total"!en!los!mismos!documentos.!

!

En!ningún!caso!se!utilizará!la!denominación!"Suspensión!Temporal"!sin!concretar!o!calificar!el!alcance!de!la!

misma.!

!

Cláusula!29.!Cesión!del!Contrato.!

!

Salvo!que!en!el!apartado!10.16!del!Anexo!I!se!establezca!que!el!contrato!no!es!susceptible!de!ser!cedido,!los!

derechos!y!obligaciones!dimanantes!del!presente!contrato!podrán!ser!cedidos!por!el!adjudicatario!a!un!tercero!

en!los!términos!indicados!en!el!artículo!214!de!la!LCSP.!

!

Cláusula!30.!Subcontratación.!

!

El! contratista!podrá! subcontratar! con! terceros! la! realización!de! las! tareas!del! contrato!que!no!hayan! sido!

calificadas!como!críticas!en!el!apartado!10.3!del!Anexo! I! del!presente!Pliego,!siempre!que!se!cumplan! los!

requisitos! establecidos! en! la! presente! cláusula,! quedando! obligado! al! cumplimiento! de! los! requisitos! y!

obligaciones!establecidos!en!el!artículo!108!del!RD-LCSE.!

!

El!contratista!estará!sujeto!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!42!del!Estatuto!de!los!trabajadores.!En!todo!caso,!el!

contratista!asumirá!la!total!responsabilidad!de!la!ejecución!del!Contrato!frente!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

Los!subcontratistas!no! tendrán!en!ningún!caso!acción!directa! frente!a!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!por! las!

obligaciones!contraídas!con!ellos!por!el!contratista!como!consecuencia!de!la!ejecución!del!contrato!principal!

y! de! los! subcontratos.! El! contratista! deberá! informar! a! los! representantes! de! los! trabajadores! de! la!

subcontratación,!de!acuerdo!con!la!legislación!laboral.!

!
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Los!licitadores!deberán!indicar!en!el!Sobre!nº!2!relativo!a!la!proposición!relativa!a!los!criterios!sujetos!a!un!

juicio!de!valor!(o!en!las!especificaciones!técnicas!del!Sobre!nº3!si!no!existe!Sobre!nº2)!la!parte!del!Contrato!

que!tengan!previsto!subcontratar,!señalando!a!qué!tarea!del!contrato!afecta,!su! importe,!y!el!nombre!o!el!

perfil! empresarial! del! subcontratista,! definido! éste! por! referencia! a! las! condiciones! de! solvencia!

correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación!de!entre!las!indicadas!en!el!apartado!5!del!Anexo!I!al!

Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!Asimismo,!en!caso!de!que!se!indique!en!el!apartado!6!del!

Anexo! I,! y! ! sin! perjuicio! de! lo! establecido! en! el! apartado! 11! del! Anexo! I,! si! el! licitador! tiene! previsto!

subcontratar!los!servidores!o!los!servicios!asociados!a!los!mismos!deberá!indicar!en!el!Sobre!nº!2!relativo!a!la!

proposición!relativa!a!los!criterios!sujetos!a!un!juicio!de!valor!(o!en!las!especificaciones!técnicas!del!Sobre!nº3!

si!no!existe!Sobre!nº2)!los!mismos!aspectos!referidos!anteriormente!respecto!a!los!subcontratistas!a!los!que!

pretende! encomendar! dicha! subcontratación.! En! cualquiera! de! los! casos! mencionados! anteriormente,! el!

licitador!deberá!acreditar!que!el!subcontratista!no!se!encuentra!inhabilitado!para!contratar!de!acuerdo!con!el!

ordenamiento!jurídico!o!comprendido!en!alguno!de!los!supuestos!del!artículo!71!de!la!LCSP,!que!conoce!las!

condiciones!de!los!pliegos,!y!que!cumplirá!su!prestación!de!modo!que!el!contratista!pueda!cumplir!el!Contrato!

de!conformidad!con!los!Pliegos!y!su!oferta.!En!caso!de!que!el!subcontratista!haya!sido!identificado!mediante!

su! nombre,! y! el! licitador! integre! su! solvencia! con! dicha! subcontratación,! deberá! acompañar! el! DEUC! del!

subcontratista! en! los! términos! indicados! en! la! cláusula! 11! del! presente! pliego! con! la! información!

correspondiente!a! los! requisitos!de!solvencia! indicados!en!el!apartado!5!del!Anexo! I!al!Pliego!de!Cláusulas!

Administrativas!Particulares!que!se!vayan!a!integrar!con!el!subcontratista.!Al!licitador!que!vaya!a!aportar!su!

clasificación!no!le!aplicarán!las!disposiciones!referidas!a!la!integración!de!solvencia.!A!tal!efecto,!el!licitador!

deberá!cumplimentar!el!modelo!del!Anexo!VIII,! adjuntando!al!mismo! la! certificación!del! licitador!de!estar!

inscrito!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente,!así!como!la!del!subcontratista!si!se!le!hubiera!

identificado!mediante!su!nombre.!En!caso!de!que!el!licitador!no!aporte!dichas!certificaciones,!Canal!de!Isabel!

II,!S.A.,!M.P.!comprobará!de!oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!caso!de!que!la!

subcontratación!propuesta!por!el!licitador!sea!una!prestación!distinta!de!las!indicadas!en!el!artículo!2!del!Real!

Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!reguladora!de!

la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!no!será!necesario!aportar!la!certificación!de!inscripción!del!

subcontratista!ni!del!licitador!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!tal!caso,!el!licitador!

deberá!cumplimentar!el!modelo!del!Anexo!VIII!atendiendo!a!la!Nota!3!del!mismo.!

!

En!todo!caso,!el!contratista!deberá!comunicar!por!escrito,!tras!la!adjudicación!del!contrato!y,!a!más!tardar,!

cuando!inicie! la!ejecución!de!este,!a!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.! la! intención!de!celebrar! los!subcontratos,!

señalando! la! parte! de! la! prestación! que! se! pretende! subcontratar! y! la! identidad,! datos! de! contacto! y!

representante!o!representantes!legales!del!subcontratista,!y!justificando!suficientemente!la!aptitud!de!este!

para! ejecutarla! por! referencia! a! los! elementos! técnicos! y! humanos! de! que! dispone! y! a! su! experiencia,! y!

acreditando!que!el!mismo!no!se!encuentra!incurso!en!prohibición!de!contratar!de!acuerdo!con!el!artículo!71!

de! la! LCSP.! El! contratista! también!deberá! comunicar! el! importe!del! subcontrato,! la! fecha!de! inicio!de! los!

trabajos! y! el! plazo! de! ejecución.! A! tal! efecto! deberá! cumplimentar! el!Anexo! VIII! bis.! En! caso! de! que! la!

subcontratación! que! pretenda! comunicar! el! contratista! sea! una! prestación! distinta! de! las! indicadas! en! el!

artículo!2!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla! la!Ley!32/2006,!de!18!de!

octubre,!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!deberá!cumplimentar!el!modelo!del!

Anexo!VIII! bis! atendiendo!a! la!Nota!1!del!mismo.! El!contratista! deberá!notificar!por!escrito! al! órgano!de!

contratación!cualquier!modificación!que!sufra!esta!información!durante!la!ejecución!del!contrato!principal,!y!

toda! la! información!necesaria!sobre! los!nuevos!subcontratistas.!En!el!caso!que!el! subcontratista! tuviera! la!
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clasificación!adecuada!para!realizar!la!parte!del!contrato!objeto!de!la!subcontratación,!la!comunicación!de!esta!

circunstancia! será! suficiente! para! acreditar! la! aptitud! del! mismo.! La! acreditación! de! la! aptitud! del!

subcontratista!podrá!realizarse!inmediatamente!después!de!la!celebración!del!subcontrato!si!ésta!es!necesaria!

para!atender!a!una!situación!de!emergencia!o!que!exija! la!adopción!de!medidas!urgentes!y!así!se! justifica!

suficientemente.!!

!

Por!otra!parte,! los!subcontratos!que!pretenda!realizar!el!contratista!que!no!se!ajusten!a! lo! indicado!en!su!

oferta! por! celebrarse! con! subcontratistas! distintos! de! los! indicados! nominativamente! en! la!misma! o! por!

referirse!a!tareas!diferentes!a!las!señaladas!en!ella,!no!podrán!celebrarse!hasta!que!transcurran!veinte!días!

desde!que!se!hubiese!cursado!la!correspondiente!notificación!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!aportado!las!

justificaciones! a! que! se! refiere! el! presente! párrafo,! salvo! que! con! anterioridad! hubiesen! sido! autorizados!

expresamente,! siempre! que! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! no! hubiese! notificado! dentro! de! este! plazo! su!

oposición! a! los! mismos.! Este! régimen! será! igualmente! aplicable! si! los! subcontratistas! hubiesen! sido!

identificados! en! la! oferta! únicamente!mediante! la! descripción! de! su! perfil! profesional! o! si! no! se! hubiera!

aportado! la!documentación!que!acredite!el!cumplimiento!por!parte!del!subcontratista!de! los! requisitos!de!

solvencia! indicados! en! el! apartado! 5! del! Anexo! I! al! Pliego! de! Cláusulas! Administrativas! Particulares!

correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación!durante!el!procedimiento!de!licitación.!En!este!caso,!el!

contratista! deberá! comunicar! a! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! la! parte! de! la! prestación! que! se! pretende!

subcontratar!y!la!identidad,!datos!de!contacto!y!representante!o!representantes!legales!del!subcontratista,!y!

justificará! suficientemente! la! aptitud! de! este! para! ejecutarla! por! referencia! a! los! elementos! técnicos! y!

humanos! de! que! dispone! y! a! su! experiencia,! y! acreditando! que! el! mismo! no! se! encuentra! incurso! en!

prohibición!de!contratar!de!acuerdo!con!el!artículo!71!de!la!LCSP.!El!contratista!también!deberá!comunicar!el!

importe!del!subcontrato,!la!fecha!de!inicio!de!los!trabajos!y!el!plazo!de!ejecución.!A!tal!efecto,!el!contratista!

deberá! cumplimentar! el! modelo! de! solicitud! del!Anexo! VIII! ter,! adjuntando! al! mismo! la! certificación! del!

contratista! de! estar! inscrito! en! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas! correspondiente,! así! como! la! del!

subcontratista.!En!caso!de!que!el!contratista!no!aporte!dichas!certificaciones,!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!

comprobará!de!oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!caso!de!que!la!subcontratación!

que!pretenda!realizar!el!contratista!sea!una!prestación!distinta!de!las!indicadas!en!el!artículo!2!del!Real!Decreto!

1109/2007,!de! 24!de! agosto,!por! el! que! se!desarrolla! la! Ley!32/2006,! de!18!de!octubre,! reguladora!de! la!

subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!no!será!necesario!aportar!la!certificación!de!inscripción!del!

subcontratista! ni! del! contratista! en! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas! correspondiente.! En! tal! caso,! el!

contratista!deberá!cumplimentar!el!modelo!del!Anexo!VIII!ter!atendiendo!a!la!Nota!1!del!mismo.!

!

Bajo!la!responsabilidad!del!contratista,!los!subcontratos!podrán!concluirse!sin!necesidad!de!autorización!de!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!si!su!celebración!es!necesaria!para!atender!a!una!situación!de!emergencia!o!que!

exija!la!adopción!de!medidas!urgentes!y!así!se!justifica!suficientemente.!En!tales!casos,!la!acreditación!de!la!

aptitud!del!subcontratista!podrá!realizarse!inmediatamente!después!de!la!celebración!del!subcontrato.!

!

En!el!proceso!de!subcontratación!deberán!cumplirse!las!normas!generales!sobre!subcontratación!establecidas!

en!la!LRSSC,!lo!dispuesto!en!R.D.!1109/2007!y!en!el!Real!Decreto!337/2010,!de!19!de!marzo,!por!el!que!se!

modifican!el!Real!Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!de!los!Servicios!de!

Prevención;!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!

octubre,!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!y!el!Real!Decreto!1627/1997,!de!24!
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de!octubre,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!obras!de!construcción,!y!

su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

El!contratista!deberá!obtener,!llevar!en!orden,!al!día!y!conservar!el!Libro!de!Subcontratación!habilitado!por!el!

órgano!competente!de!la!Comunidad!de!Madrid,!con!arreglo!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!8!de!la!referida!Ley!

y!13!a!16!del!mencionado!Real!Decreto.!Las!infracciones!a! lo!dispuesto!en!la!LRSSC,!serán!sancionadas!con!

arreglo!a!lo!dispuesto!en!la!Ley!de!Infracciones!y!Sanciones!en!el!Orden!Social,!texto!refundido!aprobado!por!

Real!Decreto!Legislativo!5/2000,!de!4!de!agosto!y!su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

El!contratista,!en!caso!de!subcontratación,!cumplirá!cuantos!requisitos!generales!o!específicos!establezca!la!

normativa!aplicable!en!materia!de!subcontratación!y!realizará!cuantas!comunicaciones!a!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!y!a!terceros!exija!dicha!normativa!y,!muy!especialmente,!las!que!deriven!del!cumplimiento!de!las!

obligaciones!tributarias,!laborales!y!en!materia!de!seguridad!social.!

!

El!contratista!está!obligado!a!abonar!a!los!subcontratistas!o!suministradores!el!precio!pactado!en!los!plazos!

y!condiciones!que!se!indican!en!el!artículo!108!del!RD-LCSE.!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!comprobar!

el!cumplimiento!de!dichos!abonos!en!los!términos!del!artículo!108!del!RD-LCSE.!En!todo!caso,!las!actuaciones!

de! comprobación! e! imposición! de! penalizaciones! por! el! incumplimiento! de! la! obligación! indicada! en! el!

artículo!108!del!RD-LCSE!serán!obligatorias!para!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en! los!contratos!cuyo!valor!

estimado!supere!los!5!millones!de!euros!y!en!los!que!el!importe!de!la!subcontratación!sea!igual!o!superior!

al!30!por!ciento!del!precio!del!contrato,!en!relación!con! los!pagos!a!subcontratistas!que!hayan!asumido!

contractualmente!con!el!contratista!principal!el!compromiso!de!realizar!determinadas!partes!o!unidades!de!

obra.!

!

CAPÍTULO!V!

DERECHOS!Y!OBLIGACIONES!DEL!CONTRATISTA!

!

Cláusula!31.!Abonos,!mediciones!y!valoración.!

!

a)!Forma!de!abonar!las!obras!

!

De!conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!artículo!242.4!de!la!LCSP,!no!tendrá!la!consideración!de!modificación!el!

exceso! de! mediciones,! entendiendo! por! tal,! la! variación! que! durante! la! correcta! ejecución! de! la! obra! se!

produzca! exclusivamente! en! el! número! de! unidades! realmente! ejecutadas! sobre! las! previstas! en! las!

mediciones!del!proyecto,!siempre!que!en!global!no!representen!un!incremento!del!gasto!superior!al!10!por!

ciento!del!precio!del!contrato!inicial.!Dicho!exceso!de!mediciones!será!recogido!en!la!certificación!final!de!la!

obra.!

!

En! las! relaciones! valoradas!mensuales! se!medirá! la! obra! realmente! ejecutada! y! se! valorará! a! los! precios!

contratados.!Los!excesos!de!medición!se!abonarán!únicamente!si!pudiesen!ser!compensados!con!reducciones!

de! la! medición! prevista! en! el! proyecto.! En! caso! contrario,! los! excesos! de! medición! se! abonarán! en! la!

certificación!final!de!la!obra.!

!

!
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b)!Medición!y!relaciones!valoradas!

!

La!medición!de!las!obras!realizadas!se!hará!de!acuerdo!con!las!especificaciones!contenidas!al!respecto!en!el!

Proyecto.!

!

La!Dirección!de!las!Obras!realizará!mensualmente!la!medición!de!las!unidades!de!obra!ejecutadas!durante!el!

periodo!a!considerar.!

!

El!contratista!o!su!delegado!podrán!presenciar!la!realización!de!tales!mediciones.!

!

Para! las! obras! o! partes! de! obra! cuyas! dimensiones! y! características! hayan! de! quedar! posterior! y!

definitivamente!ocultas,!el!contratista!está!obligado!a!avisar!a!la!Dirección!con!la!suficiente!antelación,!a!fin!

de!que!ésta!pueda!realizar!las!correspondientes!mediciones!y!toma!de!datos,!levantando!los!planos!que!las!

definan,!cuya!conformidad!suscribirá!el!contratista.!

!

A!falta!de!aviso!anticipado,!cuya!existencia!corresponde!probar!al!contratista,!queda!éste!obligado!a!aceptar!

las!decisiones!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!sobre!el!particular.!

!

La!Dirección!de! las!Obras,!tomando!como!base!las!mediciones!de! las!unidades!de!obra!ejecutada!a!que!se!

refiere! el! párrafo! anterior! y! los! precios! contratados,! redactará!mensualmente! la! correspondiente! relación!

valorada!al!origen.!

!

No!podrá!omitirse!la!redacción!de!dicha!relación!valorada!mensual!por!el!hecho!de!que,!en!algún!mes,!la!obra!

realizada!haya!sido!de!pequeño!volumen!o! incluso!nula,!a!menos!que!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!hubiese!

decidido!la!suspensión!de!la!obra.!

!

La! valoración! de! la! obra! ejecutada! se! realizará! aplicando! a! cada! unidad! de! obra! el! precio! unitario!

correspondiente!del!presupuesto!o!el!contradictorio!que!proceda.!

!

Al!resultado!de!la!valoración,!obtenido!en!la!forma!expresada,!se!le!aumentarán!los!porcentajes!adoptados!

para! formar! el! presupuesto! de!ejecución!por! contrata! y! se! aplicará! la!baja!de! la!Oferta!obteniendo!así! la!

relación!valorada!mensual.!

!

c)!Certificación!

!

Tomando! como! base! la! Relación! Valorada! mensual! se! expedirá! la! correspondiente! certificación! que! se!

tramitará!por!el!Director!de!las!Obras!en!la!forma!reglamentaria.!

!

Estas!Certificaciones!tendrán!el!carácter!de!documentos!provisionales!a!buena!cuenta!cuyos!abonos!tienen!el!

concepto!de!pagos!a!cuenta!sujetos!a!las!rectificaciones!y!variaciones!que!se!produzcan!en!la!liquidación,!que!

permitirán!ir!abonando!la!obra!ejecutada,!no!suponiendo!dichas!certificaciones,!aprobación!ni!recepción!de!

las!obras!que!comprenden.!

!
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El!contratista!no!podrá!alegar,!en!caso!alguno,!usos!y!costumbres!particulares!para!la!aplicación!de!los!precios!

o!la!medición!de!las!unidades!de!obra.!

!

d)!Precios!

!

Todos!los!trabajos,!medios!auxiliares!y!materiales!que!sean!necesarios!para!la!correcta!ejecución!y!acabado!de!

cualquiera!unidad!de!obra,!se!considerarán!incluidos!en!el!precio!de!la!misma!aunque!no!figuren!todos!ellos!

especificados!en!la!descomposición!o!descripción!de!los!precios.!

!

Todos!los!gastos!que!por!su!concepto!sean!asimilables!a!costes!indirectos!se!considerarán!siempre!incluidos!

en! los!precios!de! las!unidades!de!obra!del!Proyecto!cuando!no! figuren!en!el!presupuesto!valorados! como!

unidades!de!obra.!

!

e)!Transmisión!de!derechos!de!cobro!

!

En!los!términos!establecidos!en!el!artículo!200!de!la!LCSP,!los!contratistas!podrán!ceder!el!derecho!de!cobro!

que!tengan!frente!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!conforme!a!Derecho.!!

!

f)!Abonos!a!cuenta!por!materiales!acopiados!!

!

1.!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!acordar!el!abono!a!cuenta!hasta!el!75!por!100!del!valor!de!los!materiales!

acopiados!necesarios!para! la!obra!previa!autorización!del!Responsable!del!Contrato,!que! tendrá!por!único!

objeto!controlar!que!se!trata!de!dichos!materiales!y!que!se!cumplen!los!siguientes!requisitos:!!

!

a)!Que!exista!petición!expresa!del!contratista,!acompañando!documentación!justificativa!de!la!propiedad!o!

posesión!de!los!materiales.!!

b)!Que!hayan!sido!recibidos!como!útiles!y!almacenados!en!la!obra!o!lugares!autorizados!para!ello.!!

c)!Que!no!exista!peligro!de!que!los!materiales!recibidos!sufran!deterioro!o!desaparezcan.!!

d)!Que!el! contratista!haya!garantizado!mediante!aval! con!renuncia!expresa!al!beneficio!de!excusión! y! con!

compromiso!de!pago!al!primer!requerimiento!la!totalidad!del!importe!del!abono!a!cuenta!realizado.!!

!

2.!Las!partidas!correspondientes!a!materiales!acopiados!podrán!incluirse!en!la!relación!valorada!mensual!o!en!

otra!independiente.!!

!

3.! A! efectos! del! cálculo! del! valor! unitario! del!material! se! tomará! el! resultado! de! aplicar! el! coeficiente! de!

adjudicación!al!valor!del!coste!inicial!fijado!en!el!correspondiente!proyecto,!incrementado,!en!su!caso,!en!los!

porcentajes!de!beneficio!industrial!y!gastos!generales.!!

!

Si! la! unidad! de! obra! donde! se! encuentra! el! material! objeto! del! abono! no! tuviera! la! reglamentaria!

descomposición!de!precios!y!no!figurara!en!el!proyecto!el!coste!inicial!se!fijará!por!la!dirección!de!la!obra,!no!

pudiendo!sobrepasar!el!50!por!100!del!precio!de!dicha!unidad!de!obra.!!

!

4.! El! contratista,! respecto! de! los!materiales! acopiados! necesarios! para! la! obra! cuyo! abono! a! cuenta!haya!

acordado!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!no!podrá!certificar!la!totalidad!del!precio!de!la!unidad!sino!únicamente!
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el!importe!restante!de!la!unidad!que!no!haya!sido!objeto!de!abono!a!cuenta!por!acopio.!Una!vez!ejecutada!la!

totalidad!de!la!medición!abonada!a!cuenta,!se!podrá!certificar!la!totalidad!del!precio!de!la!unidad.!!

!

5.!En!el!caso!de!que!la!unidad!objeto!de!abono!a!cuenta!por!acopio!no!se!ejecutase!en!su!totalidad,!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!exigir!al!contratista!la!devolución!de!las!cantidades!abonadas!a!cuenta!o!bien!adquirir!

el!material!objeto!del!abono!a!cuenta!propiedad!del!contratista.!

!

Cláusula!32.!Revisión!de!precios.!

!

Los!precios!del!contrato!solo!podrán!ser!objeto!de!revisión!si!así!se!establece!al!efecto!en!el!apartado!10.1!del!

Anexo!I.!!

!

Cláusula!33.!Obligaciones,!gastos!y!tributos!exigibles!al!contratista.!

!

Con!carácter!general,!serán!de!cuenta!del!contratista,!y!se!entenderán!comprendidos!en!las!ofertas!formuladas!

por!los!Licitadores!y!en!el!importe!de!!adjudicación,!cuantos!gastos!incidan!en!los!actos!preparatorios!y!de!

tramitación!del!Contrato,!así!como!todos!aquellos!otros!que!se!produzcan!a!lo!largo!de!su!desarrollo!(como!

son! los! generales,! financieros,! de! seguros,! transportes! y! desplazamientos,! materiales,! instalaciones,!

honorarios! del! personal! a! su! cargo,! de! comprobación! y! ensayo,! tasas,! los! gastos! de! cuantas! licencias,!

autorizaciones,!permisos!procedan!además!de! los!gastos!de!cuantos!proyectos!visados!y!certificados! sean!

preceptivos!para!la!entrega!debidamente!legalizada!de!las!instalaciones.!etc.),!excepto!aquellos!que!vengan!

específicamente!establecidos!en!el!presupuesto!del!proyecto!de!construcción.!Entre!otros!posibles,!quedan!

incluidos!los!derivados!del!cumplimiento!de!la!normativa!de!Seguridad!y!Salud!Laboral!y!los!gastos!derivados!

del!Control!de!Calidad.!

!

En!los!contratos!que!impliquen!contacto!habitual!con!menores,!el!adjudicatario!deberá!aportar,!antes!de!la!

formalización! del! contrato,! una! declaración! responsable! de! que! todo! el! personal! al! que! corresponde! la!

realización!de!estas!actividades!(incluido!el!voluntario,!en!su!caso)!cumple!el!requisito!previsto!en!el!artículo!

57.1!de!la!Ley!Orgánica!8/2021,!de!4!de!junio,!de!protección!integral!a!la!infancia!y!la!adolescencia!frente!a!la!

violencia,! relativo! a! no! haber! sido! condenado! por! sentencia! firme! por! algún! delito! contra! la! libertad! e!

indemnidad!sexuales,!tipificados!en!el!título!VIII!de!la!Ley!Orgánica!10/1995,!de!23!de!noviembre,!del!Código!

Penal,!así!como!por!cualquier!delito!de!trata!de!seres!humanos,!tipificado!en!el!título!VII!bis!del!Código!Penal.!

A!tal!efecto,!el!citado!personal!deberá!acreditar!esta!circunstancia!mediante!la!aportación!de!una!certificación!

negativa!del!Registro!Central!de!Delincuentes!Sexuales,! regulado!por!el!Real!Decreto!1110/2015,!de!11!de!

diciembre.!Asimismo,! el! contratista!queda!obligado!a! la! inmediata! sustitución!de! aquellos! empleados!que!

puedan!quedar!afectados!de!manera!sobrevenida!por!el!incumplimiento!de!esta!obligación.!

!

Estas!obligaciones!tendrán!la!consideración!de!condición!especial!en!relación!con!la!ejecución!del!contrato,!de!

conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!artículo!105!del!RD-LCSE,!con!el!carácter!de!obligación!contractual!esencial,!

a!los!efectos!dispuestos!en!el!artículo!211.1!f)!in!fine!de!la!LCSP,!conforme!a!lo!dispuesto!en!la!cláusula!45!de!

este!pliego.!

!

Salvo! los! tributos! y! exacciones! de! naturaleza! local! referidos! en! el! siguiente! párrafo! y! salvo! los! tributos! y!

exacciones! que! graven! la! ocupación! permanente! de! los! terrenos! necesarios! para! sustentar! la! instalación!
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objeto!de!la!obra,!serán!a!cargo!del!contratista,!y!se!considerarán,!asimismo,!incluidos!en!los!importes!de!su!

oferta,!todos!aquellos!tributos,!gravámenes,!arbitrios!y!exacciones!presentes!y!futuras!de!los!que!sean!sujetos!

pasivos,!que!se!deriven!de!la!actividad!contratada.!No!se!considerará,!a!estos!efectos,!el!Impuesto!sobre!el!

Valor!Añadido! (IVA)!que! será! repercutido!posteriormente! de! forma! independiente! en! las! certificaciones! y!

facturas!que!se!expidan!con!motivo!de!la!ejecución!del!Contrato.!Asimismo,!son!de!cuenta!del!contratista!los!

gastos!de!los!anuncios,!ya!sea!en!Boletines,!Diarios!Oficiales!o!en!cualquier!medio!de!comunicación!y!los!de!

formalización!del!Contrato!en!el!supuesto!de!elevación!a!escritura!pública.!El!importe!máximo!de!los!gastos!

de!publicidad!de!licitación!del!Contrato,!tanto!en!el!Boletín!Oficial!de!la!Comunidad!de!Madrid,!como,!en!su!

caso,!en!el!Boletín!Oficial!del!Estado!o!en!otros!medios!de!difusión!es!de!5.000!euros.!

!

Todos!los!tributos!y!exacciones!de!naturaleza!local,!esto!es,!las!exigidas!por!las!entidades!locales,!tales!como!

Impuesto!sobre!Construcciones!Instalaciones!y!Obras,!Tasas!por!expedición!de!licencias,!etc.!derivados!de!la!

ejecución!de!las!obras!de!los!que!resultase!sujeto!pasivo!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!que!se!requiriesen!para!

la!ejecución!de!los!contratos!serán!a!cargo!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!por!tanto!no!se!tendrán!en!cuenta!

en!la!oferta!económica!presentada!por!el!licitador.!

!

Así!mismo,! las!licencias!y!permisos!de!carácter!local,!serán!instados!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!por!sí!

mismo,!o!a!través!del!contratista.!

!

En!el!caso!de!que!las!licencias!y/o!permisos!sean!solicitados!por!el!contratista,!éste!debe!remitir!a!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!todas!las!notificaciones!efectuadas!por!el!Ayuntamiento!correspondiente!derivadas!de!la!

referida!solicitud,!dentro!de!los!tres!días!siguientes!a!la!misma,!y!en!todo!caso!antes!del!plazo!concedido!al!

efecto!por!el!Ayuntamiento!para!su!contestación!y/o!recurso.!

!

En!caso!de!incumplimiento!del!plazo!mencionado,!y!que!como!consecuencia!de!ello!Canal!de!Isabel! II,!S.A.,!

M.P.! no! haya! podido! interponer! los! recursos! y/o! formular! las! alegaciones! oportunas,! será! a! cargo! del!

contratista!el!abono!de!los!tributos!y!exacciones!de!carácter!local!a!que!se!refieran.!Si!como!consecuencia!del!

incumplimiento!del!plazo,!se!haya!generado!para!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!un!perjuicio!distinto!del!anterior,!

el!contratista!deberá!abonar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!los!perjuicios!que!le!haya!ocasionado.!

!

33.1!Vallado,!señalización!y!entorno!de!la!obra.!

!

El!contratista!tendrá!la!obligación!de!colocar!señales!bien!visibles!tanto!de!día!como!de!noche,!en!las!obras!de!

explanación,!zanjas!y!pozos,!así!como!las!vallas,!palenques!y!balizamientos!necesarios!para!evitar!accidentes!

a!transeúntes!y!vehículos,!propios!o!ajenos!a!la!obra.!

!

Asimismo,!en!el!caso!de!que!la!ejecución!de!las!obras!exija!la!inutilización!o!afección!parcial!o!total!de!alguna!

vía!o!conducción!pública!o!privada,!el!contratista!dispondrá!los!pasos!provisionales!necesarios!con!elementos!

de!suficiente!seguridad,!para!reducir!al!mínimo!las!molestias!a!los!viandantes!y!tráfico!rodado!o!en!el!caso!de!

que!se!trate!de!!conducciones,!!protegerlas!!a!!fin!!de!!no!!perturbar!al!servicio!que!hayan!de!prestar,!todo!ello!

de!acuerdo!con!la!forma!y!en!los!lugares!que!determine!la!Dirección!de!las!Obras.!

!
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En!todo!momento!el!contratista!deberá!cuidar!del!aspecto!exterior!de!la!obra!y!sus!proximidades,!a!la!vez!que!

pondrá!en!práctica!las!oportunas!medidas!de!precaución,!evitando!montones!de!tierra,!escombros,!acopios!

de!materiales!y!almacenamiento!de!útiles,!herramientas!y!maquinaria.!

!

Las! responsabilidades! que! pudieran! derivarse! de! accidentes! y! perturbación! de! servicios! ocurridos! por!

incumplimiento!de!las!precedentes!prescripciones,!serán!de!cuenta!y!cargo!del!contratista.!

!

El!contratista!está!obligado!a!instalar,!a!su!costa,!las!señalizaciones!precisas!para!indicar!el!acceso!a!la!obra,!

las!de!circulación!en!la!zona!que!ocupan!los!trabajos,!así!como!las!de!los!puntos!de!posible!peligro!debido!a!la!

marcha!de!aquellos,!tanto!en!dicha!zona!como!en!sus!lindes!o!inmediaciones.!

!

El!contratista!está!obligado!no!sólo!a!la!ejecución!de!las!obras,!sino!también!a!su!conservación!y!policía!hasta!

la!recepción.!Igualmente,!el!contratista!responderá!de!la!vigilancia!de!los!terrenos!así!como!de!los!bienes!que!

haya!en!los!mismos.!Si!así!fuera!requerido!por!la!dirección!de!la!obra,!el!contratista!tendrá!la!obligación!de!

adscribir,!con!carácter!permanente,!personal!de!guarda!en!las!obras!hasta!la!recepción!de!las!mismas.!

!

La!responsabilidad!del!contratista,!por!faltas!que!en!la!obra!puedan!advertirse,!se!extiende!al!supuesto!de!que!

tales!faltas!se!deban!a!una!indebida!o!defectuosa!conservación!de!las!unidades!de!obra,!aunque!éstas!hayan!

sido! examinadas! y! encontradas! conformes! por! la! Dirección! de! las! Obras! inmediatamente! después! de! su!

construcción!o!en!cualquier!otro!momento!dentro!del!periodo!de!vigencia!del!Contrato.!!

!

33.2!Carteles!anunciadores!

!

El! contratista! tendrá! la! obligación! de! colocar,! a! su! cargo,! carteles! informativos! de! la! obra,! siguiendo! los!

modelos!e!instrucciones!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!En!este!sentido,!el!contratista!estará!obligado!a!colocar,!

de!forma!bien!visible,!un!máximo!de!dos!carteles!anunciadores!donde!se!indique!la!información!que!determine!

el! Director! de! las! Obras.! La! colocación! de! cualquier! otro! cartel! anunciador! del! contratista! o! de! sus!

suministradores!y!su!contenido!deberán!ser!aprobados!por!el!Director!de!las!Obras.!

!

Tratándose!de!obras!que!se!financien!en!todo!o!en!parte!con!cargo!a!fondos!europeos,!el!contratista!deberá!

colocar!en!la!obra!carteles!informativos!de!la!participación!del!fondo!correspondiente.!

!

33.3!Fotografías.!

!

El! contratista! queda! obligado! a! realizar,! a! su! costa,! si! así! lo! solicita! la! dirección! de! la! obra,! un! reportaje!

fotográfico!digitalizado!mensual!sobre!las!mismas,!video!time!lapse,!así!como!cuantas!fotografías!le!puedan!

ser!exigidas!durante!la!ejecución!de!aquellas.!!

!

33.4!Pruebas!

!

Todos!los!gastos!a!que!den!lugar!la!ejecución!de!las!pruebas!prescritas!en!el!Proyecto,!tanto!los!realizados!en!

obra!o!en!talleres!como!los!que!se!lleven!a!cabo!en!Laboratorios!y!los!necesarios!para!certificar!el!correcto!

funcionamiento! de! las! instalaciones! construidas,! así! como! las! minutas! de! los! ensayos! y! pruebas! de!

homologación!que!hayan!de!realizar!firmas!especializadas,!serán!de!cuenta!del!contratista.!
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!

El!Director!de!las!Obras!podrá!añadir!por!su!parte!cuantas!pruebas!quiera!realizar!de!elementos!o!del!conjunto!

de!las!obras.!Estas!pruebas!tendrán!carácter!válido!para!juzgar!de!la!calidad!de!la!obra!realizada!aun!cuando!

se!hagan!sin!la!presencia!del!contratista.!Los!gastos!de!este!tipo!de!pruebas!adicionales!serán!de!cuenta!de!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

33.5!Almacenes!y!sanidad!de!la!obra!

!

El!contratista!deberá!instalar!en!obra!los!almacenes!precisos!para!asegurar!la!conservación!de!materiales!y!

equipos,!siguiendo!las!instrucciones!que!a!tal!efecto!reciba!de!la!Dirección!de!las!Obras.!

!

El! contratista!habilitará! los!servicios!necesarios!para!el!personal!de! la!obra,!dotados!de! las!condiciones!de!

higiene!que!establecen!las!disposiciones!vigentes.!Además,!con!destino!a!las!oficinas!provisionales!de!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!se!instalarán!los!elementos!de!saneamiento!necesarios.!

!

El!contratista!estará!obligado!a!mantener!en!la!obra!todas!las!medidas!necesarias!para!el!decoro!y!perfecto!

estado! sanitario!del! lugar,! debiendo!proveer! el! suministro!de! agua!potable,! la! eliminación!de! residuales! y!

recogida!de!basuras!y!la!limpieza!de!los!aseos!de!uso!común,!caminos,!pabellones!y!demás!servicios.!

!

33.6!Oficinas!de!obra!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

El! contratista!deberá!poner!a!disposición! las!oficinas!de!obra!necesarias!para!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.,!

aparte!de!las!que!él!mismo!necesite,!antes!de!cualquier!otra!construcción!en!los!terrenos!de!ubicación!de!las!

instalaciones,!sin!que!en!ningún!caso!la!superficie!edificada!por!este!concepto!con!destino!a!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!supere!los!50!m².!

!

El! contratista! deberá! respetar,! durante! el! plazo! indicado! en! el! apartado! 10.4! del! Anexo! I,! el! carácter!

confidencial! de! la! información! a! que! tenga! acceso! con! ocasión! de! la! ejecución! del! Contrato,! la! cual! se!

especifica,!en!su!caso,!en!el!mismo!apartado,!o!que!por!su!propia!naturaleza!deba!ser!tratada!como!tal.!

!

Cláusula!34.!Medidas!de!contratación!con!empresas!que!estén!obligadas!a!tener!en!su!plantilla!trabajadores!

con!discapacidad.!

!

El!contratista,!conforme!a!lo!dispuesto!en!el!Decreto!213/1998,!de!17!de!diciembre,!del!Consejo!de!Gobierno,!

por!el!que!se!establecen!medidas!en!la!contratación!administrativa!de!la!Comunidad!de!Madrid!para!apoyar!

la!estabilidad!y!calidad!del!empleo,!durante!la!vigencia!del!Contrato,!asume!entre!sus!obligaciones!la!de!tener!

trabajadores!con!discapacidad!en!un!2!por!100,!al!menos,!de! la!plantilla!de! la!empresa,!si!esta!alcanza!un!

número!de!50!o!más!trabajadores!y!el!contratista!está!sujeto!a!tal!obligación,!de!acuerdo!con!el!artículo!42!del!

Texto! Refundido! de! la! Ley! General! de! derechos! de! las! personas! con! discapacidad! y! su! inclusión! social,!

aprobado!por!Real!Decreto!Legislativo!1/2013,!de!29!de!noviembre,!o!la!de!adoptar!las!medidas!alternativas!

desarrolladas!reglamentariamente!por!el!RD.!364/2005,!de!8!de!abril.!

!

La!asunción!de!la!citada!obligación!se!realizará!mediante!la!declaración!responsable!que!se!cita!en!la!cláusula!

11!de!este!Pliego.!
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!

El!contratista!queda!obligado!igualmente!a!acreditar!el!cumplimiento!de!la!referida!obligación!ante!el!órgano!

de!contratación!cuando!fuese!requerido,!en!cualquier!momento!de!la!vigencia!del!Contrato,!o,!en!todo!caso,!

antes! de! la! devolución! de! la! garantía.! La! acreditación! de! dicho! cumplimiento! se! efectuará! mediante! la!

presentación!ante!el!órgano!de!contratación!de!los!siguientes!documentos:!un!certificado!de!la!empresa!en!el!

que! conste! el! número! de! trabajadores! de! plantilla! y! copia! compulsada! de! los! Contratos! celebrados! con!

trabajadores!con!discapacidad.!

!

Cláusula!35.!Obligaciones!laborales,!sociales,!medioambientales!y!de!protección!de!datos.!

!

Durante! la! ejecución! del! contrato,! el! contratista! ha! de! cumplir! las! obligaciones! aplicables! en! materia!

medioambiental,! social!o! laboral!establecidas!en!el!derecho!de! la!Unión!Europea,!el!derecho!nacional,! los!

convenios!colectivos!o!por! las!disposiciones!de!derecho!internacional!medioambiental,!social!y! laboral!que!

vinculen!al!Estado!y!en!particular!las!establecidas!en!el!Anexo!XI!del!RD-LCSE,!así!como!la!normativa!vigente!

en!materia!laboral,!de!seguridad!social,!de!integración!social!de!personas!con!discapacidad!y!de!prevención!de!

riesgos!laborales,!conforme!a!lo!dispuesto!en!la!Ley!31/1995,!de!8!de!noviembre,!sobre!Prevención!de!Riesgos!

Laborales,!Real!Decreto!171/2004,!de!30!enero,!por!el!que!se!desarrolla!el!artículo!24!de!dicha!Ley!en!materia!

de!coordinación!de!actividades!empresariales,!en!el!Reglamento!de!los!Servicios!de!Prevención,!aprobado!por!

Real!Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!así!como!las!que!se!promulguen!durante!la!ejecución!del!contrato,!así!

como,!en!su!caso,!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!

de!octubre,!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!y!el!Real!Decreto!1627/1997,!de!

24!de!octubre,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!obras!de!construcción,!

y!su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

Los!licitadores!podrán!obtener!información!sobre!las!obligaciones!relativas!a!las!condiciones!sobre!protección!

del!empleo,!protección!del!medioambiente,!condiciones!de!trabajo!y!prevención!de!riesgos!laborales!vigentes!

en!los!órganos!competentes!de!la!Comunidad!de!Madrid!y!en!el!sitio!web!institucional!de!la!Comunidad!de!

Madrid:!!https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.!!

!

El!adjudicatario!deberá!respetar!las!condiciones!laborales!previstas!en!los!Convenios!Colectivos!que!les!sean!

de!aplicación.!Igualmente,!se!compromete!a!acreditar!el!cumplimiento!de!la!referida!obligación!ante!el!órgano!

de!contratación,!si!es!requerido!para!ello,!en!cualquier!momento!durante!la!vigencia!del!contrato.!

!

Estas!obligaciones!tendrán!la!consideración!de!condición!especial!en!relación!con!la!ejecución!del!contrato,!de!

conformidad!con!lo!dispuesto!en!el!artículo!105!del!RD-LCSE,!con!el!carácter!de!obligación!contractual!esencial,!

a!los!efectos!dispuestos!en!el!artículo!211.1!f)!in!fine!de!dicha!ley,!conforme!a!lo!dispuesto!en!la!cláusula!45!de!

este!pliego.!

!

Sin! perjuicio! de! las! obligaciones! legales! que! resulten! de! aplicación,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! no! será!

responsable!del!incumplimiento!por!parte!del!adjudicatario!de!sus!obligaciones!en!relación!con!sus!propios!

trabajadores,!que!dependerán!única!y!exclusivamente!del!mismo,!el!cual!ostentará!la!condición!de!empresario!

con!todos!los!derechos!y!deberes!respecto!de!dicho!personal.!

!



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

49!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

El! contratista! deberá! observar! el! cumplimiento! de! lo! dispuesto! en! la! Ley! 8/2005,! de!26! de! diciembre,! de!

Protección!y!Fomento!del!Arbolado!Urbano!en!la!Comunidad!de!Madrid.!De!acuerdo!con!lo!dispuesto!en!su!

artículo!14!podrá!ser!causa!de!resolución!del!Contrato!el!incumplimiento!culpable!por!parte!del!contratista!de!

lo!establecido!en!la!citada!Ley!8/2005,!siempre!y!cuando!su!conducta!haya!sido!objeto!de!sanción!muy!grave.!

!
En!caso!de!infracciones!cometidas!en!contra!de!lo!dispuesto!en!la!Orden!2726/2009!por!la!que!se!regula!la!

gestión!de!los!residuos!de!construcción!y!demolición!en!la!Comunidad!de!Madrid!será!de!aplicación!el!régimen!

sancionador!previsto!en!la!Ley!1/2024,!de!17!de!abril,!de!Economía!Circular!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

!

Asimismo,!el!contratista!está!obligado!a!respetar!la!normativa!nacional!y!de!la!Unión!Europea!en!materia!de!

protección!de!datos.!Sin!perjuicio!de!ello,!en!lo!referente!a!protección!de!datos!se!estará!a!lo!dispuesto!en!el!

apartado!11!del!Anexo!I.!

!

Cláusula!36.!Barreras!arquitectónicas.!

!

Si!el!objeto!del!Contrato!estuviese!comprendido!en!el!ámbito!del!artículo!2!de!la!Ley!8/1993,!de!22!de!junio,!

de!la!Comunidad!de!Madrid,!de!Promoción!de!la!Accesibilidad!y!Supresión!de!Barreras!Arquitectónicas!y!en!su!

legislación!complementaria!y!de!desarrollo,!con!la!salvedad!dispuesta!en!su!disposición!adicional!séptima,!el!

contratista! estará! obligado!a! cumplir! lo!preceptuado! en! la!misma,! así! como!en! el! Reglamento! Técnico!de!

Desarrollo!en!Materia!de!Promoción!de! la!Accesibilidad!y!Supresión!de!Barreras!Arquitectónicas,!aprobado!

por!Decreto! 13/2007,! de! 15! de!marzo,! del! Consejo! de!Gobierno! y! en! su! legislación! complementaria! y! de!

desarrollo,! a! fin!de!garantizar! la!accesibilidad!al!medio!de! todos! los!ciudadanos!con! independencia!de! sus!

limitaciones.!

!

Cláusula!37.!Política!del!sistema!de!gestión!de!calidad,!medio!ambiente!y!seguridad!y!salud!en!el!trabajo!

!

1.!Objetivo!de!esta!política!

!

En!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!gestionamos!el!agua!de!todos!con!transparencia,!eficiencia!y!sostenibilidad.!

Nos!apoyamos!en!nuestros!valores!para!cuidar!un!recurso!de!todos,!esencial!para!la!vida.!!

!

Para! cumplir! con! la!misión! se! establece! la! Política! del! Sistema! de!Gestión! de! Calidad,!Medio! Ambiente! y!

Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!(en!adelante,!Política)!que!apoya!la!estrategia!

de!la!empresa!y!proporciona!un!marco!de!referencia!para!el!establecimiento!y!seguimiento!de!los!objetivos!

de!los!diferentes!sistemas!de!gestión!que!lo!integran!

!

2.!Alcance!y!ámbito!de!aplicación!

!

La!Política!del!Sistema!de!Gestión!de!Calidad,!Medio!Ambiente!y!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!engloba!a!

toda! la! organización! e! incluye! dentro! de! su! alcance! los! sistemas! de! gestión! de! calidad,!medio! ambiente,!

seguridad!y!salud!en!el!trabajo,!prevención!de!accidentes!graves!en!los!que!intervengan!sustancias!peligrosas,!

seguridad!vial,!calidad!de!la!actividad!de!inspección!técnica!del!conjunto!de!medida!y!calidad!de!la!actividad!

de!control!analítico!y!metrológico!(en!adelante,!Sistema!de!Gestión).!!

!
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La!presente!Política!es!aplicable!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!así!como!a!todos!sus!empleados,!incluido!el!

personal! directivo,! cualquiera! que! sea! su! cargo,! responsabilidad! o! ubicación! geográfica,! al! Consejo! de!

Administración!y!a!los!terceros!proveedores!que!integran!su!cadena!de!suministros.!!

!

La!presente!Política!constituirá!una!referencia!para!todas!las!entidades!que!integran!el!Grupo!Canal!de!Isabel!

II,!sin!perjuicio!de! las!especialidades!de!cada!una!de!ellas,!con!objeto!de!garantizar! la!uniformidad!en!esta!

materia!dentro!del!Grupo.!

!

3.!Estrategia!y!principios!del!Sistema!de!Gestión!!

!

La!Política!del!Sistema!de!Gestión!de!Calidad,!Medio!Ambiente!y!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!se!establece!

teniendo!como!referencia!el!propósito!y!el!contexto!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!cumplimiento!de!las!

disposiciones!legales!aplicables,!y!sirviendo!como!apoyo!para!alcanzar!los!objetivos!definidos!en!sus!planes.!

Esta!Política!refleja!el!compromiso!de!la!dirección!con!la!correcta!gestión!y!el!interés!de!la!Sociedad.!!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!se!compromete!a!la!mejora!continua!del!Sistema!de!Gestión,!al!cumplimiento!de!

sus!objetivos,!a!la!realización!de!auditorías,!revisiones!y,!de!conformidad!con!los!principios!contenidos!en!la!

Política!de!Sostenibilidad,!a!impulsar!la!aplicación!sistemática!y!transparente!de!los!siguientes!principios!

!

-!Empresa!pública!de!referencia:!Ser!empresa!pública!de!referencia!de!la!Comunidad!de!Madrid.!!

!

-!Ciclo!integral!del!agua:!Trabajar!para!gestionar!eficientemente!la!totalidad!del!ciclo!integral!del!agua!en!toda!

la!Comunidad!de!Madrid,!desarrollando!una!estrategia!para! la! innovación!que!permita! liderar! los!retos!del!

sector.!!

!

-! Satisfacción! de! clientes,! usuarios! y! entidades! locales:! Incrementar! la! satisfacción! de! nuestros! clientes,!

usuarios!y!entidades!locales,!asegurando!un!nivel!de!excelencia!en!la!cantidad,!calidad,!continuidad!del!servicio!

y!atención.!Impulsar!la!transformación!digital!para!una!gestión!más!cercana!y!eficaz.!!

!

-! Gestión! Sostenible:! Realizar! una! gestión! rigurosa! y! transparente! durante! todo! el! ciclo! de! vida! de! las!

actividades,! considerando! sus! riesgos! y! asegurando! unas! tarifas! suficientes,! progresivas,! asequibles! y!

solidarias,!que!fomenten!el!ahorro!en!el!consumo!y!garanticen!el!acceso!de!todos!a!un!bien!esencial.!Mantener,!

innovar! y! planificar! nuestras! dotaciones,! infraestructuras! y! servicios,! renovándolas! y! adaptándolas! a! los!

cambios!necesarios!y!a!las!futuras!necesidades!de!la!sociedad.!!

!

-!Medio!ambiente:!Contribuir!a!la!protección!del!entorno!minimizando!el!impacto!ambiental!en!todos!nuestros!

procesos,! favoreciendo! la! economía! circular,! el! uso! eficiente! de! los! recursos! y! la! energía,! potenciando! su!

generación!renovable!y!previniendo!la!contaminación.!!

!

-!Nuestros!profesionales:!Dotar!a! la!plantilla!de!la!formación!y!capacitación!necesarias!y!apoyar!a!nuestros!

profesionales,!atrayendo,!reteniendo!y!fomentando!el!talento.!

!

-! Buen! gobierno:! Gestionar! todas! las! actividades! con! el! compromiso! de! cumplir! los! requisitos! legales! y!

normativos,!así!como!cualquier!sistema!de!buenas!prácticas!que!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!suscriba!o!se!
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comprometa!a!cumplir,!incluidos!los!establecidos!por!los!organismos!que!otorgan!reconocimiento.!Fomentar!

una!cultura!de!ética!e!integridad!actuando!conforme!a!los!principios!incluidos!en!el!Código!Ético!y!de!Conducta!

de!Canal!de!Isabel!II!y!asegurar!que!las!actividades!se!llevan!a!cabo!de!manera!imparcial!y!competente.!!

!

-!Seguridad!y! salud!en!el! trabajo:! Integrar! la! prevención! de! riesgos! laborales! en! el! conjunto!de! todas! las!

actividades,!fomentando!la!cultura!preventiva,!la!seguridad!vial,!eliminando!los!peligros,!reduciendo!los!riesgos!

y!proporcionando!condiciones!de!trabajo!seguras!y!saludables!para!prevenir!lesiones!y!el!deterioro!de!la!salud.!

Informar,! consultar,! formar! y! hacer! partícipes! a! los! trabajadores! y! sus! representantes! en! la! gestión! de! la!

seguridad!y!salud.!!

!

-! Emergencias! y! autoprotección:! Planificar! la! respuesta! ante! situaciones! de! emergencia,! adoptando! los!

procedimientos!necesarios!destinados!a!identificar!las!emergencias!previsibles!en!las!instalaciones!según!un!

análisis! sistemático.! Elaborar,! comprobar! y! revisar! los! planes! de! emergencia,! contemplando! los!

procedimientos!de!coordinación!externos!que!puedan!resultar!necesarios.!Identificar!y!evaluar!los!riesgos!de!

accidente!grave!en!el!que!intervengan!sustancias!peligrosas,!mejorando!de!forma!permanente!su!control,!y!

garantizando!un!elevado!nivel!de!protección!de!la!salud!humana,!el!medio!ambiente!y!los!bienes!

!

4.!Ejecución!y!seguimiento!de!la!Política.!!

!

Corresponde!al!Consejo!de!Administración!de!Canal!de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! la!determinación!de! la!Política,!

previo!informe!de!la!Comisión!de!Sostenibilidad!y!de!la!Comisión!de!Nombramientos!y!Retribuciones.!!

!

Para!el!desarrollo!de!esta!Política!se!podrá!elaborar!un!Manual!del!Sistema!de!Gestión!que!será!aprobado!por!

el!consejero!delegado,!así!como!el!correspondiente!procedimiento,!que!se!aprobará!según!lo!establecido!en!

la!normativa!estatutaria!e!interna!de!la!Sociedad.!!

!

5.!Aprobación!y!publicidad.!!

!

La!Política!del! Sistema!de!Gestión!de!Calidad,!Medio!Ambiente! y! Seguridad! y! Salud!en!el! Trabajo! ha! sido!

aprobada!por!el!Consejo!de!Administración!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!previo!informe!de!la!Comisión!de!

Sostenibilidad!y!de! la!Comisión!de!Nombramientos!y!Retribuciones,!en!su! reunión!de!28!de!noviembre!de!

2024.!!

!

Esta!Política!deja!sin!efecto!la!anterior!Política!del!Sistema!de!Gestión!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!aprobada!

el!23!de!junio!de!2021!y!la!anterior!Política!de!la!Calidad!del!Área!de!Inspección!aprobada!el!13!de!diciembre!

de!2021.!

!

La!Política!se!publicará!dentro!de!la!organización!a!través!de!la!intranet!corporativa!y!estará!disponible!para!

las!partes!interesadas!en!la!página!web!corporativa!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!

!

El!Consejo!de!Administración!de!la!Sociedad,!a!propuesta!de!la!Comisión!de!Sostenibilidad,!o!de!la!Comisión!

de!Nombramientos!y!Retribuciones,!o!por!propia! iniciativa,!previo! informe!de! las!dos!Comisiones,! tiene!el!

compromiso!de!actualizar!esta!Política!con!la!frecuencia!necesaria!para!asegurar!que!sus!contenidos!se!ajusten!
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a!las!cuestiones!más!relevantes!para!la!Sociedad!en!cada!momento!y!para!asegurar!su!efectividad,!así!como!

para!lograr!su!adaptación!a!las!modificaciones!normativas!que!se!produzcan.!!

!

La!revisión,!en!todo!caso,!se!producirá!cada!dos!años!desde!la!fecha!de!su!aprobación.!!

!

El!Consejo!de!Administración,!a!través!de!la!Comisión!de!Sostenibilidad!y!la!Comisión!de!Nombramientos!y!

Retribuciones,! será! informado!del! funcionamiento!del! Sistema!de!Gestión,!a! cuyos!efectos! la!Dirección!de!

Recursos!deberá!reportar!a!las!mencionadas!comisiones!de!forma!periódica,!al!menos,!anualmente.!

!

Cláusula!38.!Prevención!de!Riesgos!Laborales:!Obligaciones!del!contratista.!

!

1.-!Requisitos!generales!!

!

El!contratista!deberá!cumplir!con!todas!las!obligaciones!previstas!en!la!Ley!31/1995,!de!8!de!Noviembre,!de!

Prevención! de! Riesgos! Laborales,! el! Real! Decreto! 39/1997,! de! 17! de! Enero,! por! el! que! se! aprueba! el!

Reglamento!de!los!Servicios!de!Prevención,!el!Real!Decreto!171/2004,!de!30!de!Enero,!!por!el!que!se!desarrolla!

el!Art.!24!de!la!Ley!31/95,!en!materia!de!coordinación!de!actividades!empresariales!y!cuantas!otras!normas,!

legales! o! convencionales,! contengan! prescripciones! relativas! a! la! adopción! de!medidas! preventivas! en! el!

ámbito!laboral!o!susceptibles!de!producirlas!en!dicho!ámbito!así!como!en!el!Real!Decreto!337/2010,!de!19!de!

marzo,!por!el!que!se!modifican!el!Real!Decreto!39/1997,!de!17!de!enero,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!

de!los!Servicios!de!Prevención;!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!

32/2006,!de!18!de!octubre,!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!y!el!Real!Decreto!

1627/1997,!de!24!de!octubre,!por!el!que!se!establecen!disposiciones!mínimas!de!seguridad!y!salud!en!obras!

de!construcción,!y!su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

Igualmente!se!compromete!a!acatar!cualquier!norma!de!seguridad!elaborada!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

que!afecte!a!sus!instalaciones!y!donde!los!empleados!del!contratista!desarrollen!su!trabajo.!!!!!!

!

En!consecuencia,!será!obligación!del!contratista:!

!

-!Garantizar!la!seguridad!y!salud!de!los!trabajadores.!

-!Realizar!la!prevención!de!los!riesgos!laborales!mediante!la!adopción!de!cuantas!medidas!sean!necesarias.! !

-!Evaluar!los!riesgos!laborales.!

-!Planificar!la!acción!preventiva!a!partir!de!los!resultados!de!la!evaluación!de!los!riesgos.!

-!Asegurar!que!los!medios!de!trabajo!garanticen!la!seguridad!de!los!trabajadores.!

-!Proporcionar!a!los!trabajadores!los!medios!de!protección!personal!adecuados!al!trabajo!a!realizar.!!!!!

-!Informar!adecuadamente!a! los!trabajadores!acerca!de!los!riesgos!existentes,!las!medidas!y!actividades!de!

protección!aplicables!y!las!medidas!de!emergencia!adoptadas.!

-!Consultar!a!los!trabajadores!y!permitir!su!participación!en!todas!las!cuestiones!que!afecten!a!la!seguridad!y!

la!salud!laborales.!

-!Garantizar!que!cada!trabajador!reciba!una!formación!adecuada!en!materia!preventiva.!

-!Informar!y!adoptar!medidas,!cuando!los!trabajadores!pueden!estar!expuestos!a!un!riesgo!grave!e!inminente.!

-!Garantizar!la!vigilancia!médica!periódica!de!la!salud!de!los!trabajadores.!

!
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2.-!Requisitos!particulares!para!la!ejecución!de!los!trabajos.!

!

Conforme!a!lo!previsto!en!la!Ley!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!y!Reglamentos!de!desarrollo,!y!con!la!

finalidad!de!garantizar!que!los!servicios!contratados!por! la!empresa!contratista!se!ejecutan!conforme!a! las!

medidas! de! seguridad! establecidas! por! la! normativa! vigente! y! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! la! empresa!

adjudicataria! habrá! de! presentar! ante! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! o! a! la! empresa! que! ésta! designe,! la!

documentación!acreditativa!de!los!siguientes!extremos:!

!

a) Relación!nominal!e!identificación!de!los!trabajadores!que!ejecutarán!los!trabajos!objeto!del!Contrato.!!

b) Sistema!de!gestión!de!prevención.!

c) Certificados!de! formación!en!materia!de!prevención! de! riesgos! laborales!de! los! trabajadores!que!

realicen!los!trabajos!objeto!del!presente!Contrato.!

d) Identificación!y!nombramiento!del!trabajador!o!trabajadores!designados!como!recurso!preventivo.!

e) Evaluación!de!los!riesgos!generales!y!específicos!de!los!puestos!de!trabajo,!incluyendo!la!planificación!

de!la!actividad!preventiva.!

f) Plan!de!formación!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales,!que!incluirá!tanto!la!relativa!a!la!

actividad!objeto!del!Contrato!como!la!relacionada!con!el!plan!de!emergencia!y!contra!incendios.!

!

La!documentación!relacionada!en!la!presente!cláusula!habrá!de!ser!presentada!por!la!empresa!adjudicataria!

con!carácter!previo!al!inicio!de!los!trabajos!objeto!del!presente!Contrato.!

!

Será!obligatorio!para!el!contratista!aportar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!la!documentación!relativa!a!la!materia!

de!prevención!de!riesgos!laborales!en!formato!papel!y/o!a!través!de!la!herramienta!informática!que!disponga!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Cuando!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.! lo!considere!oportuno,!podrá!solicitar! información!adicional!o!realizar!

comprobaciones!y!auditorías!para!verificar!la!validez!de!la!información!entregada,!asumiendo!el!contratista!la!

obligación!de!tener!a!disposición!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!la!documentación!requerida!para!su!exhibición!

cuando!fuera!requerida!con!tal!fin.!!!!!!

!

!

!

!

3.-!Coordinación!de!Actividades!empresariales!en!materia!preventiva!

!

Cuando!para! la!prestación!de!un! servicio!deba! realizar!actividades!en! concurrencia! con!otros! contratistas,!

deberá!cumplir!lo!establecido!en!el!Art.!24!de!la!Ley!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!y!en!el!R.D.!171/04,!

de!30!de!enero,!que!lo!complementa,!en!materia!de!coordinación!de!actividades!empresariales.!!!

!

El!representante!del!contratista!para!la!ejecución!de!los!trabajos!se!relacionará!con!el!Jefe!del!Área!responsable!

del!Contrato,!con!la!colaboración!y!apoyo!del!Staff!de!Coordinación!de!actividades!empresariales!del!Área!de!

Prevención!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!a!efectos!de!coordinar!los!trabajos.!!!!!

!
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El!contratista!se!compromete!a!cumplir!todas!las!medidas!de!prevención!de!riesgos!laborales!informadas!por!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!las!establecidas!en!los!Pliegos!del!procedimiento!de!licitación!o!en!cualquier!otro!

documento!entregado!antes!o!durante!la!prestación!del!servicio.!!

!

El!contratista!cuidará!de!que!su!personal!y!el!de!los!subcontratistas!cumplan!las!normas!y!procedimientos!de!

prevención!de!riesgos!que!sean!de!aplicación;!tanto!los!establecidos!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!como!los!

contenidos!en!su!planificación!de!actividades!preventivas.!

!

Siempre!que!se!produzca!un!accidente,!el!contratista!tendrá!la!obligación!de!dar!cuenta!del!mismo!al!Área!de!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.!al! frente!del! Contrato.!Además,! realizará!un! informe!del!mismo!en! el! que! se!

reflejen!las!causas!que!originaron!el!accidente!y!las!medidas!preventivas!adoptadas.!

!

En!la!investigación!de!accidentes,!todos!los!contratistas!estarán!obligados!a!prestar!la!máxima!colaboración!

en!el!proceso,!facilitando!cuantos!datos!y!gestiones!les!sean!solicitados.!

!

4.-!Incumplimiento!de!las!Normas!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales.!

!

En!caso!de!incumplimiento!de!las!obligaciones!previstas!en!la!presente!cláusula!y!en!la!normativa!citada!y!de!

las!obligaciones!del!contratista!en!materia!preventiva,!y!salvo!que!se!haya!previsto!una!penalización!distinta!

en!el!apartado!9!del!Anexo!I,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!imponer!al!contratista!una!penalización!del!

0,5!%!del!importe!total!del!precio!del!Contrato!por!día!natural!de!demora!en!el!cumplimiento!de!las!mismas.!

El!importe!de!las!penalizaciones!se!deducirá!en!las!liquidaciones!parciales!que!se!vayan!realizando!de!acuerdo!

con!los!plazos!previstos!en!el!presente!Contrato.!

!

Se!considerará!como!causa!de!resolución!del!Contrato!el!incumplimiento!de!las!obligaciones!que!resultan!de!

la!presente!cláusula,!al!considerarse!una!obligación!esencial!del!contratista,!conforme!a! lo!dispuesto!en!el!

artículo!211.1!in!fine!de!la!LCSP,!y!sin!perjuicio!de!la!obligación!de!indemnizar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

por!los!daños!y!perjuicios!que!le!hubiere!causado.!!

!

Cláusula!39.!Confidencialidad!e!información!no!publicable.!

!
1.-!En!el!apartado!10.19!del!Anexo!I!del!presente!pliego!se!indicará,!en!su!caso,!la!información!relativa!a!los!

pliegos!del!procedimiento!y!documentación!complementaria!que!tenga!carácter!confidencial!para!Canal!de!

Isabel! II,! S.A.,! M.P.! Los! licitadores! deberán! firmar,! en! este! caso,! el! correspondiente! compromiso! de!

confidencialidad! conforme! al! modelo! establecido! en! el! Anexo! IX! del! presente! pliego.! Asimismo,! toda! la!

información!que!se!entregue!al!contratista!para!el!desarrollo!de!los!trabajos!tendrá!el!carácter!de!confidencial.!!

!

La!obligación!de!confidencialidad!anteriormente!referida!tendrá!un!plazo!de!5!años!salvo!que!en!el!apartado!

10.17!del!Anexo!I!se!disponga!otra!cosa.!!

!
2.-! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! podrá! decidir! no! dar! a! conocer! determinada! información! relativa! a! la!

adjudicación! del! contrato! cuando! su! divulgación! dificulte! la! aplicación! de! la! Ley,! sea! contraria! al! interés!

público,! perjudique! los! intereses! comerciales! legítimos! de! determinadas! empresas,! públicas! o! privadas,!

incluidos!los!de!la!empresa!a!la!que!se!haya!adjudicado!el!contrato!o!pueda!falsear!la!competencia.!

!
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Sin!perjuicio!de!lo!dispuesto!en!la!legislación!vigente!en!materia!de!acceso!a!la!información!pública!y!de!las!

disposiciones! del! RD-LCSE,! en! particular! las! relativas! a! las! obligaciones! en! materia! de! publicidad! de! los!

contratos! adjudicados! y! de! información! a! los! licitadores,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! no! divulgará! la!

información! facilitada!por! los!operadores!económicos!que!estos!hayan!designado!como!confidencial! en!el!

momento!de!presentar!su!oferta.!Dicha!información!incluye,!en!particular,!los!secretos!técnicos!o!comerciales,!

los! aspectos! confidenciales! de! las! ofertas! y! cualesquiera! otras! informaciones! cuyo! contenido! pueda! ser!

utilizado!para!falsear!la!competencia,!ya!sea!en!ese!procedimiento!de!licitación!o!en!otros!posteriores.!

!

A! estos! efectos,! las! empresas! licitadoras! deberán! indicar,! en! su! caso,! mediante! una! declaración!

complementaria!conforme!al!modelo!establecido!en!el!Anexo!IX!bis,!qué!documentos!tienen,!de!conformidad!

con!lo!indicado!anteriormente,!carácter!confidencial.!Esta!circunstancia!deberá!además!reflejarse!claramente!

(sobreimpresa,!al!margen!o!de!cualquier!otra!forma)!en!el!propio!documento!señalado!como!tal.!

!

De!no!aportarse!la!declaración!anteriormente!referida!o!no!haberse!reflejado!claramente!en!los!documentos,!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!sin!perjuicio!de!lo!establecido!en!el!primer!párrafo!del!apartado!2!de!la!presente!

cláusula,!considerará!que!ningún!documento!o!dato!posee!dicho!carácter.!

!

El!contratista!queda!expresamente!obligado!a!mantener!absoluta!confidencialidad!y!reserva!sobre!cualquier!

dato!y/o!información!que!pudiera!conocer!o!le!fuese!facilitado!con!ocasión!del!cumplimiento!o!realización!de!

este!Contrato!y!vendrá!obligado!a!garantizar!y! comprometerse!de!manera!expresa!a! respetar!el!deber!de!

secreto! y! confidencialidad! y! actuar! acorde! a! la! normativa! de! secreto! empresarial,! respecto! a! los! datos!! e!

informaciones!que!hubiera!podido!conocer! con!motivo!de! la!ejecución!del! contrato,!especialmente! los!de!

carácter! personal! o! empresarial,! información! confidencial! y/o! que! constituya! secreto!empresarial,! que! no!

podrá!copiar!o!utilizar!con!fin!distinto!al!que!figura!en!este!Contrato,!ni!tampoco!ceder!a!otros!ni!siquiera!a!

efectos!de!conservación.!En!todo!caso,!el!contratista!actuará!en!el!tratamiento!de!los!datos!únicamente!de!

conformidad!con! las! instrucciones!que! le!señale!Canal!de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! La!obligación!de!preservar! la!

confidencialidad! rige! durante! el! desarrollo! del! Contrato! y! con! posterioridad! al! mismo.! A! tal! efecto,! el!

contratista!se!obliga!a!indemnizar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!por!cualesquiera!daños!y!perjuicios!que!sufra!

directamente,!o!por!toda!reclamación,!acción!o!procedimiento,!que!traiga!su!causa!de!un!incumplimiento!o!

cumplimiento!defectuoso!por!parte!del!contratista!de!lo!dispuesto!tanto!en!los!Pliegos,!como!en!el!Contrato!y!

como!en!lo!dispuesto!en!la!normativa!reguladora!de!la!protección!de!datos!de!carácter!personal.!

!

El! contratista!devolverá!a!Canal!de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! la! información!confidencial! y! todas!sus! copias,!o! la!

destruirá!dando!prueba!de!ello.!La!devolución!o!destrucción!de!la!información!no!eximirá!al!contratista!del!

cumplimiento!de!confidencialidad!aquí!reflejado.!

!

El!contratista!sólo!podrá!revelar! la!información!confidencial!a!sus!empleados,!con!la!finalidad!de!realizar!el!

trabajo!objeto!de!este!Contrato!y!será!responsable!de!los!actos!de!los!mismos.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!tendrá!derecho!a!exigir!en!cualquier!momento!que!la!información!confidencial,!

proporcionada!al!contratista,!sea!destruida!o!devuelta,!ya!sea!antes,!durante!o!después!de!la!celebración!de!

este!Contrato.!!

!
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Cualquier!comunicación!o!publicación!de!los!trabajos!sin!previa!autorización!expresa!por!escrito!de!Canal!de!

Isabel! II,! S.A.,!M.P.!podrá!ser! causa!de! resolución!del!Contrato!en! caso!de!estar!vigente!con!pérdida!de! la!

garantía!depositada!así!como,!en!cualquier!caso,!esté!o!no!vigente!el!Contrato,!dar!lugar!a!las!acciones!legales!

que!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!pudiera!emprender!para!resarcir!aquellos!daños!o!perjuicios!causados!por!la!

divulgación,!o!uso!de!la!información!fuera!del!ámbito!y!alcance!del!Contrato.!

!

Cláusula!40.!Propiedad!Industrial!e!Intelectual!

!

40.1!Propiedad!Industrial!

!

Corresponden!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!todos!los!derechos!de!propiedad!industrial!e!intelectual!sobre!sus!

marcas,!signos!distintivos!y!demás!bienes!incorporales!que!autorice!a!utilizar!al!adjudicatario!al!amparo!del!

Contrato.!En!ningún!caso!dicha!utilización! implicará! la!concesión!de!ningún!derecho!al!adjudicatario!sobre!

dichas!propiedades.!

!

El! adjudicatario! garantiza! a! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! que! dispone! de! cuantos! derechos! de! propiedad!

intelectual!e!industrial!sobre!los!medios!que!sean!precisos!y!emplee!para!la!realización!de!cuanto!es!objeto!

del!Contrato.!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!verificar!este!hecho!en!cualquier!momento.!

!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! se! reserva! cualesquiera! otras! facultades! anejas! a! los! señalados! derechos! y!

cualesquiera! otros! relativos! a! la! propiedad! industrial.! Será! propiedad! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! el!

resultado!de!los!servicios!así!como!cuantos!materiales!y!documentos!(especificaciones,!presentaciones,!etc.)!

se!realicen!en!cumplimento!del!Contrato.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!será!titular!de!todos!los!derechos!referidos!en!los!párrafos!anteriores.!Si!ello!fuera!

necesario,!el!adjudicatario!se!compromete!a!suscribir!cuantos!contratos!de!cesión!de!derechos!individuales!

sean!precisos!para!el!cumplimiento!de!la!legislación!vigente!en!cada!país!en!materias!de!Propiedad!Industrial.!

!

A! los! efectos!previstos! en! los!párrafos! anteriores,! el! adjudicatario! se! compromete!a! la! entrega!de! toda! la!

documentación!técnica!y!de!cualquier!otro!tipo!y/o!entregables!generados!en!el!proceso!de!análisis,!diseño,!

desarrollo,!implantación!y!realización!de!las!pruebas!de!las!mismas.!Toda!la!documentación!elaborada!y!los!

resultados!obtenidos!por!el!adjudicatario!en!ejecución!del!Contrato!serán!propiedad!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.,!en!cuyo!poder!quedarán!a!la!finalización!del!Contrato,!no!pudiendo!el!adjudicatario!utilizarla!para!otras!

personas!o!entidades.!

!

El! adjudicatario! responderá! del! ejercicio! pacífico! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! en! la! utilización! de! los!

derechos!proporcionados!por!el!adjudicatario!con!motivo!del!Contrato!y!será!responsable!de!toda!reclamación!

que!pueda!presentar!un!tercero!por!estos!conceptos!contra!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!deberá!indemnizar!

a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!por!todos!los!daños!y!perjuicios!que!ésta!pueda!sufrir!por!esta!causa.!En!todo!

caso,! las!relaciones!jurídicas!derivadas!del!Contrato!se!establecerán!entre!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!y!el!

adjudicatario.!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!no!estará!contractualmente!vinculado!con!personas!distintas!del!

adjudicatario.!

!

40.2!Propiedad!Intelectual!
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!

El!adjudicatario!cede!en!exclusiva!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!todos!los!derechos!de!propiedad!intelectual!

que!le!corresponden!sobre!las!obras!realizadas!en!ejecución!del!contrato,!para!todo!el!territorio!mundial!y!

hasta!el!paso!de!los!derechos!al!dominio!público,!con!facultad!de!cesión!a!terceros!de!forma!exclusiva!o!no,!

total!o!parcial,!gratuita!u!onerosa.!

!

Como!consecuencia,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!ostentará!el!derecho!a!la!más!amplia!explotación!de!las!obras,!

y!en!concreto,!los!derechos!exclusivos!de!reproducción!(total!o!parcial,!directa!o!indirecta,!por!cualquier!medio!

y!bajo!cualquier!forma,!permanente!o!transitoria),!distribución!(bajo!cualquier!forma!incluida!la!venta,!alquiler!

y! préstamo! en! cualquier! soporte),! transformación! y! comunicación! pública! (todos! los! actos! donde! una!

pluralidad! de! personas! tengan! acceso! a! la! obra! sin! previa! autorización,! incluyendo! a! título! meramente!

enunciativo!y!no! limitativo,! los!actos!recogidos!en!el!artículo!20.2!o!cualquier!otro!que!pueda!modificar!el!

anterior!del!Real!Decreto!Legislativo!1/1996,!de!12!de!abril,!por!el!que!se!aprueba!el!texto!refundido!de!la!Ley!

de!Propiedad!Intelectual)!

!

En!virtud!de!lo!previsto,!el!adjudicatario!garantizará!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!la!explotación!pacífica!de!

las!obras,!por!lo!que!deberá!haber!adquirido!en!exclusiva!y!con!facultad!de!cesión!a!terceros!los!derechos!de!

explotación!de!las!aportaciones!particulares!que!correspondan!a!los!profesionales!que!hayan!participado!en!

la!elaboración!de!las!obras!y!los!derechos!que!en!su!caso,!pudieran!recaer!sobre!las!obras!utilizadas!para!la!

ejecución!del!contrato,!sin!ningún!tipo!de!carga!y!asegurando!la!originalidad!del!desarrollo!de!las!obras.!De!

esta!forma,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!dispondrá!de!la!totalidad!de!los!derechos!que!recaen!sobre!las!obras!

para!proceder!a!su!efectiva!explotación.!

!

En! cualquier! caso,! será! el! adjudicatario! y! no! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! quien! responderá! de! las!

reclamaciones!que!terceros!puedan!efectuar!en!base!a!los!derechos!que!pudieran!recaer!sobre!las!obras.!No!

obstante,!el!adjudicatario!deberá! indemnizar!a!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!por! los!daños!y!perjuicios!que!

pueda!sufrir!por!esta!causa.!

!

Todos!los!soportes!físicos!y!demás!material!utilizado!en!la!elaboración!de!las!obras!serán!propiedad!de!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!Asimismo,!el!adjudicatario!transmitirá!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!la!totalidad!de!los!

derechos!de!propiedad!intelectual!que!puedan!corresponderle!sobre!las!obras.!En!ningún!caso,!la!utilización!

que!el!adjudicatario!pueda!llevar!a!cabo!de!material!propio!de!Canal!de!Isabel! II,!S.A.,!M.P.!en!virtud!de!lo!

previsto!en!el!Contrato!supondrá!la!concesión!de!derecho!alguno!a!favor!del!adjudicatario,!sobre!el!material.!

!

CAPÍTULO!VI!

EXTINCIÓN!DEL!CONTRATO!

!

Cláusula!41.!Recepción!de!la!obra!y!plazo!de!garantía.!

!

El!Contrato!se!entenderá!cumplido!por!el!contratista,!cuando!éste!haya!realizado,!de!acuerdo!con!los!términos!

del!mismo,!y!a!satisfacción!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!la!totalidad!de!su!objeto.!

!

Para!recibir!las!obras!contratadas!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!exigir!en!los!términos!establecidos!en!el!
Proyecto,!las!siguientes!condiciones:!
!
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a) Obrar! en! poder!del!Director! de! las!Obras,! en! caso!de!que!este! lo! solicite,! el!Manual! de!Operación! y!

Mantenimiento!de!la!Obra!y!el!proyecto!as-built!(o!construido).!

b) Protocolos!con!resultados!satisfactorios!de!las!pruebas!realizadas.!

c) Y!para!proceder!a!la!firma!del!Acta!de!Recepción:!Cumplimiento!de!todas!las!obligaciones!contenidas!en!

el!Contrato!

Cuando!por! cualquier! causa! imputable! al! contratista! no! se! pudiera! efectuar! la! Recepción! de! las!Obras,! la!

Dirección!de!las!Obras!señalará!un!plazo!prudencial!para!obviar!el!obstáculo,!en!el!caso!de!que!los!problemas!

presentados! puedan! tener! una! solución! aceptablemente! sencilla! en! un! plazo! razonablemente! corto.! Si! el!

obstáculo!fuera!grave!o!de!trascendencia,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!adoptará!la!decisión!que!corresponda.!

!
Puede!procederse! a! la! Recepción! de! las!Obras! aún! cuando!queden! sin! resolver! algunos!puntos!de!menor!

importancia! para! el! funcionamiento! de! la! instalación,! siempre! que! se! detallen! en! el! Acta! de! Recepción.!

Asimismo,! aquellas! cuestiones! en! las! que! pueda! existir! una! duda! razonable! sobre! su! idoneidad,! deberán!

incluirse!en!el!Acta!de!Recepción!para!su!observación!durante!el!Periodo!de!Garantía.!

!

El!Acta!de!Recepción,!con!carácter!general,!contendrá!los!siguientes!documentos:!
!

o Relación!de!puntos!de!menor!importancia!pendientes!de!resolver,!en!su!caso.!

o Relación!de!los!puntos!que!deben!ser!observados!especialmente!durante!el!Periodo!de!Garantía.!

!

Si! las!obras! se! encuentran!en! buen!estado!y! con!arreglo!a! las!prescripciones!previstas,! el! responsable!del!

Contrato,!en!su!caso,!o!el!representante!designado!por!Canal!de!Isabel! II,!S.A.,!M.P.,!las!dará!por!recibidas,!

levantándose!la!correspondiente!acta!que!deberá!ser!firmada!por!los!concurrentes!a!la!recepción!entre!los!

que!deberá!figurar!el!contratista!o!un!representante!del!mismo,!comenzando!entonces!el!plazo!de!garantía!

establecido!en!el!apartado!10.6!del!Anexo! I.!Durante!dicho!plazo! la!garantía!responderá!de! los!conceptos!

señalados!en!el!artículo!110!de!la!LCSP.!

!

Cuando! las!obras!no!se!hallen!en!estado!de!ser!recibidas!se!hará!constar!así!en!el!acta!y!el!Director!de!las!

mismas!señalará!los!defectos!observados!y!detallará!las!instrucciones!precisas!fijando!un!plazo!para!remediar!

aquellos.!Si!transcurrido!dicho!plazo!el!contratista!no!lo!hubiere!efectuado,!podrá!concedérsele!otro!nuevo!

plazo!improrrogable!o!declarar!resuelto!el!contrato.!

!

Siempre!que!por!razones!excepcionales!de!interés!público!debidamente!motivadas!en!el!expediente!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!acuerde!la!ocupación!efectiva!de!las!obras!o!su!puesta!en!servicio!para!el!uso!público,!aun!

sin!el!cumplimiento!del!acto!formal!de!recepción,!desde!que!concurran!dichas!circunstancias!se!producirán!los!

efectos! y! consecuencias! propios! del! acto! de! recepción! de! las! obras! y! en! los! términos! en! que!

reglamentariamente!se!establezcan.!

!

El!contratista!mantendrá!un!equipo!hasta!la!resolución!satisfactoria!de!los!puntos!pendientes!en!el!Acta!de!

Recepción.!En!todo!caso,!para!poder!decidir!sobre!las!cuestiones!pendientes!de!resolver!o!que!surjan!durante!

el! plazo! de! garantía! o! en! la! ejecución! de! las! pruebas,! incluyendo! las! reparaciones,! modificaciones! o!
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sustituciones!que!se!presenten,!el!Adjudicatario!asumirá! la!obligación!de!mantener!a!un!representante!con!

capacidad! para! tomar! las! decisiones! pertinentes! y! firmar! las! Actas! que! se! vayan! levantando! sobre! los!

resultados!de!las!pruebas!efectuadas.!

!

Podrán!ser!objeto!de!recepción!parcial!aquellas!partes!de!obra!susceptibles!de!ser!ejecutadas!por!fases,!según!

lo!establecido!en!el!apartado!2!del!Anexo!I.!

!
En! el! supuesto! de! que! hubiere! recepciones! parciales,! el! plazo! de! garantía! de! las! partes! recibidas! de!

conformidad! por! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! comenzará! a! contarse! desde! las! fechas! de! las! respectivas!

recepciones!parciales.!!

!

Transcurrido!el!período!de!garantía!establecido!en!el!Contrato,!el!contratista!podrá!solicitar!la!devolución!de!

la!garantía.!Si!el!informe!del!Director!de!las!Obras,!sobre!el!estado!de!las!mismas!fuera!favorable,!o!en!caso!

contrario,!una!vez!corregidas!las!deficiencias!encontradas,!se!remitirá!el!citado!informe!a!la!Subdirección!de!

Contratación!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!para!la!devolución!de!las!garantías!establecidas!en!el!Contrato.!

!

Una!vez!finalizada!la!obra,!el!contratista!entregará!al!director!de!obra!una!copia!del!Libro!de!Subcontratación!

debidamente!cumplimentado.!

!

Cláusula!42.!Medición!final!de!las!obras!y!liquidación!del!contrato.!

!

A!la!recepción!de!las!obras!a!su!terminación!y!a!los!efectos!establecidos!en!la!LCSP,!concurrirá!un!representante!

por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!el!Director!de!las!obras!y!el!contratista!asistido,!si!lo!estima!oportuno,!de!su!

facultativo.!

!

Dentro!del!plazo!de!tres!meses!contados!a!partir!de!la!recepción,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!deberá!aprobar!

la!certificación!final!de!las!obras!ejecutadas,!que!será!abonada!al!contratista!a!cuenta!de!la! liquidación!del!

contrato!en!el!plazo!previsto!en!esta!cláusula.!A!estos!efectos,!en!el!plazo!máximo!de!DOS!(2)!MESES!contados!

a! partir! de! la! fecha! de! firma! del! Acta! de! Recepción,! el! contratista! presentará! DOS! (2)! ejemplares! del!

Documento!Final!de!las!Obras.!Presentado!el!Documento!Final!de!las!Obras,!el!Director!de!las!Obras!en!el!plazo!

de!VEINTE!(20)!DÍAS!redactará!la!Certificación!Final!dando!vista!de!la!misma!al!Adjudicatario,!quien!en!el!plazo!

máximo!de!DIEZ!(10)!DIAS!deberá!formular!su!aceptación!o!reparos.!En!caso!de!no!hacerlo!en!dicho!plazo!y!

por!escrito,!se!entenderá!que!se!encuentra!conforme!con!el!resultado!y!detalles!de!la!medición!final.!

!

En!el! caso!de!obras! cuyo!valor!estimado!supere! los!doce!millones!de!euros!en! las!que! las!operaciones!de!

liquidación! y!medición! fueran! especialmente! complejas,! el! plazo! de! tres! meses! para! la! aprobación! de! la!

certificación!final!al!que!se!refiere!el!párrafo!anterior,!podrá!ser!ampliado,!siempre!que!no!supere!en!ningún!

caso!los!cinco!meses.!En!este!sentido,!se!señala!en!el!apartado!10.18!del!Anexo!I!el!plazo!para!la!aprobación!

de!la!certificación!final.!

!

Dentro!del!plazo!de!quince!días!anteriores!al!cumplimiento!del!plazo!de!garantía,!el!Director!de!las!obras,!de!

oficio!o!a!instancia!del!contratista,!redactará!un!informe!sobre!el!estado!de!las!obras.!Si!este!fuera!favorable,!

el!contratista!quedará!exonerado!de!toda!responsabilidad,!salvo!lo!dispuesto!en!la!cláusula!44,!procediéndose!

a! la! devolución! o! cancelación! de! la! garantía,! a! la! liquidación! del! contrato! y,! en! su! caso,! al! pago! de! las!

obligaciones!pendientes!que!deberá!efectuarse!en!el!plazo!de!sesenta!días.!En!el!caso!de!que!el!informe!no!
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fuera!favorable!y!los!defectos!observados!se!debiesen!a!deficiencias!en!la!ejecución!de!la!obra!y!no!al!uso!de!

lo! construido,! durante! el! plazo! de! garantía,! el! Director! de! las! obras! procederá! a! dictar! las! oportunas!

instrucciones! al! contratista! para! la! debida! reparación! de! lo! construido,! concediéndole! un! plazo! para! ello!

durante!el!cual!continuará!encargado!de!la!conservación!de!las!obras,!sin!derecho!a!percibir!cantidad!alguna!

por!ampliación!del!plazo!de!garantía.!

!

Cláusula!43.!Devolución!y!cancelación!de!la!garantía.!

!

Si!no!resultasen!responsabilidades!que!hayan!de!ejercitarse!sobre!la!garantía!y!transcurrido!el!plazo!de!garantía!

de! las!obras!determinado!en!el!apartado! 10.6!del!Anexo! I,! se!procederá! a! la! devolución!de! aquélla!o! de!

cancelación!del!aval.!

!

En!el!supuesto!de!que!se!hubiesen!establecido!recepciones!parciales,!se!estará!a!lo!indicado!en!el!apartado!2!

del!Anexo!I!respecto!de!la!cancelación!parcial!de!la!garantía.!

!

Cláusula!44.!Responsabilidad!por!vicios!ocultos.!

!

Si!la!obra!se!arruina!o!sufre!deterioros!graves!incompatibles!con!su!función!con!posterioridad!a!la!expiración!

del!plazo!de!garantía!por!vicios!ocultos!de!la!construcción,!debido!a!incumplimiento!del!contrato!por!parte!del!

contratista,!responderá!este!de!los!daños!y!perjuicios!que!se!produzcan!o!se!manifiesten!durante!un!plazo!de!

quince!años!a!contar!desde!la!recepción.!!

!

Asimismo,!el!contratista!responderá!durante!dicho!plazo!de!los!daños!materiales!causados!en!la!obra!por!vicios!

o! defectos! que! afecten! a! la! cimentación,! los! soportes,! las! vigas,! los! forjados,! los!muros! de! carga! u! otros!

elementos! estructurales,! y! que! comprometan! directamente! la! resistencia!mecánica! y! la! estabilidad! de! la!

construcción,!contados!desde!la!fecha!de!recepción!de!la!obra!sin!reservas!o!desde!la!subsanación!de!estas.!!

!

Las!acciones!para!exigir!la!responsabilidad!prevista!en!el!párrafo!anterior!por!daños!materiales!dimanantes!de!

los!vicios!o!defectos,!prescribirán!en!el!plazo!de!dos!años!a!contar!desde!que!se!produzcan!o!se!manifiesten!

dichos! daños,! sin! perjuicio! de! las! acciones! que! puedan! subsistir! para! exigir! responsabilidades! por!

incumplimiento!contractual.!!

!

Transcurrido!el!plazo!de!quince!años!establecido!en!el!primer!párrafo!de!la!presente!cláusula,!sin!que!se!haya!

manifestado! ningún! daño! o! perjuicio,! quedará! totalmente! extinguida! cualquier! responsabilidad! del!

contratista.!!

!

Cláusula!45.!Resolución!del!Contrato.!

!

Son!causas!de!resolución!del!Contrato!las!recogidas!en!los!artículos!211.1!(salvo!la!causa!de!resolución!indicada!

en!la!letra!g!del!apartado!1)!y!245!de!la!LCSP,!y!el!artículo!113!del!RD-LCSE,!así!como!las!siguientes:!!

!

-!La!pérdida!sobrevenida!de!los!requisitos!para!contratar!con!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!
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-!El!incumplimiento!de!las!obligaciones!establecidas!en!materia!de!subcontratación,!sin!perjuicio!de!las!

penalizaciones!que,!en!su!caso,!se!pudieran!imponer,!conforme!a!lo!establecido!en!la!cláusula!25.!

!

! -!La!obstrucción!a!las!facultades!de!dirección!e!inspección!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

-!El! incumplimiento!de!la!obligación!del!contratista!de!respetar!el!carácter!confidencial!respecto!de!los!

datos!o!antecedentes!que,!no!siendo!públicos!o!notorios,!estén!relacionados!con!el!objeto!del!Contrato!y!

de!los!que!tenga!conocimiento!con!ocasión!del!mismo.!

!

-! El! incumplimiento! culpable! por! parte! del! contratista! de! lo! establecido! en! la! Ley! 8/2005,! de! 26! de!

diciembre,!de!Protección!y!Fomento!del!Arbolado!Urbano!de!la!Comunidad!de!Madrid,!siempre!y!cuando!

su!conducta!haya!sido!objeto!de!sanción!muy!grave,!conforme!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!11.2.1!de!dicha!

Ley,!y!su!legislación!complementaria!y!de!desarrollo.!

!

-!La!falta!de!pago!de!los!salarios!a!los!trabajadores!y!de!las!cuotas!de!la!Seguridad!Social.!
!

-! La! resolución!unilateral!acordada!por!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!en! los! términos!establecidos!en! la!

presente!cláusula!in!fine.!

!

-! El! incumplimiento! reiterado! del! contratista! del! deber! de! diligencia! exigible! o! de! la! calidad! de! las!

prestaciones!objeto!del!contrato!de!conformidad!con!los!pliegos!del!presente!procedimiento!y!la!oferta!

del!contratista.!

!

-!El!incumplimiento!por!el!adjudicatario!de!los!principios!y!valores!de!ética!e!integridad!fijados!en!el!Código!

Ético!y!de!Conducta!y!la!Política!de!Cumplimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!Se!entenderán!a!todos!

los!efectos!incumplimientos!de! los!valores!de!ética!e! integridad,!cuando! las!conductas!de! las!personas!

destinadas!a!la!ejecución!del!contrato!puedan!causar!un!daño!reputacional!a!la!imagen!de!Canal!de!Isabel!

II,!S.A.,!M.P.!incluidas!las!que!puedan!dar!lugar!a!la!comisión!de!delitos!que!imputen!responsabilidad!penal!

a!la!persona!jurídica.!

!

Respecto!a!lo!dispuesto!en!el!artículo!211.1!b)!y!212.5!de!la!LCSP!en!relación!con!la!declaración!de!concurso,!

regirá!en!todo!caso!lo!dispuesto!en!el!Título!III,!Capítulo!IV!del!Real!Decreto!Legislativo!1/2020,!de!5!de!mayo,!

por!el!que!se!aprueba!el!texto!refundido!de!la!Ley!Concursal.!

!

En!los!casos!de!resolución!por! incumplimiento!culpable!del!contratista,!éste!deberá!indemnizar!a!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!los!daños!y!perjuicios!ocasionados.!La!indemnización!se!hará!efectiva!sobre!la!garantía,!sin!

perjuicio!de!la!subsistencia!de!la!responsabilidad!del!contratista!en!lo!que!se!refiere!al!importe!que!exceda!del!

de!la!garantía!incautada.!!

!

Salvo!lo!dispuesto!en!los!dos!párrafos!siguientes,!para!la!aplicación!de!las!causas!de!resolución!se!estará!a!lo!

dispuesto!en!los!artículos!212!de!la!LCSP!y!110!del!RGLCAP,!y!para!sus!efectos!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!

213!y!246!de!la!LCSP.!No!obstante!lo!anterior,!en!el!caso!de!la!causa!de!resolución!recogida!en!el!artículo!113!

del!RD-LCSE,!el!contratista!tendrá!derecho!a!una!indemnización!del!3!por!ciento!del!importe!de!la!prestación!

dejada!de!realizar,!salvo!que!la!causa!sea!imputable!al!contratista.!

!
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En!el!caso!de!que!como!consecuencia!de!los!retrasos!habidos!en!el!inicio!de!las!obras!o!en!el!transcurso!de!las!

mismas,!motivados!por!demora!en!la!obtención!de!los!correspondientes!permisos,!autorizaciones!o!licencias!

de! !Administraciones!Públicas,!Organismos,! Entidades!o! Compañías!! ajenos! a!Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.,!

resultara!de!aplicación!cualquiera!de!las!causas!de!resolución!previstas!en!el!artículo!245!de!la!LCSP,!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!únicamente!estará!obligada!a!resolver!el!contrato!a!instancias!del!adjudicatario!y!a!devolver!

a!éste!la!garantía!depositada,!sin!que!sean!de!aplicación!el!abono!al!contratista!de!las!indemnizaciones!y!pagos!

previstos! en! el! artículo! 246! de! la! LCSP.! En! estos! supuestos,! el! contratista! no! tendrá! derecho! a! las!

indemnizaciones!y!abonos!previstos!en!el!artículo!246!de!la!LCSP.!

!

En!el!caso!de!que!como!consecuencia!de!acuerdos!o!decisiones!de!!Administraciones!Públicas,!Organismos,!

Entidades!u!otras!Compañías!!ajenos!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!competencias!concurrentes!en!relación!

con!la!obra!objeto!del!contrato,!resultase!necesario!modificar!este!y!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!el!contratista!

no! llegasen! a! un! acuerdo! en! el!marco! de! lo! dispuesto! en! los! artículos! 109! y! siguientes! del! RD-LCSE,! esta!

empresa!pública!estará!facultada!para!resolver!unilateralmente!el!contrato!estando!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.! únicamente! obligada! a! devolver! al! contratista! la! garantía! constituida! y! a! abonarle! los! trabajos!

efectivamente!realizados,!sin!que!sea!de!aplicación!el!abono!de!los!importes!previstos!en!el!artículo!246.4!!de!

la!LCSP.!

!
!
!
!

!
Mariano!González!Sáez!
CONSEJERO!DELEGADO!

! !

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez
En la fecha y hora 03.11.2025 17:36:15 CET
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ANEXO!I!

CARACTERÍSTICAS!DEL!CONTRATO!

!

1.-! Definición!del!objeto!del!Contrato.!

!

El!objeto!del!contrato!es! la!ejecución!de! las!obras!del!�PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!

FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!DE!HENARES)�,!(en!adelante,!�las!

Obras�).!!!

!

En! la! ejecución! de! las! prestaciones! del! contrato! se! tienen! en! cuenta! las! consideraciones! sociales,!

ambientales!y!de!innovación!que!se!indican!en!los!documentos!referidos!en!la!cláusula!1.!

!

! División!en!lotes:!No!
!

- Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!no!ha!dividido!el!objeto!del!contrato!en!lotes!debido!que!la!citada!división!

conllevaría!el!riesgo!para!la!correcta!ejecución!del!contrato!debido!a!la!propia!naturaleza!del!objeto!

del!mismo.!Asimismo,!no!se!considera!la!división!en!lotes!separados!de!los!trabajos!de!redacción!del!

proyecto! y! ejecución! de! los! nuevos! edificios! de! control! y! talleres,! ya! que! constituyen! elementos!

esenciales! y! están! vinculados! al! correcto! funcionamiento! del! conjunto! de! la! infraestructura,! son!

unidades!contempladas!dentro!del!Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos,!y!son!necesarios!

para!el!cumplimiento!del!objeto!principal!de!las!obras.!!!En!concreto,!la!división!en!lotes!implicaría!la!

necesidad! de! coordinar! la! ejecución! de! las! diferentes! unidades! de! obra! vinculadas! entre! sí! e!

interdependientes! a! la! hora! de! su! ejecución! temporal! y! definición! técnica! por! una! pluralidad! de!

contratistas!diferentes,!dificultando!la!correcta!ejecución!del!contrato!desde!el!punto!de!vista!técnico!

y!de!cumplimiento!de!plazos. El!nuevo!edificio!de!control!es!necesario!para!poder!dirigir!la!explotación!

y!control!de,!entre!otras,!las!instalaciones!previstas!en!la!nueva!línea!de!fangos!y!el!nuevo!edificio!de!

almacén!permitirá!atender!las!labores!de!reparación!del!equipamiento!y!de!gestión!de!los!repuestos!

previstos!en!el!proyecto!de!la!línea!de!fangos.!La!ejecución!de!los!nuevos!edificios!de!control!y!taller!

está!vinculada!a!la!demolición!del!edificio!de!secado!de!fangos!existente!y!del!edificio!de!reactivos!

existente,! trabajos! de! demolición! previstos! en! el! proyecto! de! construcción! de! la! línea! de! fangos!

tratándose!por!tanto!la!demolición!de!los!edificios!existentes!y!la!construcción!de!los!nuevos!edificios!

de! unidades! interdependientes! que! afectan! a! la! definición! técnica! de! las! actuaciones! y! a! su!

planificación!temporal.!

!
Código!CPV:!!

!

45232420-2!Construcción!de!planta!depuradora!de!aguas!residuales!

45232421-9!Planta!de!tratamiento!de!aguas!residuales!

!
Tipo!de!obra:!!obras!de!primer!establecimiento,!reforma!o!gran!reparación.!
!

2.-! Plazos.!
! !

El! Plazo!máximo! de! ejecución! se! fija! en! CINCUENTA! Y! CINCO! (55)!MESES! contados! a! partir! del! día!

siguiente!a!la!fecha!de!la!firma!del!Acta!de!Comprobación!de!Replanteo!o!del!Acta!de!Orden!de!Inicio!de!

las!Obras,!en!su!caso.!
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!

Dicho!plazo!se!desglosa!de!la!siguiente!manera:!!

!

CINCUENTA!Y!DOS!(52)!MESES!de!plazo!para!la!fase!de!obra.!

TRES!(3)!MESES!de!plazo!para!la!puesta!en!marcha.!

!
! Parciales:!
!

·!El!plazo!para!la!redacción!por!el!contratista!del!Proyecto!de!Ejecución!de!los!nuevos!edificios!de!control!

y!talleres!de!la!EDAR!de!Casaquemada!será!de!CINCO!(5)!MESES!contados!a!partir!de!la!fecha!indicada!

en! el! Acta! de! Inicio! de! los! trabajos.! Este! Acta! se! suscribirá! en! la! misma! fecha! que! el! Acta! de!

Comprobación!de!Replanteo!o!que!el!Acta!de!Orden!de!Inicio!de!las!Obras,!en!su!caso.!El!proyecto!deberá!!

desarrollarse!según!lo!indicado!en!el!apartado!10.25!del!presente!Anexo.!!

! ! !!

·!El!plazo!para!la!aprobación!del!proyecto!de!construcción!por!los!servicios!técnicos!de!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!es!de!DOS! (2)!MESES!a!contar!desde! la! fecha!de!presentación!del!mismo!de!acuerdo!a! lo!

establecido!en!apartado!10.25!del!Anexo!I!del!PCAP.!!!

!

·!Simultáneamente!al!inicio!del!plazo!de!redacción!del!Proyecto!de!Ejecución!de!los!nuevos!edificios!de!

control!y!talleres!de! la!EDAR!de!Casaquemada,!se! iniciará! la! fase!de!ejecución!de! las!obras.!Esta!fase!

deberá!dar!comienzo!con!las!obras!del!camino!de!acceso!previsto!en!el!Proyecto!de!Acceso!a!la!EDAR!de!

Casaquemada,!ya!que! la! finalización!de!este!acceso!es! indispensable!para!poder! iniciar! las!obras!del!

Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos.!!

! !
! Recepciones!parciales:!SÍ!
! !

En!caso!de! recepción!parcial,! esta!no!dará!derecho!al! contratista!a! solicitar! la! cancelación!de! la!parte!
proporcional!de!la!garantía!definitiva.!

! !

3.-! Presupuesto!base!de!licitación!y!valor!estimado!del!contrato.!

!

3.1!Presupuesto!base!de!licitación!

!

El!presupuesto!base!de!licitación!asciende!a!TREINTA!Y!SIETE!MILLONES!TRESCIENTOS!OCHENTA!Y!DOS!MIL!

SETECIENTOS!CATORCE!EUROS!CON!NOVENTA!Y!SIETE!CÉNTIMOS!(37.382.714,97!�),!IVA!incluido.!!

!

Base!imponible!(sin!I.V.A.):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.894.805,76!euros!

Importe!del!I.V.A.!(21%):!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.487.909,21!euros!!!!!

Importe!total!del!presupuesto!base!de!licitación:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37.382.714,97!euros!!

! !

3.2!Valor!estimado!del!contrato!

!

El! valor! estimado!del! contrato! asciende! a!TREINTA!MILLONES!OCHOCIENTOS!NOVENTA! Y! CUATRO!MIL!

OCHOCIENTOS!CINCO!EUROS!CON!SETENTA!Y!SEIS!EUROS!(30.894.805,76!�),!IVA!excluido.!

!
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Las!ofertas! económicas!deberán!presentarse! conforme!al!modelo! del!Anexo! II!al! presente!pliego.! Las!

ofertas! económicas! que! superen! el! valor! estimado! del! contrato! mencionado! anteriormente! no! se!

tendrán!en!cuenta!en!el!presente!procedimiento!de!licitación.!!

!

Todas! las! cifras! que! se! hagan! constar! en! la! oferta! económica! deberán! tener! como! máximo! dos! (2)!

decimales.!En!caso!de!que!los!licitadores!hagan!constar!cifras!con!más!de!dos!(2)!decimales!se!truncará!al!

segundo!decimal,!es!decir! sin! redondeos!en!base!al! tercer!decimal.! En!este! sentido,! los! resultados!de!

operaciones! de! suma! de! partidas/capítulos! parciales! y! similares! siempre! se! realizarán! truncando! al!

segundo!decimal,!es!decir!sin!redondeos!en!base!al!tercer!decimal.!

!

Método!de!cálculo!aplicado!para!calcular!el!valor!estimado:!El!método!de!cálculo!aplicado!para!calcular!el!

importe! del! valor! estimado! está! contemplado! en! el! Documento! n.º! 4! �Presupuesto�! del! proyecto! de!

ejecución!de!las!obras.!Se!consideran!en!el!citado!proyecto!el!coste!de!las!unidades!de!obra!necesarias!

para!la!ejecución,!la!gestión!de!residuos,!los!costes!de!los!medios!recogidos!en!el!estudio!de!seguridad!y!

salud,!así!como!los!gastos!generales!y!beneficio!industrial.!

!

4.-Habilitación!empresarial!o!profesional!precisa!para!la!realización!del!Contrato.!

!

Las!empresas!licitadoras!deberán!acreditar!que!las!mismas!ostentan!la!habilitación!empresarial!o!profesional!

exigida!conforme!al!ordenamiento!jurídico!vigente!para!realizar!las!prestaciones!objeto!del!Contrato.!!

!

5.-! Requisitos!de!los!licitadores.!

!

NOTA:!Los!licitadores!no!tendrán!que!presentar!la!documentación!referida!a!continuación!al!presentar!sus!ofertas.!

Únicamente!deberán!presentar!las!declaraciones!referidas!en!la!cláusula!11!A)!del!presente!pliego.!

!

· 5.1!Clasificación!empresarial!y!documentación!acreditativa!de!la!misma.!

!

Los!licitadores!deberán!contar!con!la!siguiente!clasificación!empresarial:!

!

Grupo!(K)!Subgrupo!(8)!Categoría!(4)!

!

Documentación! acreditativa:! certificado! de! clasificación! empresarial! expedido! por! el! Registro!

Oficial!de!Contratistas!del!Ministerio!correspondiente.!

!

· 5.2!Además!de!acreditar!su!clasificación,!los!licitadores!se!deberán!comprometer!a!dedicar!o!adscribir!a!la!

ejecución!del!contrato!los!medios!referidos!en!el!presente!apartado.!En!el!contrato!que!se!formalice!con!

Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!se!recogerá!el! compromiso!anteriormente!referido.!Esta!obligación! tendrá!

carácter!esencial!de!conformidad!con!lo!previsto!en!el!artículo!211.1!f)!de!la!LCSP!y!cláusula!45!del!Pliego!de!

Cláusulas! Administrativas! Particulares.! Los! licitadores! deberán! aportar! una! declaración! responsable! en!

virtud!de!la!cual!se!comprometan!a!dedicar!o!adscribir!los!medios!referidos!en!el!presente!apartado,!así!

como!el!resto!de!documentación!requerida!en!el!mismo.!

!

1. Adscripción!de!medios!personales!al!contrato:!!
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!

o Los! licitadores!deberán! contar! como!mínimo! con! el! siguiente!personal! adscrito! a! las!

Obras!objeto!del!contrato:!!

!

o Jefe!de!Obra:! Ingeniero!de!Caminos,! Canales! y! Puertos!o! Ingeniero!Técnico!de!Obras!

Públicas!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!ejercicio!de!alguna!de!dichas!titulaciones!

o! la! homologación! correspondiente,! con! experiencia!mínima! de! CINCO! (5)! años! con!

alguna! de! dichas! titulaciones,! en! el! desarrollo! de! funciones! de! Jefe! de! Obra,! en! la!

ejecución! de! obras! de! construcción! de! nuevas! Estaciones! Depuradoras! de! Aguas!

Residuales! (EDAR)! o! ampliación! de! la! capacidad! de! tratamiento! de! Estaciones!

Depuradoras!de!Aguas!Residuales!(EDAR).!Dedicación!completa!a!las!obras!objeto!del!

Contrato!y!presencia!en!las!mismas.!

!

o Jefe!de!Producción!de!Obra!Civil:!Ingeniero!de!Caminos,!Canales!y!Puertos!o!Ingeniero!

Técnico!de!Obras!Públicas!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!ejercicio!de!alguna!de!

dichas! titulaciones! o! la! homologación! correspondiente,! con! experiencia! mínima! de!

CINCO!(5)!años!con!alguna!de!dichas!titulaciones!como!Jefe!de!Producción!de!Obra!Civil,!

en!la!ejecución!de!obras!de!construcción!de!nuevas!Estaciones!Depuradoras!de!Aguas!

Residuales! (EDAR)! o! ampliación! de! la! capacidad! de! tratamiento! de! Estaciones!

Depuradoras! de!Aguas! Residuales! (EDAR).!Dedicación!parcial! a! las! obras! objeto! del!

Contrato!y!presencia!en!las!mismas.!

!

o Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico:!Ingeniero!Industrial,!Ingeniero!Técnico!

Industrial!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!ejercicio!de!alguna!de!dichas!titulaciones!

o! la! homologación! correspondiente,! con! experiencia!mínima! de! CINCO! (5)! años! con!

alguna!de!dichas!titulaciones!como!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico,!en!

la! ejecución! de! obras! de! construcción! de! nuevas! Estaciones! Depuradoras! de! Aguas!

Residuales! (EDAR)! o! ampliación! de! la! capacidad! de! tratamiento! de! Estaciones!

Depuradoras!de!Aguas!Residuales!(EDAR).!Dedicación!completa!a!las!obras!objeto!del!

Contrato!y!presencia!en!las!mismas.!

!

o Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Eléctrico,! Instrumentación!y!Control:! Ingeniero!

Industrial,!Ingeniero!Técnico!Industrial!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!ejercicio!de!

alguna! de! dichas! titulaciones! o! la! homologación! correspondiente,! con! experiencia!

mínima!de!CINCO!(5)!años!con!alguna!de!dichas!titulaciones!como!Jefe!de!Producción!

de! Equipamiento! Eléctrico,! Instrumentación! y! Control,! en! la! ejecución! de! obras! de!

construcción! de! nuevas! Estaciones! Depuradoras! de! Aguas! Residuales! (EDAR)! o!

ampliación! de! la! capacidad! de! tratamiento! de! Estaciones! Depuradoras! de! Aguas!

Residuales!(EDAR).!Dedicación!completa!a!las!obras!objeto!del!Contrato!y!presencia!en!

las!mismas.!

!

o Encargado! de! Obra! Civil:! con! experiencia! mínima! de! CINCO! (5)! años! sin! titulación!

específica,! como! encargado! en! la! ejecución! de! obras! de! construcción! de! nuevas!

Estaciones!Depuradoras!de!Aguas!Residuales!(EDAR)!o!ampliación!de!la!capacidad!de!
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tratamiento! de! Estaciones! Depuradoras! de! Aguas! Residuales! (EDAR).! Dedicación!

completa!a!las!obras!objeto!del!Contrato!y!presencia!en!las!mismas.!

!

o Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales:!Ingeniero!Superior!o!Ingeniero!Técnico!o!

Arquitecto!o!Arquitecto!Técnico!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!ejercicio!de!alguna!

de!dichas!titulaciones!o!la!homologación!correspondiente.!Además,!estará!en!posesión!

del!Máster!Universitario!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!de!un!mínimo!de!600!horas!

de! acuerdo! con! el! Real!Decreto! 39/1997,! de! 17! de! enero,! por! el! que! se! aprueba! el!

Reglamento! de! los! Servicios! de! Prevención,! en! al!menos! una! las! tres! especialidades!

siguientes:! 1)! Seguridad! en! el! Trabajo;! 2)! Higiene! Industrial! y! Ergonomía;! 3)!

Psicosociología!Aplicada.!Con!experiencia!mínima!acreditada!de!CINCO!AÑOS!(5)!años!

como!Técnico!en!Prevención!de!Riesgos!Laborales!en!la!ejecución!de!obras!hidráulicas!

con!alguna!de!dichas!titulaciones.!Dedicación!parcial!a!las!obras!objeto!del!Contrato!y!

presencia!en!las!mismas.!

!
El!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!realizará!al!menos!una!visita!diaria!a!las!

obras,!con!una!duración!de!media!jornada!laboral.!

!

o Titulado!especialista!en!Puesta!en!Marcha:! Ingeniero!de!Caminos,!Canales!y!Puertos!o!

Ingeniero! Superior! Industrial!o! Ingeniero!Químico!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!el!

ejercicio! de! alguna! de! dichas! titulaciones! o! la! homologación! correspondiente.! Con!

experiencia!mínima! de! 2! obras! con! la! titulación! exigida,! como! Titulado! especialista! en!

Puesta!en!Marcha!de!EDAR!con!eliminación!de!nutrientes.!Dedicación!completa!a!las!obras!

en!la!fase!de!puesta!en!marcha!y!presencia!en!las!mismas.!

!
o Titulado! especialista! en!Medioambiente:! Licenciado! en! Ciencias! Ambientales! o! Grado!

habilitante!para!el!ejercicio!de!dicha!licenciatura!o!la!homologación!correspondiente,!con!

experiencia!mínima!de!TRES!(3)!años!en!la!ejecución!de!obras!hidráulicas,!como!Titulado!

Especialista!en!Medioambiente.!Dedicación!parcial!a!las!obras!objeto!del!Contrato.!

!

o Ingeniero!Técnico!Topógrafo.!Ingeniero!en!Topografía!o!Máster!o!Grado!habilitante!para!

el!ejercicio!de!dicha!ingeniería!o!la!homologación!correspondiente!con!experiencia!mínima!

de!TRES!(3)!años,!con!dicha!titulación,!en!trabajos!topográficos!en!la!ejecución!de!obras!

hidráulicas.!Dedicación!parcial!a!las!obras!objeto!del!Contrato.!

!
o Arquitecto!autor!del!proyecto:!Arquitecto;!Grado!en!Fundamentos!de!la!Arquitectura!y!

Máster!Oficial!Universitario!en!Arquitectura!que!habilita!para!el!ejercicio!de!la!profesión!

regulada!de!arquitecto;!o!la!homologación!correspondiente,!con!experiencia!mínima!de!

CINCO!(5)!años!con!dicha!titulación!como!autor!de!proyectos!de!ejecución!de!edificios!

de! uso! administrativo-industrial.! Dedicación! completa! en! la! fase! de! redacción! del!

Proyecto!de!Ejecución!de!los!edificios!de!control!y!talleres.!!

!

Documentación!acreditativa:! los!licitadores!deberán!aportar!una!declaración!responsable!en!

virtud! de! la! cual! se! comprometan! a! dedicar! o! adscribir! al! contrato! los! medios! personales!

requeridos.!Acompañando!a!la!referida!declaración!responsable,!los!licitadores!deberán!aportar:!!!
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!

· Original!o!copia!compulsada!de!la!titulación!requerida!para!los!perfiles!de!Jefe!de!

Obra,! Jefe! de! Producción! de! Obra! Civil,! Jefe! de! Producción! de! Equipamiento!

Mecánico,! Jefe! de! Producción! de! Equipamiento! Eléctrico,! Instrumentación! y!

Control,! Técnico! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales,! Titulado! especialista! en!

Puesta! en! Marcha,! Titulado! especialista! en! Medioambiente,! Ingeniero! Técnico!

Topógrafo!y!Arquitecto!establecidos!en!el!presente!apartado.!

!

· Los!licitadores!deberán!aportar!para!cada!perfil!referido!en!este!apartado!el!modelo!

establecido! en! el! Anexo! X! del! presente! Pliego! completado,! incluyendo! la!

experiencia!y!titulación!requerida!en!su!caso.!

!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! se! reserva! el! derecho! de! solicitar! posteriormente!

documentación!adicional!para!verificar!lo!reflejado!en!Anexo!X.!

!

Será!responsabilidad!de!los!licitadores!contar!con!los!consentimientos!necesarios!y!facilitar!

toda!la!información!que!corresponda!a!las!personas!físicas!en!relación!con!el!tratamiento!

de!los!datos!de!carácter!personal!que!vayan!a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A,!M.P.,!para!

acreditar!el!cumplimiento!de!los!requisitos!establecidos!en!el!presente!apartado.!Asimismo,!

deberán!informar!expresamente!a!esas!personas!físicas!de!que!pueden!acceder,!rectificar,!

oponerse!o!suprimir!sus!datos!y!demás!derechos!reconocidos!en!la!normativa!de!protección!

de!datos,!en!la!dirección!social!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!la!referencia!RGPD!o!bien!

por!correo!electrónico!en!la!dirección!privacidad@canal.madrid.!La!omisión!de!este!deber!

de!información!por!parte!de!los!licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!cuyos!datos!de!

carácter! personal! figuren! en!la! documentación! aportada! no! generará! responsabilidad!

alguna!para!Canal!de!Isabel!II.!S.A.,!M.P.!

!

En! los! términos! referidos!en! la!cláusula!13!del!presente!pliego,!el! licitador!propuesto!

como!adjudicatario!podrá!remitirse!a! la!documentación!que!hubiera!presentado!en!el!

Sobre!número!3!correspondiente!a!los!medios!personales!adscritos!al!contrato!valorados!

de!conformidad!con!el!apartado!8!A)!2.1!(puntos!1!a!3)!y!8!A)!2.2!del!presente!Anexo.!En!

este!sentido,!el!licitador!deberá!presentar!una!declaración!responsable!firmada!por!su!

representante!en! la!que! indique! i)! que! dispone! efectivamente!de! los! citados!medios!

personales!y!ii)!que!la!referida!documentación!sigue!plenamente!vigente!y!no!ha!sufrido!

modificación!alguna.!

!

En!caso!de!que!el! licitador!propuesto!como!adjudicatario!no!disponga!de! los!mismos!

medios!personales!que!hubieran!sido!valorados!de!conformidad!con!el!apartado!8!A)!2.1!

(puntos!1!a!3)!y!8!A)!2.2!del!presente!Anexo,!deberá!acreditar!la!disponibilidad!de!medios!

personales! que! cuenten! con! iguales! o! superiores! características! a! las! de! los!medios!

personales!que!hubieran!sido!valorados!de!conformidad!con!dichos!apartados.!En! tal!

caso,! el! licitador! propuesto! como! adjudicatario! deberá! presentar! la! documentación!

acreditativa!indicada!en!el!apartado!8!A)!2.1!(puntos!1!a!3)!y!8!A)!2.2!del!presente!Anexo!

correspondiente!a!los!nuevos!medios!personales!propuestos.!!

!
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2. Adscripción!de!medios!materiales!al!contrato:!!

!

o Los! licitadores! deberán! contar! como! mínimo! con! las! siguientes! herramientas!

informáticas!para:!!

!

· CONTROL!DE!COSTES:!Presto!o!en!su!defecto!un!programa!integrado!de!gestión!y!control!de!

costes!para!edificación!y!obra!civil!equivalente.!

· PLANIFICACIÓN!DE!OBRA:!Project!o!en!su!defecto!un!programa!de!planificación!de!obras.!

· PROGRAMA!DE!GESTIÓN!DE!CARTERA!DE!PROYECTOS:!deberá!disponer!de!un!programa!de!

gestión!de!cartera!de!proyectos!y!dar!acceso!a!todos!los!roles!que!sean!solicitados!por!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!!

· ENTORNO!COMÚN!DE!DATOS:!se!desarrollará!preferentemente!utilizando!la!suite!de!ofimática!

Microsoft!Office!365!dado!que!es!la!implantada!en!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!de!esta!manera!

se!asegura!la!compatibilidad!con!el!software!utilizado!para!el!control!y!gestión!del!contrato.!En!

su!defecto!se!utilizarían!las!aplicaciones!informáticas!que!permitan!crear,!acceder!y!compartir!

documentos!en!un!entorno!colaborativo!fijadas!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

· SEGURIDAD!Y!SALUD!

· GESTIÓN!DOCUMENTAL!DE!PREVENCIÓN!DE!RIESGOS!LABORALES!

!

Las!herramientas!serán!utilizadas!por!todos!los!agentes!implicados,!siguiendo!los!protocolos!que!

se! establezcan! respecto! a! la! generación,! edición! y! gestión! de! información,! así! como! los!

procedimientos!relativos!a!los!flujos!de!trabajo!aprobados.!

!

Documentación! acreditativa:! los! licitadores! deberán! aportar! una! declaración! responsable! en!

virtud!de! la! cual! se! comprometan! a!dedicar!o! adscribir! al! contrato!que!usará! las!herramientas!

informáticas!requeridas!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!mencionadas!anteriormente.!

!

!

6.-!Formato!de!las!especificaciones!técnicas/Subcontratación.!

!
!
Los!licitadores!deberán!incluir!en!el!sobre!nº3!de!sus!ofertas!la!documentación!referida!en!los!apartados!
A)!y!B)!siguientes:!
!
A)!Especificaciones!técnicas!
!
1.! Programa! de! los! trabajos! o! plan! de! obras:! Los! licitadores! deberán! presentar! un! plan! de! obra,!

incluyendo!obligatoriamente:!!

!

o Un!diagrama!GANTT,!donde!se!establecerán!unos!HITOS!INTERMEDIOS!que!servirán!para!la!

aplicación,!en!su!caso,!de!las!penalizaciones!indicadas!en!el!apartado!9!del!presente!Anexo.!

!

Se!incluirán!OBLIGATORIAMENTE,!al!menos,!los!siguientes!hitos:!

!

- Finalización!del!camino!de!acceso!a!la!EDAR,!según!lo!previsto!en!el!Proyecto!de!Construcción!de!
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Acceso!a! la!EDAR!de!Casaquemada.!El!plazo!máximo!del!presente!hito!es!de!9!meses!desde!la!

firma!del!Acta!de!Comprobación!de!Replanteo!o!Acta!de!Orden!de!Inicio!de!las!Obras.!!

- Presentación!de! las!Especificaciones!Técnicas!de! los!CCMs!(Cuadros!de!Control!de!Motores)!y!

PLCs!(autómatas!programables!y!cuadros!asociados)!del!Tratamiento!de!Fangos.!El!plazo!máximo!

del!presente!hito!es!de!20!meses!desde!la!firma!del!Acta!de!Comprobación!de!Replanteo!o!Acta!

de!Orden!de!Inicio!de!las!Obras!

- Presentación! del! proyecto! de! legalización! de! la! acometida! eléctrica! al! nuevo! centro! de!

transformación.!El!plazo!máximo!del!presente!hito!es!de!36!meses!desde! la! firma!del!Acta!de!

Comprobación!de!Replanteo!o!Acta!de!Orden!de!Inicio!de!las!Obras!

!

!
B)!Subcontratación!

!

Se!incluirá!la!parte!del!Contrato!que!el!licitador!tenga!previsto!subcontratar,!en!los!términos!indicados!en!

la!cláusula!30.!En!este!sentido,!los!licitadores!que!tengan!previsto!subcontratar!deberán!aportar:!

!

-!El!modelo!del!Anexo!VIII!cumplimentado.!Si!se!indica!en!el!apartado!11!del!Anexo!I,!el!licitador!

también!deberá!aportar!el!Anexo!VIII!cumplimentado!respecto!a!los!servidores!o!los!servicios!

asociados! a! los!mismos! que! tenga! previsto! subcontratar.! En! caso! de! que! la! subcontratación!

propuesta!por!el! licitador!sea!una!prestación!distinta!de! las! indicadas!en!el!artículo!2!del!Real!

Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!

reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!el!licitador!deberá!cumplimentar!

el!modelo!del!Anexo!VIII!atendiendo!a!la!Nota!3!del!mismo.!

!

-! La! certificación! del! licitador! de! estar! inscrito! en! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas!

correspondiente.!

!

-! ! La! certificación! del! subcontratista!de!estar! inscrito! en!el! Registro!de!Entidades!Acreditadas!

correspondiente,!si!se!le!hubiera!identificado!mediante!su!nombre.!

!

En! caso! de! que! el! licitador! no! aporte! dichas! certificaciones,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.!

comprobará!de!oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!

!

-!En!caso!de!que!la!subcontratación!propuesta!por!el!licitador!sea!una!prestación!distinta!de!las!

indicadas!en!el!artículo!2!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!

la! Ley! 32/2006,! de! 18! de! octubre,! reguladora! de! la! subcontratación! en! el! sector! de! la!

construcción,!no!será!necesario!aportar! la!certificación!de!inscripción!del!subcontratista!ni!del!

licitador!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!!

!

-! En! caso! de! que! el! subcontratista! haya! sido! identificado!mediante! su! nombre,! y! el! licitador!

integre!su!solvencia!con!dicha!subcontratación,!deberá!acompañar!el!DEUC!del!subcontratista!en!

los!términos!indicados!en!la!cláusula!11!del!presente!pliego!con!la!información!correspondiente!

a! los! requisitos! de! solvencia! indicados! en! el! apartado! 5! del! Anexo! I! al! Pliego! de! Cláusulas!

Administrativas!Particulares!que!se!vayan!a!integrar!con!el!subcontratista.!

!
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Se!recuerda!que!el!licitador!deberá!indicar!en!el!formulario!DEUC!(sobre!nº!1!de!su!oferta)!si!tiene!previsto!

subcontratar,! por! lo! que! debe! coincidir! lo! declarado! en! el! citado! formulario! con! la! documentación!

aportada!de!conformidad!con!el!presente!apartado.!!

!
La! Proposición! que! no! cumpla! los! requisitos! técnicos!mínimos! establecidos! en! el! Proyecto! no! será!
tomada!en!consideración!en!el!presente!procedimiento!de!licitación.!
!

!

7.-! Diligencia!exigible.!

!

El! adjudicatario! ejecutará! el! Contrato! en! los! términos! previstos! en! el! presente! Pliego! y! en! el! Proyecto,!

realizando!de!manera! competente! y!profesional! el! objeto!del! Contrato,! cumpliendo! los!niveles!de! calidad!

exigidos!y!cuidando!diligentemente!los!materiales!que!tuviera!que!utilizar!como!consecuencia!del!Contrato.!A!

estos!efectos,!el!adjudicatario!responderá!de!la!calidad!del!trabajo!desarrollado!con!la!diligencia!exigible!a!una!

empresa!experta!en!la!realización!de!las!tareas!objeto!del!Contrato,!respondiendo!de!los!daños!y!perjuicios!

causados!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en!caso!de!no!observar!la!referida!diligencia.!

!

8.-! Adjudicación!del!Contrato.!

!

Los!criterios!que!han!de!servir!de!base!para!la!adjudicación!del!Contrato!son!los!siguientes:!

!

A)!Criterios!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!100!puntos!

!

A)!1.!Valoración!económica������70!puntos!!

!

A)!2.!Criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!�.30!puntos:!

!

A)!2.1!Experiencia!extra!de!los!perfiles!siguientes!a!adscribir!al!contrato!referidos!en!el!apartado!

5.2.1.!del!presente!Anexo:!19!puntos:!

!

A)! 2.1.1! Experiencia! extra! del! Jefe! de!Obra! propuesto:! número! de! años! de! experiencia!

adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!

dicho!perfil.!(Hasta!9!puntos).!!

!

A)!2.1.2!Experiencia!extra!del!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico!propuesto:!

número!de!años!de!experiencia!adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!

5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!(Hasta!6!puntos).!

!

A)! 2.1.3! Experiencia! extra! del! Técnico! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! propuesto:!

número!de!años!de!experiencia!adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!

5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!(Hasta!4!puntos).!

!

A)!2.2!Formación!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!propuesto:!número!de!

horas!de!formación!adicionales!sobre!la!formación!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!

en!obras!de!construcción!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!
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3!puntos!

!

A)!2.3!Compromiso!de!aplicación!de!la!metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño!y!ejecución!

de!las!obras!y!entrega!de!los!modelos!digitales,!realizados!con!la!metodología!BIM:!8!puntos!

!

!B)!Criterios!sujetos!a!un!juicio!de!valor��..No!aplica.!

!

A)!Valoración!de!los!criterios!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!100!

puntos!

!

A)!1.!Valoración!económica.!En!el!análisis!económico!prima!en!orden!decreciente,!el!

precio!más!bajo!teniendo!este!la!valoración!máxima,!es!decir,!70!puntos.!Se!establece!

la!siguiente!fórmula.!

!

!Vi!=!70!*!Pmin!/!Pi!

!

!Donde:!

!

! ! ! Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i!

! ! ! Pi!=!Precio!propuesto!por!la!empresa!i,!en!�.!

! ! ! Pmin!=!Precio!mínimo!ofertado,!en!�!

!

Justificación!de!la!fórmula!empleada!para!la!valoración!económica:!la!fórmula!referida!

hace!que!la!máxima!diferencia!de!puntuación!en!la!valoración!económica!dependa!de!la!

relación!entre!la!oferta!económica!más!baja!y!la!oferta!económica!más!alta.!La!oferta!

más!baja!obtendrá!70!puntos.!La!diferencia!de!puntos!entre!las!ofertas!dependerá!de!la!

dispersión!real!entre!las!ofertas!presentadas!por!los!licitadores!respecto!de!la!oferta!más!

baja.!De!modo!que! la!oferta!más!baja!obtendrá!70!puntos!y! la!máxima!diferencia!de!

puntuación! en! la! valoración! económica! dependerá! de! la! relación! entre! la! oferta!

económica!más!baja!y!la!oferta!económica!más!alta.!

!

Los!licitadores!presentarán!su!oferta!económica!conforme!al!modelo!establecido!en!el!

Anexo!II.!

!

A)!2.!Valoración!de!los!criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!

fórmulas.!30!puntos!

!

Las!fórmulas!para!la!valoración!de!los!criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!

aplicación!de!fórmulas!indicados!en!el!apartado!8!A)!2!son!las!siguientes:!

!

A)!2.1!Experiencia!extra!de!los!siguientes!perfiles!a!adscribir!al!contrato!referidos!en!el!

apartado!5.2.1.!del!presente!Anexo:!(Hasta!19!puntos).!

!

Se!valorará!la!experiencia!extra!del!Jefe!de!Obra,!del!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!

Mecánico!y!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!propuestos!por!el!licitador!que!

exceda!la!experiencia!mínima!requerida!para!dichos!perfiles!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!

I.!En!consecuencia,!el!Jefe!de!Obra,!el!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico!y!el!
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Técnico! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! ofertados!para! la! valoración!del!presente!

criterio! técnico! cuantificable!mediante! la!mera! aplicación! de! fórmulas,! deberán! ser! los!

mismos!que!aquellos!que!se!ha!comprometido!el!licitador!a!dedicar!o!adscribir!a!la!ejecución!

del!presente!contrato!en!cumplimiento!del!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP.!

!

La!puntuación!máxima!para!cada!perfil!a!efectos!de!valoración!es!la!indicada!en!la!tabla!que!

figura!a!continuación.!Si!el!licitador!oferta!mayor!experiencia!del!personal!de!la!indicada!en!

dicha!tabla,!únicamente!se!tendrá!en!cuenta!a!efectos!de!valoración!el!número!de!años!de!

experiencia!extra!máximos!para!cada!puesto!indicados!en!la!misma.!!

!

Puesto! Puntuación!máxima!
Años!de!experiencia!
extra!máximos!a!

considerar!

Jefe!de!Obra! 9!puntos! 5!años!

Jefe!de!Producción!
de!Equipamiento!

Mecánico!
6!puntos! 5!años!

Técnico!de!
Prevención!de!

Riesgos!Laborales!
4!puntos! 5!años!

PUNTOS!TOTALES! PUNTUACIÓN!MÁXIMA!=!19!PUNTOS!

!

Será! responsabilidad! de! los! licitadores! contar! con! los! consentimientos! necesarios! y!

facilitar!toda! la! información!que!corresponda!a! las!personas!físicas!en!relación!con!el!

tratamiento!de!los!datos!de!carácter!personal!que!vayan!a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!

S.A,!M.P.!para! realizar! la!valoración!de! los! criterios! referidos!en!el! apartado!8!A)!2.1!

puntos!1,!2!y!3!del!Anexo!I!al!PCAP.!Asimismo,!deberán!informar!expresamente!a!esas!

personas! físicas! de! que! pueden! acceder,! rectificar,! oponerse! o! suprimir! sus! datos! y!

demás!derechos!reconocidos!en! la!normativa!de!protección!de!datos,!en! la!dirección!

social! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! con! la! referencia! RGPD! o! bien! por! correo!

electrónico! en! la! dirección! privacidad@canal.madrid.! La! omisión! de! este! deber! de!

información!por!parte!de!los!licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!cuyos!datos!de!

carácter!personal!figuren!en!la!documentación!aportada!no!generará!responsabilidad!

alguna!para!Canal!de!Isabel!II.!S.A.,!M.P.!

!

A)!2.1.1!Experiencia!extra!del!Jefe!de!Obra!propuesto:!número!de!años!de!experiencia!

adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!

dicho!perfil!(Hasta!9!puntos).!

!

Para! la! valoración! de! la! experiencia! extra! del! Jefe! de! Obra! propuesto! se! empleará! la!

siguiente!fórmula:!

!

!" = 9 · 109 #. $1 % 2
& Ni
',()!

!
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!

Donde:!

!

Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i!

Ni!=!número!de!años!de!experiencia!extra!del!Jefe!de!Obra!propuesto!por! la!empresa!i!

adicionales!sobre!los!cinco!(5)!años!requeridos!como!mínimo!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!

I!del!PCAP!para!dicho!perfil!con!los!requisitos!referidos!en!dicho!apartado.!!

!

Solo! se! tendrán! en! cuenta! años! completos! de! experiencia! extra.! Por! lo! tanto,! dicha!

experiencia! extra! debe! estar! expresada! en! números! enteros,! no! admitiéndose!

decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!ampliación!de!experiencia!referida!con!

decimales,!se!ignorarán!los!decimales.!!

!

Justificación!de!la!fórmula!empleada!para!la!valoración!del!presente!criterio!técnico!

cuantificable:!la!fórmula!referida!responde!a!una!función!exponencial!con!crecimiento!

asintótico.!De!esta!forma!hace!que!la!valoración!asignada!a!los!años!de!experiencia!extra!

sobre!la!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!sea!mayor!en!los!primeros!

años!de!experiencia!extra!aportada!y!sea!más!moderada!conforme!se!van!acumulando!

años!de!experiencia!extra.!Finalmente,!las!ofertas!en!las!que!el!Jefe!de!Obra!propuesto!

cumpla!estrictamente!los!cinco!años!indicados!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!

obtendrán!0!puntos,!no!resultando!de!aplicación!para!ese!caso!la!fórmula!de!valoración.!

!

Se!presenta!a!continuación!la!representación!gráfica!de!la!fórmula!empleada:!

!

!
!
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Aplicado!al!caso!que!nos!ocupa,!a!los!5!años!de!experiencia!extra,!el!perfil!que!se!puntúa!

adquiere!una!valoración!del!100%!de!la!puntuación,!dado!que!se!estima!que,!a!partir!de!

5!años!de!experiencia!extra,!el!valor!añadido!es!menos!significativo,!puesto!que!en!los!

años!previos!se!ha!adquirido!tal!nivel!de!conocimiento!y!habilidades!que!los!incrementos!

posteriores! de! años! de! experiencia! adicional,! no! aportan! mejoras! proporcionales!

respecto!al!desarrollo!de!los!trabajos!a!realizar.!No!obstante,!mayor!experiencia!que!la!

indicada!(hasta!los!límites!máximos!indicados!en!el!presente!apartado)!enriquecerá!la!

calidad!en!la!ejecución!de!la!obra!por!lo!que!se!le!debe!otorgar!la!máxima!puntuación!a!

la!empresa!que!presente!la!máxima!experiencia.!

!

Los!licitadores!presentarán!su!proposición!relativa!a!este!criterio!técnico!cuantificable!

mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!conforme!al!modelo!establecido!en!el!Anexo!

II!bis,!así!como!aportando!la!documentación!acreditativa!adicional!indicada!en!dicho!

Anexo.!

!

A)!2.1.2!Experiencia!extra!del!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico!propuesto:!

número!de!años!de!experiencia!adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!

5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil!(Hasta!6!puntos).!

!

Para! la! valoración! de! la! experiencia! extra! del! Jefe! de! Producción! de! Equipamiento!

Mecánico!propuesto!se!empleará!la!siguiente!fórmula:!

!

!" = 6 · 109 #. $1 % 2
& Ni
',()!

!

Donde:!

!

Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i!

Ni! =! número! de! años! de! experiencia! extra! del! Jefe! de! Producción! de! Equipamiento!

Mecánico!propuesto!por!la!empresa!i!adicionales!sobre!los!cinco!(5)!años!requeridos!como!

mínimo! en! el! apartado! 5.2.1! del! Anexo! I! del! PCAP! para! dicho! perfil! con! los! requisitos!

referidos!en!dicho!apartado.!!

!

Solo! se! tendrán! en! cuenta! años! completos! de! experiencia! extra.! Por! lo! tanto,! dicha!

experiencia! extra! debe! estar! expresada! en! números! enteros,! no! admitiéndose!

decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!ampliación!de!experiencia!referida!con!

decimales,!se!ignorarán!los!decimales.!!

!

Justificación!de!la!fórmula!empleada!para!la!valoración!del!presente!criterio!técnico!

cuantificable:!la!fórmula!referida!responde!a!una!función!exponencial!con!crecimiento!

asintótico.!De!esta!forma!hace!que!la!valoración!asignada!a!los!años!de!experiencia!extra!

sobre!la!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!sea!mayor!en!los!primeros!

años!de!experiencia!extra!aportada!y!sea!más!moderada!conforme!se!van!acumulando!

años!de!experiencia!extra.!Finalmente,!las!ofertas!en!las!que!el!Jefe!de!Producción!de!

Equipamiento!Mecánico!propuesto!cumpla!estrictamente!los!cinco!años!indicados!en!el!
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apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!obtendrán!0!puntos,!no!resultando!de!aplicación!

para!ese!caso!la!fórmula!de!valoración.!

!

Se!presenta!a!continuación!la!representación!gráfica!de!la!fórmula!empleada:!

!

!
!

Aplicado!al!caso!que!nos!ocupa,!a!los!5!años!de!experiencia!extra,!el!perfil!que!se!puntúa!

adquiere!una!valoración!del!100%!de!la!puntuación,!dado!que!se!estima!que,!a!partir!de!

5!años!de!experiencia!extra,!el!valor!añadido!es!menos!significativo,!puesto!que!en!los!

años!previos!se!ha!adquirido!tal!nivel!de!conocimiento!y!habilidades!que!los!incrementos!

posteriores! de! años! de! experiencia! adicional,! no! aportan! mejoras! proporcionales!

respecto!al!desarrollo!de!los!trabajos!a!realizar.!No!obstante,!mayor!experiencia!que!la!

indicada!(hasta!los!límites!máximos!indicados!en!el!presente!apartado)!enriquecerá!la!

calidad!en!la!ejecución!de!la!obra!por!lo!que!se!le!debe!otorgar!la!máxima!puntuación!a!

la!empresa!que!presente!la!máxima!experiencia.!

!

Los!licitadores!presentarán!su!proposición!relativa!a!este!criterio!técnico!cuantificable!

mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!conforme!al!modelo!establecido!en!el!Anexo!

II!bis,!así!como!aportando!la!documentación!acreditativa!adicional!indicada!en!dicho!

Anexo.!

!

A)! 2.1.3!Experiencia! extra!del! Técnico!de!Prevención!de!Riesgos! Laborales!propuesto:!

número!de!años!de!experiencia!adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!

5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil!(Hasta!4!puntos).!

!
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Para!la!valoración!de!la!experiencia!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!

propuesto!se!empleará!la!siguiente!fórmula:!

!

!" = 4 · 109 #. $1 % 2
& Ni
',()!

!
!

Donde:!

!

Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i!

Ni!=!número!de!años!de!experiencia!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!

propuesto!por!la!empresa!i!adicionales!sobre!los!cinco!(5)!años!requeridos!como!mínimo!

en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil!con!los!requisitos!referidos!en!

dicho!apartado.!!

!

Solo! se! tendrán! en! cuenta! años! completos! de! experiencia! extra.! Por! lo! tanto,! dicha!

experiencia! extra! debe! estar! expresada! en! números! enteros,! no! admitiéndose!

decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!ampliación!de!experiencia!referida!con!

decimales,!se!ignorarán!los!decimales.!!

!

Justificación!de!la!fórmula!empleada!para!la!valoración!del!presente!criterio!técnico!

cuantificable:!la!fórmula!referida!responde!a!una!función!exponencial!con!crecimiento!

asintótico.!De!esta!forma!hace!que!la!valoración!asignada!a!los!años!de!experiencia!extra!

sobre!la!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!sea!mayor!en!los!primeros!

años!de!experiencia!extra!aportada!y!sea!más!moderada!conforme!se!van!acumulando!

años!de!experiencia!extra.!Finalmente,!las!ofertas!en!las!que!el!Técnico!de!Prevención!

de!Riesgos! Laborales!propuesto! cumpla!estrictamente! los! cinco!años! indicados!en!el!

apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!obtendrán!0!puntos,!no!resultando!de!aplicación!

para!ese!caso!la!fórmula!de!valoración.!

!

Se!presenta!a!continuación!la!representación!gráfica!de!la!fórmula!empleada:!

!
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!
!

Aplicado!al!caso!que!nos!ocupa,!a!los!5!años!de!experiencia!extra,!el!perfil!que!se!puntúa!

adquiere!una!valoración!del!100%!de!la!puntuación,!dado!que!se!estima!que,!a!partir!de!

5!años!de!experiencia!extra,!el!valor!añadido!es!menos!significativo,!puesto!que!en!los!

años!previos!se!ha!adquirido!tal!nivel!de!conocimiento!y!habilidades!que!los!incrementos!

posteriores! de! años! de! experiencia! adicional,! no! aportan! mejoras! proporcionales!

respecto!al!desarrollo!de!los!trabajos!a!realizar.!No!obstante,!mayor!experiencia!que!la!

indicada!(hasta!los!límites!máximos!indicados!en!el!presente!apartado)!enriquecerá!la!

calidad!en!la!ejecución!de!la!obra!por!lo!que!se!le!debe!otorgar!la!máxima!puntuación!a!

la!empresa!que!presente!la!máxima!experiencia.!

!

Los!licitadores!presentarán!su!proposición!relativa!a!este!criterio!técnico!cuantificable!

mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!conforme!al!modelo!establecido!en!el!Anexo!

II!bis,!así!como!aportando!la!documentación!acreditativa!adicional!indicada!en!dicho!

Anexo.!

!

A)! 2.2! Formación! extra! del! Técnico! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! propuesto:!

número!de!horas!de!formación!adicionales!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!

en!obras!de!construcción!sobre!la!formación!mínima!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!

Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil!(Hasta!3!puntos).!

!

Se!valorará!la!formación!extra!en!el!ámbito!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!

de! construcción! del! Técnico! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! propuesto! por! el!

licitador!que!exceda!la!formación!mínima!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!

requerida!para!dicho!perfil!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I.!En!consecuencia,!el!Técnico!
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de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! ofertado! para! la! valoración! del! presente! criterio!

técnico!cuantificable!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas,!deberá!ser!el!mismo!que!

aquel! que! se! ha! comprometido! el! licitador! a! dedicar! o! adscribir! a! la! ejecución! del!

presente!contrato!en!cumplimiento!del!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!y,!por!tanto,!

con!el!perfil!ofertado!para!el!apartado!8!A)!2.1.3!del!Anexo!I!del!PCAP.!

!

Cabe!destacar!que!la!formación!mínima!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!

PCAP!es! la!necesaria!para!obtener!el! título!de!Máster!Universitario!de!Prevención!de!

Riesgos! Laborales! en! una! de! las! tres! especialidades! siguientes:! 1)! Seguridad! en! el!

Trabajo;!2)!Higiene!Industrial!y!Ergonomía;!3)!Psicosociología!Aplicada.!

!

En! caso! de! que! las! horas! dedicadas! para! la! obtención! del! Máster! Universitario! de!

Prevención!de!Riesgos!Laborales!requerido!como!mínimo!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!

I!del!PCAP!superen! las!600!horas! referidas!en!el! citado!apartado,!dichas!horas!no! se!

valorarán!como!horas!extra!de!formación.!!

!

Será! responsabilidad! de! los! licitadores! contar! con! los! consentimientos! necesarios! y!

facilitar! toda! la! información!que!corresponda!a! las!personas!físicas!en!relación!con!el!

tratamiento!de!los!datos!de!carácter!personal!que!vayan!a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!

S.A,!M.P.!para!realizar!la!valoración!del!criterio!referido!en!el!presente!apartado!8!A)!2.2!

del!Anexo!I!al!PCAP.!Asimismo,!deberán!informar!expresamente!a!esas!personas!físicas!

de! que! pueden! acceder,! rectificar,! oponerse! o! suprimir! sus! datos! y! demás! derechos!

reconocidos!en!la!normativa!de!protección!de!datos,!en!la!dirección!social!de!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!la!referencia!RGPD!o!bien!por!correo!electrónico!en!la!dirección!

privacidad@canal.madrid.! La! omisión! de! este! deber! de! información! por! parte! de! los!

licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!cuyos!datos!de!carácter!personal!figuren!en!la!

documentación!aportada!no!generará! responsabilidad!alguna!para!Canal! de! Isabel! II.!

S.A.,!M.P.!

!

Para!la!valoración!de!la!formación!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!

propuesto!se!empleará!la!siguiente!fórmula:!

!

!" = 3 · $ *"
*+-/)

'57
!

Donde:!

!

Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i.!

Hi!=!número!de!horas!de!formación!extra!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!

en!obras!de!construcción!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos! Laborales!adicionales!

sobre!el!mínimo!requerido!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil!

con!los!requisitos!referidos!en!dicho!apartado.!

Hmax! =! número! de! horas! de! formación! extra! en! materia! de! prevención! de! riesgos!

laborales!en!obras!de!construcción!que!haya!ofertado!y!acreditado!el!licitador!con!mayor!

Hi!
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!

Solo!se!tendrán!en!cuenta!horas!completas!de!formación!extra!en!materia!de!prevención!

de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción!por!encima!de!la!formación!mínima!exigida!

en!el!apartado!5.2.1!del!presente!Anexo.!Por!lo!tanto,!dicha!formación!extra!debe!estar!

expresada!en!números!enteros,!no!admitiéndose!decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!

indique!la!ampliación!de!formación!referida!con!decimales,!se!ignorarán!los!decimales.!!

!

A!efectos!de!valoración!de!este!criterio,!sólo!se!contabilizarán!las!horas!de!formación!

extra!en!el!ámbito!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción.!

!

En!caso!de!cursos!realizados!en!más!de!una!ocasión,!solo!se!contabilizará!la!duración!de!

un!curso!a!efectos!de!la!valoración!de!la!formación!extra.!

!

En! el! caso! de! que! el! documento! acreditativo! de! un! curso! especifique! el! número! de!

créditos,!se!deberá!acreditar!su!equivalencia!en!horas.!

!

Los!cursos!cuya!formación!no!esté!relacionada!íntegramente!con!prevención!de!riesgos!

laborales! en! obras! de! construcción,! deberán! aportar! un! certificado! emitido! por! la!

entidad!formadora!que!permita!verificar!el!número!de!horas!dedicadas!a!prevención!de!

riesgos!laborales!en!obras!de!construcción.!En!caso!de!no!incluirse!el!certificado!indicado!

no!serán!tenidos!en!consideración.!!

!

No! se! tomarán! en! consideración! las! horas! o! cursos! de! formación! relacionados! con!

Auditorías!de!Prevención,!normas!ISO,!así!como!otros!cursos!que,!a!juicio!del!órgano!de!

contratación,!no!estén!directamente!relacionados!con!prevención!de!riesgos!laborales!

en!obras!de!construcción.!

!

Justificación!de!la!fórmula!empleada!para!la!valoración!del!presente!criterio!técnico!

cuantificable:!la!fórmula!referida!responde!a!una!función!exponencial,!cuya!pendiente!

se!va!haciendo!menos!pronunciada!conforme!aumentan! las!horas!de!formación!extra!

acreditadas!por!el!perfil!propuesto!por!los!licitadores.!De!forma!que!se!otorgará!3!puntos!

a!la!oferta!cuyo!perfil!de!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!acredite!más!horas!

de!formación!extra.!Finalmente,!las!ofertas!en!las!que!el!perfil!de!Técnico!de!Prevención!

de!Riesgos!Laborales!propuesto!cumpla!estrictamente!las!horas!de!formación!necesarias!

para!la!obtención!del!título!habilitante!que!le!permite!ejercer!las!funciones!de!Técnico!

de! Prevención! requerido! como! mínimo! en! el! apartado! 5.2.1! del! presente! Anexo!

obtendrán!0!puntos,!no!resultando!de!aplicación!para!ese!caso!la!fórmula!de!valoración.!

!

Los!licitadores!presentarán!su!proposición!relativa!a!este!criterio!técnico!cuantificable!

mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas!conforme!al!modelo!establecido!en!el!Anexo!

II!bis,!así!como!aportando!la!documentación!acreditativa!adicional!indicada!en!dicho!

Anexo.!

!
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A)!2.3.!Compromiso!de!aplicación!de! la!metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño,!

ejecución!de!las!obras!y!entrega!de!los!modelos!digitales,!realizados!con!la!metodología!

BIM.!(Hasta!8!puntos).!

!

Se!valorará!con!un!máximo!de!8!puntos!el!compromiso!de!aplicar!la!metodología!BIM!

durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!las!obras!y!entrega!de!los!modelos!digitales,!

realizados! con! la! metodología! BIM,! lo! que! conlleva! el! compromiso! de! cumplir! los!

requerimientos!especificados!en!el!Anexo!XIV!al!presente!Pliego.!!

!

La!valoración!de!este!apartado!se!realizará!en!base!a!la!siguiente!fórmula:!!!

!

Vi!=!8!x!I1!

!

Donde:!

!

Vi!=!Valoración!correspondiente!a!la!oferta!i.!

I1!=!Compromiso!de!aplicar!metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!

las!obras!y!entrega!de!los!modelos!digitales,!realizados!con!la!metodología!BIM!en!los!

términos!recogidos!en!el!presente!apartado.!Tendrá!un!valor!igual!a!1!si!hay!compromiso!

por!parte!del!licitador!e!igual!a!0!si!no!hay!compromiso.!

!

Justificación! de! la! fórmula! empleada! para! la! valoración! del! criterio! técnico!

cuantificable:!La! fórmula! referida!otorga! la!máxima!puntuación! (8!puntos)!a!aquellas!

ofertas!que! incluyan!el! compromiso!de!aplicar!metodología!BIM!durante! las! fases!de!

diseño,! ejecución! de! las! obras! y! entrega! de! los! modelos! digitales,! realizados! con! la!

metodología! BIM,! en! los! términos! recogidos! en! el! presente! apartado! y! según! lo!

requerido!en!el!Anexo!XIV!al!presente!Pliego.!Tendrán!0!puntos!a!aquellas!ofertas!que!

no!presenten!el!compromiso.!!!

!

Los! licitadores! presentarán! su! proposición! relativa! a! los! criterios! técnicos!

cuantificables! mediante! la! mera! aplicación! de! fórmulas! conforme! al! modelo!

establecido!en!el!Anexo!II!bis.!

!

B)!Valoración!de!los!criterios!sujetos!a!un!juicio!de!valor.!No!aplica.!

!

!

8.1!Ofertas!anormalmente!bajas.!

!

Se!considerarán,!en!principio,!anormalmente!bajas!las!ofertas!que!se!encuentren!en!los!siguientes!supuestos:!

!

1.!! Cuando,!concurriendo!un!solo!licitador,!sea!inferior!al!presupuesto!base!de!licitación!sin!IVA!del!contrato!

en!más!de!25!unidades!porcentuales.!!

!

2.!! Cuando!concurran!dos!licitadores,!la!que!sea!inferior!en!más!de!20!unidades!porcentuales!a!la!otra!oferta.!!
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!

3.!! Cuando!concurran!tres!licitadores,!las!que!sean!inferiores!en!más!de!5!unidades!porcentuales!a!la!media!

aritmética!de!las!ofertas!presentadas.!No!obstante,!se!excluirá!para!el!cómputo!de!dicha!media!la!oferta!de!

cuantía!más!elevada!cuando!sea!superior!en!más!de!10!unidades!porcentuales!a!dicha!media.!!

!

4.!Cuando!concurran!cuatro!o!más!licitadores,!las!que!sean!inferiores!en!más!de!5!unidades!porcentuales!a!la!

media!aritmética!de!las!ofertas!presentadas.!No!obstante,!si!entre!ellas!existen!ofertas!que!sean!superiores!a!

dicha!media!en!más!de!10!unidades!porcentuales,!se!procederá!al!cálculo!de!una!nueva!media!sólo!con!las!

ofertas!que!no!se!encuentren!en!el!supuesto!indicado.!En!todo!caso,!si!el!número!de!las!restantes!ofertas!es!

inferior!a!tres,!la!nueva!media!se!calculará!sobre!las!tres!ofertas!de!menor!cuantía.!

!

En!el!caso!de!que!la!oferta!económica!se!formule!mediante!un!porcentaje!(%)!de!baja,!para!la!aplicación!de!las!

reglas!indicadas!con!anterioridad,!se!considerará!como!precio!de!cada!oferta!la!cifra!resultante!de!restar!a!100!

el!porcentaje!(%)!de!baja.!

!

Cuando! se! presenten! individualmente! ofertas! pertenecientes! al!mismo! grupo,! para! aplicar! el! régimen! de!

apreciación!de!ofertas!anormalmente!bajas,!sólo!se!tomará!en!consideración!la!oferta!más!baja!de!todas!las!

presentadas!por!las!empresas!del!grupo,!excluyéndose!las!restantes!a!los!efectos!de!este!cálculo.!Dicha!regla!

será! de! aplicación! a! las! ofertas! presentadas! en! UTE! por! cualquier! empresa! del! grupo! con! empresas! no!

pertenecientes!al!mismo,!con!independencia!del!porcentaje!que!dicha!empresa!tenga!en!la!Unión!Temporal!

de!Empresas.! Se!entenderá!que!una!empresa!pertenece!a!un! grupo!empresarial,! cuando! se!encuentre!en!

alguno!de!los!supuestos!del!artículo!42!del!Código!de!Comercio.!

!

En! los!supuestos!en! los!que,!aplicando! las! reglas!anteriores,! la!Mesa!permanente!de!contratación,!o!en!su!

defecto!el!órgano!de!contratación!estime!que!una!oferta!presenta!valores!anormalmente!bajos,!lo!comunicará!

a!través!del!tablón!de!anuncios!electrónico!del!Portal!de!la!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid.!

Adicionalmente,! se! notificará! de! forma! individual! por! medios! electrónicos! al! interesado! afectado,!

concediéndose! un! plazo! no! superior! a! tres! días! hábiles! desde! la! recepción! de! la! notificación! para! que! el!

licitador!justifique!la!valoración!de!la!oferta!y!las!razones!y!circunstancias!en!cuya!virtud!resulta!posible!que!la!

solución! propuesta! pueda! ser! efectivamente! ejecutada! en! los! términos! ofertados! utilizando! medios!

electrónicos! de! conformidad! con! lo! indicado! en! el! apartado! 10.10! del! Anexo! I.! El! licitador! precisará! las!

condiciones!de!la!oferta,!en!particular!en!lo!que!se!refiere!al!ahorro!que!permita!el!procedimiento!de!ejecución!

del! Contrato,! las! soluciones! técnicas! adoptadas! y! las! condiciones! excepcionalmente! favorables! de! que!

disponga!para!ejecutar!la!prestación,!la!innovación!y!originalidad!de!las!prestaciones!propuestas,!el!respeto!

de!obligaciones!que!resulten!aplicables!en!materia!medioambiental,!social!o!laboral,!y!de!subcontratación,!no!

siendo!justificables!precios!por!debajo!de!mercado!o!que!incumplan!lo!establecido!en!el!artículo!27.4!del!RD-

LCSE,!o!la!posible!obtención!de!una!ayuda!de!Estado.!

!

La!justificación!aportada!de!esta!forma!deberá!demostrar!que$resulta!posible!que!la!solución!propuesta!pueda!

ser! efectivamente! ejecutada! en! los! términos! ofertados,! para! lo! que! el! licitador! precisará! las! razones,!

circunstancias!y!condiciones!de!la!oferta.!

!

En!general!se!rechazarán!las!ofertas!incursas!en!presunción!de!anormalidad!si!están!basadas!en!hipótesis!o!

prácticas!inadecuadas!desde!una!perspectiva!técnica,!económica!o!jurídica.!$!!
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!

La! justificación!de! la!valoración! incluirá!para!cada!unidad!del!presupuesto!de! la!oferta:! la!definición!de! los!

equipos! humanos! y! de! maquinaria,! los! rendimientos! de! los! mismos! que! deberán! ser! coherentes! con! la!

planificación!de!las!obras;!!los!costes!directos!que!intervienen!en!la!ejecución!de!cada!unidad:!de!la!mano!de!

obra,!de!los!materiales!a!pie!de!obra,!los!gastos!de!transporte,!personal,!combustible!etc.!de!la!maquinaria!e!

instalaciones! utilizadas! en! la! ejecución,! de! amortización! y! conservación! de! la! maquinaria! e! instalaciones!

citadas!anteriormente!y!los!costes!auxiliares!(andamios,!pequeñas!herramientas,!traslado!material!dentro!de!

la!obra!etc.);!los!costes!indirectos:!gastos!de!oficinas!y!medios!auxiliares!a!pie!de!obra,!transporte,!pabellones!

temporales!para!los!trabajadores!etc.,!los!gastos!del!personal!técnico!y!administrativo!adscrito!exclusivamente!

a!la!obra!exigidos!en!el!presente!pliego.!Se!justificará!además!que!en!la!oferta!están!incluidos!los!costes!del!

control!de!calidad!ofertado!de!acuerdo!con!el!presente!pliego,!los!costes!de!avales,!permisos,!legalización!de!

instalaciones!etc.!y!los!gastos!generales!así!como!el!beneficio!industrial.!!!

!

Se! rechazarán! aquellas! ofertas! que! no! presenten! análisis,! desglose! o! estudio! económico! que! motive!

suficientemente!el!importe!económico!ofertado.!!

!

Se! presentará! la! justificación! de! costes! de! todas! las! unidades! del! presupuesto,! debiendo! corresponder! el!

importe!global!de!la!justificación!con!la!oferta!económica!presentada.!!

!

La!justificación!aportada!debe!asegurar$el!respeto!de!las!disposiciones!relativas!a!la!protección!del!empleo!y!

las!condiciones!de!trabajo!vigentes!en!el!lugar!en!que!se!vaya!a!realizar!la!prestación.!!

!

Si!la!oferta!es!anormalmente!baja!debido!a!que!el!licitador!ha!obtenido!una!ayuda!estatal,!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,! M.P.! sólo! podrá! rechazar! dicha! oferta! por! esa! única! razón! si! consulta! al! licitador! y! este! no! puede!

demostrar,!en!un!plazo!suficiente!fijado!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!que!tal!ayuda!fue!concedida!de!forma!

legal.!Cuando!en!estas!circunstancias,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!rechace!una!oferta,!informará!de!ello!a!la!

Comisión!Europea.!

!

El!órgano!de!contratación!acordará!la!adjudicación!a!favor!de!la!mejor!proposición!que!pueda!ser!cumplida!a!

satisfacción!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

9.-!Penalizaciones,!relación!de! las!obligaciones!esenciales!cuyo!incumplimiento!puede!llevar!aparejada!la!

resolución!del!Contrato!y!condiciones!especiales!de!ejecución.!

!

9.1!Penalizaciones!

!

Canal!de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.,! salvo! justificación!aceptada!por! la!propia!empresa!pública,!podrá! imponer!al!

contratista!las!siguientes!penalizaciones:!

!

Penalizaciones!por!incumplimientos!de!las!Condiciones!especiales!de!ejecución.!

!

-!0,50!euros!por!cada!1.000,00!euros!del!importe!del!contrato,! IVA!excluido,!en!caso!de!incumplimiento!de!

condición!especial!de!ejecución!referida!a!la!obligación!de!pago!a!los!subcontratistas!y!suministradores!en!los!
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términos! del! artículo! 108! del! RD-LCSE.! Esta! penalización! se! aplicará! mensualmente! o! en! la! proporción!

correspondiente!mientras!se!mantenga!la!situación!de!incumplimiento.!!

!

-!0,60!euros!por!cada!1.000,00!euros!del!importe!del!contrato!IVA!excluido,!en!caso!de!incumplimiento!de!la!

condición!especial!de!ejecución!referida!a!la!obligación!de!la!empresa!adjudicataria!de!nombrar!un!interlocutor!

en! materia! medioambiental! o! incumplimiento! de! aportación! de! la! información! ambiental! vinculada! al!

desarrollo!del!contrato.!!!

!

Penalizaciones!por!incumplimientos!de!compromiso!de!aplicación!de!metodología!BIM!

!

En! el! caso! de! que! el! contratista! se! haya! comprometido! a! aplicar! la! metodología! BIM! y! se! produzcan!

incumplimientos!en!la!aplicación!del!criterio!técnico!cuantificable!definido!en!el!apartado!8.A)2.3!del!presente!

Anexo!�Compromiso!de!aplicación!de!la!metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!las!obras!

y!entrega!de!los!modelos!digitales,!realizados!con!la!metodología!BIM�,!según!los!requisitos!definidos!en!el!

Anexo!XIV!�Requerimientos!Metodología!BIM�,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!aplicar!las!penalizaciones!

que!se!indican!a!continuación:!

!

- Retraso!en!la!entrega!del!modelo!digital!de!inicio!de!obras!que!cumpla!con!los!requisitos!marcados!

en!Anexo!XIV!�Requerimientos!Metodología!BIM�!del!proyecto:!2.500!euros!por!cada!mes!de!retraso!

sobre!el!plazo!fijado!en!el!proyecto.!

- No! entrega! del! Modelo! final! �as-built�! de! la! realidad! construida! que! cumpla! con! los! requisitos!

marcados!en!Anexo!XIV!�Requerimientos!Metodología!BIM�!del!proyecto!en!el!plazo!máximo!de!3!

meses!desde!la!firma!del!acta!de!recepción:!10.000!�.!

!

Penalizaciones!por!falta!de!observancia!de!los!Pliegos!

!

El!incumplimiento!de!alguno!de!los!puntos!requeridos!en!los!Pliegos!del!presente!procedimiento!de!licitación!

en! la!ejecución!del!contrato!podrá!conllevar!una!penalización!de!tres!mil!euros!(3.000,00!�)!por!cada!falta!

cometida.!Si!el!incumplimiento!de!la!falta!se!reitera!en!más!de!tres!ocasiones,!la!cuantía!de!la!penalización!

ascenderá!a!nueve!mil!euros!(9.000,00!�).!

!

Penalizaciones!por!incumplimientos!respecto!al!personal!ofertado!

!

En! el! caso! de! que! el! personal! asignado! a! la! obra! no! cumpla! con! la! experiencia! contemplada! en! la! oferta!

presentada!por!el!adjudicatario!o!cuando!se!produzcan!bajas!de!cualquier!miembro!del!equipo!que!no!sean!

cubiertas! adecuadamente!en! cumplimiento! de! lo! ofertado,! se!podrá!aplicar,! a! partir!del! 7º!día!natural! de!

incumplimiento,!una!penalización!diaria!en!función!del!importe!de!adjudicación!del!contrato!por!cada!una!de!

las!personas!que!no!cumplan!la!experiencia!presentada!en!la!oferta,!a!descontar!de!la!factura!del!mes!o!fase!

en!curso,!hasta!que!dicha!situación!sea!subsanada,!con!arreglo!a!la!escala!de!penalizaciones,!que!figura!en!la!

siguiente!tabla.!

!

En!caso!de!que!el!incumplimiento!para!cualquiera!de!los!perfiles!que!fueron!ofertados!por!el!adjudicatario!se!

prolongue!más!allá!de!3!meses,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!resolver!el!contrato,!sin!que!el!adjudicatario!
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tenga!derecho!a!ningún!tipo!de!compensación!económica!e!incautación!de!la!garantía!definitiva!depositada!

en!concepto!de!los!perjuicios!ocasionados!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!

!

TABLA!DE!PENALIZACIONES!INCUMPLIMIENTOS!DE!PERSONAL!

!

Precio!de!contrato!(Importe!de!adjudicación)! Penalización!aplicable!(en!euros/día)!

Hasta!3.000.000!euros! 50!euros/día!

De!3.000.000,01!a!10.000.000!euros! 100!euros/día!

Desde!10.000.000,01!euros! 150!euros/día!

!

Penalizaciones!por!incumplimientos!de!plazos!

!

El!incumplimiento!de!los!hitos!contractuales!de!la!planificación!de!obra!o!del!plazo!total!de!la!obra,!fijados!en!

el!apartado!6!del!Anexo! I!del!presente!pliego,!salvo!justificación!aceptada!por!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!

podrá!ser!motivo!de!penalizaciones,!que!se!graduarán!según!la!siguiente!tabla!de!penalizaciones.!

!

TABLA!DE!PENALIZACIONES!INCUMPLIMIENTO!DE!HITOS!PARCIALES!DE!LA!PLANIFICACIÓN!DE!OBRA!!!

!

Precio!de!contrato!(Importe!de!adjudicación)! Penalización!aplicable!(en!euros/día)!

Hasta!3.000.000!euros! 100!euros/día!

De!3.000.000,01!a!10.000.000!euros! 200!euros/día!

Desde!10.000.000,01!euros! 300!euros/día!

!

En!el!caso!de!incumplimiento!del!plazo!total!de!la!obra,!el!importe!de!las!penalizaciones!que!se!aplicarán!serán!

el!doble!que!las!contempladas!en!la!tabla!anterior.!

!

Las!penalizaciones!por!incumplimiento!de!los!plazos!parciales!no!son!acumulables!entre!sí,!ni!tampoco!a!las!

que!pudieran!corresponder!por!incumplimiento!del!plazo!total.!Es!decir,!solo!se!aplicará!una!vez!la!penalización!

antes!referida,!aunque!se!estén!incumpliendo!a!la!vez!varios!hitos!y!esta!penalización!se!podrá!mantener!en!

tanto!en!cuanto!exista!al!menos!un!hito!no!cumplido!independientemente!de!que!se!alcancen!y!resuelvan!

otros! previamente! incumplidos.! En! el! caso! de! incumplimiento! simultaneo! de! un! hito! parcial! y! del! plazo!

contractual!de! la!obra,! las!penalizaciones!a!aplicar! serán! las!correspondientes!al! incumplimiento!del!plazo!

contractual!de!obra.!

!

El!incumplimiento!de!cualquier!hito!contractual!o!del!plazo!total!contractual!de!obra!en!un!periodo!superior!

al!20%!del!plazo! total!de! la!obra!podrá!ser!motivo!de!resolución!del!contrato,! sin!que!el!contratista!tenga!

derecho!a!indemnización.!

!

En!el!caso!de!que!se!aprobaran!modificaciones!de!contrato!que!afecten!a! las!unidades!de!obra!de! las!que!
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dependa!el!cumplimiento!de!los!hitos!contractuales,!podrán!implicar!el!retraso!o!el!adelanto!de!los!mismos,!

debiéndose!quedar!reflejado!el!posible!cambio!del!hito!en!la!propia!modificación!de!contrato!aprobada.!!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,M.P.!podrá!exigir!al!adjudicatario!las!actualizaciones!de!la!planificación!de!obra!valorada!

económicamente!respecto!al!presupuesto!vigente!de!la!obra,!con!la!frecuencia!y!en!la!aplicación!informática!

aprobada!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!contemplando!el!cumplimiento!de!los!Programas!de!trabajo,!camino!

crítico,!desviación!de!los!plazos!de!ejecución,!seguimiento!de!los!hitos!con!indicación!de!los!puntos!críticos,!así!

como!medidas!a!adoptar!para!la!corrección!de!las!desviaciones!producidas.!

!

En!caso!de!retraso!en!la!entrega!del!proyecto!de!construcción!referido!en!el!apartado!10.25.!del!Anexo!I!,!Canal!

de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! salvo! justificación! aceptada! por! la! empresa! pública,! impondrá! las! penalizaciones!

indicadas!en!la!siguiente!escala:!!

!

- 100!euros!por!cada!día!de!retraso!durante!el!primer!mes!de!retraso!en!la!entrega!del!proyecto!de!

construcción!respecto!de!la!fecha!indicada!en!el!apartado!2!del!Anexo!I!del!presente!pliego.!

- 200!euros!por!cada!día!de!retraso!durante!el!segundo!y!el!tercer!mes!de!retraso!en!la!entrega!del!

proyecto!de!construcción!respecto!de! la! fecha! indicada!en!el!apartado!2!del!Anexo! I!del!presente!

pliego.!

- 300! euros! por! cada! día! de! retraso! a! partir! del! cuarto!mes! de! retraso! en! la! entrega! del! Proyecto!

respecto!de!la!fecha!indicada!en!el!apartado!2!del!Anexo!I!del!presente!pliego.!

!

En!caso!de!que!el!retraso!en!la!entrega!del!proyecto!de!construcción!referido!en!el!apartado!10.25!del!Anexo!

I!sea!superior!a!tres!meses,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!resolver!el!Contrato.!Si!se!produjese!la!resolución!

del!contrato!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!no!abonará!cantidad!alguna!por!los!trabajos!que!de!redacción!del!

proyecto!se!hubiesen!podido!realizar!por!parte!de!la!empresa!contratista!hasta!ese!momento!y!podrá!reclamar!

una! indemnización!por! los!daños!y!perjuicios!que!se!hubiesen!podido!generar!por!el! incumplimiento!de! la!

entrega!del!proyecto!de!construcción.!

!

Se!considerará!como!un!retraso!en!la!entrega!del!proyecto!de!construcción,!que!el!proyecto!entregado!por!el!

adjudicatario!no!cumpla!con!los!requisitos!que!se!establecen!en!la!documentación!contractual!definida!en!la!

cláusula! 1! del! presente! Pliego.! En! este! sentido,! los! días! que! emplee! el! adjudicatario! para! subsanar! dicho!

incumplimiento! se! considerarán!días!de! retraso!aplicando! la!penalización!correspondiente!conforme!se!ha!

mencionado!anteriormente.!

!

Penalizaciones!por!incumplimientos!en!materia!de!Seguridad!y!Salud!

!

Con!carácter!mensual,!en!el!caso!de!que!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!evidencie!errores,!defectos!u!omisiones!

en!materia!de!Seguridad!y!Salud,!podrá!aplicar!las!siguientes!penalizaciones,!con!los!importes!y!graduaciones!

que!a!continuación!se!detallan!

!!

1. FALTAS!LEVES.!-!Serán!consideradas!faltas!leves,!en!primera!instancia,!y!podrán!ser!penalizadas!

con! un! importe! de! 1.500! euros! por! cada! falta,! los! incumplimientos! de! cualquiera! de! las!

obligaciones!del!contratista:!

!
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· Cualquier!incumplimiento!del!Plan!de!Seguridad!y!Salud!o!de!un!procedimiento!o!normativa.!

· No!atender!al!requerimiento!anotado!en!el!libro!de!incidencias,!que!suponga!un!riesgo!y!cuya!

causa!no!suponga!un!incumplimiento!del!Plan!de!Seguridad!y!Salud!de!la!obra.!

· Cuando!se!haya!recibido!por!parte!de!cualquier!tipo!de!inspección,!notificación!de!incidencias!

sobre!el!estado!del!orden!y!la!limpieza!de!la!obra.!

· Cuando!se!haya!recibido!por!parte!de!cualquier!tipo!de!inspección,!notificación!de!incidencias!

sobre!el!estado!de!las!vías!o!zonas!de!desplazamiento!o!circulación.!

· Cuando!se!haya!recibido!por!parte!de!cualquier!tipo!de!inspección,!notificación!de!incidencias!

sobre!el!estado!del!vallado!y!delimitación!de!accesos.!

· Deficiencias!o!defectos!de!carácter!administrativo!detectados!en!cualquier!tipo!de!inspección:!

o Ausencia!de! registro!de!actas!de! todas! las!reuniones!de!coordinación!de!seguridad!y!

salud!celebradas.!

o No!haber!realizado!el!control!documental!de!la!totalidad!de!los!trabajadores!de!la!obra,!

para! evitar! que! existan! deficiencias! en! la! documentación! exigida! (formación,!

reconocimiento!médico,!licencias!de!conducción�).!

o No!haber!realizado!el!control!documental!de!la!totalidad!de!maquinaria!presente!en!la!

obra,!para!evitar!que!existan!deficiencias!en!la!documentación!exigida!(ITV,!permiso!de!

circulación�).!

o No!haber!realizado!el!control!documental!de!la!totalidad!de!medios!auxiliares!presentes!

en! la! obra,! para! evitar! que! existan! deficiencias! en! la! documentación! exigida!

(documentación,!certificados!de!uso�).!

o No! haber! realizado! el! control! documental! de! la! totalidad! de! las! empresas!

subcontratadas! y! trabajadores! autónomos,! para!evitar!que!existan! deficiencias! en! la!

documentación!presentada!por!estos!para!acreditar!su!capacidad!y!solvencia.!

· El!deficiente!o!insuficiente!control!de!accesos!a!las!obras.!

!!!

2.!FALTAS!GRAVES.! -!Serán!consideradas! faltas!graves!y!podrán!ser!penalizadas!con!un! importe!de!

5.000! euros,! la! reiteración! por! segunda! vez! de! la! misma! falta! leve,! y! en! primera! instancia,!

cualquiera!de!las!siguientes:!

!

· No!atender!al!requerimiento!anotado!en!el!libro!de!incidencias,!que!suponga!un!riesgo!y!cuya!

causa!suponga!un!incumplimiento!del!Plan!de!Seguridad!y!Salud!de!la!obra.!!

· No! haber! contado! con! la! presencia! del! recurso! preventivo! de! la! obra! en! actividades! que! lo!

requieran!y!que!así!venga!indicado!en!el!plan!de!seguridad!y!salud.!!

· No!proporcionar! los!EPIs!o!EPCs!adecuados!a! los! trabajadores!o!no!vigilar!el!buen!uso!de! los!

mismos!en!las!actividades!que!así!lo!requieran.!

· En!el!supuesto!de!que!no!se!cumpla!la!obligación!del!Contratista!de!llevar!a!cabo!la!investigación,!

independiente!a!la!seguida!por!la!Inspección!de!Trabajo!y!Seguridad!Social,!a!fin!de!detectar!las!

causas!de!estos!hechos!cuando!se!haya!producido!un!daño!para!la!salud!de!los!trabajadores!o!

cuando,!con!ocasión!de!la!vigilancia!de!la!salud!prevista!en!el!Art.!22!de!la!Ley!31/1995,!aparezcan!

indicios!de!que!las!medidas!de!prevención!resultan!insuficientes.!

· El!incumplimiento!de!la!obligación!de!que!exista!una!copia!actualizada!del!Plan!de!Seguridad!y!

Salud!en!las!obras!para!su!cumplimiento.!
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· El!incumplimiento!de!la!obligación!del!contratista!de!facilitar!una!copia!del!Plan!de!Seguridad!y!

Salud! a! los! representantes! de! los! trabajadores! en! el! centro! de! trabajo! y!de! estudiar! cuantas!

sugerencias! y! alternativas! le! presenten! los! representantes!de! los! trabajadores! en!materia!de!

Seguridad!y!Salud!en!las!obras!a!ejecutar.!

· Ejecutar!una!actividad!que!no!esté!contemplada!en!el!Plan!de!Seguridad!y!Salud.!!

· No!registrar!las!actualizaciones!del!Plan!de!Seguridad!y!Salud!en!el!órgano!competente.!!

· Deficiencias!o!defectos!de!carácter!administrativo!detectados!en!cualquier! tipo!de! inspección!

cuyo!sujeto!haya!estado!involucrado!en!una!situación!cuya!consecuencia!sea!un!daño!personal!o!

material:!

o No!haber!realizado!el!control!documental!de!la!totalidad!de!los!trabajadores!de!la!obra,!

para! evitar! que! existan! deficiencias! en! la! documentación! exigida! (formación,!

reconocimiento!médico,!licencias!de!conducción�).!

o No!haber!realizado!el!control!documental!de!la!totalidad!de!maquinaria!presente!en!la!

obra,!para!evitar!que!existan!deficiencia!en!la!documentación!exigida!(ITV,!permiso!de!

circulación�).!

o No! haber! realizado! el! control! documental! de! la! totalidad! de! las! empresas!

subcontratadas! y! trabajadores! autónomos,! para!evitar!que!existan! deficiencias! en! la!

documentación!presentada!por!estos!para!acreditar!su!capacidad!y!solvencia.!

· La!falta!de!puesta!en!marcha!de!medidas!correctoras,!de!inmediato!(24!horas),!por!la!empresa!

Contratista! y! comunicadas! a! los! representantes! de! los! trabajadores! afectados,! en! caso! de!

reiteración!de!advertencias!o!riesgo!grave!e!inminente.!

· No!cumplir!con!la!coordinación!de!actividades!de!las!empresas!participantes.!!

· Cuando!dentro! de! las! obras,! la! empresa! contratista! no! adopte! o! adopte! deficientemente! las!

medidas!necesarias!a!fin!de!garantizar!que!sólo!los!trabajadores!que!hayan!recibido!información!

suficiente!y!adecuada!puedan!acceder!a!las!zonas!de!riesgo!grave!y!específico.!

!

3. FALTAS!MUY!GRAVES.! -! Serán!consideradas! faltas!muy!graves!y!podrán! ser!penalizadas! con!un!

importe!de!10.000!euros,!la!reiteración!por!tercera!vez!de!la!misma!falta!leve,!y!la!reiteración!por!

segunda!vez!de! la!misma!falta!grave.!Para!la!aplicación!de!la!penalización!quedaría!sustituida!la!

tercera!falta!leve!y!la!segunda!falta!grave!por!una!falta!muy!grave.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!por!medio!de!la!Dirección!de!Obra,!tendrá!la!facultad!de!solicitar!al!Responsable!

del! Contrato! designado! por! el! adjudicatario! la! corrección! de! las! deficiencias! detectadas! en! materia! de!

Seguridad!y!Salud.!El!adjudicatario!se!obliga!a!subsanar!dichas!deficiencias!a!la!mayor!brevedad.!

!

Los!importes!de!las!penalizaciones!se!harán!efectivos!mediante!deducción!de!los!mismos!de!las!certificaciones!

de!obras.!En!todo!caso,!la!garantía!responderá!de!la!efectividad!de!aquéllas.!

!

Las!penalizaciones!previstas!en!el!presente!apartado!tienen!carácter!acumulativo!y!no!sustitutivo,!a!los!efectos!

de!lo!dispuesto!en!el!artículo!1.152!del!Código!Civil.!

!

A! los! efectos! de! lo! previsto! en! el! artículo! 1.153! del! Código! Civil,! el! adjudicatario! penalizado,! además! de!

satisfacer! la!penalización!en! los!términos!previstos!en!el!párrafo!siguiente,!deberá!cumplir! las!obligaciones!

cuyo!incumplimiento!o!retraso!se!penaliza.!
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!

Las!penalizaciones!se!detraerán!de!las!cantidades!pendientes!de!pago.!En!caso!de!que!no!existan!cantidades!

pendientes!de!pago,!las!penalizaciones!se!harán!efectivas!con!cargo!a!la!garantía!referida!en!la!cláusula!15!del!

presente!Pliego.!En!el!supuesto!de!que! las!penalizaciones!se!hayan!hecho!efectivas!con!cargo!a! la!referida!

garantía,!el!adjudicatario!estará!obligado!a!ampliar!la!garantía!en!la!cantidad!que!corresponda!hasta!que!ésta!

alcance!el!valor!del!5%!del!importe!de!adjudicación!del!Contrato.!

!

La!aplicación!y!el!pago!de!las!penalizaciones!no!excluyen!la!indemnización!a!que!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

pueda! tener! derecho! por! daños! y! perjuicios! ocasionados! con! motivo! del! incumplimiento! imputable! al!

contratista.!

!

9.2! Relación! de! obligaciones! esenciales! cuyo! incumplimiento! puede! llevar! aparejada! la! resolución! del!

Contrato!

!

Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! podrá,! por! interés! público,! resolver! unilateralmente! el! contrato! por! causa! de!

incumplimiento!del!contratista!de!la!obligación!principal!del!contrato!o!de!aquellas!obligaciones!calificadas!como!

esenciales! en! el! presente! apartado! si! dicho! incumplimiento! supone! una! interrupción! de! la! prestación! o! una!

inadecuada!ejecución!de!la!misma!que!produzcan!daños!que!perjudiquen!!gravemente!el!servicio!que!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!debe!prestar!en!su!función!de!gestión!del!ciclo!integral!del!agua!o!que!afecten!gravemente!a!las!

obligaciones!derivadas!de!los!títulos!concesionales!que!ostente.!

!

Se!consideran!obligaciones!esenciales!del!contrato!cuyo!incumplimiento!puede!llevar!aparejada!la!resolución!del!

mismo,!las!siguientes:!

!

-!La!dedicación!del!personal!ofertado!por!el!adjudicatario.!Debido!a!la!no!dedicación!del!personal!ofertado!

por!el!adjudicatario!en!un!periodo!igual!o!superior!a!!tres!meses!(en!periodos!consecutivos!o!alternos),!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!resolver!el!Contrato.!

!

-El! cumplimiento!de! las!condiciones!especiales!de!ejecución!recogidas!en!el!apartado!9.3.!debido!a!su!

incumplimiento!por!un!periodo!igual!o!superior!a!!tres!meses!(en!periodos!consecutivos!o!alternos),!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!resolver!el!Contrato.!

!

-El!cumplimiento!de!las!medidas!de!seguridad!y!salud.!En!este!sentido,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!

resolver!el!contrato!en!caso!de!que!el!adjudicatario! incurra!en! tres! faltas!MUY!GRAVES!en!materia!de!

Seguridad!y!Salud.!

!

-!El!cumplimiento!de!la!condición!especial!de!ejecución!referida!al!sometimiento!a!la!normativa!nacional!

y!de!la!Unión!Europea!en!materia!de!protección!de!datos.!

! !

!

9.3!Condiciones!especiales!de!ejecución!

!

Se!establecen!las!siguientes!condiciones!especiales!en!relación!con!la!ejecución!del!contrato:!

!
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-!El!cumplimiento!de!la!obligación!de!pago!a!subcontratistas!y!suministradores!en!los!términos!indicados!en!el!

artículo!108!del!RD-LCSE.!

!

-!La!obligación!del!contratista!de!someterse!a!la!normativa!nacional!y!de!la!Unión!Europea!en!materia!de!

protección!de!datos.!

!

-! La! empresa! adjudicataria! debe! designar! una! persona! responsable! medioambiental,! que! será! la!

interlocutora!con!los!responsables!del!contrato!designados!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.!M.P.!para!asuntos!

medioambientales!y!quien!proporcionará!la!información!ambiental!vinculada!con!el!objeto!del!contrato!

al!responsable!del!contrato.!A!estos!efectos!deberá!elaborar,!como!mínimo!con!periodicidad!semestral,!

un!informe!que!recoja!las!actuaciones!y!controles!que!en!materia!medioambiental!se!hayan!desarrollado!

durante!el!periodo!considerado!en!la!ejecución!de!las!obras.!

!

El!adjudicatario!deberá!acreditar!el!cumplimiento!de!cualquiera!de!las!anteriores!obligaciones!ante!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!si!es!requerido!para!ello,!en!cualquier!momento!durante!la!vigencia!del!contrato.!

!

10.-!Otros.!

!

10.1.!Revisión!de!precios!

!
De!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!53!del!RD-LCSE,!los!precios!de!las!obras!contempladas!en!el!

proyecto!serán!revisables!de!acuerdo!con!lo!establecido!en!el!artículo!103!de!la!LCSP.!En!este!sentido,!solo!

serán!objeto!de!revisión!los!precios!del!contrato!cuando!se!hubiese!ejecutado!al!menos!en!el!20!por!ciento!de!

su! importe!y!hubiese!transcurrido!1!año!desde!su! formalización.!En!consecuencia,!el!primer!20!por!ciento!

ejecutado!y!el!primer!año!transcurrido!desde!la!formalización!quedarán!excluidos!de!la!revisión.!

!

Al!respecto!no!debe!tenerse!en!consideración!lo!publicado!en!el!apartado!21!de!la!memoria!del!proyecto,!el!

cual!indica!una!duración!de!dos!años!desde!la!formalización!del!contrato!para!proceder!a!la!revisión!de!precios,!

esta!diferencia!se!debe!a!que!la!redacción!de!la!memoria!del!proyecto!ha!sido!realizada!previa!a!la!publicación!

de!la!Ley!11/2023!que!modificó!la!redacción!del!artículo!103.5!de!la!LCSP.!Por!tanto,!aplica!lo!establecido!en!

el!párrafo!anterior.!

!

Los! precios! de! las! obras! contempladas! en! el! presente! Proyecto! serán! revisables,! de! conformidad! con! lo!

dispuesto!en!el!Real!Decreto!1359/2011,!de!7!de!octubre,!por!el!que!se!aprueba! la!relación!de!materiales!

básicos! y! las! fórmulas-tipo! generales!de! revisión!de!precios!de! los! contratos!de!obras,! a! cuyos!efectos! se!

utilizará!la!fórmula!referida!a!Obras!Hidráulicas!nº!561!para!�Instalaciones!y!conducciones!de!abastecimiento!

y!saneamiento�.!

!

Esta!fórmula!tiene!por!expresión:!

!

Kt!=!0,10!Ct/Co!+!0,05!Et/Eo!+!0,02!Pt/Po!+!0,08!Rt/Ro!+!0,28!St/So!+!0,01!Tt/To!+!0,46!

!

Siendo:!

!

Kt!=!Coeficiente!teórico!de!revisión!para!el!momento!de!la!ejecución!t.!
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Ct!=!Índice!de!coste!del!cemento!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!

Co!=!Índice!de!coste!del!cemento!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

Et!=!Índice!de!coste!de!la!energía!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!

Eo!=!Índice!de!coste!de!la!energía!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

Pt!=!Índice!de!coste!de!productos!plásticos!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!

Po!=!Índice!de!coste!de!productos!plásticos!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

Rt!=!Índice!de!coste!de!áridos!y!rocas!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!

Ro!=!Índice!de!coste!de!áridos!y!rocas!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

St!=!Índice!de!coste!de!materiales!siderúrgicos!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!!

So!=!Índice!de!coste!de!materiales!siderúrgicos!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

Tt!=!Índice!de!coste!de!materiales!electrónicos!en!el!momento!de!la!ejecución!t.!!

To!=!Índice!de!coste!de!materiales!electrónicos!en!la!fecha!de!la!adjudicación.!

!

10.2.!Variantes!

!

No!se!admite!la!presentación!de!variantes.!

!

10.3.!Subcontratación!

!

Será!de!aplicación!la!cláusula!30!del!presente!pliego.!

!
No!existen!tareas!del!contrato!consideradas!críticas.!
!

10.4.!Confidencialidad!

!

Será!de!aplicación!lo!establecido!en!la!Cláusula!39!del!presente!Pliego.!

!

10.5!Tablón!de!anuncios!electrónico!

!

Mediante!la!correspondiente!publicación!en!el!tablón!de!anuncios!electrónico!del!Portal!de!la!Contratación!

Pública! -Perfil! de! contratante-! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/)! se! comunicarán! a! los!

interesados! los! defectos! u! omisiones! subsanables!de! la! documentación! presentada! por! los! licitadores,! las!

aclaraciones!que!deban!ser!solicitadas,!los!empresarios!admitidos!y!los!excluidos!de!la!licitación,!y!las!ofertas!

con!valores!anormales.!

!

A!estos!efectos,!los!licitadores!o!sus!representantes!deberán!estar!dados!de!alta!en!el!servicio!de!alertas!del!

Portal! de! la! Contratación! Pública! -Perfil! de! contratante-! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/)!

referido!al!presente!procedimiento!de!licitación.!

!

Adicionalmente,! se!notificarán!de! forma! individual!por!medios!electrónicos!a! los! interesados!afectados!de!

conformidad!con!la!cláusula!10!del!presente!pliego,!cuando!se!trate!de!actuaciones!de!la!mesa!o!del!órgano!

de! contratación,! que! impliquen! la! posible! subsanación! de! defectos! u! omisiones! en! la! documentación!

presentada!o!determinen!la!exclusión!de!candidatos!o!licitadores.!

!
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Conforme!a! lo!dispuesto!en! la!disposición!adicional!decimoquinta!de! la!LCSP,! los!plazos!a! contar!desde! la!

notificación!de!las!actuaciones!a!que!se!refiere!el!párrafo!anterior!se!computarán!desde!la!fecha!de!envío!de!

la!notificación!electrónica,!siempre!que!el!acto!objeto!de!notificación!se!haya!publicado!el!mismo!día!en!el!

Perfil! de! contratante! (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).! En! caso! contrario! los! plazos! se!

computarán!desde!la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

Por!su!parte,!la!publicación!en!el!tablón!de!anuncios!electrónico!de!la!existencia!de!ofertas!que!pueden!ser!

consideradas!anormalmente!bajas!se!hace!para!su!divulgación!y!conocimiento!de!todos!los!licitadores,!ya!que!

esta!circunstancia!amplía!el!plazo!máximo!para!adjudicar!el!contrato,!conforme!a!lo!dispuesto!en!la!cláusula!

14! del! presente! pliego;! sin! perjuicio! de! que! se! efectuará,!mediante! notificación! electrónica! individual,! el!

requerimiento!a!cada!licitador!que!haya!presentado!una!oferta!incursa!en!presunción!de!anormalidad,!para!

tramitar!el!procedimiento!previsto!en!el!apartado!8.1!del!Anexo!I,!computándose!en!este!caso!los!plazos!desde!

la!recepción!de!la!notificación!por!el!interesado.!

!

10.6.!Periodo!de!garantía:!!

!

El!plazo!de!garantía!se!fija!en!un!(1)!año!a!partir!de!la!fecha!de!recepción!de!las!obras.!
!

10.7.!Garantía!provisional!

!

No!se!requiere!garantía!provisional!!

!

10.8.!Garantía!complementaria!

!

No!se!requiere!garantía!complementaria.!

!

10.9.!Inspección!y!vigilancia!

!

Las!facultades!del!responsable!del!contrato!indicado!en!el!artículo!62!de!la!LCSP!serán!ejercidas!por!el!Director!

Facultativo.!

!

Según!lo!establecido!en!los!pliegos.!

!

10.10!Medios!electrónicos!

!

Las!proposiciones!se!presentarán!a!través!del!Sistema!Licit@!(sistema!de!licitación!electrónica!de!la!Comunidad!

de!Madrid)!en!el!plazo!y!antes!de!la!hora!que!se!determine!en!el!correspondiente!anuncio!de!licitación.!

!

En! el! Portal! de! la! Contratación! Pública! de! la! Comunidad! de! Madrid! (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante/sistema-licit-licitacion-electronica)! se! ofrece! la! información!

necesaria!y!el!acceso!al!Sistema!Licit@!que!debe!utilizarse,!así!como!el!formulario!para!solicitar!ayuda!al!equipo!

de!soporte!del!sistema!ante!eventuales!incidencias!técnicas!(este!es!el!único!cauce!habilitado!para!resolver!

dichas! incidencias).! En! cualquier! caso,! se! recomienda! realizar! la! presentación! de! la! oferta! con! antelación!

suficiente!para!solucionar!eventuales!incidencias.!

!
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Para!la!aportación!de!documentos!los!licitadores!deberán!usar!el!Servicio!de!aportación!de!documentos!de!la!

Sede! Electrónica! de! la! Comunidad! de! Madrid! (https://sede.comunidad.madrid/guia-tramitacion-

electronica#documentos).!

!

10.11.!Constatación!de!la!correcta!ejecución!del!Contrato!

!

Según!lo!establecido!en!los!pliegos.!

!

10.12.-!!!Requisitos!previos!a!la!formalización!del!contrato! !!!!
!

El!adjudicatario!deberá!acreditar,!con!anterioridad!a!la!firma!del!Contrato!los!siguientes!requisitos:!

!

o La!disponibilidad!de!una!póliza!de!seguro!de!Responsabilidad!Civil!(RC)!para!las!obras!objeto!del!

contrato! por! un! importe! mínimo! de! 500.000! �! por! siniestro! y! año,! para! cubrir! las! posibles!

contingencias!que!se!pudieran!derivar!frente!a!terceros!y!a!Canal.!En!ningún!caso!Canal!de!Isabel!

II,!S.A.,!M.P.!perderá!la!condición!de!tercero. 

!

Dicha!póliza!deberá!incluir!como!mínimo!las!siguientes!garantías:!

!

RC!derivada!de!la!actividad.!

RC!profesional.!

RC!civil!o!patronal!o!por!Accidentes!de!Trabajo.!

RC!medioambiental!por!contaminación!súbita!y!accidental.!

RC! cruzada,! derivada! de! daños! corporales! a! contratistas! y! subcontratistas! del!

asegurado!

RC!de!Productos!suministrados!o!post-trabajos.!

Defensa!y!Fianzas!judiciales.!

!

No!deberá!figurar!ningún!tipo!de!sublímites,!con!excepción!de!la!cobertura!de!RC!Patronal!

que!podrá!tener!un!sublímite!mínimo!de!350.000!euros!por!víctima.!

!

Así! mismo! el! período! adicional! para! la! cobertura! RC! productos! suministrados! o! post-

trabajos!no!será!inferior!a!12!meses.!

!

! ! La!vigencia!de!la!citada!póliza!deberá!cubrir!los!periodos!objeto!de!contratación.!

!

La!Compañía!Aseguradora!o!Aseguradoras!que!en!este!sentido!presente!el!adjudicatario!

deberá! comprometerse! a! abonar! los! siniestros! objeto! de! cobertura! sin! deducción! de!

franquicia! independientemente!de!su!importe;!o!en!su!defecto,!el!adjudicatario!quedará!

obligado! a! satisfacer! el! importe! de! la! misma! directamente! al! tercero! perjudicado! a! su!

reclamación.!

!

Deberá!incluir!una!póliza!de!Todo!Riesgo!Construcción!por!valor,!como!mínimo!por!el!valor!

de!adjudicación!de!la!obra!(IVA!excluido)!con!al!menos!las!siguientes!coberturas:!

!
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! ! �! TR!Construcción/Daños!a!la!propia!obra.!

!

a)!Riesgos!convencionales:!&!Incendio,!explosión!y!caída!del!rayo.!&!Robo!y!expoliación.!&!

Caída!de!aviones,!choque!de!vehículos!e!impactos.!!

b)! Riesgos! de! fuerza! mayor! o! de! la! naturaleza:! &! Viento,! pedrisco,! nieve! y! lluvia.! &!

Tempestad,!huracán!y!ciclón.!&!Helada!y!deshielo.!&!Desbordamiento,!inundación!y!embates!

del!mar.! &! Hundimiento! y! corrimiento! de!'erras,! desprendimiento! de! rocas! y! aludes.! &!

Terremotos!y!erupciones!volcánicas.!!

!

�! Desescombro.!!

�! Gastos!de!extinción.!

�! Gastos!extraordinarios.!

�! Medidas!de!la!autoridad.!

�! Honorarios!profesionales.!!

�! Huelga,!Motín!y!Conmoción!Civil.!

�! Terrorismo.!

�! Prevención!y!disminución!de!pérdida.!

�! Permisos!y!licencias:!100.000!euros.!

!

10.13.!Modificaciones!previstas!en!el!pliego!de!cláusulas!administrativas!particulares!
!
No!aplica!!
!
!
10.14!Partida!alzada,!que!NO!tiene!la!consideración!de!modificación!de!conformidad!con!el!artículo!242.4!de!

la!LCSP,!para!actuaciones!imprevistas!en!los!Pliegos!y!que!resulten!necesarias!para!la!adecuada!ejecución!del!

contrato.!

!

En!el!desarrollo!y!ejecución!de!las!obras!es!frecuente!que!surja!la!necesidad!de!acometer!ciertos!trabajos!no!

previstos!en!los!pliegos!que!resulte!necesario!realizar!para!la!adecuada!ejecución!del!contrato.!A!estos!efectos,!

en!este!Proyecto!de!Construcción!se! incluye!una!partida!con!un!importe!del!2,9120623!%!del!presupuesto!

primitivo!del!contrato!(IVA!excluido)!que!irá!destinada!para!realizar!dichas!actuaciones!en!caso!de!que!estas!

sean!indispensables!para!la!adecuada!ejecución!de!la!obra.!

!

Trabajos!que!podrán!realizarse,!en!caso!de!ser!necesarios,!con!cargo!a!esta!partida:!

!

a) Estudios!geotécnicos!actualizados!y!actuaciones!derivadas!de!los!resultados!de!los!mismos.!

b) Condiciones!técnicas!requeridas!por!Organismos!y!compañías!suministradoras!afectadas.!

c) Afección!a!servicios!e!instalaciones!existentes.!

d) Adaptación!a!cambio!normativo.!!

e) Medidas!de!Seguridad!y!Salud!en!fase!de!construcción!y!de!explotación!de!las!instalaciones.!

!

Antes!de!acometer! cualquiera!de!estas!actuaciones!deberá!acreditarse! la!necesidad!de! la!misma!y!dejarse!

constancia!en!el!expediente.!La!fijación!del!precio!de!dichas!actuaciones!se!hará!utilizando!los!precios!que!se!

citan!a!continuación,!y!por!el!orden!de!prelación!en!que!aparecen!relacionados:!
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!

1) Precios!unitarios!incluidos!en!el!proyecto!original.!

2) Precios!unitarios!del!Cuadro!de!Precios!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!vigente!en!la!fecha!de!la!

licitación.!

3) Precios!Contradictorios!fijados!de!acuerdo!con!los!procedimientos!establecidos!en!la!LCSP.!

!

En!ningún! caso! se!podrá! acometer! la! ejecución!de! cualquiera! de!estas! actuaciones!sin! la! correspondiente!

autorización!por!escrito!del!Director!de!Obra.!Únicamente!será!abonable!el!importe!de!la!actuación!que!se!

haya!justificado!por!el!contratista.!En!ningún!caso,!la!realización!de!estas!actuaciones!podrá!dar!lugar!a!un!

aumento!del!precio!del!contrato!ni!afectar!a!unidades!de!obra!que!en!su!conjunto!exceda!del!2,9120623!del!

presupuesto!primitivo!del!contrato!(IVA!excluido)!de!conformidad!con!lo!previsto!en!el!artículo!242.4!de!la!

LCSP.!

!

Todos!los!precios!anteriormente!relacionados!para!fijar!el!importe!de!la!actuación!no!prevista!en!los!pliegos!

estarán!afectados!por!la!baja!propuesta!en!la!oferta!del!adjudicatario.!

!

10.15.!Número!de!sobres!de!los!que!constarán!las!ofertas!!

!

Las!ofertas!se!componen!de!DOS!(2)!sobres:!

!

- Sobre!nº!1!�Documentación!administrativa�!

- NO!existe!Sobre!nº!2!

- Sobre!nº!3!�Proposición!relativa!a!los!criterios!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas�,!

�Especificaciones!técnicas�!y!�subcontratación�!

!

10.16.!Posibilidad!de!cesión!del!contrato!

! !

El!contrato!SÍ!podrá!ser!cedido,!en!los!términos!indicados!en!el!artículo!214!de!la!LCSP.!

!

10.17.!Duración!del!deber!de!confidencialidad!

!

El!deber!de!confidencialidad!referido!a!la!información!relativa!a!los!pliegos!del!procedimiento!y!documentación!

complementaria!que!tenga!carácter!confidencial!para!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!a!toda!la!información!que!

se!entregue!al!contratista!para!el!desarrollo!de!los!trabajos!tendrá!una!duración!de!5!años.!!

!

10.18.!Plazo!para!la!aprobación!de!la!certificación!final.!

!

Teniendo!en!cuenta!que!el!valor!estimado!del!contrato!supera!los!doce!millones!de!euros!y!que!las!operaciones!

de!liquidación!y!medición!son!especialmente!complejas,!el!plazo!para!la!aprobación!de!la!certificación!final!es!

de!cinco!meses.!

!

10.19.!Documentación,!información!y!aclaraciones.!

!
Durante! el! plazo! de! presentación! de! ofertas,! los! licitadores! podrán! plantear! consultas! sobre! el! presente!

procedimiento!de!licitación!a!través!de!la!dirección!consultas_contratacion@canal.madrid.!



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

96!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

!

La!fecha!límite!para!la!recepción!de!consultas!sobre!el!presente!procedimiento!de!licitación!será!doce!(12)!días!

antes!de!la!fecha!de!presentación!de!ofertas.!La!contestación!a!las!consultas,!que!tendrá!carácter!vinculante,!

será! publicada! en! el! Portal! de! Contratación! Pública! de! la! Comunidad! de! Madrid! (https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/).!

!

10.20.!Resumen!de!criterios!sociales,!ambientales!y!de!innovación.!

!

Criterios!de!selección!cualitativa!

!

Criterios!sociales:!NO!

Criterios!medioambientales:!NO!

Criterios!de!innovación:!NO!

!

Criterios!de!adjudicación!

!

Criterios!sociales:!NO!

Criterios!medioambientales:!NO!

Criterios!de!innovación:!NO!

!

Criterios!sociales!de!preferencia!en!caso!de!empate:!SI!

!

Condiciones!especiales!de!ejecución:!

!

Criterios!sociales:!NO!

Criterios!medioambientales:!SI!

Criterios!de!innovación:!NO!

!

!

10.21!Condiciones!especiales!de!compatibilidad!contractual!

!

El! adjudicatario!del!CONTRATO!DE!SERVICIOS!DE!ASISTENCIA!TÉCNICA!Y!COORDINACIÓN!DE!SEGURIDAD!Y!

SALUD!PARA!EL!CONTRATO!DE!OBRAS!DEL!PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!

A! LA! EDAR! CASAQUEMADA! (T.M.! DE! SAN! FERNANDO! DE! HENARES)! Nº! 122/2025! y! las! empresas! a! éste!

vinculadas,!entendiéndose!por!tales!las!que!se!encuentren!en!alguno!de!los!supuestos!previstos!en!el!artículo!

42! del! Código! de! Comercio,! no! podrán! ser! adjudicatarios! ni! individualmente! ni! en! UTE! del! contrato! del!

presente!procedimiento!de!licitación!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!70.2!de!la!LCSP.!

!

10.22!Visita!a!las!Instalaciones.!

!

Se!establecerá!una!fecha!de!visita!organizada!por!el!Área!de!Construcción!de!Depuración!y!Reutilización!de!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!a!las!instalaciones!en!las!que!se!realizará!la!ejecución!de!los!trabajos!objeto!del!

Contrato,!para!que!los!licitadores!puedan!conocer!las!mismas.!Los!datos!de!la!convocatoria!para!la!realización!

de!la!visita!serán!publicados!en!en!el!Portal!de!Contratación!Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid.!
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!

Esta! visita! se! realizará! en! un! único! día! y! de! forma! conjunta! para! todas! las! empresas! interesadas.! No! se!

admitirán!solicitudes!para!realizar!la!referida!visita!transcurrido!el!plazo!que!se!establezca!en!la!mencionada!

convocatoria.!Asimismo,!no!se!autorizará!ninguna!solicitud!para!la!realización!de!visitas!distintas!a!la!referida!

en!la!mencionada!convocatoria.!!

!

La! realización! de! la! visita! NO! es! obligatoria! para! que! el! licitador! pueda! presentar! oferta! en! el! presente!

procedimiento!de!licitación.!

!

10.23!Puesta!a!disposición!por!parte!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!de!la!herramienta!informática!a!emplear!

por!el!adjudicatario!para!la!ejecución!y!desarrollo!del!contrato!

!

Para! la!ejecución!y!el!desarrollo!del!contrato,!es!necesario!adoptar!una!solución!global!para!el!control!del!

proyecto!y!de!las!obras!en!todo!su!ciclo!de!vida,!que!permita!la!gestión!de!los!procesos,!esto!es,!un!sistema!

EPPM!(Enterprise!Project!Portfolio!Management),!que!permita:!

!

· Cubrir!el!ciclo!completo!del!proyecto!hasta!la!entrega!a!explotación!de!las!construcciones.!

· La!definición!de!los!procesos!con!diseños!de!flujos!a!medida!con!diferentes!niveles!de!aprobación!

parametrizables,!quedando!en!todo!momento!registradas!las!tareas!pendientes!de!cada!uno!de!los!

usuarios,!así!como!los!plazos!pendientes!para!las!acciones!a!tomar!y!la!validación!y!aprobación!de!

documentos.!

· La!colaboración!completa!y!eficaz!entre!todo!el!equipo!del!proyecto,!tanto!interno!como!externo,!

cada!uno!con!su!nivel!de!responsabilidad.!

· El! seguimiento! de! los! precios! unitarios! del! contrato,! eliminando! el! riesgo! de! aplicar! precios! o!

unidades!que!no!forman!parte!del!proyecto.!

· Gestionar! el! progreso! del! proyecto,! comparando! el! rendimiento! actual! con! el! programado! y!

pudiendo!reaccionar!proactivamente!a!los!puntos!más!críticos!del!proyecto,!disminuyendo!riesgos!

y!aumentando!la!productividad.!

· Obtener!informes!de!gestión,!con!cuadros!de!mando!e!indicadores!clave!de!gestión,!que!permita!

en!todo!momento!aportar!información!fiable!a!la!toma!de!decisiones.!!

!

De! acuerdo! con! lo! anterior,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P! empleará! la! herramienta! informática! basada! en!

Autodesk!Construction!Cloud!(ACC),!facilitando!y!dando!acceso!a! la!misma!al!adjudicatario!del!contrato!sin!

coste!alguno,!para!realizar,!entre!otras,!las!siguientes!funciones,!no!excluyentes:!

!

· Repositorio!de!Gestión!Documental!de!toda!la!información!generada!en!todas!las!fases!de!las!obras.!

Este! repositorio! mantendrá! el! control! de! las! versiones! y! los! flujos! de! aprobación,! revisión! e!

información!a!los!diferentes!actores.!

· Gestión! de! usuarios! y! aprobación! de! documentos! basada! en! roles! para! el! adjudicatario,! la!

Asistencia!Técnica,!la!Dirección!de!Obra!y!el!propio!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!mediante!doble!

factor!de!autenticación.!

· Cliente!web!con!tareas!asignadas!a!los!diferentes!usuarios!en!función!de!sus!roles,!para!la!carga!de!

la!información!necesaria!para!el!desarrollo!del!contrato.!

· Control!de!los!recursos!materiales!y!humanos!establecidos!en!el!contrato.!
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!

Se!adjunta!vínculo!a!la!página!web!de!Autodesk!Construction!Cloud!donde!se!pueden!consultar!las!diferentes!

guías! de! la! herramienta,! así! como! la! última! versión! del! Documento! Técnico! de! Seguridad! de! Autodesk!

Construction!Cloud.!

!

Guides!and!e-Books!for!Construction!Professionals!|!Autodesk!

!

10.24!Integración!en!el!sistema!CAE!

!

Dado! el! interés! de! Canal! de! Isabel! II! S.A,! M.P.! de! integrarse! en! el! sistema! CAE! (Certificados! de! Ahorro!

Energético),!en!paralelo!con!el!desarrollo!de!la!obra,!el!adjudicatario!de!la!obra!tendrá!entre!sus!obligaciones!

la!puesta!a!disposición!de!toda!la!documentación!e!información!necesaria!para!la!elaboración!de!las!fichas!de!

generación!de!los!certificados!de!ahorro!energético!que!se!tramitará!ante!la!administración!correspondiente.!

Esto!incluye,!pero!no!se!limita!a:!

!

1.! Recopilación! de! Información:! Obtención! de! todos! los! datos! necesarios! relacionados! con! las!

medidas!de!ahorro!energético!implementadas.!!

2.!Documentación! Justificativa:!Reunir!todos! los!documentos! justificativos!requeridos,! tales!como!

facturas,!informes!fotográficos,!declaraciones!responsables,!certificaciones!de!instalación,!y!cualquier!

otro!documento!necesario!para!respaldar!las!fichas.!

!

10.25!Aclaraciones!sobre! los!Proyectos!de!Construcción.! !Condiciones!para!el!proyecto!de!ejecución!de! los!

edificios!de!control!y!talleres.!

!

1) Generalidades:!

!

- Las!obras!se!iniciarán!ejecutando!en!primer!lugar!las!obras!previstas!en!el!nuevo!camino!de!acceso,!

finalizado!el!cual,!dará!comienzo!la!construcción!de!la!línea!de!fangos.!

!

2) Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos:!

- Las! tres!unidades!previstas! en! el! capítulo!9!del! Presupuesto! se! tratarán! como!Partidas!Alzadas,!a!

desarrollar!dentro!del!Proyecto!de!Ejecución!de!los!edificios!de!control!y!talleres.!!

- El!PPTP!indica!que!la!duración!de!la!Prueba!General!de!Funcionamiento!es!de!90!días.!Esta!Prueba!

General!de!Funcionamiento!se!corresponde!con!la!Fase!de!Puesta!en!Marcha!que!se!define!en!el!

anejo!nº31!y!se!valora!económicamente!en!el!capítulo!12!del!presupuesto.!

!

10.25.1!Proyecto!de!Ejecución!de!los!edificios!de!control!y!talleres:!

!

Los!trabajos!de!redacción!del!proyecto!y!de!ejecución!de!los!nuevos!edificios!de!control!y!talleres,!al!constituir!

elementos!esenciales!y!estar!vinculados!al!correcto! funcionamiento!del!conjunto!de! la! infraestructura,!son!

unidades!contempladas!dentro!del!Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos,!y!son!necesarios!para!el!

cumplimiento!del!objeto!principal!de!las!obras.!!

!
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Durante!la!vigencia!del!contrato!el!adjudicatario!estará!obligado!a!redactar!en!un!plazo!no!superior!al!periodo!

referido!en!el!apartado!2!del!Anexo!I,!y!en!permanente!coordinación!con!los!servicios!técnicos!de!Canal!de!

Isabel! II,!S.A.,!M.P.,!el!proyecto!de!ejecución!del!edificio!de!control!y!del!edificio!de!talleres!de! la!EDAR!de!

Casaquemada,!que!deben!quedar!construidos!por!el!adjudicatario!en!el!plazo!contractual!establecido!para!la!

fase!de!ejecución!de!las!obras!referido!en!el!apartado!2!del!Anexo!I.!!

!

El! proyecto!de!ejecución! a! redactar!por! el! adjudicatario!desarrollará! la! estructura,! instalaciones! y!detalles!

constructivos!necesarios!para!llevar!a!cabo!la!construcción!de!la!obra!completa!de!los!edificios!de!control!y!

talleres!de!la!EDAR!de!Casaquemada.!!

!

A! tal! efecto,! el! adjudicatario! deberá! tener! en! cuenta! en! la! redacción! del! proyecto! de! ejecución! de! los!

mencionados!edificios!de!control!y!talleres!los!siguientes!documentos!incluidos!en!el!Proyecto!de!Construcción!

de!la!Línea!de!Fangos,!donde!se!definen!las!características!generales!que!deberán!cumplir!dichos!edificios:!

!

· Documento!nº2:!Planos:!Punto!7.!�Edificios�.!

!

· Documento! nº3.! Pliego! de! Prescripciones! Técnicas:! �Pliego! de! Prescripciones! Técnicas! para! el!

Proyecto!y!Construcción!de!los!Nuevos!Edificios!de!Control!y!Taller!Almacén.�!

!

Sin!perjuicio!de!lo!dispuesto!en!el!párrafo!siguiente,!la!no!presentación!del!proyecto!en!el!plazo!establecido!en!

el!apartado!2!del!Anexo!I!facultará!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!de!conformidad!con!lo!indicado!en!el!apartado!

9.1!del!Anexo!I!del!presente!pliego!a!aplicar!las!penalizaciones!correspondientes!o!a!resolver!el!contrato!con!

la! indemnización! por! daños! y! perjuicios! que! corresponda,! que! se! podrá! hacer! efectiva! sobre! la! garantía!

definitiva,!y!sin!que!proceda!abono!alguno!por!parte!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Una! vez! que! el! Contratista! presente! el! proyecto! de! ejecución! que! recoja! todos! los! condicionantes! de! los!

documentos! contractuales!mencionados! en! la! cláusula! 1!del! presente! pliego! y! con! el! grado! de! desarrollo!

técnico!y!económico!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!Anexo!XIII!del!presente!pliego,!Canal!de!Isabel!II,!

S.A.,!M.P.!en!un!plazo!no!superior!al!periodo!referido!en!el!apartado!2!del!Anexo!I!procederá!a!la!revisión!del!

mismo!y!a!comunicar!al!contratista!su!conformidad!o!su!disconformidad!con!dicho!proyecto,!sin!perjuicio!del!

replanteo!del!mismo.!!

!

En!el!caso!de!que!se!requiera!aclaración,!información!complementaria,!subsanación!de!omisiones!o!defectos!

que!puedan!identificarse!durante!la!revisión!del!proyecto!presentado!por!el!Contratista,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!

M.P.!fijará!un!plazo!al!contratista!para!aportar!las!aclaraciones!necesarias!o!subsanar!los!defectos!detectados!

y!podrá!ampliar!el!plazo!de!revisión!en!un!plazo!igual!al!otorgado!al!Contratista!para!la!presentación!de!dicha!

documentación!complementaria.!

!

Los!servicios!técnicos!no!aprobarán!el!proyecto!de!construcción!en!caso!de!no!cumplir!este!los!requerimientos!

y!requisitos!establecidos!en!la!documentación!contractual!referida!en!la!cláusula!1!del!presente!pliego.!Será!

causa!de!resolución!del!contrato!la!no!aprobación!del!proyecto!por!parte!de!los!servicios!técnicos!de!Canal!de!

Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!la!indemnización!por!daños!y!perjuicios!que!corresponda,!que!se!podrá!hacer!efectiva!

sobre!la!garantía!definitiva,!y!sin!que!proceda!abono!alguno!por!parte!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!!

!
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Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!tendrá!la!facultad!de!ampliar!al!contratista!el!plazo!de!redacción!del!proyecto!de!

ejecución!de!los!edificios!de!control!y!talleres!si!se!produce!alguna!de!las!siguientes!circunstancias:!

!

�! Necesidad!de!completar!los!estudios!geotécnicos!y!geológicos!del!terreno!respecto!a!los!recogidos!en!los!

pliegos!del!presente!procedimiento!de!licitación.!!

�! Necesidad!de!obtención!de!datos!operativos!adicionales!para!la!redacción!del!proyecto.!

!

El!adjudicatario!estará!obligado!a!ejecutar!las!obras!correspondientes!al!proyecto!de!ejecución!de!los!edificios!

de!control!y!de!talleres!integrándolas!en!la!planificación!del!resto!de!las!actuaciones!previstas!en!el!contrato!

quedando!la!totalidad!de!las!actuaciones,!edificios!de!control!y!talleres!incluidos,!finalizadas!dentro!del!plazo!

contractual!de!52!meses!para!la!fase!de!obra!referido!en!el!apartado!2!del!presente!Anexo.!!

!

El!documento!nº!4!�Presupuesto�!del!Proyecto!de!Construcción!de! la!Línea!de!Fangos!prevé!un!capítulo!9!

�Actuaciones!según!PPTP!para!proyecto!y!obra!de!los!nuevos!edificios!de!control!y!taller�!de!importe!total!

1.785.000!�!desglosado!en!tres!unidades,!que!aunque!están!tipificadas!como!�Ud.�!en!el!presupuesto,!tendrán!

la!consideración!de!Partidas!Alzadas!a!Desarrollar!!

!

- Ejecución! del! edificio! de! control! y! taller! almacén! según! PPTP,! con! un! presupuesto! de! ejecución!

material!de!importe!1.500.000,!00!�!!

- Redacción!de!Proyectos!básicos,!Proyectos!de!ejecución,!Libros!de!edificios!y!Proyectos!sectoriales!para!

tramitación!y!legalización!de!los!edificios!de!control!y!taller!almacén,!con!un!presupuesto!de!ejecución!

material!de!importe!250.000,!00�.!

- Seguridad!y!Salud!para!la!ejecución!de!los!edificios!de!control!y!taller!almacén,!con!un!presupuesto!de!

ejecución!material!de!importe!35.000,00!�.!!

!

Los!precios!unitarios!para!la!redacción!del!proyecto!de!ejecución!de!los!edificios!de!control!y!de!talleres,!para!

la!construcción!de!los!mismos!y!para!la!seguridad!y!salud!para!su!ejecución!serán!los!precios!previstos!en!los!

siguientes!cuadros!de!precios,!en!el!orden!de!prelación!que!se!indica:!

-!Cuadro!de!precios!del!Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos!de!la!EDAR!Casaquemada,!!

-!Cuadro!de!Precios!de!Canal!de!Isabel!II!vigente!en!la!fecha!de!la!publicación!de!la!presente!licitación!

-!Base!de!precios!Centro!del!Colegio!Oficial!de!Aparejadores,!Arquitectos!Técnicos!e!Ingenieros!de!Edificación!

de!Guadalajara!vigente!en!la!fecha!de!la!publicación!de!la!presente!licitación,!el!cual!incluye!una!amplia!relación!

de!precios!de!referencia!en!edificación!que!no!están!contemplados!en!el!Cuadro!de!precios!de!Canal!de!Isabel!

II!ni!en!el!del!Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos!de!la!EDAR!Casaquemada,!y!son!necesarios!para!

abarcar!las!unidades!propias!del!proyecto!de!los!dos!edificios!de!control!y!talleres.!!

!

En! todos! los! casos,! la! baja! a! aplicar! para! obtener! el! presupuesto! de! ejecución! contrata! con! baja! será! la!

correspondiente!a!la!oferta!económica!del!adjudicatario.!!

!
!

!

11.-!Protección!de!datos!de!carácter!personal!

!

El!contratista!queda!expresamente!obligado!a!mantener!absoluta!confidencialidad!y!reserva!sobre!cualquier!

dato!y/o! información!que!pudiera! conocer!o! le! fuese! facilitado!con!ocasión!de! la!ejecución!del! contrato!y!
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vendrá! obligado! a! garantizar! y! comprometerse! de! manera! expresa! a! respetar! el! deber! de! secreto! y!

confidencialidad!y!actuar!acorde!a!la!normativa!de!secreto!empresarial,!respecto!a!los!datos!e!informaciones!

que!hubiera!podido!conocer!con!motivo!de!la!ejecución!del!contrato,!especialmente!los!de!carácter!personal!

o!empresarial,!información!confidencial!y/o!que!constituya!secreto!empresarial,!que!no!podrá!copiar!o!utilizar!

con!fin!distinto,!ni!tampoco!ceder!a!otros!ni!siquiera!a!efectos!de!conservación.!En!todo!caso,!el!contratista!

actuará!en!el!tratamiento!de!los!datos!únicamente!de!conformidad!con!las!instrucciones!que!le!señale!Canal!

de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!La!obligación!de!preservar!la!confidencialidad!rige!durante!el!desarrollo!del!Contrato!y!

con!posterioridad!al!mismo.!A!tal!efecto,!el!contratista!se!obliga!a!indemnizar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!

por!cualesquiera!daños!y!perjuicios!que!sufra!directamente,!o!por!toda!reclamación,!acción!o!procedimiento,!

que!traiga!su!causa!de!un!incumplimiento!o!cumplimiento!defectuoso!por!parte!del!contratista!de!lo!dispuesto!

tanto!en!los!Pliegos,!como!en!el!contrato!y!como!en!lo!dispuesto!en!la!normativa!reguladora!de!la!protección!

de!datos!personales.!

!

El! contratista!devolverá!a!Canal!de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! la! información!confidencial! y! todas!sus! copias,!o! la!

destruirá!dando!prueba!de!ello.!La!devolución!o!destrucción!de!la!información!no!eximirá!al!contratista!del!

cumplimiento!de!confidencialidad!aquí!reflejado.!

!

El! contratista! sólo!podrá! revelar! la! información! confidencial! y/o!datos!personales!a! sus!empleados,! con! la!

finalidad!de!realizar!el!trabajo!objeto!del!contrato!y!será!responsable!de!los!actos!de!los!mismos.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!tendrá!derecho!a!exigir!en!cualquier!momento!que!la!información!confidencial!

proporcionada!al!contratista,!sea!destruida!o!devuelta,!ya!sea!antes,!durante!o!después!de!la!celebración!del!

contrato.!!

!

Los! datos! personales! facilitados! por! el! contratista! serán! incluidos! en! las! actividades! de! tratamiento! de!

contratación!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!la!finalidad!de!gestionar!el!objeto!del!presente!procedimiento,!

en!base!a!la!aplicación!de!medidas!precontractuales!y!contractuales!y/o!como!consecuencia!de!una!obligación!

legal,! así! como! el! interés! legítimo! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! de! relacionarse! dentro! del! ámbito! del!

presente!procedimiento.!Los!datos!serán!tratados!mientras!dure!el!procedimiento!y!una!vez!hayan!finalizado!

las! responsabilidades! nacidas! durante! el! tratamiento! de! datos! y/o! el! procedimiento.! El! ejercicio! de! los!

derechos!de!acceso,!rectificación,!supresión!y/o!demás!derechos!reconocidos!en!la!normativa!de!protección!

de!datos,!podrán!ser!ejercidos!en!el!domicilio!social!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!en!Calle!Santa!Engracia,!

125,!28003,!Madrid!o!remitiendo!un!correo!a!privacidad@canal.madrid.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!cumplimiento!de!lo!dispuesto!en!la!normativa!relativa!a!transparencia!podrá!

publicar,! en!el! apartado! de! Transparencia!de! su!página!web! y/o!en! los! sitios!web!que!proceda,! parte!del!

contenido! del! presente! procedimiento,! lo! que! podría! provocar! la! publicación! de! ciertos! datos! personales!

identificativos,!o!bien,!el!acceso!a!los!mismos,!por!parte!de!los!solicitantes!que!pudieran!estar!legitimados!para!

acceder!a!la!información!pública.!Asimismo,!podrá!ser!necesario!como!consecuencia!de!una!obligación!legal!

facilitar! en! determinados! supuestos! información! a! Juzgados! y! Tribunales,! Agencia! Tributaria,! Cámara! de!

Cuentas,!etc.!

!

En!cuanto!a!los!datos!personales!que!los!licitadores!faciliten!en!la!fase!de!licitación!al!objeto!de!comprobar!la!

adscripción!de!medios!personales,!los!criterios!de!solvencia!y!los!criterios!de!valoración!de!la!oferta,!si!procede,!
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serán!tratados!por!Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!en!base!a! la!aplicación!de!medidas!precontractuales!y!por!

obligación! legal.! Los! datos! serán! tratados!mientras! dure! el! procedimiento! y! una! vez! hayan! finalizado! las!

obligaciones!legales!aplicables.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!podrá!tratar!los!datos!personales!de!los!empleados!del!contratista!o!del!personal!

subcontratado!-en!caso!de!que!aplique!subcontratación!y!haya!sido!autorizado!para!ello-,!comunicados!por!el!

contratista!en!la!fase!de!ejecución!del!contrato,!en!base!al!interés!legítimo!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!de!

relacionarse!dentro!del!ámbito!del!presente!pliego,!así! como!al!objeto!de! realizar! la! comprobación!de! los!

medios! humanos! comprometidos! y! adscritos! a! la! ejecución! del! contrato,! y! en! su! caso,! para! cumplir! la!

normativa!de!prevención!de!riesgos!laborales!y!de!coordinación!de!actividades!empresariales,!de!derechos!de!

las!personas!con!discapacidad!y!de!su!inclusión!social.!Del!mismo!modo,!los!datos!personales!de!los!empleados!

del!contratista!podrán!ser!tratados!con!la!finalidad!de!resolver!las!notificaciones!relativas!al!Código!Ético!y!de!

Conducta,! y! la! Política! de! Cumplimiento! de! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.,! ya! sea! como! consecuencia! de!

comunicaciones!que!el! empleado! realice!por! su!propia! iniciativa!o! como! consecuencia!de! comunicaciones!

realizadas! por! terceras! personas,! y! para! gestionar! las! correspondientes! autorizaciones! de! acceso! a! las!

instalaciones!de!Canal!de!Isabel! II,!S.A.,!M.P.!que!puedan!ser!necesarias!por!motivos!de!seguridad.!En!este!

sentido,!para!garantizar!la!seguridad,!emitir!tarjetas!y/o!llaves!mecatrónicas!para!la!realización!de!controles!

de!acceso!a!las!instalaciones!y/o!para!valorar!la!correcta!ejecución!del!contrato,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

podría!necesitar!información!del!personal!adscrito!a!la!ejecución!del!mismo,!en!concreto!requerirá!nombre!y!

apellidos,!DNI,!fecha!de!expedición!y!vigencia!del!contrato,!etc.!y/o!la!captación!de!la!imagen!de!dicho!personal!

y/o!la!aportación!de!fotografías!con!el!formato!que!indique!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!a!elección!de!esta.!

Los! datos! serán! tratados! mientras! dure! el! Contrato! y! una! vez! hayan! finalizado! las! obligaciones! legales!

aplicables.!

!

En!cualquier!caso,!será!responsabilidad!de!los!licitadores!contar!con!los!consentimientos!necesarios!y!facilitar!

toda! la! información! que! corresponda! a! las! personas! físicas! en! relación! con! el! tratamiento! de! los! datos!

personales!que!vayan!a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A,!M.P.,!con!las!finalidades!y!legitimaciones!indicadas!en!

párrafos! precedentes.! Asimismo,! deberán! informar! expresamente! a! esas! personas! físicas! de! que! pueden!

acceder,!rectificar,!oponerse!o!suprimir!sus!datos!y!demás!derechos!reconocidos!en!la!normativa!de!protección!

de!datos,! en! la! dirección! social! de!Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! con! la! referencia! RGPD!o!bien!por! correo!

electrónico! en! la! dirección! privacidad@canal.madrid.!No! será! imputable! a! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! la!

omisión!de!este!deber!de!información!por!parte!de!los!licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!que!adscriban!

a!la!ejecución!del!contrato.!

!

El! contratista!para!realizar!ciertos! trabajos,!como! la!gestión!de!permisos,! licencias!y!autorizaciones,!puede!

requerir!y!tratar!datos!personales!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!entre!otros,!nombre!y!apellidos,!DNI!y!correo!

electrónico!de!los!empleados.!El!tratamiento!únicamente!podrá!llevarse!a!cabo!para!la!ejecución!del!contrato!

y!el!contratista!deberá!destruir!dicha!información!cuando!finalice!el!mismo.!

!

11.1!Ubicación!de!los!servidores!y!servicios!asociados.!

!

No!aplica.!

!

!
! !
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!

ANEXO!II!
MODELO!PROPOSICIÓN!ECONÓMICA!

!
!
CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.,!M.P.!
Santa!Engracia,!125!
!
D.!!!...................................................................................,!con!D.N.I.!......................,!en!nombre!y!representación!
de! ..........................................................,! con! domicilio! social! en!
..................................................................................enterado! de! las! condiciones,! requisitos! y! obligaciones!
establecidos!en!los!Pliegos!del!procedimiento!de!licitación!referido!al!CONTRATO!DE!OBRAS!DEL!PROYECTO!
DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!
DE!HENARES)!Nº!124/2025!cuyo!contenido!declara!conocer!y!acepta!plenamente,!y!de!las!obligaciones!sobre!
protección!del!medio!ambiente!y!las!relativas!a!las!condiciones!sobre!protección!del!empleo,!condiciones!de!
trabajo!y!prevención!de!riesgos!laborales!vigentes!en!la!Comunidad!de!Madrid,!contenidas!en!la!normativa!en!
materia!laboral,!de!seguridad!social,!de!integración!social!de!personas!con!discapacidad!y!de!prevención!de!
riesgos!laborales,!así!como!!las!obligaciones!contenidas!en!el!convenio!colectivo!que!le!sea!de!aplicación,!sin!
que! la! oferta! realizada! pueda! justificar! una! causa! económica,! organizativa,! técnica! o! de! producción! para!
modificar!las!citadas!obligaciones,!comprometiéndose!a!!acreditar!el!cumplimiento!de!la!referida!obligación!
ante!el!órgano!de!contratación,!cuando!sea!requerido!para!ello,!en!cualquier!momento!durante!la!vigencia!del!
contrato,! se! compromete! a! tomar! a! su! cargo! la! ejecución! del! Contrato! por! el! importe! total! de! ejecución!
establecido!a! continuación!en!el! cual! se!entienden! incluidos! tanto!el! importe!de!Ejecución!Material! como!
Gastos!Generales,!Beneficio!Industrial,!IVA!EXCLUIDO!en!las!siguientes!condiciones:!
!

IMPORTE!TOTAL!(IVA!excluido)!����..�..������������euros!
!

IVA��������������������������������...euros!
!

IMPORTE!TOTAL!��������������������������euros!
!

Fecha!y!Firma!de!Licitador!
!
Nota!1:!Las!ofertas!económicas!que!superen!el!valor!estimado!del!contrato!establecido!en!el!apartado!3.2!

del!Anexo!I!al!presente!pliego!no!serán!tomadas!en!consideración!en!el!presente!procedimiento!de!licitación.!

!

Todas!las!cifras!que!se!hagan!constar!en!la!oferta!económica!deberán!tener!como!máximo!dos!(2)!decimales.!

En! caso! de! que! los! licitadores! hagan! constar! cifras! con!más! de! dos! (2)! decimales! se! truncará! al! segundo!

decimal,!es!decir!sin!redondeos!en!base!al!tercer!decimal.!En!este!sentido,!los!resultados!de!operaciones!de!

suma!de!partidas/capítulos!parciales!y!similares!siempre!se!realizarán!truncando!al!segundo!decimal,!es!decir!

sin!redondeos!en!base!al!tercer!decimal.!

! !
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ANEXO!II!bis!
MODELO!PROPOSICIÓN!RELATIVA!A!LOS!CRITERIOS!TÉCNICOS!CUANTIFICABLES!MEDIANTE!LA!MERA!

APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS!
!

CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.,!M.P.!
Santa!Engracia,!125!
!
D.!!!...................................................................................,!con!D.N.I.!......................,!en!nombre!y!representación!
de! ..........................................................,! con! domicilio! social! en!
..................................................................................enterado! de! las! condiciones,! requisitos! y! obligaciones!
establecidos!en!los!Pliegos!del!procedimiento!de!licitación!referido!al!CONTRATO!DE!OBRAS!DEL!PROYECTO!
DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!
DE!HENARES)!Nº!124/2025!cuyo!contenido!declara!conocer!y!acepta!plenamente,!oferta!los!siguientes!valores!
para!los!�Criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!fórmulas�!indicados!en!el!apartado!
8!A)!2!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares:!!
!

Criterio!de!valoración!!
Valor!ofertado!por!el!licitador!(Ver!Nota!

1)!!

A)!2.1.1!Experiencia!extra!del!Jefe!de!Obra!propuesto:!número!

de! años! de! experiencia! adicionales! sobre! la! experiencia!

requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!

perfil.!(Ver!Nota!2)!

____!años!extra!

Señalar!iniciales!del!
nombre!y!apellidos!
del!perfil!de!Jefe!de!
Obra!propuesto:!

_____!

A)! 2.1.2! Experiencia! extra! del! Jefe! de! Producción! de!

Equipamiento! Mecánico! propuesto:! número! de! años! de!

experiencia! adicionales! sobre! la! experiencia! requerida! en! el!

apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!(Ver!Nota!

3)!

____!años!extra!

Señalar!iniciales!del!
nombre!y!apellidos!
del!perfil!de!Jefe!de!

Producción!de!
Equipamiento!

Mecánico!propuesto:!
_____!

A)!2.1.3!Experiencia!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!

Laborales! propuesto:! número! de! años! de! experiencia!

adicionales!sobre!la!experiencia!requerida!en!el!apartado!5.2.1!

del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!(Ver!Nota!4)!

____!años!extra!
Señalar!iniciales!del!
nombre!y!apellidos!
del!perfil!de!Técnico!
de!Prevención!de!
Riesgos!Laborales!
propuesto:!_____!

A)!2.2!Formación!extra!del! Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!

Laborales! propuesto:! número! de! horas! de! formación!

adicionales!en!materia!de!prevención!de! riesgos! laborales!en!

obras!de!construcción!sobre!la!mínima!requerida!en!el!apartado!

5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!para!dicho!perfil.!(Ver!Nota!5)!

____!horas!extra!

A)! 2.3.! Compromiso! de! aplicación! de! la! metodología! BIM!

durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!las!obras!y!de!entrega!

de!los!modelos!digitales,!realizados!con!la!metodología!BIM,!en!

los! términos! recogidos!en!el! apartado! 8!A)! 2.3!del!Anexo! I! y!

según! lo! requerido!en! el!Anexo!XIV!del!presente!Pliego.! (Ver!

Nota!6)!

!!!!!!!!!SÍ!! !!!!!!NO!!

!
!

Fecha!y!Firma!de!Licitador!
!
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Nota!1:!El!Jefe!de!Obra,!el!Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico!y!el!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!

Laborales!ofertados!para! la!valoración!de! los!criterios!técnicos!cuantificables!mediante!la!mera!aplicación!de!

fórmulas!referidos!en!el!apartado!8!A)!2.1!puntos!1,!2!y!3!y!8!A)!2.2!del!Anexo!I!al!PCAP!deberán!ser!los!mismos!

que!los!propuestos!para!el!cumplimiento!de!los!requisitos!indicados!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!

para!dichos!perfiles.!

!

Será!responsabilidad!de!los!licitadores!contar!con!los!consentimientos!necesarios!y!facilitar!toda!la!información!

que!corresponda!a!las!personas!físicas!en!relación!con!el!tratamiento!de!los!datos!de!carácter!personal!que!vayan!

a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A,!M.P.!para!realizar!la!valoración!de!los!criterios!referidos!en!el!apartado!8!A)!2.1!

puntos!1,!2!y!3!del!Anexo!I!al!PCAP.!Asimismo,!deberán!informar!expresamente!a!esas!personas!físicas!de!que!

pueden!acceder,! rectificar,! oponerse! o! suprimir! sus! datos! y! demás! derechos! reconocidos! en! la!normativa!de!

protección!de!datos,!en!la!dirección!social!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!la!referencia!RGPD!o!bien!por!correo!

electrónico!en!la!dirección!privacidad@canal.madrid.!La!omisión!de!este!deber!de!información!por!parte!de!los!

licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!cuyos!datos!de!carácter!personal!figuren!en!la!documentación!aportada!

no!generará!responsabilidad!alguna!para!Canal!de!Isabel!II.!S.A.,!M.P.!

!

En!caso!de!discrepancia!entre!los!valores!propuestos!por!el!licitador!en!el!Anexo!II!bis!y!la!documentación!que,!

en!su!caso,!se!haya!solicitado!para!acreditar!dichos!valores,!se!tendrá!en!consideración!en!todo!caso!los!valores!

que! resulten! de! la! documentación! acreditativa! presentada.! En! los! casos! en! que! se! solicite! un! concreto! y!

específico!tipo!de!documentación!para!acreditar!la!realidad!de!los!valores!ofertados!no!se!tendrá!en!cuenta!

otro!tipo!de!documentación!aportada!por!el!licitador.!

!
Nota!2:!Los!licitadores!ofertarán!la!experiencia!extra!del!Jefe!de!Obra!propuesto!indicando!el!número!de!años!

de!experiencia!adicionales!en!el!desarrollo!de!funciones!de!Jefe!de!Obra,!en!la!ejecución!de!obras!de!nueva!

construcción!de!EDAR!o!de!ampliación!de!capacidad!de!tratamiento!de!EDAR!con!alguna!de!las!titulaciones!

indicadas!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I,!sobre!los!5!años!de!experiencia!mínima!requeridos!en!dicho!apartado.!

!

Solo!se!tendrán!en!cuenta!años!completos!de!experiencia!por!encima!de!la!experiencia!mínima!exigida!en!el!

apartado!5.2.1!del!presente!Anexo.!Por!lo!tanto,!dicha!experiencia!extra!debe!estar!expresada!en!números!

enteros,!no!admitiéndose!decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!citada!experiencia!con!decimales,!

se!ignorarán!los!decimales.!

!

Adicionalmente,!deberán!presentar!junto!al!presente!Anexo!II!Bis,!los!siguientes!documentos:!

!

· Anexo!XI!completado!con!los!datos!correspondientes!a!la!experiencia!en!el!desarrollo!de!funciones!

de! Jefe! de!Obra,! en! la! ejecución! de! obras! de! nueva! construcción! de! EDAR! o! de! ampliación! de!

capacidad!de!tratamiento!de!EDAR!con!las!características!mencionadas!anteriormente!del!perfil!de!

Jefe!de!Obra.!

!

En!dicho!Anexo!XI!debe!indicarse!claramente!el!nombre!y!apellidos!del!Jefe!de!Obra!propuesto,!así!

como! el! plazo! de! ejecución! de! las! mencionadas! obras! de! nueva! construcción! de! EDAR! o! de!

ampliación!de!capacidad!de!tratamiento!de!EDAR,!la!fecha!y!lugar!de!ejecución!y!el!titular!de!las!

obras!y/o!promotor!de!las!obras!ya!sea!persona!pública!o!privada.!!

!
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El! licitador! debe! acreditar! en! dicho! Anexo! XI! la! experiencia! total! del! perfil,! esto! es,! tanto! la!

experiencia!mínima!exigida! en!el! apartado! 5.2.1!del!Anexo! I! del! PCAP! como! la! experiencia!que!

exceda!dichos!años,!ya!que!ésta!será!la!experiencia!objeto!de!valoración.!
!

· Copia!del!título!requerido!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!

Particulares!para!este!perfil.!
!
Canal!de!Isabel!II!S.A.,!M.P.,!se!reserva!el!derecho!de!solicitar!posteriormente!documentación!adicional!para!

verificar!lo!reflejado!en!el!Anexo!XI.!

!
Nota! 3:! Los! licitadores! ofertarán! la! experiencia! extra! del! Jefe! de! Producción! de! Equipamiento! Mecánico!

propuesto! indicando! el! número! de! años! de! experiencia! adicionales! en! la! ejecución! de! obras! de! nueva!

construcción!o!ampliación!de! la!capacidad!de! tratamiento!de!Estaciones!Depuradoras!de!Aguas!Residuales!

(EDAR)!con!alguna!de!las!titulaciones!indicadas!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I,!sobre!los!5!años!de!experiencia!

mínima!requeridos!en!dicho!apartado.!

!

Solo!se!tendrán!en!cuenta!años!completos!de!experiencia!por!encima!de!la!experiencia!mínima!exigida!en!el!

apartado!5.2.1!del!presente!Anexo.!Por!lo!tanto,!dicha!experiencia!extra!debe!estar!expresada!en!números!

enteros,!no!admitiéndose!decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!citada!experiencia!con!decimales,!

se!ignorarán!los!decimales.!

!

Adicionalmente,!deberán!presentar!junto!al!presente!Anexo!II!Bis,!los!siguientes!documentos:!

!

· Anexo!XI!completado!con!los!datos!correspondientes!a!la!experiencia!como!Jefe!de!Producción!de!

Equipamiento!Mecánico!en!la!ejecución!de!obras!de!construcción!de!nueva!EDAR!o!ampliación!de!

capacidad!de!tratamiento!de!EDAR!con!las!características!mencionadas!anteriormente!del!perfil!de!

Jefe!de!Producción!de!Equipamiento!Mecánico!propuesto.!

!

En! dicho! Anexo! XI! debe! indicarse! claramente! el! nombre! y! apellidos! del! Jefe! de! Producción! de!

Equipamiento!Mecánico,!así!como!el!plazo!de!ejecución!de!las!mencionadas!obras!de!construcción!

de!nueva!EDAR!o!ampliación!de!capacidad!de!tratamiento!de!EDAR,!la!fecha!y!lugar!de!ejecución!y!

el!titular!de!las!obras!y/o!promotor!de!las!obras!ya!sea!persona!pública!o!privada.!!

!

El! licitador! debe! acreditar! en! dicho! Anexo! XI! la! experiencia! total! del! perfil,! esto! es,! tanto! la!

experiencia!mínima!exigida! en!el! apartado! 5.2.1!del!Anexo! I! del! PCAP! como! la! experiencia!que!

exceda!dichos!años,!ya!que!ésta!será!la!experiencia!objeto!de!valoración.!
!

· Copia!del!título!requerido!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!

Particulares!para!este!perfil.!
!
Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!se!reserva!el!derecho!de!solicitar!posteriormente!documentación!adicional!para!

verificar!lo!reflejado!en!el!Anexo!XI.!

!
Nota!4:!Los!licitadores!ofertarán!la!experiencia!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!propuesto!

indicando!el!número!de!años!de!experiencia!adicionales!en!la!ejecución!de!obras!hidráulicas,!con!alguna!de!las!
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titulaciones!indicadas!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I,!sobre!los!5!años!de!experiencia!mínima!requeridos!en!

dicho!apartado.!

!

Solo!se!tendrán!en!cuenta!años!completos!de!experiencia!por!encima!de!la!experiencia!mínima!exigida!en!el!

apartado!5.2.1!del!presente!Anexo.!Por!lo!tanto,!dicha!experiencia!extra!debe!estar!expresada!en!números!

enteros,!no!admitiéndose!decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!citada!experiencia!con!decimales,!

se!ignorarán!los!decimales.!

!

Adicionalmente,!deberán!presentar!junto!al!presente!Anexo!II!Bis,!los!siguientes!documentos:!

!

· Anexo!XI!completado!con!los!datos!correspondientes!a!la!experiencia!como!Técnico!de!Prevención!

de! Riesgos! Laborales! en! la! ejecución! de! obras! hidráulicas! con! las! características! mencionadas!

anteriormente!del!perfil!de!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!propuesto.!

!

En!dicho!Anexo!XI!debe!indicarse!claramente!el!nombre!y!apellidos!del!Técnico!de!Prevención!de!

Riesgos!Laborales,!así!como!el!plazo!de!ejecución!de!las!mencionadas!obras!hidráulicas,!la!fecha!y!

lugar!de!ejecución!y! el! titular!de! las!obras! y/o!promotor!de! las!obras! ya! sea!persona!pública!o!

privada.!!

!

El! licitador! debe! acreditar! en! dicho! Anexo! XI! la! experiencia! total! del! perfil,! esto! es,! tanto! la!

experiencia!mínima!exigida! en!el! apartado! 5.2.1!del!Anexo! I! del! PCAP! como! la! experiencia!que!

exceda!dichos!años,!ya!que!ésta!será!la!experiencia!objeto!de!valoración.!

!

· Copia!de!los!títulos!que!ostente!el!perfil!ofertado!conforme!a!lo!requerido!en!el!apartado!5.2.1!del!

Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!para!este!perfil.!

!

Canal!de!Isabel!II!S.A.,!M.P.,!se!reserva!el!derecho!de!solicitar!posteriormente!documentación!adicional!para!

verificar!lo!reflejado!en!el!Anexo!XI.!

!
Nota!5:!Los!licitadores!ofertarán!la!formación!extra!del!Técnico!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!propuesto!

indicando!el!número!de!horas!de!formación!adicionales!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!

de!construcción!según!lo!indicado!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I,!sobre!la!formación!mínima!requerida!en!dicho!

apartado.!

!

Cabe!destacar!que!la!formación!mínima!requerida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!es!la!necesaria!

para! obtener! el! título! de! Máster! Universitario! de! Prevención! de! Riesgos! Laborales! en! una! de! las! tres!

especialidades! siguientes:!1)! Seguridad!en!el! Trabajo;!2)!Higiene! Industrial! y!Ergonomía;!3)!Psicosociología!

Aplicada!(cuya!copia!de!dicho!título!deben!presentar!conforme!a!lo!indicado!en!él!último!punto!de!la!Nota!3).!

!

En! caso! de! que! las! horas! dedicadas! para! la! obtención! del!Máster! Universitario! de! Prevención! de! Riesgos!

Laborales!requerido!como!mínimo!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!superen!las!600!horas!referidas!

en!el!citado!apartado,!dichas!horas!no!se!valorarán!como!horas!extra!de!formación.!

!



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

108!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

Será!responsabilidad!de!los!licitadores!contar!con!los!consentimientos!necesarios!y!facilitar!toda!la!información!

que!corresponda!a!las!personas!físicas!en!relación!con!el!tratamiento!de!los!datos!de!carácter!personal!que!

vayan!a!facilitar!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A,!M.P.!para!realizar!la!valoración!del!criterio!referido!en!el!apartado!8!

A)!2.2!del!Anexo!I!al!PCAP.!Asimismo,!deberán!informar!expresamente!a!esas!personas!físicas!de!que!pueden!

acceder,!rectificar,!oponerse!o!suprimir!sus!datos!y!demás!derechos!reconocidos!en!la!normativa!de!protección!

de!datos,! en! la! dirección! social! de!Canal! de! Isabel! II,! S.A.,!M.P.! con! la! referencia! RGPD!o!bien!por! correo!

electrónico!en!la!dirección!privacidad@canal.madrid.!La!omisión!de!este!deber!de!información!por!parte!de!

los!licitadores!respecto!a!las!personas!físicas!cuyos!datos!de!carácter!personal!figuren!en!la!documentación!

aportada!no!generará!responsabilidad!alguna!para!Canal!de!Isabel!II.!S.A.,!M.P.!

!

Solo!se!tendrán!en!cuenta!horas!completas!de!formación!extra!por!encima!de!la!formación!mínima!exigida!en!

el!apartado!5.2.1!del!presente!Anexo.!Por!lo!tanto,!dicha!formación!extra!debe!estar!expresada!en!números!

enteros,!no!admitiéndose!decimales.!En!caso!de!que!un!licitador!indique!la!ampliación!de!formación!referida!

con!decimales,!se!ignorarán!los!decimales.!!

!

Adicionalmente,!deberán!presentar!junto!al!presente!Anexo!II!Bis,!los!siguientes!documentos:!

!

· Anexo! XII! completado! con! los! datos! correspondientes! a! los! cursos! realizados! en! materia! de!

prevención!de! riesgos! laborales! en!obras!de! construcción! realizados!por! el! perfil! de!Técnico!de!

Prevención!de!Riesgos!Laborales.!

!

En!dicho!Anexo!XII!debe!indicarse!claramente!el!nombre!y!apellidos!del!Técnico!de!Prevención!de!

Riesgos! Laborales! propuesto,! así! como! las! horas! de! duración! de! los! cursos! mencionados!

anteriormente,! la! entidad! o! empresa! que! haya! impartido! el! curso,! el! contenido! y! la! fecha! de!

realización!del!mismo.!!

!

El! licitador! debe! acreditar! en! dicho! Anexo! XII! la! formación! total! del! perfil,! esto! es,! tanto! la!

formación!mínima!exigida!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP!como!las!horas!de!formación!

adicional!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción,!ya!que!ésta!será!

la!experiencia!objeto!de!valoración.!

· Para!acreditar!las!horas!de!formación!adicional!en!materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!

obras! de! construcción,! los! licitadores! también! deberán! aportar! cualquiera! de! los! dos! tipos! de!

documentos!indicados!a!continuación:!

!

1) Tarjeta! Profesional! de! la! Construcción,! siempre! que! especifique! claramente! los! cursos! en!

materia!de!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción,!las!horas!de!duración!y!

la!fecha!de!realización!de!los!mismos.!

!

2) Certificados!de!aprovechamiento!de!cada!uno!de!los!cursos,!emitidos!por!la!entidad!o!empresa!

que!haya!impartido!el!curso,!donde!aparezcan!claramente!las!horas!de!duración,!la!entidad!o!

empresa!que!haya!impartido!el!curso,! los!datos!personales!de! la!persona!que!ha!recibido!el!

curso,!el!contenido!y!la!fecha!de!realización!del!mismo.!
!
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Canal!de!Isabel!II!S.A.,!M.P.,!se!reserva!el!derecho!de!solicitar!posteriormente!documentación!adicional!para!

verificar!lo!reflejado!en!el!Anexo!XII.!

!

A!efectos!de!valoración!de!este!criterio,!sólo!se!contabilizarán!las!horas!de!formación!extra!en!el!ámbito!de!

prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción.!

!

En!caso!de!cursos!realizados!en!más!de!una!ocasión,!solo!se!contabilizará!la!duración!de!un!curso!a!efectos!de!

la!valoración!de!la!formación!extra.!

!

En!el!caso!de!que!el!documento!acreditativo!de!un!curso!especifique!el!número!de!créditos,!se!deberá!acreditar!

su!equivalencia!en!horas.!

!

Los!cursos!cuya!formación!no!esté!relacionada!íntegramente!con!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!

construcción,! deberán! aportar! un! certificado! emitido! por! la! entidad! formadora! que! permita! verificar! el!

número!de!horas!dedicadas!a!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción.!En!caso!de!no!incluirse!

el!certificado!indicado!no!serán!tenidos!en!consideración.!!

!

No!se!tomarán!en!consideración!las!horas!o!cursos!de!formación!relacionados!con!Auditorías!de!Prevención,!

normas! ISO,! así! como! otros! cursos! que,! a! juicio! del! órgano! de! contratación,! no! estén! directamente!

relacionados!con!prevención!de!riesgos!laborales!en!obras!de!construcción.!

!

Nota!6:! Los! licitadores!deberán! indicar!en!el!Anexo! II!bis!de!su!oferta!si!se!comprometen!o!no!a!aplicar! la!

metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!las!obras!y!a!la!entrega!de!los!modelos!digitales!

realizados!con!la!metodología!BIM!en!los!términos!recogidos!en!el!apartado!8!A)!2.3!del!Anexo!I!del!presente!

Pliego!cumpliendo!con!los!requerimientos!especificados!en!el!Anexo!XIV!al!presente!Pliego.!

!

En! caso! de! que! las! dos! casillas! quedaran! en! blanco! se! entenderá! que! el! licitador! NO! se! compromete! a!

implementar!metodología!BIM!durante!las!fases!de!diseño,!ejecución!de!las!obras!y!entrega!de!los!modelos!

digitales!en! los!términos!recogidos!en!el!apartado!8!A)!2.3!del!Anexo!I!cumpliendo!con! los!requerimientos!

especificados!en!el!Anexo!XIV!del!presente!Pliego.!En!caso!de!que!se!marquen!las!dos!casillas!se!entenderá!

que!el!licitador!SI!se!compromete!a!aplicar!dicha!metodología!conforme!al!apartado!8!A)!2.3!del!Anexo!I!del!

presente!pliego!cumpliendo!con!los!requerimientos!especificados!en!el!Anexo!XIV!al!presente!Pliego.!

!
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ANEXO!III!
FORMULARIO!NORMALIZADO!DEL!DOCUMENTO!EUROPEO!ÚNICO!DE!CONTRATACIÓN!(DEUC)!Y!

ORIENTACIONES!PARA!SU!CUMPLIMENTACIÓN.!

!
FORMULARIO!

!
El!servicio!en!línea!gratuito!DEUC!electrónico,!que!facilita!el!Ministerio!de!Hacienda,!permite!cumplimentar!

este! documento! por! vía! electrónica! en! la! siguiente! dirección! de! Internet:!

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es!!

!
ORIENTACIONES!PARA!LA!CUMPLIMENTACIÓN!DEL!FORMULARIO!NORMALIZADO!DEL!DEUC!

!
Cada!empresa!deberá!cumplimentar!un!formulario!normalizado!del!DEUC.!Si!la!empresa!concurre!a!la!licitación!
en!unión!temporal!con!otra!u!otras,!cada!empresa!integrante!de!la!futura!UTE!deberá!presentar!un!formulario!
normalizado!del!DEUC.!En!los!casos!en!que!el!licitador!recurra!a!la!solvencia!y!medios!de!otras!empresas!de!
conformidad! con! el! artículo! 56!del!RD-LCSE,! cada!una!de!ellas! también! deberá!presentar!una!declaración!
responsable!en!la!que!figure!la!información!pertinente!con!arreglo!al!formulario!normalizado!del!DEUC.!
!
Parte! I:! Información! sobre! el! procedimiento! de! contratación! y! el! poder! adjudicador! o! la! entidad!
adjudicadora!
!
Esta!parte!del!documento!se!completa!por!el!órgano!de!contratación.!El!resto!del!formulario!se!rellenará!por!
el!licitador.!!
!
Creado!el!modelo!del!DEUC!para!esta!licitación,!el!órgano!de!contratación!obtiene!un!archivo!en!formato!XML,!
mediante! la!opción!exportar,! que!debe!almacenar! localmente!en! su!equipo!para!publicarlo,! junto! con! los!
demás!documentos!de!la!convocatoria!(como!documentación!complementaria)!en!el!Portal!de!la!Contratación!
Pública!de!la!Comunidad!de!Madrid!-Perfil!de!contratante-.!!
!
La!empresa!licitadora!deberá!almacenar!en!su!ordenador!el!modelo!en!XML!creado!y!publicado!previamente!
por! el! órgano! de! contratación,! y! acceder! después! al! servicio! DEUC! electrónico,! donde! deberá! importarlo,!
cumplimentar! los!datos!necesarios,! firmarlo! electrónicamente! y!presentarlo! en! la!plataforma!de! licitación!
electrónica!referida!en!el!apartado!10.10!del!Anexo!I!con!los!demás!documentos!de!la!licitación.!
!
Parte!II:!Información!sobre!el!operador!económico!
!
Esta!parte!recoge!información!sobre!la!empresa!licitadora.!

!
En! la! identificación!del!operador!económico,!como!número!de! IVA! se!deberá! recoger! el!NIF! si! se! trata!de!
ciudadanos!o!empresas!españoles;!el!NIE!si!se!trata!de!ciudadanos!extranjeros!residentes!en!España,!y!el!VIES!
o!DUNS!si!se!trata!de!empresas!extranjeras.!
!
A! la!pregunta!sobre!si! figura! inscrito!en!una! lista!oficial!de!operadores!económicos!autorizados!o! tiene!un!
certificado!equivalente,!la!empresa!debe!contestar:!
!

Sí:!si!se!encuentra!clasificada.!

No:!si!no!se!encuentra!clasificada.!

No!procede:!si!la!clasificación!no!es!exigida!para!el!contrato!que!se!licita.!

!
Para!indicar!el!nombre!de!la!lista!o!certificado!procede!contestar!si!la!empresa!está!clasificada!como!contratista!
de!obras!o!de!servicios.!Como!número!de!inscripción!o!certificación!basta!con!consignar!el!propio!NIF,!NIE,!
VIES!o!DUNS!de!la!empresa.!
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!
Para!indicar!si!el!certificado!de!inscripción!o!la!certificación!están!disponibles!en!formato!electrónico,!la!página!
web! del! Registro! Oficial! de! Licitadores! y! Empresas! Clasificadas! del! Sector! Público! es!
https://registrodelicitadores.gob.es;! la! autoridad! u! organismo! expedidor! es! la! Junta! Consultiva! de!
Contratación! Administrativa! del! Estado,! y! la! �referencia! exacta! de! la! documentación�! debe! entenderse!
referida!al!NIF,!NIE,!VIES!o!DUNS!de!la!empresa,!según!el!caso.!!
!!
Como!clasificación!obtenida!en!la!lista!oficial,!la!empresa!debe!indicar!el!grupo,!subgrupo!y!categoría.!
!
Las!empresas!que!figuren!inscritas!en!una!«lista!oficial!de!operadores!económicos!autorizados»!solo!deberán!
facilitar! en! cada! parte! del! formulario! aquellos! datos! e! informaciones! que,! en! su! caso! concreto,! no! estén!
inscritos!en!estas!«listas!oficiales».!Así,! las!empresas!no!estarán!obligadas!a! facilitar!aquellos!datos!que!ya!
figuren!inscritos!de!manera!actualizada!en!el!Registro!Oficial!de!Licitadores!y!Empresas!Clasificadas!del!Sector!
Público!(ROLECE),!siempre!que!se!indique!en!el!formulario!normalizado!del!DEUC.!
!
Cuando! el! licitador! se! encuentre! inscrito,! debe! asegurarse! de! qué! datos! figuran! efectivamente! inscritos! y!
actualizados!en!el!ROLECE!y!cuáles!no!están!inscritos!o,!estándolo,!no!están!actualizados.!Cuando!alguno!de!
los!datos!o!informaciones!requeridos!no!consten!en!el!Registro!o!no!figuren!actualizados,!la!empresa!deberá!
aportarlos!mediante!la!cumplimentación!del!citado!formulario.!
!
Parte!III:!Motivos!de!exclusión!
!
Dado!que!el!formulario!normalizado!del!DEUC!no!recoge!referencia!alguna!a!nuestra!legislación,!para!facilitar!
la!adecuada!cumplimentación!de!esta!parte!del!formulario,!a!continuación!se!indica!una!tabla!de!equivalencias!
entre! cada! una! de! las! preguntas! que! deben! responder! las! empresas,! los! artículos! de! la! Directiva! de!
contratación!pública!y,!por!último,! los!artículos!de! la!LCSP!que!han!dado!transposición!al!artículo!57!de! la!
Directiva!2014/24/UE!del!Parlamento!Europeo!y!del!Consejo,!de!26!de!febrero!de!2014!,!sobre!contratación!
pública! y! por! la! que! se! deroga! la! Directiva! 2004/18/CE! Texto! pertinente! a! efectos! del! EEE! (en! adelante!
�Directiva!de!contratación!pública�).!

!
Dado! que! no! todas! las! prohibiciones! para! contratar! están! inscritas! en! el! ROLECE,! las! empresas! deberán!
responder!a!todas!las!preguntas!que!se!formulan!en!la!parte!III!del!formulario!normalizado!del!DEUC.!

!
Tabla!de!equivalencias!relativa!a!la!parte!III!del!formulario!normalizado!del!DEUC!

!

Parte!III,!N.º!
de!sección!

Directiva!de!
contratación!pública!

LCSP!

Sección!A! Artículo!57.1.!
Artículo!71.1.a)!(excepto!los!delitos!contra!la!Hacienda!Pública!y!la!
Seguridad!Social!relativos!al!pago!de!tributos!y!cotizaciones!a!la!

Seguridad!Social).!

Sección!B! Artículo!57.2.!

Artículo!71.1:!
Letra!a)!(cuando!se!trate!de!delitos!contra!la!Hacienda!Pública!o!contra!
la!Seguridad!Social,!relativos!al!pago!de!tributos!y!cotizaciones!a!la!

Seguridad!Social).!
Letra!d),!primer!párrafo,!primer!inciso.!

Letra!f)!(cuando!se!trate!de!sanciones!administrativas!firmes!impuestas!
con!arreglo!a!la!Ley!58/2003,!de!17!de!diciembre,!General!Tributaria).!

Sección!C:! ! !

Primera!
pregunta!

Artículo!57.4.a).!
Artículo!71.1.b)!(cuando!no!sea!infracción!muy!grave!en!materia!
profesional!o!en!materia!de!falseamiento!de!la!competencia);!
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Artículo!71.1.d)!primer!párrafo,!segundo!inciso!(en!lo!relativo!al!
incumplimiento!del!requisito!del!2!por!100!de!empleados!con!

discapacidad.).!

Segunda!
pregunta!

Artículo!57.4.b).! Artículo!71.1.c).!

Tercera!
pregunta!

Artículo!57.4.c).! Artículo!71.1.b)!(infracción!muy!grave!en!materia!profesional).!

Cuarta!
pregunta!

Artículo!57.4.d).!
Artículo!71.1.b)!(infracción!muy!grave!en!materia!de!falseamiento!de!la!

competencia).!

Quinta!
pregunta!

Artículo!57.4,!letra!
e).!

Artículo!71.1.g)!y!h).!

Sexta!pregunta! Artículo!57.4,!letra!f).! Artículo!70!

Séptima!
pregunta!

Artículo!57.4.g).! Artículo!71.2,!letras!c)!y!d).!

Octava!
pregunta:!

! !

Letras!a),!b)!y!
c)!

Artículo!57.4.h).! Artículo!71.1,!letra!e)!y!71.2,!letras!a)!y!b).!

Letra!d)! Artículo!57.4.i).! Artículo!71.1.e).!

Sección!D! �!
Artículo!71.1.f)!(cuando!se!trate!de!sanción!administrativa!firme!con!

arreglo!a!lo!previsto!en!la!Ley!38/2003,!de!17!de!noviembre,!General!de!
Subvenciones).!

!
Parte!IV:!Criterios!de!selección.!
!
El!órgano!de!contratación!podrá!limitar!la!información!requerida!sobre!los!criterios!de!selección!a!la!pregunta!
de!si! los!licitadores!cumplen!o!no!todos!los!criterios!de!selección!necesarios.!En!este!caso!únicamente!será!
necesario!que!la!empresa!interesada!cumplimente!la!sección!�A:!INDICACIÓN!GLOBAL!RELATIVA!A!TODOS!LOS!
CRITERIOS!DE!SELECCIÓN�,!omitiendo!cualquier!otra!sección!de!esta!parte.!Aunque,!posteriormente,!podrá!
solicitarles!información!o!documentación!adicional.!
!
En!caso!contrario,!el!órgano!de!contratación!debe!determinar!los!criterios!de!selección!exigibles,!y!la!empresa!
facilitar!la!información!sobre!el!cumplimiento!de!cada!uno!de!los!criterios!de!selección!que!se!hayan!indicado,!
cumplimentando!las!secciones!A!a!D!de!esta!parte!que!procedan.!
!
Parte!V:!Reducción!del!número!de!candidatos!cualificados!
!
En!el!procedimiento!abierto!el!licitador!no!tiene!que!cumplimentar!esta!parte.!

!
Parte!VI.!Declaraciones!finales.!
!
Esta!parte!debe!ser!cumplimentada!y!firmada!por!la!empresa!interesada!en!todo!caso.!
!
Para!más!información!sobre!la!cumplimentación!del!formulario!se!puede!consultar!la!Resolución!de!6!de!abril!
de!2016,!de!la!Dirección!General!del!Patrimonio!del!Estado,!por!la!que!se!publica!la!Recomendación!de!la!Junta!
Consultiva!de!Contratación!Administrativa!sobre!la!utilización!del!Documento!Europeo!Único!de!Contratación!
previsto!en!la!nueva!Directiva!de!contratación!pública!(B.O.E.!de!8!de!abril!de!2016).! !
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ANEXO!IV!

MODELO!DE!DECLARACIÓN!RESPONSABLE!MÚLTIPLE!

!
!
D./Dña!��������������������,!con!DNI/NIE!����..���!en!nombre!propio!o!en!representación!

de! la! empresa! ��������..�������,! con! CIF! nº! �.�����,! en! calidad! de!

���������...�������....���! en! relación! con! el! CONTRATO! DE! OBRAS! DEL! PROYECTO! DE!

CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!

DE!HENARES)!Nº!124/2025!!

!

Nota!1:!Indíquese!la!representación!que!ostenta!el!declarante!en!la!empresa.!
!

DECLARA!RESPONSABLEMENTE!

!

PARTE! A-! CONOCIMIENTO! Y! ACEPTACIÓN! DEL! CÓDIGO! ÉTICO! Y! DE! CONDUCTA! Y! LA! POLÍTICA! DE!

CUMPLIMIENTO!DE!CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.,!M.P.!

!

Que!la!citada!sociedad!conoce!y!acepta!el!Código!Ético!y!de!Conducta!y!la!Política!de!Cumplimiento!de!Canal!

de!Isabel! II,!S.A.,!M.P.,!aprobados!por!su!Consejo!de!Administración,!y!que!se!encuentran!publicados!en!su!

página!web!(www.canaldeisabelsegunda.es).!

!

La!aceptación!del!Código!Ético!y!de!Conducta!y!la!Política!de!Cumplimiento!conlleva!asumir!como!propios!los!

principios!generales!de!actuación!y!compromisos!de!conducta!adoptados!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Igualmente,!se!deberá!informar!sobre!cualquier!conducta!que!pudiera!considerarse!irregular!o!susceptible!de!

infringir!la!Política!de!Cumplimiento!y!el!Código!Ético!y!de!Conducta!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!a!través!

del!formulario!existente!en!la!página!web!de!Canal!de!Isabel!II!en!el!apartado!Línea!Ética.!

!

Asimismo,!se!compromete!a!adoptar!las!medidas!necesarias!para!que!los!medios!personales!que!intervengan!

en!la!ejecución!del!contrato!indicado!en!el!encabezado!conozcan!y!acepten!el!Código!Ético!y!de!Conducta!y!la!

Política!de!Cumplimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!podrá!resolver!el!contrato!por!haber!incumplido!el!adjudicatario!los!principios!

generales!de!actuación!y!compromisos!de!conducta!fijados,!tanto!en!el!Código!Ético!y!de!Conducta!como!en!

la!Política!de!Cumplimiento.!

!

Se!entenderán!a!todos!los!efectos!incumplimientos!de!los!valores!de!ética!e!integridad,!cuando!las!conductas!

de!las!personas!destinadas!a!la!ejecución!del!contrato!puedan!dar!lugar!a!la!comisión!de!delitos!que!imputen!

responsabilidad!penal!a!la!persona!jurídica!o!un!daño!reputacional!a!la!imagen!del!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!

!

PARTE!B-!COMPROMISO!DE!TENER!CONTRATADOS!TRABAJADORES!CON!DISCAPACIDAD!

!

Que,!de!resultar!adjudicatario!del!contrato!indicado!en!el!encabezado,!y!durante!la!vigencia!del!mismo,!asume!

la!obligación!de!tener!empleados!trabajadores!con!discapacidad!en!un!2!por!100,!al!menos,!de!la!plantilla!de!

la!empresa,! si! ésta!alcanza!un!número!de!50!ó!más! trabajadores,!de!acuerdo!con!el! artículo!42!del!Texto!
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Refundido!de!la!Ley!General!de!derechos!de!las!personas!con!discapacidad!y!su!inclusión!social,!aprobado!por!

Real!Decreto!Legislativo!1/2013,!de!29!de!noviembre,!o!la!de!adoptar!las!medidas!alternativas!establecidas!en!

el!Real!Decreto!364/2005,!de!8!de!abril.!!

!

Asimismo,!se!compromete!a!acreditar!el!cumplimiento!de!la!referida!obligación!ante!el!órgano!de!contratación!

cuando!sea!requerido!para!ello,!en!cualquier!momento!durante!la!vigencia!del!Contrato!o,!en!todo!caso,!antes!

de!la!devolución!de!la!garantía!definitiva.!

!

Igualmente,!si!se!trata!de!una!empresa!de!más!de!50!trabajadores,!asume!la!obligación!de!contar!con!un!plan!

de! igualdad!conforme!a! lo!dispuesto!en!el! artículo!45!de! la! Ley!Orgánica!3/2007,!de!22!de!marzo,!para! la!

igualdad! de!mujeres! y! hombres,! que! dicho! plan! está! inscrito! en! el! Registro! laboral! correspondiente,! y! se!

compromete!a!acreditar!el!cumplimiento!de!la!referida!obligación!ante!el!órgano!de!contratación!cuando!sea!

requerido!para!ello.!

!

PARTE!C-!EMPRESAS!VINCULADAS!EN!EL!MISMO!GRUPO!

!

Que,!para!el!contrato!indicado!en!el!encabezado,!y!a!efectos!de!la!aplicación!de!los!parámetros!objetivos!en!

función! de! los! cuales! se! apreciará! si! las! ofertas! no! pueden! ser! cumplidas! por! ser! anormalmente! bajas,! la!

empresa!que!representa:!!

!

Opción!A)!

!

Pertenece!al!GRUPO![! ! ! ! ! ! ]!al!encontrarse!en!alguno!de! los!supuestos!definidos!en!el!artículo!42.1!del!

Código!de!Comercio.!!

!

En!este!sentido,!se!relacionan!a!continuación!las!empresas!vinculadas!en!el!citado!Grupo![!!!!!!!]:!

!

Opción!B)!!

!

No!pertenece!a!ningún!grupo!empresarial!al!no!encontrarse!en!ninguno!de!los!supuestos!definidos!en!el!

artículo!42.1!del!Código!de!Comercio.!

!

Nota!2:!Las!opciones!A)!y!B)!son!incompatibles!entre!sí,!señale!únicamente!la!que!corresponda.!

!

PARTE!D-!JURISDICCIÓN!DE!EMPRESAS!EXTRANJERAS!!

!
Que,!si!se!trata!de!una!empresa!extranjera,!se!somete!a!la!jurisdicción!de!los!juzgados!y!tribunales!españoles!

de!cualquier!orden,!para!todas!las!incidencias!que!de!modo!directo!o!indirecto!pudieran!surgir!para!el!contrato!

indicado!en!el!encabezado,!con!renuncia,!al!fuero!jurisdiccional!extranjero!que!le!pudiera!corresponder.!

!

En!��������������,!a!��..!de!��������..!de!�.!

!

Fdo.:!

!
!



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

115!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

!
ANEXO!V!

MODELO!DE!DECLARACIÓN!RESPONSABLE!DE!VIGENCIA!DE!LOS!DATOS!ANOTADOS!EN!EL!REGISTRO!OFICIAL!
DE!LICITADORES!Y!EMPRESAS!CLASIFICADAS!DEL!SECTOR!PÚBLICO!

!
D./D.ª!....................................................................!en!calidad!de!2!..........................................!con!DNI!/!NIE!
n.º:! ...........................................,! en! nombre! propio! o! en! representación! de! la! empresa!
.................................................................,! con! C.I.F:..........................,! inscrita! en! el! Registro! Oficial! de!
Licitadores! y! Empresas! Clasificadas! del! Sector! Público,! con! el! n.º! .......,! al! objeto! de! participar! en! la!
contratación!denominada!!�......................��������.!
����������������.!convocada!por!3!..................................................,!de!acuerdo!con!lo!establecido!
en! el! artículo! 72!del!Reglamento!General! de!Contratación! Pública!de! la!Comunidad!de!Madrid,! bajo! su!
personal!responsabilidad,!
!
!
DECLARA1:4!
!

A)! Que! los! datos! de! esta! empresa! que! constan! en! el! Registro! Oficial! de! Licitadores! y! Empresas!
Clasificadas! del! Sector! Público! no! han! sido! alterados! en! ninguna! de! sus! circunstancias! y! que! se!
corresponden!con!el!certificado!del!Registro.!

!

B)! Que! de! los! datos! de! esta! empresa! anotados! en! el! Registro! Oficial! de! Licitadores! y! Empresas!
Clasificadas! del! Sector! Público! han! sufrido! variación! los! que! a! continuación! se! indican,! según! se!
acredita!mediante! los!documentos!que! se! adjuntan,!manteniéndose! los!demás!datos! sin!ninguna!
alteración!respecto!del!contenido!del!Certificado!del!Registro.!

!
! Datos!que!han!sufrido!variación:!
!
!
!
! Documentación!justificativa!que!se!adjunta:!
!
!
!
!
! ! ! En!.................................,!a!.......!de!..........................!de!202X!
!
! ! ! !
!
! ! ! Fdo:!

!

!

1!Esta!declaración!es!de!presentación!obligatoria!en!cada!licitación,!de!conformidad!con!la!cláusula!13.!

2!Indíquese!la!representación!que!ostenta!el!declarante!en!la!empresa.!

3!Indíquese!órgano,!unidad!o!ente!que!tramita!el!expediente!de!contratación.!

4!Las!opciones!A)!y!B)!son!incompatibles!entre!sí,!señale!solamente!la!que!corresponda.!
! !
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ANEXO!VI!
MODELO!DE!AVAL!

!
La! entidad�����.������..(razón! social! de! la! entidad! de! crédito! o! sociedad! de! garantía! recíproca),!
CIF��������..,! con! domicilio! (a! efectos! de! notificaciones! y! requerimientos)! en! ����....�..,! en! la!
calle/plaza/avenida��������...����,! CP�����..,! y! en! su! nombre! (nombre! y! apellidos! de! los!

apoderados)�������.,!�................................................................con!poderes!suficientes!para!obligarle!en!
este!acto,!!
!

AVALA!
!
A!(nombre!y!apellidos!o!razón!social!del!avalado)��������..��������..,!NIF/CIF���������..,!para!
responder!de!las!obligaciones!derivadas!del!Contrato!!(detallar!el!número!y!título!del!Contrato)!en!los!términos!
previstos!en!la!cláusula!15!del!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares,!ante!!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!
M.P.,!con!CIF!A86488087,!por!importe!de!(en!letra!y!en!cifra)���������............���.euros.!1!
!
La! entidad!avalista!declara!bajo! su! responsabilidad!que! cumple! los! requisitos!previstos! en! el! art.! 56.2!del!
Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!de!las!Administraciones!Públicas.!!
!
Este!aval!se!otorga!solidariamente!respecto!al!obligado!principal,!con!renuncia!expresa!al!beneficio!de!excusión!
y!con!compromiso!de!pago!al!primer!requerimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!un!plazo!máximo!de!
quince!días!naturales.!
!
El! presente! aval! estará! en! vigor! y! tendrá! validez! en! tanto! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! no! autorice! su!
cancelación.!
!
El! presente! aval! ha! sido! inscrito! en! esta! misma! fecha! en! el! Registro! Especial! de! Avales! con!
número��������..!
!

����������.(Lugar!y!fecha)!
��.���(Razón!social!de!la!entidad)!
...�����(Firma!de!los!apoderados)!

!
Nota:! se!presentará!documento!en!el!que!conste!el!bastanteo!del!poder! realizado!por!una!administración!
pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!o,!en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!de!
apoderamiento!del!representante.!
!

!

1!En!caso!de!UTE,!este!párrafo!debe!ser!sustituido!por!el!siguiente:!

!A!(nombre!y!apellidos!o!razón!social!del!avalado)��������..��������..,!NIF/CIF���������..,!partícipe!
en!la!UTE!�[�]�!pendiente!de!constituir,!para!responder!solidariamente!de!las!obligaciones!contraídas!por!la!UTE!!
en!ejecución!!del!Contrato!�..!(detallar!el!número!y!título!del!Contrato)!en!los!términos!previstos!en!la!cláusula!15!
del!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!y,!por!tanto,!garantizando!la!ejecución!del!mismo!por!parte!de!
la!UTE!de!la!que!forma!parte,!ante!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!con!CIF!A86488087,!por!importe!de!(en!letra!y!en!
cifra)���������............���.euros. 
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ANEXO!VI!BIS!
MODELO!DE!AVAL!(GARANTÍA!PROVISIONAL)!

!
La! entidad�����.������..(razón! social! de! la! entidad! de! crédito! o! sociedad! de! garantía! recíproca),!
CIF��������..,! con! domicilio! (a! efectos! de! notificaciones! y! requerimientos)! en! ����....�..,! en! la!
calle/plaza/avenida��������...����,! CP�����..,! y! en! su! nombre! (nombre! y! apellidos! de! los!

apoderados)�������.,!�................................................................con!poderes!suficientes!para!obligarle!en!
este!acto,!!
!

AVALA!
!
A!(nombre!y!apellidos!o!razón!social!del!avalado)��������..��������..,!NIF/CIF���������..,!para!
responder!de!las!obligaciones!derivadas!de!la!presentación!de!ofertas!al!procedimiento!de!licitación!para!la!
adjudicación!del!Contrato!(detallar!el!número!y!título!del!Contrato)!en!los!términos!previstos!en!la!cláusula!8!
del!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares,!ante!!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!con!CIF!A86488087,!por!
importe!de!(en!letra!y!en!cifra)���������............���.euros.!2!
!
La! entidad!avalista!declara!bajo! su! responsabilidad!que! cumple! los! requisitos!previstos! en! el! art.! 56.2!del!
Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!de!las!Administraciones!Públicas.!!
!
Este!aval!se!otorga!solidariamente!respecto!al!obligado!principal,!con!renuncia!expresa!al!beneficio!de!excusión!
y!con!compromiso!de!pago!al!primer!requerimiento!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!un!plazo!máximo!de!
quince!días!naturales.!
!
El! presente! aval! estará! en! vigor! y! tendrá! validez! en! tanto! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! no! autorice! su!
cancelación.!
!
El! presente! aval! ha! sido! inscrito! en! esta! misma! fecha! en! el! Registro! Especial! de! Avales! con!
número��������..!
!

����������.(Lugar!y!fecha)!
��.���(Razón!social!de!la!entidad)!
...�����(Firma!de!los!apoderados)!

!
Nota:!se!presentará!documento!en!el!que!conste!el!bastanteo!del!poder! realizado!por!una!administración!
pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!o,!en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!de!
apoderamiento!del!representante.!
! !

!
2!En!caso!de!UTE,!este!párrafo!debe!ser!sustituido!por!el!siguiente:!

!A!(nombre!y!apellidos!o!razón!social!del!avalado)��������..��������..,!NIF/CIF���������..,!partícipe!
del!compromiso!de!constitución!de!la!UTE!�[�]�,!para!responder!de!las!obligaciones!derivadas!de!la!presentación!
de!oferta!de!la!misma!al!procedimiento!de!licitación!para!la!adjudicación!del!Contrato!(detallar!el!número!y!título!
del!Contrato)!en!los!términos!previstos!en!la!cláusula!8!del!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!y,!por!
tanto!garantizando!la!presentación!de!la!oferta!de!la!UTE!de!la!que!!forma!parte,!ante!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!
con!CIF!A86488087,!por!importe!de!(en!letra!y!en!cifra)���������............���.euros. 
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ANEXO!VII!
MODELO!DE!CERTIFICADO!DE!SEGURO!DE!CAUCIÓN!

!
Certificado!número����������..!
La! entidad! aseguradora! (1)���������....����..en! adelante! asegurador,! con! domicilio! (a! efectos! de!
notificaciones! y! requerimientos)! en! ������.,! calle��..������,! ! y! CIF�������debidamente!
representado!por!D.!(2)�������...........................,!con!poderes!suficientes!para!obligarle!en!este!acto,!!
!

ASEGURA!
!
A! (3)! ���������..������......,! NIF/CIF���...������,! en! concepto! de! tomador! de! seguro,! ante!
(4)����.�����������������������.����,! en! adelante! asegurado,! hasta! el! importe! de!
(5)������...�������������,! (en! cifra! y! letra)�����..Euros,! en! los! términos! y! condiciones!
establecidos!en!la!LCSP,!normativa!de!desarrollo!y!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!por!la!que!
se! rige! el! Contrato! (6)��������.,! en! concepto! de! garantía! (7)����������.,! para! responder! de! las!
obligaciones,! penalizaciones! y! demás! gastos! que! se! puedan! derivar! conforme! a! las! normas! y! demás!
condiciones!administrativas!precitadas!frente!al!asegurado3.!
!
El! asegurador! declara,! bajo! su! responsabilidad,! que! cumple! los! requisitos! exigidos! en! el! art.! 57.1! del!
Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!de!las!Administraciones!Públicas.!
!
La! falta!de!pago!de! la!prima,! sea!única,! primera!o! siguientes!no!dará!derecho! al! asegurador! a! resolver! el!
Contrato,! ni! éste! quedará! extinguido,! ni! la! cobertura! del! asegurador! suspendida! ni! éste! liberado! de! su!
obligación,!caso!de!que!el!asegurador!deba!hacer!efectiva!la!garantía.!
!
El!asegurador!no!podrá!oponer!al!asegurado!las!excepciones!que!puedan!corresponderle!contra!el!tomador!
del!seguro.!
!
El!asegurador!asume!el!compromiso!de!indemnizar!al!asegurado!al!primer!requerimiento!de!Canal!de!Isabel!
II,!S.A.,!M.P.,!en!los!términos!establecidos!en!la!LCSP!y!normas!de!desarrollo.!
!
El!presente!seguro!de!caución!estará!en!vigor!hasta!que!(8)���.���.,!o!quien!en!su!nombre!sea!habilitado!
legalmente! para! ello,! autorice! su! cancelación! o! devolución,! de! acuerdo! con! lo! establecido! en! la! LCSP! y!
legislación!complementaria.!
!
!
En���������.,!a��������de������.de���..!
!
Firma:!

!
3!En!caso!de!UTE,!este!párrafo!debe!ser!sustituido!por!el!siguiente:!

A! (3)! ���������..������......,! NIF/CIF���...������,! partícipe! en! la! UTE! �[�]�! pendiente! de!
constituir,!en!concepto!de!tomador!de!seguro,!ante!(4)����.�����������������������.����,!
en! adelante! asegurado,! hasta! el! importe! de! (5)������...�������������,! (en! cifra! y!
letra)�����..Euros,!en!los!términos!y!condiciones!establecidos!en!la!LCSP,!normativa!de!desarrollo!y!Pliego!
de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!por! la!que! se! rige!el! Contrato! (6)��������.,!en!concepto!de!
garantía! (7)����������.,! para! responder! de! las! obligaciones,! penalizaciones! y! demás! gastos! que! se!
puedan!derivar!conforme!a!las!normas!y!demás!condiciones!administrativas!precitadas!por!la!UTE!de!la!que!
forma!parte!frente!al!asegurado.!
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Asegurador!
!
Instrucciones!para!la!cumplimentación!del!modelo:!
(1)!Se!expresará!la!razón!social!completa!de!la!entidad!aseguradora.!
(2)!Nombre!y!apellidos!del!apoderado/s!
(3)!Nombre!y!apellidos/razón!social!del!tomador!del!seguro.!
(4)!Indicar!�Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!CIF!A86488087�!
(5)!Importe!por!el!que!se!constituye!el!seguro.!
(6)!Identificar!individualmente!de!manera!suficiente!(naturaleza,!clase,�..)!el!Contrato!en!virtud!del!cual!se!presta!la!
caución,!con!indicación!de!las!posibles!prórrogas!previstas!en!el!Contrato.!
(7)!Expresar!la!modalidad!de!seguro!de!que!se!trata:!provisional,!definitiva,!etc.!Caución.!
(8)!Autoridad!a!cuya!disposición!se!constituye!la!garantía.!
!

Nota:! se!presentará!documento!en!el!que!conste!el!bastanteo!del!poder! realizado!por!una!administración!
pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!o,!en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!de!
apoderamiento!del!representante.!
!

! !
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ANEXO!VII!BIS!
MODELO!DE!CERTIFICADO!DE!SEGURO!DE!CAUCIÓN!COMO!GARANTÍA!PROVISIONAL!

!
Certificado!número����������..!
La! entidad! aseguradora! (1)���������....����..en! adelante! asegurador,! con! domicilio! (a! efectos! de!
notificaciones! y! requerimientos)! en! ������.,! calle��..������,! ! y! CIF�������debidamente!
representado!por!D.!(2)�������...........................,!con!poderes!suficientes!para!obligarle!en!este!acto,!!
!

ASEGURA!
!
A! (3)! ���������..������......,! NIF/CIF���...������,! en! concepto! de! tomador! de! seguro,! ante!
(4)����.�����������������������.����,! en! adelante! asegurado,! hasta! el! importe! de!
(5)������...�������������,! (en! cifra! y! letra)�����..Euros,! en! los! términos! y! condiciones!
establecidos!en!la!LCSP,!normativa!de!desarrollo!y!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!por!la!que!
se!rige!el!Contrato!(6)��������.,!en!concepto!de!garantía!provisional!para!responder!del!mantenimiento!
de!la!proposición!presentada!por!el!tomador!del!seguro!hasta!la!perfección!del!contrato!y!de!lo!dispuesto!en!
el!artículo!150.2!de!la!LCSP4.!
!
El! asegurador! declara,! bajo! su! responsabilidad,! que! cumple! los! requisitos! exigidos! en! el! art.! 57.1! del!
Reglamento!General!de!la!Ley!de!Contratos!de!las!Administraciones!Públicas.!
!
La! falta!de!pago!de! la!prima,! sea!única,! primera!o! siguientes!no!dará!derecho! al! asegurador! a! resolver! el!
Contrato,! ni! éste! quedará! extinguido,! ni! la! cobertura! del! asegurador! suspendida! ni! éste! liberado! de! su!
obligación,!caso!de!que!el!asegurador!deba!hacer!efectiva!la!garantía.!
!
El!asegurador!no!podrá!oponer!al!asegurado!las!excepciones!que!puedan!corresponderle!contra!el!tomador!
del!seguro.!
!
El!asegurador!asume!el!compromiso!de!indemnizar!al!asegurado!al!primer!requerimiento!de!Canal!de!Isabel!
II,!S.A.,!M.P.,!en!los!términos!establecidos!en!la!LCSP!y!normas!de!desarrollo.!
!
El!presente!seguro!de!caución!estará!en!vigor!hasta!que!(7)���.���.,!o!quien!en!su!nombre!sea!habilitado!
legalmente! para! ello,! autorice! su! cancelación! o! devolución,! de! acuerdo! con! lo! establecido! en! la! LCSP! y!
legislación!complementaria.!
!
!
En���������.,!a��������de������.de���..!
!
Firma:!
Asegurador!

!
4!En!caso!de!UTE,!este!párrafo!debe!ser!sustituido!por!el!siguiente:!

A! (3)! ���������..������......,! NIF/CIF���...������,! partícipe! en! la! UTE! �[�]�! pendiente! de!
constituir,!en!concepto!de!tomador!de!seguro,!ante!(4)����.�����������������������.����,!
en! adelante! asegurado,! hasta! el! importe! de! (5)������...�������������,! (en! cifra! y!
letra)�����..Euros,!en!los!términos!y!condiciones!establecidos!en!la!LCSP,!normativa!de!desarrollo!y!Pliego!
de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!por! la!que! se! rige!el! Contrato! (6)��������.,!en!concepto!de!
garantía! provisional! para! responder! del!mantenimiento! de! la! proposición! presentada!por! el! tomador! del!
seguro!hasta!la!perfección!del!contrato!y!de!lo!dispuesto!en!el!artículo!150.2!de!la!LCSP.!
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!
Instrucciones!para!la!cumplimentación!del!modelo:!
(1)!Se!expresará!la!razón!social!completa!de!la!entidad!aseguradora.!
(2)!Nombre!y!apellidos!del!apoderado/s!
(3)!Nombre!y!apellidos/razón!social!del!tomador!del!seguro.!
(4)!Indicar!�Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!CIF!A86488087�!
(5)!Importe!por!el!que!se!constituye!el!seguro.!
(6)!Identificar!individualmente!de!manera!suficiente!(naturaleza,!clase,�..)!el!Contrato!en!virtud!del!cual!se!presta!la!
caución,!con!indicación!de!las!posibles!prórrogas!previstas!en!el!Contrato.!
(7)!Autoridad!a!cuya!disposición!se!constituye!la!garantía.! !
!

Nota:! se!presentará!documento!en!el!que!conste!el!bastanteo!del!poder! realizado!por!una!administración!
pública!española!en!los!términos!del!artículo!2.3!de!la!Ley!40/2015,!o,!en!su!defecto,!copia!de!la!escritura!de!
apoderamiento!del!representante.!
! !
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ANEXO!VIII!
MODELO!DE!INDICACIÓN!DE!SUBCONTRATACIÓN!DE!PRESTACIONES!DEL!OBJETO!DEL!CONTRATO5!

!
D./Dña!��������������������,!con!DNI/NIE!����..���![en!nombre!propio]!o![en!representación!
de! la! empresa]! ��������..�������,! con! CIF! nº! �.�����,! en! calidad! de!
���������...�������....���!
!
DECLARA:!
!
I.-!Que!la!citada!sociedad!tiene!la!intención!de!subcontratar!en!las!siguientes!condiciones:!
!

-!Tarea!del!Contrato!a!subcontratar:!!
-! Nombre! del! subcontratista! (1)! /! Perfil! empresarial! del! subcontratista! definido! por! referencia! a! las!
condiciones!de!solvencia!correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación!de!entre!las!indicadas!en!
el!apartado!5!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!(2)!(ver!Nota!1).!
-!Importe!del!subcontrato!

!
II.-!Que!la!citada!sociedad!SI/NO![Táchese!lo!que!no!proceda]!integra!su!solvencia!con!la!del!subcontratista!a!
efectos!de!acreditar!los!requisitos!correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación!de!entre!los!indicados!
en!el!apartado!5!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!(ver!Nota!2).!!
!
III.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! no! está! incursa! en! ninguna! de! las! causas! de!
prohibición!de!contratar!recogidas!en!el!artículo!71!de!la!LCSP.!
!
IV.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! conoce! las! condiciones! de! los! pliegos! del!
procedimiento!X/202X!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!ejecutará!su!prestación!de!modo!que!el!contratista!
pueda!cumplir!el!Contrato!de!conformidad!con!los!Pliegos!y!su!oferta.!
!
V.-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!la!
normativa!aplicable!en!materia!de!subcontratación,!de!conformidad!con! la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!
reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!
por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!y!la!normativa!
concordante!(ver!Nota!3).!!
!
En!este!sentido,!y!a!título!meramente!enunciativo,!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!a:!
!

· Recabar!la!aprobación!previa!de!la!dirección!facultativa!para!exceder!el!nivel!de!subcontratación!
permitido! legamente,! comunicando! la! causa! de! ello,! que! deberá! indicarse! en! el! Libro! de!
Subcontratación.!
!

· Poner! en! conocimiento! del! coordinador! de! seguridad! y! salud! y! de! los! representantes! de! los!
trabajadores!de! las!diferentes!empresas! incluidas!en!el! ámbito!de!ejecución!del! contrato!que!
figuren!relacionados!en!el!Libro!de!Subcontratación!la!subcontratación!excepcional!prevista!en!el!
apartado!3!del!artículo!5!de!la!Ley!32/2006.!
!

· Vigilar! el! cumplimiento!de! lo!dispuesto!en! la! Ley!32/2006!por! las! empresas! subcontratistas!y!
trabajadores!autónomos!con!que!contraten;!en!particular,!en!lo!que!se!refiere!a!las!obligaciones!
de!acreditación!y!registro!reguladas!en!el!artículo!4.2!y!al!régimen!de!la!subcontratación!que!se!
regula!en!el!artículo!5.!

!
5!El!presente!modelo!deberá!ser!utilizado!únicamente!en!aquellos!casos!en!que!el!licitador!proponga!en!su!oferta!
una!subcontratación.!
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!

· Obtener,!llevar!en!orden,!al!día!y!conservar!el!Libro!de!Subcontratación!habilitado!por!el!órgano!
competente!de!la!Comunidad!de!Madrid,!con!arreglo!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!8!de!la!Ley!
32/2006!y!13!a!16!del!Real!Decreto!1109/2007.!

!
VI.-!Que! en! el! caso! de! que! se! haya! identificado!mediante! el! nombre,! se! acompaña! al! presente! escrito! la!
certificación!de!inscripción!del!subcontratista!referido!anteriormente!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!
correspondiente.!En!caso!de!no!acompañarse!dicho!certificado,!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!comprobará!de!
oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!
!
VII.-!Que!se!acompaña/ya!obra!en!poder!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!del!presente!Contrato!
[Táchese!lo!que!no!proceda]!la!certificación!de!inscripción!de!la!sociedad!a!la!que!represento!en!el!Registro!de!
Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!caso!de!no!acompañarse!dicho!certificado!o!no!obrar!en!poder!de!
Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!ésta!comprobará!de!oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!
!
VIII.-! Que! esta! comunicación! se! realiza! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! cláusula! relativa! a! la!
subcontratación!establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!
!
!

En!��������������,!a!��..!de!��������..!de!�.!
!
!
Fdo.:!

!
Nota!1:!Las!opciones!1!y!2!son!incompatibles!entre!sí.!Táchese!la!que!no!proceda.!

!
Nota!2:!En!caso!de!que!el!licitador!vaya!a!aportar!clasificación!empresarial!para!acreditar!su!solvencia,!deberá!
indicar!que!no!integra!su!solvencia!con!la!subcontratación.!
!
En!caso!de!que!el! licitador! integre!su!solvencia!con!dicha!subcontratación,!deberá!acompañar!el!DEUC!del!
subcontratista! en! los! términos! indicados! en! la! cláusula! 11! del! presente! pliego! con! la! información!
correspondiente!a! los! requisitos!de!solvencia! indicados!en!el!apartado!5!del!Anexo! I!al!Pliego!de!Cláusulas!
Administrativas!Particulares!que!se!vayan!a!integrar!con!el!subcontratista.!
!
Nota!3:!En!caso!de!que!la!subcontratación!propuesta!por!el!licitador!sea!una!prestación!distinta!de!las!indicadas!
en!el!artículo!2!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!
octubre,! reguladora! de! la! subcontratación! en! el! sector! de! la! construcción,! no! será! necesario! aportar! la!
certificación! de! inscripción! del! subcontratista! ni! del! licitador! en! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas!
correspondiente.!Adicionalmente,!los!cuatro!apartados!V!a!VIII!del!modelo!anterior!deberán!ser!sustituidos!
por:!

�V.!-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!

la! normativa! aplicable! en! materia! de! subcontratación,! de! conformidad! con! el! Pliego! de! Cláusulas!

Administrativas!Particulares.!

VI.-! Que! esta! comunicación! se! realiza! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! cláusula! relativa! a! la!

subcontratación!establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.�!

! !
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!
ANEXO!VIII!BIS!

MODELO!DE!COMUNICACIÓN!DE!SUBCONTRATACIÓN!DE!PRESTACIONES!DEL!OBJETO!DEL!CONTRATO6!
!
D./Dña!��������������������,!con!DNI/NIE!����..���![en!nombre!propio]!o![en!representación!
de! la! empresa]! ��������..�������,! con! CIF! nº! �.�����,! en! calidad! de!
���������...�������....���!
!
DECLARA:!
!
I.-!Que!la!citada!sociedad!tiene!la!intención!de!subcontratar!en!las!siguientes!condiciones:!
!

-!Identidad!del!subcontratista:!
-!Tarea!del!Contrato!a!subcontratar:!!
-!Plazo!de!ejecución:!
-!Fecha!de!inicio!de!los!trabajos:!
-!Importe!del!subcontrato:!
-!Datos!de!contacto!y!representante!o!representantes!legales!del!subcontratista:!

!
II.-!Que!ya!obra!en!poder!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!del!presente!Contrato!la!documentación!
que!acredita!el!cumplimiento!por!parte!del! subcontratista!de! los! requisitos! indicados!en!el!apartado!5!del!
Anexo! I! al! Pliego! de! Cláusulas! Administrativas! Particulares! correspondientes! a! la! tarea! objeto! de!
subcontratación.!
!
III.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! no! está! incursa! en! ninguna! de! las! causas! de!
prohibición!de!contratar!recogidas!en!el!artículo!71!de!la!LCSP.!
!
IV.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! conoce! las! condiciones! de! los! pliegos! del!
procedimiento!X/202X!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!ejecutará!su!prestación!de!modo!que!el!contratista!
pueda!cumplir!el!Contrato!de!conformidad!con!los!Pliegos!y!su!oferta.!
!
V.-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!la!
normativa!aplicable!en!materia!de!subcontratación,!de!conformidad!con! la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!
reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!
por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!y!la!normativa!
concordante!(ver!Nota!1).!
!
En!este!sentido,!y!a!título!meramente!enunciativo,!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!a:!

· Recabar!la!aprobación!previa!de!la!dirección!facultativa!para!exceder!el!nivel!de!subcontratación!
permitido! legamente,! comunicando! la! causa! de! ello,! que! deberá! indicarse! en! el! Libro! de!
Subcontratación.!

!
6!Este!modelo!no!puede!ser!utilizado!para!elaborar!la!oferta.!!

Este!modelo!deberá!ser!empleado!por!el!contratista!para!comunicar!la!realización!de!los!subcontratos!que!cumplan!
las!tres!condiciones!siguientes:!1)!Que!el!contratista!hubiese!indicado!en!su!oferta!la!subcontratación!2)!Que!el!
subcontratista! hubiese! sido! identificado! nominativamente! 3)! Que! se! hubiera! aportado! la! documentación! que!
acredite!el!cumplimiento!por!parte!del!subcontratista!de!los!requisitos!indicados!en!el!apartado!5!del!Anexo!I!al!
Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación!durante!el!
procedimiento!de!licitación.!!
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· Poner! en! conocimiento! del! coordinador! de! seguridad! y! salud! y! de! los! representantes! de! los!
trabajadores!de! las!diferentes!empresas! incluidas!en!el! ámbito!de!ejecución!del! contrato!que!
figuren!relacionados!en!el!Libro!de!Subcontratación!la!subcontratación!excepcional!prevista!en!el!
apartado!3!del!artículo!5!de!la!Ley!32/2006.!

· Vigilar! el! cumplimiento!de! lo!dispuesto!en! la! Ley!32/2006!por! las! empresas! subcontratistas!y!
trabajadores!autónomos!con!que!contraten;!en!particular,!en!lo!que!se!refiere!a!las!obligaciones!
de!acreditación!y!registro!reguladas!en!el!artículo!4.2!y!al!régimen!de!la!subcontratación!que!se!
regula!en!el!artículo!5.!

· Obtener,!llevar!en!orden,!al!día!y!conservar!el!Libro!de!Subcontratación!habilitado!por!el!órgano!
competente!de!la!Comunidad!de!Madrid,!con!arreglo!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!8!de!la!Ley!
32/2006!y!13!a!16!del!Real!Decreto!1109/2007.!

VI.-!Que!ya!obra!en!poder!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!del!presente!Contrato!la!certificación!
de! inscripción! del! subcontratista! referido! anteriormente! en! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas!
correspondiente.!!

VII.-!Que!ya!obra!en!poder!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!del!presente!Contrato!la!certificación!
de!inscripción!de!la!sociedad!a!la!que!represento!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente!

VIII.-! Que! esta! comunicación! se! realiza! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! cláusula! relativa! a! la!
subcontratación!establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!
!

En!��������������,!a!��..!de!��������..!de!�.!
!
!
Fdo.:!

!
Nota!1:!En!caso!de!que!la!subcontratación!propuesta!por!el!licitador!sea!una!prestación!distinta!de!las!indicadas!
en!el!artículo!2!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!32/2006,!de!18!de!
octubre,!reguladora!de! la!subcontratación!en!el!sector!de! la!construcción,! los!cuatro!apartados!V!a!VIII!del!
modelo!anterior!deberán!ser!sustituidos!por:!

�V.-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!

la! normativa! aplicable! en! materia! de! subcontratación,! de! conformidad! con! el! Pliego! de! Cláusulas!

Administrativas!Particulares!!

VI.-!Que!esta!comunicación!se!realiza!de!conformidad!con!lo!dispuesto!en!la!cláusula!relativa!a!la!

subcontratación!establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.�!

! !
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ANEXO!VIII!TER!
MODELO!DE!SOLICITUD!DE!SUBCONTRATACIÓN!DE!PRESTACIONES!DEL!OBJETO!DEL!CONTRATO7!

!
D./Dña!��������������������,!con!DNI/NIE!����..���![en!nombre!propio]!o![en!representación!
de! la! empresa]! ��������..�������,! con! CIF! nº! �.�����,! en! calidad! de!
���������...�������....���!
!
!
DECLARA:!
!
I.-!Que!la!citada!sociedad!tiene!la!intención!de!subcontratar!en!las!siguientes!condiciones:!
!

-!Identidad!del!subcontratista:!
-!Tarea!del!Contrato!a!subcontratar:!!
-!Plazo!de!ejecución:!
-!Fecha!de!inicio!de!los!trabajos:!
-!Importe!del!subcontrato:!
-!Datos!de!contacto!y!representante!o!representantes!legales!del!subcontratista:!

!
II.-!Que! se! acompaña! la! documentación! que! acredita! el! cumplimiento! por! parte! del! subcontratista! de! los!
requisitos! indicados! en! el! apartado! 5! del! Anexo! I! al! Pliego! de! Cláusulas! Administrativas! Particulares!
correspondientes!a!la!tarea!objeto!de!subcontratación.!!
!
III.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! no! está! incursa! en! ninguna! de! las! causas! de!
prohibición!de!contratar!recogidas!en!el!artículo!71!de!la!LCSP.!
!
IV.-! Que! la! empresa! con! la! que! se! pretende! subcontratar! conoce! las! condiciones! de! los! pliegos! del!
procedimiento!X/202X!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!ejecutará!su!prestación!de!modo!que!el!contratista!
pueda!cumplir!el!Contrato!de!conformidad!con!los!Pliegos!y!su!oferta.!
!
V.-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!la!
normativa!aplicable!en!materia!de!subcontratación,!de!conformidad!con! la!Ley!32/2006,!de!18!de!octubre,!
reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!el!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!
por!el!que!se!desarrolla!la!Ley!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción,!y!la!normativa!
concordante!(ver!Nota!1).!
!
En!este!sentido,!y!a!título!meramente!enunciativo,!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!a:!

!

· Recabar!la!aprobación!previa!de!la!dirección!facultativa!para!exceder!el!nivel!de!subcontratación!
permitido! legamente,! comunicando! la! causa! de! ello,! que! deberá! indicarse! en! el! Libro! de!
Subcontratación.!
!

· Poner! en! conocimiento! del! coordinador! de! seguridad! y! salud! y! de! los! representantes! de! los!
trabajadores!de! las!diferentes!empresas! incluidas!en!el! ámbito!de!ejecución!del! contrato!que!

!
7!La!presente!solicitud!únicamente!será!necesaria!en!los!siguientes!casos:!1)!Si!el!contratista!está!interesado!en!
subcontratar! prestaciones! objeto! del! contrato! en! condiciones! distintas! de! las! indicadas! en! su! oferta! 2)! Si! el!
subcontratista!hubiese!sido!identificado!en!la!oferta!mediante!la!descripción!de!su!perfil!profesional!3)!Si!no!se!
hubiera!aportado!la!documentación!que!acredite!el!cumplimiento!por!parte!del!subcontratista!de!los!requisitos!
indicados!en!el!apartado!5!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!correspondientes!a! la!
tarea!objeto!de!subcontratación!durante!el!procedimiento!de!licitación.!Este!modelo!no!puede!ser!utilizado!para!
elaborar!la!oferta.!
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figuren!relacionados!en!el!Libro!de!Subcontratación!la!subcontratación!excepcional!prevista!en!el!
apartado!3!del!artículo!5!de!la!Ley!32/2006.!
!

· Vigilar! el! cumplimiento!de! lo!dispuesto!en! la! Ley!32/2006!por! las! empresas! subcontratistas!y!
trabajadores!autónomos!con!que!contraten;!en!particular,!en!lo!que!se!refiere!a!las!obligaciones!
de!acreditación!y!registro!reguladas!en!el!artículo!4.2!y!al!régimen!de!la!subcontratación!que!se!
regula!en!el!artículo!5.!
!

· Obtener,!llevar!en!orden,!al!día!y!conservar!el!Libro!de!Subcontratación!habilitado!por!el!órgano!
competente!de!la!Comunidad!de!Madrid,!con!arreglo!a!lo!dispuesto!en!los!artículos!8!de!la!Ley!
32/2006!y!13!a!16!del!Real!Decreto!1109/2007.!

!
VI.-! Que! se! acompaña! al! presente! escrito! la! certificación! de! inscripción! del! subcontratista! referido!
anteriormente!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!caso!de!no!acompañarse!dicho!
certificado,! Canal! de! Isabel! II,! S.A.,! M.P.! comprobará! de! oficio! el! Registro! de! Entidades! Acreditadas!
correspondiente.!
!
VII.-!Que!se!acompaña/ya!obra!en!poder!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!con!motivo!del!presente!Contrato!
[Táchese!lo!que!no!proceda]!la!certificación!de!inscripción!de!la!sociedad!a!la!que!represento!en!el!Registro!de!
Entidades!Acreditadas!correspondiente.!En!caso!de!no!acompañarse!dicho!certificado!o!no!obrar!en!poder!de!
Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!ésta!comprobará!de!oficio!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!correspondiente.!
!
VIII.-!Que!esta!solicitud!se!realiza!de!conformidad!con!lo!dispuesto!en!la!cláusula!relativa!a!la!subcontratación!
establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.!
!

En!��������������,!a!��..!de!��������..!de!�.!
!
!
Fdo.:!

!
Nota!1:!En!caso!de!que!la!subcontratación!que!pretenda!realizar!el!contratista!sea!una!prestación!distinta!de!
las! indicadas!en!el!artículo!2!del!Real!Decreto!1109/2007,!de!24!de!agosto,!por!el!que!se!desarrolla! la!Ley!
32/2006,!de!18!de!octubre,!reguladora!de!la!subcontratación!en!el!sector!de!la!construcción!no!será!necesario!
aportar!la!certificación!de!inscripción!del!subcontratista!ni!del!licitador!en!el!Registro!de!Entidades!Acreditadas!
correspondiente,!y!los!cuatro!apartados!V!a!VIII!del!modelo!anterior!deberán!ser!sustituidos!por:!
!

�V.-!Que!la!sociedad!a!la!que!represento!se!compromete!al!cumplimiento!de!las!obligaciones!que!establece!

la! normativa! aplicable! en! materia! de! subcontratación,! de! conformidad! con! el! Pliego! de! Cláusulas!

Administrativas!Particulares!

!

VI.-! Que! esta! solicitud! se! realiza! de! conformidad! con! lo! dispuesto! en! la! cláusula! relativa! a! la!

subcontratación!establecida!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares.�!

!
! !



!

OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!!

128!
Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.! In

sc
ri
ta
!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de
!M

ad
ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12
6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1
25

,!2
80

03
!M

ad
ri
d.
!

!
ANEXO!IX!!

MODELO!DE!COMPROMISO!DE!CONFIDENCIALIDAD!

!
!

D........................................................................................,!con!D.N.I.!núm.!..................,!en!representación!de!

la! entidad........................................................! por! la! presente!manifiesta! su! compromiso! formal!durante!el!

plazo!indicado!en!el!apartado!10.17!del!Anexo!I!al!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares!de!guardar!

la!más!rigurosa!reserva!y!confidencialidad!en!relación!con!la!documentación!que!en!este!acto!se!le!entrega!

relativa!al!CONTRATO!DE!OBRAS!DEL!PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!

LA! EDAR! CASAQUEMADA! (T.M.! DE! SAN! FERNANDO! DE! HENARES)! Nº! 124/2025! así! como! de! cuanta!

información!obtenga!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!cualquiera!que!sea!su!soporte!y!forma!de!comunicación!

relativa!a!dicho!procedimiento!de!licitación.!!

!

La! citada! información! confidencial! será! tratada! como! tal! por! el! receptor! y! no! será! revelada! sin! el!

consentimiento!previo!y!por!escrito!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!En!particular,!el!receptor!se!compromete!

a!adoptar!las!medidas!necesarias!para!evitar!que!terceros!no!autorizados!puedan!acceder!a!la!información!

confidencial!y!a!limitar!su!acceso!a!los!terceros!autorizados!que!precisen!disponer!de!ella!para!la!formulación!

de!la!oferta,!trasladándoles!idéntica!obligación!de!confidencialidad.!

!

!

!

En!.............................,a!.......!de!....................de!202X!
!
!
!

!
Firmado:!

!
!
Dirección!de!correo!electrónico!facilitada!a!efectos!de!la!respuesta!a!consultas!indicada!en!el!apartado!10.19!

del!Anexo!I:!indicar!correo!electrónico!!

!
!
!
!

Nota:!Indíquese!la!representación!que!ostenta!el!declarante!en!la!empresa.!
! !
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ANEXO!IX!BIS!
MODELO!DE!DECLARACIÓN!RELATIVA!A!DOCUMENTOS!CONFIDENCIALES!

!
!
!
D./Dña�������!,!en!nombre!propio!o!en!representación!de!la!empresa!����!con!C.I.F.!nº!�.������,!
en!calidad!de!�������������������.....!
!
!
DECLARA:!
!
Que,!a!los!efectos!previstos!en!el!Pliego!de!Cláusulas!Administrativas!Particulares,!los!documentos!de!la!oferta!

presentada!al!procedimiento!de!licitación!CONTRATO!DE!OBRAS!DEL!PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!

LÍNEA! DE! FANGOS! Y! ACCESO! A! LA! EDAR! CASAQUEMADA! (T.M.! DE! SAN! FERNANDO! DE! HENARES)! Nº!

124/2025!que!se!relacionan!a!continuación!se!designan!como!confidenciales:!

!

-!Página/s�,�!del!documento!titulado!(���..)!!!

!

!

!

!

En!.............................,a!.......!de!....................de!202X!

!

!

!

!

Firmado:!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nota:!Indíquese!la!representación!que!ostenta!el!declarante!en!la!empresa.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO!X!
MODELO!DE!DOCUMENTACIÓN!ACREDITATIVA!QUE!DEBE!SER!COMPLETADO!POR!EL!LICITADOR!PARA!

ACREDITAR!LOS!REQUISITOS!DE!CADA!UNO!DE!LOS!PERFILES!INDICADOS!EN!EL!APARTADO!5.2.1!DEL!ANEXO!I!
DEL!PCAP!

!
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!

(1) Se!desarrollará!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP.!
(2) En!el!caso!de!coincidir!varias!obras!en!un!mismo!periodo!de!tiempo,!solo!se!considera!una!sola!vez!dicho!periodo!de!coincidencia!para!el!cómputo!de!la!experiencia.!En!caso!de!discrepancia!

entre!los!datos!introducidos!en!los!apartados!de!inicio!y!fin,!respecto!del!apartado!de!total!de!meses,!de!alguno!de!los!periodos!de!experiencia,!se!tendrá!en!consideración!en!todo!caso!el!valor!que!resulte!

de!los!apartados!de!inicio!y!fin.!

(3) Se!indicará!la!tipología!de!obra!correspondiente!a!la!experiencia!acreditada,!de!acuerdo!con!los!puntos!exigidos!en!el!apartado!5.2.1.!del!Anexo!I!del!PCAP.!

D.______________________________________________________________________(Nombre!y!apellidos!de!la!persona!cuyo!perfil!se!define!en!el!cuadro!anterior!o!del!representante!de!la!empresa!

licitadora)!DECLARA!BAJO!SU!RESPONSABILIDAD!que!los!datos!referidos!en!la!tabla!anterior!son!ciertos!y!veraces y que la experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.2.1. del Anexo I 

del PCAP.!!

Fecha!y!Firma

OBRAS!DEL!�PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!DE!HENARES)�!CONTRATO!Nº!124/2025 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA MEDIOS PERSONALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO 

PERFIL: 

     

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE   TITULACIÓN (1)  

DENOMINACIÓN OBRA DEL 
CONTRATO QUE CUMPLE CON LO 

EXIGIDO EN EL PCAP (1) 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

TIPO DE 
OBRA (3) 

EMPRESA CARGO (1) 
INICIO FIN TOTAL 

meses (2) 

FECHA (MES-AÑO) FECHA (MES-AÑO) 
         

 

         
 

         
 

         
 

         
 

     TOTAL meses  
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ANEXO!XI!
MODELO!DE!DOCUMENTACIÓN!ACREDITATIVA!DE!LOS!CRITERIOS!TÉCNICOS!CUANTIFICABLES!MEDIANTE!LA!
MERA!APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS!QUE!DEBE!SER!COMPLETADO!POR!EL!LICITADOR!PARA!ACREDITAR!LA!

EXPERIENCIA!DE!CADA!UNO!DE!LOS!PERFILES!INDICADOS!EN!LOS!APARTADOS!8.A).2.1.1!a!8.A).2.1.3!DEL!ANEXO!I!
DEL!PCAP
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!
(1)!Se!desarrollará!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!apartado!5.2.1!y!8.A).2.1!(apartados!1,!2!y!3)!del!Anexo!I!del!PCAP.!
(2)!En!el!caso!de!coincidir!varias!obras!en!un!mismo!periodo!de!tiempo,!solo!se!considera!una!sola!vez!dicho!periodo!de!coincidencia!para!el!cómputo!de!la!experiencia.!En!caso!de!discrepancia!
entre!los!datos!introducidos!en!los!apartados!de!inicio!y!fin,!respecto!del!apartado!de!total!de!meses,!de!alguno!de!los!periodos!de!experiencia,!se!tendrá!en!consideración!en!todo!caso!el!valor!
que!resulte!de!los!apartados!de!inicio!y!fin.!
(3)!Se!indicará!la!tipología!de!obra!correspondiente!a!la!experiencia!acreditada,!de!acuerdo!con!los!puntos!exigidos!en!el!apartado!5.2.1.!del!Anexo!I!del!PCAP.!
!
Experiencia!mínima:!En!el!cuadro!referido!a!la!experiencia!mínima!el!licitador!debe!acreditar!la!experiencia!mínima!requerida!para!el!perfil!correspondiente!conforme!a!lo!establecido!en!el!
apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP.!
Experiencia! extra! puntuable:! En! el! cuadro! referido! a! la! experiencia! extra! el! licitador! debe! acreditar! la! experiencia! adicional,! esto! es,! por! encima! de! los! años! requeridos! para! el! perfil!
correspondiente!en!el!apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP.!
!
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre! y! apellidos! de! la! persona! cuyo! perfil! se!
define!en!el!cuadro!anterior!o!del!representante!de!la!empresa!licitadora)!DECLARA!BAJO!SU!RESPONSABILIDAD!que!los!datos!referidos!en! la!tabla!anterior!son!ciertos!y!veraces!y!que!la!
experiencia!se!corresponde!con!lo!requerido!en!el!apartado!5.2.1.!del!Anexo!I!del!PCAP.! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

Fecha!y!Firma

OBRAS!DEL!�PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!DE!HENARES)�!CONTRATO!Nº!124/2025!

DOCUMENTACIÓN!ACREDITATIVA!DE!CRITERIOS!TÉCNICOS!CUANTIFICABLES!MEDIANTE!LA!MERA!APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS.!EXPERIENCIA!

!PERFIL:!

NOMBRE!Y!APELLIDOS!! !

EMPRESA!A!LA!QUE!PERTENECE:!
!

TITULACIÓN!(1):! !

EXPERIENCIA!MÍNIMA:!

!DENOMINACIÓN!OBRA!DEL!CONTRATO!QUE!

CUMPLE!CON!LO!EXIGIDO!EN!EL!PCAP!(1)!

ENTIDAD!

CONTRATANTE!

TIPO!DE!OBRA!

(3)!
EMPRESA!! CARGO!(1)!

INICIO! FIN! TOTAL!meses!

(2)!FECHA!(MES-AÑO)! FECHA!(MES-AÑO)!

! ! ! ! ! ! !!
!

! ! ! ! ! !! !!
!

EXPERIENCIA!EXTRA!PUNTUABLE:!

!DENOMINACIÓN!OBRA!DEL!CONTRATO!QUE!

CUMPLE!CON!LO!EXIGIDO!EN!EL!PCAP!(1)!

ENTIDAD!

CONTRATANTE!

TIPO!DE!OBRA!

(3)!
EMPRESA!! CARGO!(1)!

INICIO! FIN! TOTAL!meses!

(2)!FECHA!(MES-AÑO)! FECHA!(MES-AÑO)!

! ! ! ! ! !! !!
!

! ! ! ! ! !! !!
!
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ANEXO!XII!
MODELO!DE!DOCUMENTACIÓN!ACREDITATIVA!DEL!CRITERIO!TÉCNICO!CUANTIFICABLE!MEDIANTE!LA!MERA!
APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS!QUE!DEBE!SER!COMPLETADO!POR!EL!LICITADOR!PARA!ACREDITAR!LAS!HORAS!DE!
FORMACIÓN!DEL!TÉCNICO!DE!PREVENCIÓN!DE!RIESGOS!LABORALES!INDICADO!EN!EL!APARTADO!8.A).2.2!DEL!

ANEXO!I!DEL!PCAP
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OBRAS!DEL!�PROYECTO!DE!CONSTRUCCIÓN!DE!LA!LÍNEA!DE!FANGOS!Y!ACCESO!A!LA!EDAR!CASAQUEMADA!(T.M.!DE!SAN!FERNANDO!DE!HENARES)�!CONTRATO!Nº!124/2025!

DOCUMENTACIÓN!ACREDITATIVA!DE!CRITERIOS!TÉCNICOS!CUANTIFICABLES!MEDIANTE!LA!MERA!APLICACIÓN!DE!FÓRMULAS.!FORMACIÓN!

!PERFIL:!TÉCNICO!DE!PREVENCIÓN!DE!RIESGOS!LABORALES!

NOMBRE!Y!APELLIDOS!! !

EMPRESA!A!LA!QUE!PERTENECE:! !

FORMACIÓN!MÍNIMA:!
DENOMINACIÓN!DEL!CURSO!HOMOLOGADO!QUE!

CUMPLE!CON!LO!EXIGIDO!EN!EL!PCAP!(1)!

ENTIDAD!
FORMADORA!

DESCRIPCIÓN!DEL!CURSO!
(3)!

INICIO! FIN!

TOTAL!horas!(2)!
FECHA!(MES-AÑO)! FECHA!(MES-AÑO)!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

FORMACIÓN!EXTRA!PUNTUABLE:!!DENOMINACIÓN!DEL!
CURSO!HOMOLOGADO!QUE!CUMPLE!CON!LO!EXIGIDO!

EN!EL!PCAP!(1)!

ENTIDAD!
FORMADORA!

DESCRIPCIÓN!DEL!CURSO!
(3)!

INICIO! FIN!

TOTAL!horas!(2)!
FECHA!(MES-AÑO)! FECHA!(MES-AÑO)!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!
(1)!Se!desarrollará!de!conformidad!con!lo!establecido!en!los!apartados!5.2.1!y!8.A).2.2!del!Anexo!I!del!PCAP.!
(2)! En! caso! de! discrepancia! en! los! datos! introducidos!en! el! apartado! de! total! de! horas,! de! alguno! de! los! cursos!de! formación,! se! tendrá! en! consideración! en! todo! caso! el! valor! que! resulte! de! la!
documentación!acreditativa!aportada.!
(3)!Se!indicará!el!contenido!del!curso!correspondiente!a!la!formación!acreditada,!de!acuerdo!con!los!puntos!exigidos!en!el!apartado!5.2.1.!del!Anexo!I!del!PCAP.!
!
Formación!mínima:!En!el!cuadro!referido!a!la!formación!mínima!el!licitador!debe!acreditar!la!formación!mínima!requerida!para!el!perfil!correspondiente!conforme!a!lo!establecido!en!el!apartado!5.2.1!
del!Anexo!I!del!PCAP.!
Formación!extra!puntuable:!En!el!cuadro!referido!a!la!formación!extra!el!licitador!debe!acreditar!la!formación!adicional,!esto!es,!por!encima!de!las!horas!requeridos!para!el!perfil!correspondiente!en!el!
apartado!5.2.1!del!Anexo!I!del!PCAP.!
!
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre! y!apellidos!de! la!persona!cuyo!perfil! se!define!en!el!
cuadro!anterior!o!del!representante!de!la!empresa!licitadora)!DECLARA!BAJO!SU!RESPONSABILIDAD!que!los!datos!referidos!en!la!tabla!anterior!son!ciertos!y!veraces!y!que!la!formación!se!corresponde!
con!lo!requerido!en!el!apartado!5.2.1.!del!Anexo!I!del!PCAP.! ! !

Fecha!y!Firma
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ANEXO!XIII!
CONTENIDO!DEL!PROYECTO!DE!EJECUCIÓN!

!
DOCUMENTO!Nº!1.!MEMORIA!Y!ANEJOS!

Incluirá,!entre!otros,!un!apartado!por!cada!uno!de!los!Anejos.!En!cada!uno!de!estos!apartados!se!expondrá!la!

conclusión!del!correspondiente!anejo,!o!aquellos!aspectos!relevantes!del!mismo,!haciendo!referencia!al!nº!de!

anejo!en!que!se!desarrolla.!Cuando!el!anejo!incluya!un!determinado!presupuesto!se!indicará!en!el!apartado!

correspondiente!el!importe!del!mismo.!

Se! facilitará! documento! tipo! que! el! Adjudicatario! revisará,! actualizará! y! completará,! de! acuerdo! a! las!

características!del!proyecto!

!

El! índice!de! la!Memoria!será!aprobado!por!el!Director!de! los!trabajos,!y!contendrá!al!menos! los!siguientes!

apartados:!

1. DATOS!GENERALES!

1.1. Identificación!y!Objeto!del!proyecto!

1.2. Agentes!del!proyecto!

1.3. Relación!de!documentos!complementarios!y!proyectos!parciales!con!identificación!de!los!técnicos!

redactores!distintos!del!proyectista.!

2. MEMORIA!DESCRIPTIVA!

2.1. Información!previa:!antecedentes!y!condicionantes!de!partida.!

2.2. Ubicación!y!emplazamiento.!

2.3. Normativa!urbanística!de!aplicación.!Parámetros!urbanísticos.!

2.4. Programa!de!necesidades!

2.5. Descripción!general!del!proyecto!y!de!los!espacios!exteriores!adscritos!y!de!las!fases!de!ejecución!

previstas.!

2.6. Descripción!general!de!los!sistemas.!

2.7. Cuadros!de!superficies.!

2.8. Parámetros!urbanísticos!

2.9. Prestaciones!del!edificio:!requisitos!a!cumplimentar!en!función!de!las!características!del!edificio!

3. MEMORIA!CONSTRUCTIVA!

3.1. Trabajos!previos,!replanteo!general!y!adecuación!del!terreno.!

3.2. Sustentación!del!edificio.!

3.3. Sistema!estructural.!

3.4. Sistema!envolvente.!

3.5. Sistema!de!compartimentación!interior.!

3.6. Sistema!de!acabados.!

3.7. Sistemas!de!acondicionamiento,!instalaciones!y!servicios.!
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3.8. Equipamiento.!

3.9. Urbanización!de!los!espacios!exteriores!adscritos!al!edificio.!

3.10. Otros.!

4. NORMATIVA!APLICABLE!(Cumplimiento!CTE!y!otras!normas)!

4.1. Justificación!del!cumplimiento!de!los!documentos!básicos!del!CTE.!

4.2. Justificación!del!cumplimiento!de!otras!normas!y!reglamentos.!

5. PLAZO!DE!EJECUCIÓN!DE!LA!OBRA!

6. RESUMEN!DE!PRESUPUESTO!

!

ANEJOS:!Se!incluirán!al!menos!los!siguientes!anejos:!

ANEJO!1.!Certificado!de!viabilidad!geométrica.!

ANEJO!2.!Declaración!del!autor!o!autores!del!proyecto!sobre!su!conformidad!a!la!ordenación!urbanística!

aplicable.!

ANEJO!3.!Ficha!urbanística!y/o!catastral.!

ANEJO!4.!Estudio!Geotécnico.!

ANEJO!5.!Reportaje!fotográfico.!

ANEJO!6.!Infografías!que!permitan!dar!una!idea!general!de!la!imagen!de!la!solución!propuesta.!

ANEJO!7.!Estudio!de!Gestión!de!residuos.!

ANEJO!8.!Estudio!de!Seguridad!y!Salud,!firmado!y!visado!por!técnico!competente.!

ANEJO!9.!Plan!de!Obra!desarrollado.!

ANEJO!10.!Cálculo!de!la!estructura.!

ANEJO!11.!Cálculo!de!instalaciones!o!Proyecto!de!Instalaciones.!

ANEJO!12.!Certificado!de!Eficiencia!Energética!de!proyecto.!

ANEJO!13.!Estudio!de!impacto!ambiental.!

ANEJO!14.!Proyecto!de!aprovechamiento!de!la!energía!solar!térmica.!

ANEJO!15.!Proyecto!de!Infraestructuras!Comunes!de!Telecomunicación.!

ANEJO!16.!Instrucciones!de!uso,!conservación!y!mantenimiento!del!edificio!

ANEJO!17.!Normas!de!actuación!en!caso!de!siniestro!o!en!situaciones!de!emergencia.!

ANEJO!18.!Plan!de!control!de!calidad.!

ANEJO!19.!Memoria!de!calidades!y!procesos!constructivos.!

ANEJO!20.!Justificación!de!precios!

!

!

!

!

DOCUMENTO!Nº2.!PLANOS!
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La! elaboración! y! edición! de!planos! será! por! cuenta! del! Adjudicatario.! A! continuación! se! detalla! un! índice!

orientativo!de!planos,!del!cual!el!contratista!presentará!tantos!planos!como!sean!precisos!para!la!definición!

total!de!las!obras:!

!
!
PLANOS!GENERALES.!DEFINICIÓN!URBANÍSTICA!Y!DE!IMPLANTACIÓN!
G-01! PLANO!DE!SITUACION.!

G-02! PLANO!DE!EMPLAZAMIENTO.!!

G-03! PLANO!DE!CONDICIONES!URBANÍSTICAS.!!

G-04! PLANO!DE!URBANIZACIÓN!!

!

PLANOS!DE!DEMOLICIONES.!

D0-01.-!(1/X)!PLANTA!GENERAL.!DEMOLICIONES.!

D0-01.-!(2/X)!PLANTA!SÓTANO.!DEMOLICIONES,!COTAS!Y!SUPERFICIES!

D0-01.-!(3/X)!PLANTA!BAJA.!DEMOLICIONES,!COTAS!Y!SUPERFICIES!

D0-01.-!(4/X)!PLANTA!PRIMERA.!DEMOLICIONES,!COTAS!Y!SUPERFICIES!!

!

ARQUITECTURA!

ARQUITECTURA!ESTADO!ACTUAL!

A0-01.-!(1/X)!PLANTA!GENERAL.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A0-01.-!(2/X)!PLANTA!SÓTANO.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A0-01.-!(3/X)!PLANTA!BAJA.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A0-01.-!(4/X)!PLANTA!PRIMERA.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A0-02.-!(1/X)!PLANTA!GENERAL.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A0-02.-!(2/X)!PLANTA!SÓTANO.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A0-02.-!(3/X)!PLANTA!BAJA.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A0-02.-!(4/X)!PLANTA!PRIMERA.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A0-03.-!(1/X)!PLANTA!CUBIERTAS!(acotada)!

A0-04.-!(1/X)!ALZADO!NORTE.!

A0-04.-!(2/X)!ALZADO!ESTE.!

A0-04.-!(3/X)!ALZADO!OESTE.!

A0-04.-!(4/X)!ALZADO!SUR.!

A0-05.-!(1/X)!SECCIÓN!LONGITUDINAL!

A0-05.-!(2/X)!SECCIÓN!TRANSVERSAL!

!

ARQUITECTURA!ESTADO!REFORMADO!

A1-01.-!(1/X)!PLANTA!GENERAL.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO.!
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A1-01.-!(2/X)!PLANTA!SÓTANO.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A1-01.-!(3/X)!PLANTA!BAJA.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A1-01.-!(4/X)!PLANTA!PRIMERA.!DISTRIBUCIÓN!Y!USO!

A1-02.-!(1/X)!PLANTA!GENERAL.!COTAS!Y!SUPERFICIES!!

A1-02.-!(2/X)!PLANTA!SÓTANO.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A1-02.-!(3/X)!PLANTA!BAJA.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A1-02.-!(4/X)!PLANTA!PRIMERA.!COTAS!Y!SUPERFICIES!

A1-03.-!(1/X)!PLANTA!CUBIERTAS!(acotada)!

A1-04.-!(1/X)!ALZADO!NORTE.!

A1-04.-!(2/X)!ALZADO!ESTE.!

A1-04.-!(3/X)!ALZADO!OESTE.!

A1-04.-!(4/X)!ALZADO!SUR.!

A1-05.-!(1/X)!SECCIÓN!LONGITUDINAL!

A1-05.-!(2/X)!SECCIÓN!TRANSVERSAL!

!

ACCESIBILIDAD!

SUA-01.-!(1/X)! PLANTA!GENERAL.!ACCESIBILIDAD.!

SUA-01.-!(2/X)! PLANTA!SÓTANO.!ACCESIBILIDAD.!

SUA-01.-!(3/X)! PLANTA!BAJA.!ACCESIBILIDAD.!

SUA-01.-!(4/X)! PLANTA!PRIMERA.!ACCESIBILIDAD.!

!

PLANOS!DE!CONSTRUCCIÓN!

ALB-01.-!(1/X)! PLANTA!SÓTANO.!ALBAÑILERÍA!

ALB-01.-!(2/X)! PLANTA!BAJA.!ALBAÑILERÍA!

ALB-01.-!(3/X)! PLANTA!PRIMERA.!ALBAÑILERÍA!

!

RVH-01.-!(1/X)! PLANTA!SÓTANO.!REVESTIMIENTOS!HORIZONTALES.!

RVH-01.-!(2/X)! PLANTA!BAJA.!REVESTIMIENTOS!HORIZONTALES.!!

RVH-01.-!(3/X)! PLANTA!PRIMERA.!REVESTIMIENTOS!HORIZONTALES.!

!

RVV-01.-!(1/X)! PLANTA!SÓTANO.!REVESTIMIENTOS!VERTICALES!

RVV-01.-!(2/X)! PLANTA!BAJA.!REVESTIMIENTOS!VERTICALES!

RVV-01.-!(3/X)! PLANTA!PRIMERA.!REVESTIMIENTOS!VERTICALES!

!

TEC-01.-!(1/X)! PLANTA!SÓTANO.!FALSOS!TECHOS!

TEC-01.-!(2/X)! PLANTA!BAJA.!FALSOS!TECHOS!
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TEC-01.-!(3/X)! PLANTA!PRIMERA.!FALSOS!TECHOS!

!

CRP-01.-!(1/X)! PLANTA!SÓTANO.!CARPINTERÍA!Y!CERRAJERÍA!

CRP-01.-!(2/X)! PLANTA!BAJA.!CARPINTERÍA!Y!CERRAJERÍA!

CRP-01.-!(3/X)! PLANTA!PRIMERA.!CARPINTERÍA!Y!CERRAJERÍA!

CRP-02.-!(1/X)! MEMORIA!DE!CARPINTERÍA!Y!CERRAJERÍA!

CRP-02.-!(2/X)! MEMORIA!DE!CARPINTERÍA!Y!CERRAJERÍA!

!

DET-01.-!(1/X)! SECCIONES!CONSTRUCTIVAS.!DETALLES.!

!

PLANOS!DE!ESTRUCTURAS!

E0-01.-!(1/X)!PLANTA!CIMENTACIONES.!

E0-01.-!(2/X)!CIMENTACIÓN.!REPLANTEO.!PUESTA!A!TIERRA.!

E0-02.-!(1/X)!CIMENTACIÓN.!DETALLES.!

!

E1-01.-!(1/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!BAJA.!PUNZONAMIENTO!Y!ARMADOS!DE!REFUERZO!INFERIORES!

E1-01.-!(2/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!BAJA.!ARMADOS!DE!REFUERZO!SUPERIORES.!DESPIECE!DE!

VIGAS.!

E1-02.-!(1/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!PRIMERA.!PUNZONAMIENTO!Y!ARMADOS!DE!REFUERZO!

INFERIORES!

E1-02.-!(2/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!PRIMERA.!ARMADOS!DE!REFUERZO!SUPERIORES.!DESPIECE!DE!

VIGAS.!

E1-03.-!(1/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!CUBIERTA.!PUNZONAMIENTO!Y!ARMADOS!DE!REFUERZO!

INFERIORES!

E1-03.-!(2/!X)! ESTRUCTURA!PLANTA!CUBIERTA.!ARMADOS!DE!REFUERZO!SUPERIORES.!DESPIECE!DE!

VIGAS.!

E1-04.-!(1/!X)! ESTRUCTURA!RAMPAS,!ESCALERAS.!

E2-01.-!(1/!X)! CUADRO!DE!PILARES.!

E2-02.-!(1/!X)! ESTRUCTURA.!DETALLES.!!

!

PLANOS!DE!INSTALACIONES!

PLANOS!DE!SEGURIDAD!EN!CASO!DE!INCENDIOS!

ACC-01.-!(1/!X)! ACCESIBILIDAD!DE!BOMBEROS!

SYE-01.-!(1/!X)! SECTORIZACIÓN!Y!RECORRIDOS!DE!EVACUACIÓN.!PLANTA!SOTANO!-1!

SYE-01.-!(2/!X)! SECTORIZACIÓN!Y!RECORRIDOS!DE!EVACUACIÓN.!PLANTA!BAJA!

SYE-01.-!(3/!X)! SECTORIZACIÓN!Y!RECORRIDOS!DE!EVACUACIÓN.!PLANTA!PRIMERA!
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PCI-01.-!(1/!X)! PROTECCIÓN!CONTRA!INCENDIOS.ESQUEMA!DE!PRINCIPIO!

PCI-01.-!(2/!X)! PROTECCIÓN!CONTRA!INCENDIOS.!SÓTANO!-1!

PCI-01.-!(3/!X)! PROTECCIÓN!CONTRA!INCENDIOS.!PLANTA!BAJA!

PCI-01.-!(4/!X)! PROTECCIÓN!CONTRA!INCENDIOS.!PLANTA!PRIMERA!

!

INSTALACIÓN!DE!SANEAMIENTO!

ISA-01.-!(1/!X)! SANEAMIENTO.!PLANTA!GENERAL.!

ISA-02.-!(1/!X)! SANEAMIENTO.!PLANTA!SÓTANO!

ISA-02.-!(2/!X)! SANEAMIENTO.!PLANTA!BAJA!

ISA-02.-!(3/!X)! SANEAMIENTO.!PLANTA!PRIMERA!

ISA-02.-!(4/!X)! SANEAMIENTO.!PLANTA!CUBIERTA!

!

INSTALACIONES!MECÁNICAS.!FONTANERÍA!

IME-01.-!(1/!X)! MECÁNICAS.!ESQUEMA!PRINCIPIO!DE!FONTANERÍA!

IME-02.-!(1/!X)! MECÁNICAS.!FONTANERÍA!PLANTA!SÓTANO!

IME-02.-!(2/!X)! MECÁNICAS.!FONTANERÍA!PLANTA!BAJA!

IME-02.-!(3/!X)! MECÁNICAS.!FONTANERÍA!PLANTA!PRIMERA!!

!

INSTALACIÓN!DE!ELECTRICIDAD!E!ILUMINACIÓN!

ILE-01.-!(1/!X)! ELECTRICIDAD.!PLANTA!GENERAL!

ILE-02.-!(1/!X)! ELECTRICIDAD!E!ILUMINACIÓN.!PLANTA!SÓTANO!

ILE-02.-!(2/!X)! ELECTRICIDAD!E!ILUMINACIÓN.!PLANTA!BAJA!

ILE-02.-!(3/!X)! ELECTRICIDAD!E!ILUMINACIÓN.!PLANTA!PRIMERA!

ILE-03.-!(1/!X)! ELECTRICIDAD.!ESQUEMA!VERTICAL!ZONAS!COMUNES!

ILE-04.-!(1/!X)! ELECTRICIDAD.!ESQUEMA!UNIFILAR.!

ILE-05.-!(1/!X)! ELECTRICIDAD.!ALTA!TENSIÓN.!ESQUEMA.!

!

RED!DE!DISTRIBUCIÓN!DE!GAS!

IGA-01.-!(1/!X)! GAS.!PLANTA!GENERAL!

IGA-02.-!(1/!X)! GAS.!PLANTA!SÓTANO!

IGA-02.-!(2/!X)! GAS.!PLANTA!BAJA!

IGA-02.-!(3/!X)! GAS.!PLANTA!PRIMERA!

IGA-03.-!(1/!X)! GAS.!ESQUEMA!VERTICAL!ZONAS!COMUNES!

!

INSTALACIÓN!CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN!

ICL-01.-!(1/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!PLANTA!GENERAL!
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ICL-02.-!(1/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!PLANTA!SÓTANO!

ICL-02.-!(2/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!PLANTA!BAJA!

ICL-02.-!(3/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!PLANTA!PRIMERA!

ICL-02.-!(4/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!PLANTA!CUBIERTA!

ICL-03.-!(1/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!ESQUEMA!VERTICALES!

ICL-04.-!(1/!X)! CLIMATIZACIÓN!Y!VENTILACIÓN.!ESQUEMA!DE!PRINCIPIO!

!

!

INSTALACIÓN!SOLAR!TÉRMICA!

ISO-01.-!(1/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!PLANTA!GENERAL!

ISO-02.-!(1/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!PLANTA!SÓTANO!

ISO-02.-!(2/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!PLANTA!BAJA!

ISO-02.-!(3/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!PLANTA!PRIMERA!

ISO-02.-!(4/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!PLANTA!CUBIERTA!

ISO-03.-!(1/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!ESQUEMA!VERTICALES!

ISO-04.-!(1/!X)! SOLAR!TÉRMICA.!ESQUEMA!DE!PRINCIPIO!!

!

INSTALACIÓN!PARARRAYOS!

IPR-01.-!(1/!X)! PARARRAYOS.!PLANTA!CUBIERTA!

!

INSTALACIÓN!AUDIOVISUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD!

IAV-01.-!(1/X)! !INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!PLANTA!

GENERAL!

IAV-02.-!(1/!X)! INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!PLANTA!

SÓTANO!

IAV-02.-!(2/!X)! INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!PLANTA!BAJA!

IAV-02.-!(3/X)! !INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!PLANTA!

PRIMERA!

IAV-02.-!(4/!X)! INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!PLANTA!

CUBIERTA!

IAV-03.-!(1/!X)! INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!DETALLES!

IAV-04.-!(1/!X)! INSTALACIÓN!AUDIOVIDUALES,!TELECOMUNICACIONES!Y!SEGURIDAD.!ESQUEMA!DE!

PRINCIPIO!

!

GESTIÓN!DE!RESIDUOS:!RECOGIDA,!EVACUACIÓN!Y!TRATAMIENTO!DE!RESIDUOS!

IGR-01.-!(1/!X)! GESTIÓN!DE!RESIDUOS.!PLANTA!GENERAL!
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IGR-02.-!(1/!X)! GESTIÓN!DE!RESIDUOS.!PLANTA!SÓTANO!

IGR-02.-!(2/!X)! GESTIÓN!DE!RESIDUOS.!PLANTA!BAJA!!

!

ENERGÍAS!RENOVABLES!

ER-01.-!(1/!X)! ENERGÍAS!RENOVABLES!

!

!

DOCUMENTO!Nº3.!PLIEGO!DE!CONDICIONES!

Este!documento!incluirá:!

- Pliego!de!Condiciones!Técnicas!Generales:!se!facilitará!al!Adjudicatario!en!soporte!informático!para!ajustar!

en!el!proyecto.!

- Pliego!de!Condiciones!Técnicas!Particulares:!se!facilitará!parte!del!texto!provisional!que!el!Adjudicatario!

revisará,!actualizará!y!completará,!de!acuerdo!a!las!características!del!proyecto.!

Al!final!del!mismo,!se!adaptarán!las!correspondientes!Especificaciones!Técnicas!de!los!elementos!(fichas!

técnicas),!equipos,!o!unidades!de!la!obra,!que!requieran!especial!definición.!

!

DOCUMENTO!Nº4.!PRESUPUESTO!

El!presupuesto!lo!realizará!el!Adjudicatario,!salvo!justificación!de!lo!contrario,!utilizando!los!cuadros!de!precios!

del!Proyecto!de!Construcción!de!la!Línea!de!Fangos!de!la!EDAR!Casaquemada,!Cuadro!de!Precios!de!Canal!de!

Isabel!II,!o!Base!de!precios!Centro!del!COAATGU,!y!estará!compuesto!por:!!

1. Mediciones!Auxiliares!

2. Mediciones!Generales!

3. Cuadro!de!precios!Nº1!

4. Cuadro!de!precios!Nº2!

5. Presupuestos!Parciales!

6. Presupuestos!Generales!

7. Resumen!de!presupuestos!

Tanto!mediciones!como!presupuestos!parciales!irán!precedidos!por!un!índice!en!el!que!se!vea!los!capítulos!en!

los!que!se!estructuran.!

El!presupuesto!de!Seguridad!y!Salud!se!incluirá!como!uno!más!de!los!presupuestos!parciales.!

Los!presupuestos!se!realizarán!en!PRESTO!o!formato!compatible!o!programa!similar.!

!

!

!

!

!
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ANEXO!XIV!
REQUERIMIENTOS!METODOLOGÍA!BIM!

!
!

ÍNDICE!

1.! CONTEXTO! Y! ALCANCE
! 1
45!

2.! ESTRATEGIA! Y! DESARROLLO! BIM
! 1
45!

2.1.!Objetivos!BIM!del!proyecto! 145!

2.2.!Usos!del!BIM! 146!

2.3.!Entregables! 149!

APÉNDICE! 1:! MODELO! DE! PLAN! DE! EJECUCIÓN! BIM! (BEP)
! 1
51!
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! !
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!

CONTEXTO!Y!ALCANCE!

En! este! Anexo! se! determinan! los! requerimientos! que! la! aplicación! de! la!metodología! BIM! (Building!
Information!Modeling)!impondrá!a!los!agentes!implicados!en!la!fase!de!ejecución!de!este!proyecto.!!

La!metodología!BIM!ha!de!ser!aplicada!ya!desde!una!fase!inicial!de!adaptación!del!proyecto!constructivo!
y,!posteriormente,!durante!la!fase!de!ejecución.!El!modelo!digital!de!inicio!de!obras,!resultante!de!la!fase!
inicial!de!adaptación!del!proyecto!debe!ser!un!modelo!BIM!constructivo,!también!llamado!PIM!(Project!
Information!Model),!y!evolucionará!a!lo!largo!de!las!obras!para!que,!al!final!de!la!ejecución,!se!convierta!
en!un!modelo!final!as!built.!

Posteriormente!a!la!adjudicación!del!contrato!de!ejecución!de!las!obras,!el!contratista!deberá!elaborar!
el!�Plan!de!Ejecución!BIM!(BEP)�,!así!como!encargarse!de!mantenerlo!actualizado!a!lo!largo!de!todo!el!
contrato.!El!BEP!servirá,!al!menos,!como!documento!guía!para!todos!los!agentes!que!intervengan!en!la!
generación,!edición!o!utilización!de!los!modelos!digitales!BIM,!así!como!de!la!información!contenida!en!
los!mismos.! El! BEP!es! un!documento! vivo! a! lo! largo! de! todo! el! contrato! pues! ha! de! ser! consultado!
permanentemente!por! todos! los! agentes! implicados!en!el! proyecto.! Esto! compromete!al! contratista!
adjudicatario! de! la! fase! de! ejecución! a!mantenerlo! actualizado! y! vigente! en! todo!momento.! En! el!
apéndice!1!al!presente!anexo,!se!incluye!el!modelo!de!�Plan!de!Ejecución!BIM!(BEP)�!elaborado!por!Canal!
que!servirá!como!modelo!al!contratista!adjudicatario!de!las!obras!para!elaborar!su!Plan!de!Ejecución!
BIM!que!entregará!al!inicio!de!los!trabajos.!!

Los!objetivos,!usos!BIM!y!entregables!que!se! indican!en! los!siguientes!apartados!del!presente!Anexo!
serán!obligatorios!para!el!contratista.!

El! modelo! digital,! además! de! garantizar! la! coherencia! geométrica! 3D,! deberá! contener! toda! la!
información!relevante!para!cada!uno!de!los!objetos!representados,!particularizada!para!cada!fase!del!
ciclo!de!la!infraestructura!para!el!que!haya!de!ser!usado!el!modelo.!Esta!información!estará,!bien!incluida!
directamente!en!el!modelo,!o!bien!referenciada!en!forma!de!metadatos!(hipervínculos).!

El!contratista!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!deberá!proponer!a!la!Dirección!de!Obra!las!plantillas,!
las!guías!de!modelado,!los!estilos!de!visualización,!las!familias!de!objetos,!las!tablas!de!propiedades,!la!
codificación,! la! forma! de! nombrar! los! ficheros! y! la! forma! de! verificar! y! asegurar! la! calidad! de! los!
entregables,!si!bien!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!en!adelante!Canal,!también!podrá!imponer!sus!propios!
estilos.!

Las!plantillas,!guías!y!resto!de!documentación!base!para! la!generación!de! los!modelos!podrá!pasar!a!
formar! parte! de! la! Biblioteca! BIM!de! Canal! en! futuros! proyectos,! sin! tener! por! ello! que! compensar!
económicamente!al!contratista,!o!a!la!Asistencia!Técnica!de!la!fase!de!ejecución,!en!modo!alguno.!De!lo!
anterior!se!deduce!que!el!adjudicatario!renuncia!a!reclamar!a!Canal!la!propiedad!intelectual!de!dicho!
material.!

En!cada!una!de!las!entregas,!los!ficheros!de!los!entregables!se!presentarán!necesariamente,!además!de!
en!formato!nativo!en!su!última!versión!(según!el!software!propuesto!y!aprobado),!en!formato!abierto!
(IFC,!bcf,!E57,!etc.)!manteniendo!en!cualquier!caso!la!estructura!y!nivel!de!información!requerido!por!
Canal.!

ESTRATEGIA!Y!DESARROLLO!BIM!
!

2.1.!Objetivos!BIM!del!proyecto!!

Con!la!implementación!de!la!metodología!BIM!en!el!diseño!y!construcción!de!sus!infraestructuras,!Canal!
persigue!mejorar! la! eficiencia! de! dichos! procesos! en! plazos! y! costes.! Asimismo,! pretende! iniciar! la!
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transición! hacia! una! integración! de! la! metodología! BIM! en! las! herramientas! de! operación! y!
mantenimiento.!

A!más! largo! plazo,! Canal! pretende! normalizar! la! forma! de! estructurar! y! documentar! la! información!
generada! a! lo! largo! de! sus! proyectos,! resultando! ser!más! digital! y! accesible,! permitiendo!el! análisis!
avanzado!de!los!datos!y!la!creación!de!indicadores!de!rendimiento.!

De!cara!a!la!implantación!BIM!los!principales!objetivos!de!Canal!son:!

� Lograr!una!documentación!de!proyecto!constructivo!más!fiable!y!útil.!
� Minimizar!las!pérdidas!de!información!ocurridas!en!el!traspaso!de!documentación!entre!

la!fase!de!proyecto!y!la!de!obras,!así!como!entre!ésta!y!la!fase!de!explotación.!
� Lograr!un!mayor!control!en!los!desvíos!de!plazos!y!costes!durante!las!obras.!
� Lograr!una!mayor!colaboración!entre!los!agentes!implicados!en!el!proyecto.!
� Anticipar!conflictos!entre!elementos!o!disciplinas!que!puedan!darse!en!la!fase!de!obra,!

o!incluso!en!la!fase!de!explotación.!
� Planificar! las! interferencias! de! la! obra! con! las! instalaciones! existentes! para!

mantener/asegurar!el!funcionamiento!normal!de!éstas.!
� Documentar!en!tiempo!real!la!información!del!proyecto!sobre!un!modelo!digital!en!tres!

dimensiones,!facilitando!los!procesos!de!supervisión!continua.!
� Documentar! y! estructurar! la! información! completa! y! definitiva! del! proyecto! en! un!

modelo!final!as!built,!facilitando!su!consulta!a!través!de!un!repositorio!único!y!visual.!
� Integrar!de!forma!compatible!y!coherente!el!manual!de!operación!y!mantenimiento!y!la!

información!as!built.!
� Aprovechar!la!potencialidad!que!ofrecen!las!herramientas!BIM!para!hacer!más!visuales!

los!procesos,!y!rentabilizar!los!materiales!generados!a!nivel!comercial!o!publicitario.!
� Redactar!y!recibir!los!estándares,!guías!de!modelado!y!manuales!de!uso!BIM!utilizados!

en!el!Proyecto/Obra.!
� Aplicar!procedimientos!BIM!de!control!y!aseguramiento!de!la!calidad!documental.!

!
2.2.!Usos!del!BIM!

El!uso!esperado!de!los!modelos!digitales!determina!la!estructura!de!la!información!gráfica!y!paramétrica!
a!implementar!en!el!mismo.!En!la!tabla!siguiente!se!detallan!los!usos!BIM!definidos!por!Canal!en!función!
de!cada!fase!del!proyecto,!habiendo!considerado!para!ello!las!siguientes!fases:!

!

o Fase!1!�!Adaptación!BIM!del!proyecto!de!construcción,!en!contratos!de!Obra!o!redacción!del!
proyecto!siguiendo!metodología!BIM!en!caso!de!contratos!de!Proyecto!y!Obra.!

o Fase!2!�!Ejecución!de!las!obras.!
o Fase!3!�!Redacción!del!proyecto!as!built.!

!
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Fase! Uso!BIM! Descripción!particular!del!objetivo!

Fase!1!!

Adaptación!
BIM!del!

proyecto!ó!
redacción!

del!
proyecto!

Modelado!
de! las!
condicione
s!existentes!
de!las!obras!
objeto! del!
proyecto!
constructiv
o!

Disponer!de!un!modelo!digital!de! la! infraestructura!existente!y!del!
entorno!próximo!a!ésta,!detallando!asimismo!los!servicios!existentes!
que!pueden!verse!afectados!por!las!obras.!

Disponer! de! un! modelo! digital! de! las! obras! objeto! del! proyecto!
constructivo.!

Cargar!el!modelo!digital!con!la!información!suficiente!y!adecuada!para!
el!resto!de!usos!requeridos.!

Estructurar!y!parametrizar! la! información!asignada!a! los!elementos!
modelados,!de!acuerdo!con!los!requerimientos!de!Canal.!!

Validación!
de!códigos!

Implantar! la! codificación! y! clasificación! acordada! a! los! elementos!
modelados.!La!clasificación!a!utilizar!en!el!modelo!será!la!definida!por!
el!sistema!de!clasificación!AeasBIMClass!y!para!la!parte!de!edificación!
u!obra!civil!la!GuBIMClass.!

Coordinaci
ón!3D!

Integrar!los!diferentes!modelos!de!cada!disciplina!en!un!modelo!único!
de!coordinación!federado!(Modelo!Máster).!

Disponer!de!un!modelo!digital!fiel!al!proyecto!constructivo!que!tenga!
resueltos! los! conflictos! entre! elementos! y! especialidades! y! las!
interferencias!con!las!instalaciones!existentes.!

Planificació
n!4D!

Planificar,! analizar! y! simular! el! avance! de! las! obras,! teniendo! en!
cuenta! la! variable! tiempo! para! comprobar! la! viabilidad! del!
procedimiento!constructivo.!

Extracción!
de!
mediciones!

Garantizar! la! trazabilidad! entre! los!modelos! BIM! y! las!mediciones!
extraídas!de!ellos.!Capacidad!de!verificación!de!forma!ágil!y!sencilla!
que!las!mediciones!contenidas!en!los!presupuestos!son!coherentes.!

Generación!
documento
s! del!
Proyecto!

Obtener!la!documentación!gráfica!(planos)!a!partir!del!modelo!digital!
actualizado,!asegurando!así!la!coherencia!gráfica!del!proyecto.!

Fase!2!

Ejecución!
de!las!
obras!

Revisión! de!
diseño!

Revisar!de!forma!continua!la!mejor!solución!constructiva!y!funcional,!
coordinando!la!comunicación!entre!los!diferentes!agentes!implicados!
en! la! búsqueda! de! alternativas.! Actualización! continua! del!modelo!
con!las!modificaciones!aprobadas!

Planificació
n!4D!

Realizar!seguimiento!de!la!planificación!y!el!avance!de!la!producción!
durante!la!fase!de!ejecución.!
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Fase! Uso!BIM! Descripción!particular!del!objetivo!

Extracción!
de!
mediciones!

Capacidad!de!verificación!de!forma!ágil!y!sencilla!que!las!mediciones!
contenidas! en! las! certificaciones! o!modificaciones! de! contrato! son!
coherentes.!

Listas! de!
revisión!

Emitir! informes! y! notificaciones! de! incidencias! o! posibles!
modificaciones! a! través! de! tecnologías! con!movilidad! en! obra! (en!
formatos!bcf)!para!su!notificación!o!corrección.!

Fase!3!
Redacción!
Proyecto!
as!built!

Gestión! de!
activos!

Documentar! y! estructurar! la! información! completa! y! definitiva! del!
proyecto!en!un!modelo!final!as!built,!facilitando!su!consulta!a!través!
de!un!repositorio!único!y!visual.!

!

Tabla!1.!Usos!BIM!esperados!del!proyecto.!

!

Dentro!de!la!Fase!1,!cuando!sea!necesario!el!levantamiento!3D!de!activos!existentes!para!incorporarlos!
al!modelo,!el! contratista!deberá!cumplir! los! requerimientos!del!Apéndice!2-�Requerimientos!para!el!
levantamiento!3D!de!activos�.!!

!

Los!planos!2D!deberán!ser!obtenidos!del!modelo!aprobado!por!Canal,!el!cual!deberá!ser!lo!más!completo!
posible!para!evitar!la!generación!de!planos!2D!de!detalle!que!no!puedan!extraerse!a!partir!del!modelo.!
Todas! las! actualizaciones! deben! realizarse! en! el! propio!modelo,! independientemente! de! la! Fase! de!
proyecto,!de!forma!que!se!garantice!la!coherencia!entre!todos!los!documentos.!!

!

Siempre!que!se!utilicen!diferentes!software!nativos!de!modelado,!con!objeto!de!desarrollar!las!diversas!
disciplinas!que!componen!el!modelo,!el!adjudicatario!será!el!responsable!de!generar!correctamente!los!
planos!2D,!exportados!directamente!desde!el!modelo!3D!de!coordinación,!con!la!periodicidad!indicada!
por!parte!de!Canal!al!inicio!del!contrato!y!acotados!y!con!toda!la!información!suficiente!para!la!correcta!
construcción!de!las!infraestructuras!reflejadas,!así!como!la!obtención!de!mediciones!de!detalle!que!no!
puedan!ser!obtenidas!a!partir!del!modelo.!Es!decir,!si!el!adjudicatario!decide,!por!ejemplo,!modelar!la!
parte!de!equipamiento!electromecánico!en!un!software!nativo!y!la!parte!arquitectónica!o!estructural!en!
otro! software,! deberá! dejar! claro! al! inicio! del! contrato! el! procedimiento! a! seguir! para! resolver! esta!
casuística! y! poder! extraer! en! cualquier!momento! planos! 2D! actualizados! a! partir! de! los! diferentes!
modelos!3D!desarrollados.!

!

Las!mediciones! deberán! proceder! principalmente! de! los!modelos! tridimensionales! de! información! y!
estar!justificadas!de!esta!forma.!Los!planos!2D,!que!formarán!parte!del!proyecto!de!construcción!en!el!
caso!de!contratos!de!proyecto!y!obra,!o!de!la!documentación!as-built!en!cualquier!caso,!deberán!estar!
debidamente! acotados! y! contener! toda! la! información! suficiente! para! la! construcción! de! las!
infraestructuras! reflejadas,! así! como!para! la!obtención!de!mediciones!de!detalle!que!no!puedan! ser!
obtenidas!a!partir!del!modelo.!!
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2.3.!Entregables!
!

Fase!de!proyecto!
Fecha!de!
entrega!

Entregables!
Formato!

(Software!y!
versión)!

Fase!1!

Adaptación! BIM! del!
proyecto! de!
construcción! o!
redacción! del!
proyecto! de!
construcción!

Se! indicará! en!
el!BEP!

BEP!(BIM!Execution!Plan).! .doc!(Word)!

2!meses!desde!
la! firma! del!
Acta! de!
Comprobación!
de! Replanteo!
Positiva!

Proyecto! BIM!constructivo! y!modelo!
digital!(modelo!de!inicio!de!obras).!

.ifc! +! .formato!
nativo!

Fase!2!

Ejecución! de! las!
obras!

Mensualmente!

Entregas! periódicas! actualizadas! a! lo!
largo!de!toda!la!fase:!

· Modelo! digital! de! Planificación!
BIM! 4-D! y! planificación! de! la!
implantación!de!la!obra.!

· Entrega!actualizada!del!modelo!de!
la!obra!y!sus!planos!actualizados!

· Modelo! digital! de! Coordinación!
entre! especialidades! con! 0!
colisiones!e!interferencias.!

· Validación! de! especificaciones!
técnicas! en! equipos! e!
instalaciones.!

· Listados! actualizados! generados!
desde!el!modelo!de!equipamiento!
y! su! estado! de! ejecución,!
instalaciones! y! su! estado! de!
ejecución.! Tabla! de! listado! de!
potencias!actualizada!

.ifc! +! .formato!
nativo!

Fase!3!

Redacción! del!
proyecto!final!as!built!

Se! indicará! en!
el!BEP!

Modelo! final! as! built! de! la! realidad!
construida,!incluyendo!la!información!
completa! y! definitiva! del! proyecto!
(LOD!y!LOI!500).!!

.ifc! +! .formato!
nativo!

!

Tabla!2.!Calendario!de!entregables!del!proyecto!

!

El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!una!tabla!similar!a!esta!indicando,!en!semanas!o!
meses!a!partir!del!acta!de!inicio!de!los!trabajos,!cuándo!tiene!previsto!presentar!cada!entregable!y!el!
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formato!(Software!y!versión)!que!prevé!emplear.!La!fecha!de!entrega!no!podrá!ser!posterior!a!la!indicada!
en!la!tabla!anterior!y!los!entregables!deberán!ser!como!mínimo!los!indicados!en!dicha!tabla.!

Serán!entregables!cada!una!de!las!actualizaciones!del!modelo!digital!debido!a!cambios!contractuales!o!
alternativas! de! mejora! durante! la! fase! de! ejecución! de! la! obra! o! de! la! redacción! del! proyecto! de!
construcción.!

Tanto!el!contratista!como!la!Asistencia!Técnica!en!cada!una!de!las!fases!llevarán!registro!de!las!versiones!
que!se!han!entregado!de!cada!fichero!y!la!fecha!en!que!se!entregaron.!La!versión!del!modelo!digital!ha!
de!incluirse!como!parámetro!en!sí!mismo!dentro!del!modelo.!

Además!del!Software!de!los!entregables,!el!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!un!mapa!
de!Software!completo!con! todos! los!programas!y!aplicaciones!a!utilizar!en!el!proyecto,!así!como! los!
procesos!de!intercambio!de!información!entre!ellos.!

Siempre!que!se!utilicen!diferentes!software!nativos!de!modelado!se!deberán!hacer!las!configuraciones!

pertinentes!en!cada!software!para!que!la!información!contenida!en!el!modelo!de!coordinación!(property!

sets!de!clasificación!y!atributos)!sea!homogénea!y!coherente.!!

Los!archivos!en!formato!.IFC!entregados!por!parte!del!adjudicatario!tendrán!que!cumplir!al!menos!los!

siguientes!puntos:!

�! Estructura!del!archivo!IFC:!la!nomenclatura!del!archivo!seguirá!el!estándar!establecido!por!parte!

de!Canal!al!inicio!del!proyecto!(si!aplica),!el!archivo!deberá!abrirse!correctamente!en!cualquier!software!

o!herramienta!de!visualización!IFC,!deberá!seguir!la!versión!del!estándar!IFC!que!Canal!haya!indicado!al!

inicio!del!contrato!(IFC!2x3,!IFC4,!etc.)!y!los!elementos!que!componen!el!modelo!deberán!pertenecer!a!

clases!y!tipos!válidos!en!el!esquema!IFC!(IfcWall,!IfcSlab,!IfcPump,!etc.).!!

�! Calidad!y!organización!del!modelo:!!

o! Correcta! nomenclatura! y! jerarquía:! IfcProject,! IfcSite,! IfcBuilding,! IfcBuildingStorey,! y! los!

elementos!deben!estar!jerárquicamente!organizados.!

o! No! debe! haber! objetos! "flotando"! en! el!modelo! sin! asignación! a! IfcBuildingElementProxy! o!

similar.!Es!habitual!que!en!el!estándar!IFC!no!se!reflejen!muchos!de!los!elementos!típicos!en!el!sector!

del!agua,!por!ejemplo,!por!lo!que!se!seleccionará!dicha!asignación!para!que!estos!elementos!se!arrastren!

a!la!hora!de!llevar!a!cabo!la!exportación!del!modelo!al!formato!IFC.!

�! Geometría! y! representación:! todos! los! elementos! que! componen! el! modelo! deberán! estar!

correctamente! modelados,! georreferenciados! y! coherentes! a! nivel! geométrico.! No! deberán! existir!

geometrías!duplicadas!y!se!deberá!cumplir!el!LOD!definido!por!Canal!para!cada!uno!de!los!elementos!

que!componen!el!modelo.!

!
!
! !
!
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!
!
!
!
OBRA:!!
!
CÓDIGO:!!
!
!
!
!
ELABORADO! REVISADO! APROBADO!

Nombre! Nombre! Nombre!
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!
!
!
!
!
CONTROL!DE!CAMBIOS!
!
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00! XX/XX/XXXX! Versión!inicial!

! ! !

! ! !

! ! !
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! !
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Información!previa!
!
El! Plan! de! Ejecución! BIM,! (BEP! por! sus! siglas! en! inglés),! es! el! documento! en! el! que! se! establece! la!
estrategia!de!producción!y!gestión!de!la!información!que!se!aplicará!durante!los!trabajos!para!asegurar!
el!cumplimiento!de!los!requisitos!de!información!solicitados.!
!
La!empresa!adjudicataria!del!contrato!de!Obras!o!Proyecto!y!Obra!tendrá! la!obligación!de!presentar!
previamente! al! inicio! de! los! trabajos! un! Plan! de! Ejecución! BIM! (BEP).! Este! documento! deberá! ser!
aprobado!por!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!y!seguirá!las!directrices!generales!marcadas!en!este!modelo!
de! BEP.! No! obstante,! la! empresa! adjudicataria! podrá! proponer! las! modificaciones! que! considere!
necesarias!para!la!correcta!implementación!de!la!metodología!BIM!en!el!contrato.!
!

Todos!los!agentes!que!participan!en!el!proyecto!deberán!revisar!el!BEP!así!como!las!sucesivas!versiones!

del!mismo!que!puedan!afectar!a!sus!trabajos.!

1. Información general de la Actuación 
 

1.1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

El!Objeto!de!este!Plan!de!Ejecución!BIM!(BEP)!es!servir!de!documento!guía!fijando!las!reglas!y!normas!
que! regirán! el! trabajo! BIM! en! el! (INDICAR! NOMBRE! DEL! PROYECTO)! para! todos! los! agentes! que!
intervengan!en!la!generación,!edición!o!utilización!de!los!modelos!digitales!BIM.!
!
El!alcance!de!la!metodología!BIM!a!utilizar!en!este!proyecto!abarca!a!la!fase!de!ejecución!de!las!obras!y!
fase!de!redacción!de!proyecto!(en!caso!de!contratos!de!proyecto!y!obra).!
!
!
1.2. Datos generales de la actuación  

 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Y PROMOTOR 

Título  
Código  
Director de la Obra  

EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA 

Empresa adjudicataria  
Jefe de Obra  
BIM Manager Contratista  

EMPRESA ASISTENCIA TÉCNICA  

Empresa adjudicataria  
Jefe de la Unidad Técnica de la Asistencia Técnica  
Coordinador de seguridad y salud  
BIM Manager Asistencia Técnica  

DATOS DE LA OBRA 

Fecha inicio de la obra  
Plazo de ejecución previsto   
Fecha fin prevista   

!
1.3. Roles BIM 
A! continuación,! se! muestra! una! tabla! con! los! distintos! agentes! implicados! en! la! aplicación! de! la!
metodología!BIM!de!este!proyecto,!así!como!una!breve!descripción!de!sus!funciones!BIM.!
!
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El!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución,!a!la!hora!de!elaborar!el!BEP!deberá!rellenar!esta!tabla!indicando!
las!personas!que!se!han!asignado!a!cada!uno!de!los!roles.!!
!
Una!misma!persona!puede!desempeñar!varios!Roles.!
!

Rol!
Entidad!/!

Empresa!

Persona!

responsable!
Funciones!BIM!

BIM!Manager!
-!Contratista!

Empresa!
contratista! o!
subcontratista!

A! designar!

por! el!

contratista!

� Desarrollar!y!aplicar!los!protocolos!BIM.!

� Coordinar!la!definición,!implantación!y!cumplimiento!del!BEP.!

� Definir!la!organización!del!equipo!de!trabajo,!los!mecanismos!de!

trabajo!y!la!estructuración!del!modelo!de!datos.!

� Implementar!la!estructura,!taxonomía!y!topología!del!modelo.!

� Gestionar!el!control!de!calidad!y!cumplimiento!de!estándares!en!

los!modelos.!

� REVISIÓN! DE! DISEÑO:! Revisar! de! forma! continua! la! mejor!

solución!constructiva!y!funcional!gestionando!los!cambios!en!el!

modelo.!

� PLANIFICACIÓN!4D:!Planificar,!analizar!y!simular!el!avance!de!las!

obras,!teniendo!en!cuenta!la!variable!tiempo!para!comprobar!la!

viabilidad! del! procedimiento! constructivo! en! la! fase! de!

adaptación! BIM! del! proyecto! constructivo! o! de! redacción! del!

proyecto!de!construcción!y!en!la!fase!de!ejecución!de!las!obras.!

Information!
Manager!-!
Contratista!

Empresa!
contratista! o!
subcontratista!

A! designar!

por! el!

contratista!

� Gestionar!y!controlar!los!flujos!de!información!entre!los!agentes!

intervinientes.!

� Gestionar!el!control!de!permisos!y!accesos.!

� Garantizar!que!los!diferentes!agentes!disponen!de!la!información!

adecuada!y!en!el!momento!oportuno.!

� Implementar!la!estructura!y!taxonomía!del!modelo!aplicando!la!

codificación!y!clasificación!acordada.!

BIM!
Coordinator/!
Modelador!-!
Contratista!

Empresa!
contratista! o!
subcontratista!

A! designar!

por! el!

contratista!

MODELADO!DE!LAS!CONDICIONES!EXISTENTES!Y!DE!LAS!OBRAS!

OBJETO!DEL!PROYECTO!CONSTRUCTIVO:!

� Crear! y! mantener! los! ficheros! de! plantilla! de! los! diferentes!

softwares.!

� Implementar!la!topología!del!modelo.!

� Garantizar!la!compatibilidad!en!el!intercambio!de!ficheros.!

� Generación!de!ficheros!de!estándar!abierto!(IFC,!bcf,!E57)!

� Implantación! de! bibliotecas! de! objetos! y! su! proceso! de!

adaptación!a!los!requerimientos!de!Canal.!

� Gestionar!el!análisis!de!interferencias!entre!disciplinas.!

� Realizar!los!procesos!de!chequeo!de!la!calidad!de!los!modelos.!

� Importación!de!material!2D.!

� Creación!de!material!audiovisual!3D.!

� Cálculo,! dimensionamiento! y! modelización! de! los! elementos!

correspondientes!a!la!obra!civil,!equipos!e!instalaciones.!

� Edición!del!modelo!en!cuanto!a!la!parte!de!obra!civil,!equipos!e!

instalaciones.!
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Rol!
Entidad!/!

Empresa!

Persona!

responsable!
Funciones!BIM!

� Integrar!los!diferentes!modelos!de!cada!disciplina!en!un!modelo!

único!de!coordinación!federado!(modelo!máster)!

GESTIÓN!DE!ACTIVOS:!

� Generación!del!modelo!final!as!built.!

GENERACIÓN!DE!DOCUMENTOS!DE!PROYECTO:!

� Creación!de!planos!a!partir!del!modelo!digital!

LISTAS!DE!REVISIÓN:!

� Emitir! informes! y! notificaciones! de! incidencias! o! posibles!

modificaciones.!

! ! ! !

Jefe!Unidad!
Asistencia!
Técnica!

A! designar!

por!la!AT!

MODELADO!DE!LAS!CONDICIONES!EXISTENTES!Y!DE!LAS!OBRAS!

OBJETO!DEL!PROYECTO!CONSTRUCTIVO:!

� Asegurar!que!el!modelo!digital!desarrollado!durante! la!fase!de!

adaptación!BIM!del!proyecto!constructivo,!la!fase!de!redacción!

de!proyecto!en!contratos!de!proyecto!y!obra,!y! la! información!

contenida!en!él,!se!ajusta!a!los!requerimientos!establecidos!por!

Canal.!

� Asegurar!que!el!modelo!digital,!y!la!información!contenida!en!él,!

está!actualizado!durante!las!obras!y!que!hay!continua!coherencia!

entre!la!realidad!física!y!virtual!del!proyecto.!

� Asegurar! que! el! modelo! digital! utilizado! durante! la! fase! de!

ejecución!se!ajusta!a!los!requerimientos!establecidos!por!Canal.!

BIM!Manager!
-!AT!

Asistencia!
Técnica!

A! designar!

por!la!AT!

� Validar!las!propuestas!de!organización!del!equipo!de!trabajo,!los!

mecanismos!de!trabajo!y!la!estructuración!del!modelo!de!datos.!

� Realizar!la!validación!de!entregables.!

� Administrar!el!CDE!(Entorno!Común!de!Datos).!

� Definir! los! protocolos,! procedimientos! y! flujos! de! trabajo! a!

implementar!en!el!CDE.!

� Asesorar!a!Canal!en!todo!aquello!que!le!requiera!en!relación!con!

el!modelo!digital,!los!métodos!de!trabajo!BIM!y!el!CDE.!

� Revisar! el! cálculo,! dimensionamiento! y! modelización! de! los!

elementos!correspondientes!a!la!obra!civil!de!la!infraestructura.!

� Revisar!el!cálculo,!dimensionamiento!y!modelización!de!equipos!

e!instalaciones.!

� Revisar!la!documentación!correspondiente!a!la!parte!MEP.!

!

Tabla!3.!Roles!y!funciones!BIM!

!

2. Estrategia y desarrollo BIM 
!
La!estrategia!BIM!define!la!manera!en!que!el!equipo!aplicará!la!metodología!BIM!y!utilizará!los!modelos.!
!
!
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2.1. Objetivos y acciones BIM de la actuación 
 

De!cara!a!la!implantación!BIM!en!este!proyecto!concreto,!los!principales!objetivos!de!Canal!son:!
� Lograr!una!documentación!de!proyecto!constructivo!más!fiable!y!útil.!
� Minimizar!las!pérdidas!de!información!ocurridas!en!el!traspaso!de!documentación!entre!la!

fase!de!proyecto!y!la!de!obras,!así!como!entre!ésta!y!la!fase!de!explotación.!
� Lograr!un!mayor!control!en!los!desvíos!de!plazos!y!costes!durante!las!obras.!
� Lograr!una!mayor!colaboración!entre!los!agentes!implicados!en!el!proyecto.!
� Anticipar!conflictos!entre!elementos!o!disciplinas!que!puedan!darse!en!la!fase!de!obra,!o!

incluso!en!la!fase!de!explotación.!
� Planificar! las! interferencias! de! la! obra! con! las! instalaciones! existentes! para!

mantener/asegurar!el!funcionamiento!normal!de!éstas.!
� Documentar!en!tiempo!real! la! información!del!proyecto!sobre!un!modelo!digital!en! tres!

dimensiones,!facilitando!los!procesos!de!supervisión!continua.!
� Documentar!y!estructurar!la!información!completa!y!definitiva!del!proyecto!en!un!modelo!

final!as!built,!facilitando!su!consulta!a!través!de!un!repositorio!único!y!visual.!
� Integrar!de!forma!compatible!y!coherente!el!manual!de!operación!y!mantenimiento!y! la!

información!as!built.!
� Aprovechar!la!potencialidad!que!ofrecen!las!herramientas!BIM!para!hacer!más!visuales!los!

procesos,!y!rentabilizar!los!materiales!generados!a!nivel!comercial!o!publicitario.!
� Redactar!y!recibir!los!estándares,!guías!de!modelado!y!manuales!de!uso!BIM!utilizados!en!

el!Proyecto/Obra.!
� Aplicar!procedimientos!BIM!de!control!y!aseguramiento!de!la!calidad!documental.!

!
2.2. Definición de Usos BIM 

 
El!uso!esperado!de!los!modelos!digitales!determina!la!estructura!de!la!información!gráfica!y!paramétrica!
a!implementar!en!el!mismo.!En!la!tabla!siguiente!se!detallan!los!usos!BIM!definidos!por!Canal!en!función!
de!cada!fase!del!proyecto,!habiendo!considerado!para!ello!las!siguientes!fases:!
!

o Fase! 1! �! Adaptación! BIM! del! proyecto! de! construcción! o! redacción! del! proyecto! siguiendo!
metodología! BIM! en! caso! de! contratos! de! Proyecto! y!Obra.!Esta! fase! no! será! de! aplicación!
cuando!el!proyecto!ya!ha!sido!redactado!empleando!Metodología!BIM.!!

o Fase!2!�!Ejecución!de!las!obras.!
o Fase!3!�!Redacción!del!proyecto!as!built.!

!

Fase! Uso!BIM! Descripción!particular!del!objetivo!
Responsabl

e!

Fase!1!!
Adaptación!
BIM!del!

proyecto!o!
redacción!

del!
proyecto!

!
(no!será!de!
aplicación!

si!el!
proyecto!
ya!está!

redactado!
empleando!

Modelado!
de! las!
condicione
s!existentes!
de!las!obras!
objeto! del!
proyecto!
constructiv
o!

Disponer! de! un! modelo! digital! de! la! infraestructura!
existente! y! del! entorno! próximo! a! ésta,! detallando!
asimismo! los! servicios! existentes! que! pueden! verse!
afectados!por!las!obras.!
Disponer! de! un! modelo! digital! de! las! obras! objeto! del!
proyecto!constructivo.!
Cargar! el!modelo! digital! con! la! información! suficiente! y!
adecuada!para!el!resto!de!usos!requeridos.!
Estructurar! y!parametrizar! la! información!asignada!a! los!
elementos!modelados,!de!acuerdo!con!los!requerimientos!
de!Canal.!!

!
!
BIM!
coordinado
r! /!
modelador!
del!
contratista!

Validación!
de!códigos!

Implantar! la! codificación! y! clasificación! acordada! a! los!
elementos! modelados.! La! clasificación! a! utilizar! en! el!
modelo! será! la! definida! por! el! sistema! de! clasificación!
AeasBIMClass!y!para!la!parte!de!edificación!u!obra!civil!la!
GuBIMClass.!

Information!
Manager! +!
BIM!
Manager!
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Fase! Uso!BIM! Descripción!particular!del!objetivo!
Responsabl

e!
metodologí
a!BIM)!

Coordinaci
ón!3D!

Integrar! los!diferentes!modelos!de!cada!disciplina!en!un!
modelo!único!de!coordinación!federado!(Modelo!Máster).!
Disponer!de!un!modelo!digital!fiel!al!proyecto!constructivo!
que! tenga! resueltos! los! conflictos! entre! elementos! y!
especialidades! y! las! interferencias! con! las! instalaciones!
existentes.!

BIM!
coordinado
r! /!
modelador!
del!
contratista!

Planificació
n!4D!

Planificar,! analizar! y! simular! el! avance! de! las! obras,!
teniendo!en!cuenta!la!variable!tiempo!para!comprobar!la!
viabilidad!del!procedimiento!constructivo.!

BIM!
Manager! -!
Contratista!

Extracción!
de!
mediciones!

Garantizar! la! trazabilidad! entre! los! modelos! BIM! y! las!
mediciones!extraídas!de!ellos.! Capacidad!de! verificación!
de!forma!ágil!y!sencilla!que!las!mediciones!contenidas!en!
los!presupuestos!son!coherentes.!

Information!
Manager! +!
BIM!
Manager!

Generación!
documento
s! del!
Proyecto!

Obtener! la! documentación! gráfica! (planos)! a! partir! del!
modelo!digital!actualizado,!asegurando!así! la!coherencia!
gráfica!del!proyecto.!

BIM!
Coordinato
r! /!
Modelador!
Contratista!

Fase!2!
Ejecución!
de!las!
obras!

Revisión! de!
diseño!

Revisar!de!forma!continua!la!mejor!solución!constructiva!y!
funcional,! coordinando! la! comunicación! entre! los!
diferentes! agentes! implicados! en! la! búsqueda! de!
alternativas.!

BIM!
Manager! -!
Contratista!

Extracción!
de!
mediciones!

Capacidad!de!verificación!de!forma!ágil!y!sencilla!que!las!
mediciones! contenidas! en! las! certificaciones! o!
modificaciones!de!contrato!son!coherentes.!

BIM!
Manager! -!
Contratista!

Planificació
n!4D!

Realizar!seguimiento!de!la!planificación!y!el!avance!de!la!
producción!durante!la!fase!de!ejecución.!

BIM!
Manager! -!
Contratista!

Listas! de!
revisión!

Emitir!informes!y!notificaciones!de!incidencias!o!posibles!
modificaciones!a! través!de! tecnologías!con!movilidad!en!
obra!(en!formatos!bcf)!para!su!notificación!o!corrección.!

BIM!
Coordinato
r! /!
Modelador!
Contratista!

Fase!3!
Redacción!
Proyecto!
as!built!

Gestión! de!
activos!

Documentar! y! estructurar! la! información! completa! y!
definitiva! del! proyecto! en! un! modelo! final! as! built,!
facilitando!su!consulta!a!través!de!un!repositorio!único!y!
visual.!

BIM!
Coordinato
r! /!
Modelador!
Contratista!

!

Tabla!4.!Usos!BIM!esperados!del!proyecto.!

! !
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2.3. Entregables 
 

Fase!de!proyecto!
Fecha!de!
entrega!

Entregables!
Formato!

(Software!y!
versión)!

Fase!0!
Se! indicará! en!
el!BEP!

BEP!(BIM!Execution!Plan).! .doc!(Word)!

Fase!1!
Adaptación! BIM!
del! proyecto! de!
construcción! o!
redacción! del!
proyecto! de!
construcción!

2!meses!desde!
la! firma! del!
Acta! de!
Comprobación!
de! Replanteo!
Positiva!

Proyecto!BIM!constructivo!y!modelo!digital!
(modelo!de!inicio!de!obras).!

.ifc! +! .formato!
nativo!

Fase!2!
Ejecución! de! las!
obras!

Mensual!

Entregas!periódicas!actualizadas!a!lo!largo!
de!toda!la!fase:!

· Modelo!digital!de!Planificación!BIM!4-D!
y!planificación!de!la!implantación!de!la!
obra.!

· Entrega! actualizada! del! modelo! de! la!
obra!y!sus!planos!actualizados!

· Modelo! digital! de! Coordinación! entre!
especialidades! con! 0! colisiones! e!
interferencias.!

· Validación!de!especificaciones!técnicas!
en!equipos!e!instalaciones.!

· Listados!actualizados!generados!desde!
el!modelo!de!equipamiento!y!su!estado!
de!ejecución,!instalaciones!y!su!estado!
de! ejecución.! Tabla! de! listado! de!
potencias!actualizada!

.ifc! +! .formato!
nativo!

Fase!3!
Redacción! del!
proyecto! final! as!
built!

Se! indicará! en!
el!BEP!

Modelo! final! as! built! de! la! realidad!
construida,! incluyendo! la! información!
completa!y!definitiva!del!proyecto! (LOD!y!
LOI!500).!!

.ifc! +! .formato!
nativo!

!

Tabla!5.!Calendario!de!entregables!del!proyecto!

!
El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!una!tabla!similar!a!esta!indicando,!en!semanas!o!
meses!a!partir!del!acta!de!inicio!de!los!trabajos,!cuándo!tiene!previsto!presentar!cada!entregable!y!el!
formato!(Software!y!versión)!que!prevé!emplear.!!
!
Serán!entregables!cada!una!de!las!actualizaciones!del!modelo!digital!debido!a!cambios!contractuales!o!
alternativas! de! mejora! durante! la! fase! de! ejecución! de! la! obra! o! de! la! redacción! del! proyecto! de!
construcción.!
!
Tanto!el!contratista!como!la!Asistencia!Técnica!en!cada!una!de!las!fases!llevarán!registro!de!las!versiones!
que!se!han!entregado!de!cada!fichero!y!la!fecha!en!que!se!entregaron.!La!versión!del!modelo!digital!ha!
de!incluirse!como!parámetro!en!sí!mismo!dentro!del!modelo.!
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!
Además!del!Software!de!los!entregables,!el!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!un!mapa!
de!Software!completo!con! todos! los!programas!y!aplicaciones!a!utilizar!en!el!proyecto,!así! como! los!
procesos!de!intercambio!de!información!entre!ellos.!
!
Los!archivos!en!formato!.IFC!entregados!por!parte!del!adjudicatario!tendrán!que!cumplir!al!menos!los!
siguientes!puntos:!

· Estructura!del!archivo!IFC:!la!nomenclatura!del!archivo!seguirá!el!estándar!establecido!por!parte!
de!Canal!al!inicio!del!proyecto!(si!aplica),!el!archivo!deberá!abrirse!correctamente!en!cualquier!
software!o!herramienta!de!visualización!IFC!y!deberá!seguir!la!versión!del!estándar!IFC!que!Canal!
haya!indicado!al!inicio!del!contrato!(IFC!2x3,!IFC4,!etc.).!

· Calidad!y!organización!del!modelo:!!
o Correcta!nomenclatura!y!jerarquía:!IfcProject,!IfcSite,!IfcBuilding,!IfcBuildingStorey,!y!los!

elementos!deben!estar!jerárquicamente!organizados.!
o Los!elementos!que!componen!el!modelo,!siempre!que!sea!!deberán!pertenecer!a!clases!

y!tipos!válidos!en!el!esquema!IFC!(IfcWall,!IfcSlab,!IfcPump,!etc.).!!
o En! el! caso!de! que! algún! elemento! del!modelo! no! tenga! una! correlación! directa! con!

ninguna!clase!del!estándar!IFC,!no!se!quedará!"flotando"!en!el!modelo!sin!asignación.!
En! este! caso,! se! recurrirá! a! la! clase! IfcBuildingElementProxy! !o! similar! y! al! tipo!
PredefinedType:!USERDEFINED! o! similar.! Es! habitual! que! en! el! estándar! IFC! no! se!
reflejen!muchos!de!los!elementos!típicos!en!el!sector!del!agua,!por!ejemplo,!por!lo!que!
se! seleccionará!dicha! asignación! para! que! estos! elementos! se! arrastren! a! la! hora! de!
llevar!a!cabo!la!exportación!del!modelo!al!formato!IFC.!En!ningún!caso!se!admitirá!que!
todos!los!elementos!que!componen!el!modelo!tengan!esta!asignación!por!defecto,!sino!
que!solo!se!utilizará!cuando!no!exista!asignación!válida!con!alguna!clase!y/o!tipo!del!
esquema!IFC."!

· Geometría! y! representación:! todos! los! elementos! que! componen! el!modelo! deberán! estar!
correctamente!modelados,! georreferenciados! y! coherentes! a! nivel! geométrico.! No! deberán!
existir!geometrías!duplicadas!y!se!deberá!cumplir!el!LOD!definido!por!Canal!para!cada!uno!de!
los!elementos!que!componen!el!modelo."!

!
2.3.1. Tipos de entregables de la actuación a extraer del modelo 

 

 

 
Ejemplo!de!relación!simplificada!de!cada!tipo!de!entregable!BIM!de!la!actuación.!
!
!

Nombre Frecuencia Responsable Formato 

Plan de Ejecución BIM - XXX .doc / .pdf 

Modelo Digital Nativo Mensual XXX .rvt /.nwd / .dwg  

Modelo Digital IFC Mensual XXX .ifc 

Planos Mensual XXX .pdf / .dwg 

Tabla de equipos Mensual XXX .pdf / .xlsx  

Tabla de mediciones Mensual XXX .pdf / .xlsx 

Control de calidad de los modelos Mensual XXX .ifc /.nwd 

!

Tabla!6.!Tipos!de!entregables!de!la!actuación.!
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2.4. Proceso general de la actuación 
 

Para!alcanzar!los!objetivos!fijados!y!garantizar!la!colaboración!y!correcta!coordinación!entre!los!agentes!
que!intervienen!en!el!contrato,!se!definirá!mediante!un!flujo!el!conjunto!de!actividades!a!desarrollar!y!
su!relación!con!los!entregables!establecidos!en!el!punto!anterior.!!
!
A!modo!de!ejemplo,!se!aporta!el!flujo!de!aprobación!de!modificaciones!técnicas:!
!

!

!

!

Planificación!e!hitos!de!la!actuación!
Fase!de!proyecto! Inicio!previsto! Fin!previsto!

Captura!de!datos!de!la!infraestructura,!obtenidos!a!partir!
de! documentación! existente! entregada! por! Canal! o! de!
levantamientos!topográficos!y!arquitectónicos!mediante!
estación!total,!escáner!láser!u!otros!medios!alternativos.!
(No!aplica!si!el!proyecto!ya!ha!sido!redactado!empleando!
Metodología!BIM).!

! !

Modelado! de! la! geometría! existente! y! de! las! obras!
proyectadas.! (No! aplica! si! el! proyecto! ya! ha! sido!
redactado!empleando!Metodología!BIM)!

! !

Carga!de!la!información!de!los!elementos!en!el!modelo.! ! !
Modelo!digital!constructivo!(PIM).! ! !
Control! de! calidad! de! los! modelos.! Verificación! del!
cumplimiento!de!los!requerimientos!Canal!y!del!ajuste!a!
la!realidad!construida!

! !

Modelo!final!as!built!de!la!realidad!construida.! ! !
Control! de! calidad! de! los! modelos.! Verificación! del!
cumplimiento!de!los!requerimientos!Canal!y!del!ajuste!a!
la!realidad!construida!

! !

!

Tabla!7.!Planificación!general!de!trabajos!

!
El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!una!tabla!similar!a!la!anterior! indicando!en!qué!
fechas!tiene!previsto!iniciar!y!completar!cada!uno!de!los!trabajos.!
!
!
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3. Estructura de información de los modelos 
 

3.1. Organización y tipos de modelos 
El!modelo!digital!constructivo!se!desarrollará!de!tal!manera!que!sirva!para!la!generación!óptima!de!los!
planos!que!han!de!formar!parte!del!proyecto!de!construcción.!Se!entiende!por!generación!óptima!la!
definición!exacta!y!completa!de!todos!los!aspectos!objeto!de!este!proyecto,!así!como!la!traslación!de!las!
posibles!modificaciones!que!surjan!antes!o!durante!la!fase!de!ejecución!de!las!obras.!
!
Para!el!desarrollo!del!modelo!digital,!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!podrá!usar!las!herramientas!
de!modelado!que!estime!oportunas,!siempre!y!cuando!la!exportación!del!modelo!en!formato!abierto!IFC!
se! realice! mediante! un! software! con! certificado! para! exportación! a! IFC! 4.0,! asegurándose! la!
interoperabilidad!entre!softwares!y!comprobando!la!correlación!entre!los!datos!de!los!modelos.!
!
El!modelo! de! coordinación! federado! (Modelo!Máster)! se! entregará! necesariamente,! además! de! en!
formato! nativo,! en! formato! IFC!manteniendo!en! cualquier! caso! la! estructura! y! nivel! de! información!
requerido!por!Canal.!
!
3.2. Coordenadas y sistemas de referencia empleados 
El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!indicar!en!el!BEP!los!mecanismos!(procedimiento!y!metodología)!
que!aplicará!de!cara!a!garantizar!la!correcta!coordinación!espacial!del!proyecto!y!su!coherencia!entre!
ficheros.!
!
La!unidad!geométrica!del!modelo!será!el!metro![m],!con!tres!valores!decimales!de!precisión.!El!resto!de!
las!unidades!obedecerán!el!Sistema!Internacional,!salvo!que!se!exija!expresamente!lo!contrario!por!parte!
de!la!Dirección!de!los!trabajos.!
!
El!BEP!deberá! indicar! la! situación,!coordenadas!y!sistema!geodésico!de!proyección!de! los!puntos!de!
origen!del!proyecto,!referencia,!bases!de!replanteo,!etc.,!así!como!el!atributo!del!modelo!que!especifica!
el!sistema!geodésico!de!coordenadas!adoptado.!El!sistema!de!referencia!será!el!ETRS-89!en!coordenadas!
absolutas!planas!en!la!proyección!UTM!con!el!elipsoide!GRS80!(sistema!geodésico!de!referencia!oficial!
en!España!desde!Julio!de!2007,!RD!1071/2007!del!27!de!julio)!
!
Para!facilitar!la!coordinación!espacial,!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!creará!un!fichero!inicial!
que!contenga!la!configuración!de!coordenadas!de!los!puntos!de!referencia,!de!tal!forma!que!sea!utilizado!
como!referencia!en!cada!modelo,!a!través!de!coordenadas!compartidas.!
!
En!este!fichero!inicial,!también!conocido!como!Modelo!de!Coordenadas!y!Niveles,!se!modelará!un!objeto!
tridimensional!(hito)!situado!correctamente!en!el!origen!de!referencia!de!las!coordenadas!relativas!del!
proyecto!e!indicando!las!direcciones!positivas!de!sus!ejes.!Gráficamente,!el!hito!consistirá!en!un!prisma!
triangular!de!1m!de! longitud!en! todos!sus! lados,! orientado!al!Norte!en!uno!de! sus! lados!de! la!base!
(indicando!gráficamente!el!lado!en!cuestión!y!la!orientación!del!Norte!geográfico),!e!indicando!el!vértice!
de!referencia!que!constituye!el!origen.!Este!punto!base!relativo!estará!próximo!al!modelo!y!ubicado!en!
la!parte!inferior!izquierda,!de!tal!manera!que!el!modelo!esté!contenido!en!el!área!de!coordenadas!XY!
positivas.!
!
Se! establecerá!para! cada!modelo!un!punto! reconocible! en!obra!ubicado!en! coordenadas! reales!que!
servirá!como!Punto!Base!del!proyecto.!
!
La!orientación!del!proyecto!se!establecerá!de!forma!que!la!dirección!principal!del!edificio!se!corresponda!
con!la!horizontal!o!vertical!del!plano!de!forma!que!se!genere!una!diferencia!de!ángulo!entre!el!norte!real!
y!el!norte!de!proyecto.!
!
Se!trabajará!en!los!modelos!con!el!punto!de!reconocimiento!en!coordenadas!reales!y!con!orientación!al!
norte!real.!
!
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3.3. Niveles, ejes y referencias del modelo 
 

El!adjudicatario!de! la! fase!de!ejecución,!a! la!hora!de!elaborar!el!BEP,!presentará!una!relación!de! los!
distintos!niveles!con!su!denominación!y!sus!cotas,!preferiblemente!absolutas!y!relativas,!según!el!origen!
de!coordenadas!(hito)!mencionado!en!el!punto!anterior.!
!
También!se!designarán!unos!ejes!de!referencia!comunes!para!las!diferentes!disciplinas,!de!tal!forma!que!
se!facilite!al!máximo!la!coordinación!3D.!Se!acordará!una!denominación!común!de!los!ejes,!y!se!incluirá!
en!el!BEP!un!listado!de!los!mismos.!
!
El! fichero! inicial! comentado! en! el! punto! anterior! para! la! configuración! del! sistema! de! coordenadas!
(Modelo!de!Coordenadas!y!Niveles)!debe!completarse!con!la!inclusión!de!los!niveles!y!ejes!de!referencia!
comunes!del!proyecto,!debiendo!utilizarse!como!referencia!en!cualquier!modelo!generado!durante!el!
proyecto.!
!
Estos! niveles! y! ejes! pueden! sufrir! modificaciones! a! lo! largo! del! proyecto,! en! cuyo! caso! deberá! ser!
notificado!a!las!distintas!partes!y!modificado!en!el!BEP.!
!
3.4. Zonas de proceso de ubicación de los elementos y Sistemas de actuación 
!
Se!utilizará!el!sistema!de!clasificación!AeasBIMClass.v02!para!categorizar!y!codificar!todos!los!elementos!
del! modelo! según! criterios! unificados! en! el! sector! agua.! Tal! y! como! se! especifica! en! el!Manual! de!
AeasBIMClass.v02,!el!Property!set!o!Pset!de!clasificación!se!denominará!�AEAS_Pset_Clasificacion�.!A!la!
hora! de! exportar! el! modelo! 3D! al! formato! abierto! IFC,! ese! nombre! de! Pset! se! almacenará! en!
IfcPropertySet.!Por!otro!lado,!los!atributos!contenidos!en!dicho!Pset!se!denominarán:!
!
Clasificación!por!tipo!de!objeto!
-! AeasObjAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
-! AeasObjCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
-! AeasObjDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
!
Clasificación!por!tipo!de!proceso!
-! AeasProAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!
-! AeasProCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!
-! AeasProDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!
!
Clasificación!por!tipo!de!fluido!
-! AeasFluAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!
-! AeasFluCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!
-! AeasFluDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!
!
Clasificación!por!tipo!de!material!(en!el!caso!de!tuberías!y!accesorios!de!tuberías)!
-! AeasMatAcr:!Para! indicar!el!acrónimo!de! la!tabla!de!clasificación!de!materiales!de! tuberías!y!
accesorios!de!tuberías.!
-! AeasMatCod:! Para! indicar! el! código! de! la! tabla! de! clasificación! de!materiales! de! tuberías! y!
accesorios!de!tuberías.!
-! AeasMatDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!materiales!de!tuberías!y!
accesorios!de!tuberías.!
!
Para!aquellos!elementos!que!no!estén!comprendidos!en!AeasBIMClass,!se!utilizarán!otros!sistemas!de!
clasificación!como!GuBIMClass!u!otros,!previa!aprobación!por!parte!de!los!responsables!del!contrato!de!
Canal.! En! el! caso! de! utilizar! la! clasificación! GuBIMClass,! el! Property! set! o! Pset! de! clasificación! se!
denominará!�GuBIMClass_Pset_Clasificacion�.!A! la!hora!de!exportar!el!modelo!3D!al!formato!abierto!
IFC,!ese!nombre!de!Pset!se!almacenará!en! IfcPropertySet.!Por!otro! lado,! los!atributos!contenidos!en!
dicho!Pset!se!denominarán:!
Clasificación!por!tipo!de!objeto!
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-! GuBIMObjAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
-! GuBIMObjCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
-! GuBIMObjDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!
!
Aunque! los! elementos! relativos! a! la! disciplina! de! construcción! o! edificación! vayan! clasificados! por!
sistemas!de!clasificación!como!la!GuBIMClass,!será!necesario!también!clasificar!estos!elementos!por!tipo!
de!proceso!y/o!fluido!según!el!estándar!AeasBIMClass,!en!función!de!lo!especificado!previamente!por!
parte!de!Canal.!La!idea!es!contar!con!una!clasificación!de!los!elementos!constructivos,!pero!sin!perder!la!
trazabilidad!de!espacios!o!procesos!del!activo!global!que!se!esté!modelando.!
!
3.5. Organización del modelo 

 
Organización!interna!
!
El!objetivo!último!del!modelo!deberá!ser!la!maniobrabilidad,!estabilidad!y!fiabilidad.!!
De!esta!manera,!el!modelo!se!segregará!de!acuerdo!a!las!siguientes!disciplinas:!
!

Acrónimo Disciplina Contenido 
100TOP Topografía Movimientos de tierras 

Topografía actual y resultante 
300CIV Obra civil Urbanización 

Envolvente arquitectónica 
Distribución arquitectónica 
Cimentación 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 
Estructuras secundarias 
 

400EMC Instalaciones electromecánicas 
 

Instalaciones hidráulicas 
Centros de transformación 
Equipos principales 
Sistemas de tuberías principales 
 

500AUX* Instalaciones auxiliares* 
 

Iluminación 
Baja Tensión 
Fontanería 
Contraincendios 
 

!
(*)!Se!valorará!en!función!del!avance!del!proyecto!si!tiene!sentido!incluir!este!modelo!
!
Los!archivos!BIM!no!deberán!exceder!cada!uno,!salvo!casos!justificados,!más!de!400MB.!
!

Fases!de!ejecución!
!
El!modelo!deberá!estar!organizado!de!tal!manera!que!responda!a!las!fases!de!ejecución!reales!de!la!obra!
definidos!por!los!agentes!competentes.!
!
De!esta!manera,!el!proyecto!deberá!tener!al!menos!las!siguientes!fases:!
!

Acrónimo Fase Descripción 
F01EXI Existente Estado inicial antes de intervenir 
F02PRE Actuaciones Previas Excavaciones y trabajos previos necesarios 
F03CON Construcción Intervención objeto de este proyecto 
!
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Los!parámetros!de!fase!de!creación!y!derribos!elementos!de!los!modelos!se!gestionarán!de!la!
siguiente!forma:!
!

Objeto Fase de Creación Fase de derribo 
Objetos existentes que no necesitan ninguna actuación F01EXI Ninguna 

 
Objetos existentes que se eliminan, derriban o excavan F01EXI F02PRE 

 
Objetos modificados que haya sido necesario marcar 
anteriormente como derribados 

F02PRE Ninguna 
 

Objetos nuevos en la actuación F03CON Ninguna 
 

!

Nombrado!de!elementos!dentro!de!los!modelos.!

!
Las!vistas!se!nombran!en!función!de!varios!parámetros:!

· Vistas!maquetadas!o!de!trabajo!
· Tipo!de!la!vista!
· Contenido!de!la!vista!

!
Subdisciplina Maquetada/Trabajo Tipo Contenido del plano 
Urbanización (URB) Vista entregable (SHT) Planta (PL) Cotas 
Arquitectura (ARQ) Vista de trabajo (WIP) Sección (SE) Superficies 
Estructura (EST) Vista de gestión/revisión 

(MNG) 
Alzado (AL) Usos 

…  Vista 3D (3D) Implantación 
  Tabla (TA) Evacuación 
  Leyenda (LE)  

ELE_SHT_ 3D_ImplantacionEquipos 
ARQ_WIP_ SE_CotasGenerales 

!

Los!planos!se!nombrarán!dentro!del!modelo!de!acuerdo!al!listado!de!entregables!de!Seguimiento!de!
Proyecto.!Los!parámetros!que!se!revisarán!y!mostrarán!en!el!cajetín!son:!
!

Parámetro Información 
Código_Plano_1 Código del conjunto de planos 
Nombre de plano Nombre del plano que aparece en el cajetín 
EscalaGrafica Escala a la que va el plano 
Hoja / Hojas Número de hoja y hojas por cada conjunto de planos 
Fecha_rev_vig Fecha de la revisión del proyecto 
N_rev_vig Código de la revisión del proyecto 
Nombre del edificio Nombre del modelo. 

!
!
Niveles!del!modelo!

!
La!creación!de!niveles!se!realizará!en!el!modelo!de!Obra!Civil!y!se!replicarán!en!el!resto!de!modelos.!Se!
crearán! niveles! para! los! elementos! estructurales! principales! tales! como! cotas! de! suelo! acabado,!
cubiertas!o!losas!de!los!depósitos.!Los!niveles!se!establecerán!en!la!cota!superior!de!los!mismos.!
!
En!caso!de!que!sea!necesario!definir!un!nivel!de!uso!exclusivo!de!una!disciplina!(por!ejemplo:!un!nivel!
para!ubicar!las!tuberías!de!proceso)!se!creará!únicamente!en!el!modelo!de!esa!disciplina.!
!
Acompañamos!ejemplos!de!nombrado!y!criterios:!
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!
Planta Disciplina Descripción Cota Descripción 
P00 OC SueloAcabado +-0.00 Nivel de acceso/nivel de acera 

P00_OC_SueloAcabado 

PS1 OC SueloAcabado -3.00 Nivel enterrado para ubicación de bombas 

PS1_OC_SueloAcabado 

PCB OC Cubierta +3.00 Nivel base de la cubierta 

PCB_OC_Cubierta 

PS1 EM TuberíasProceso -2.85 Ubicación de las tuberías de proceso 

PS1_EM_TuberiasProceso 

!

3.6. Nivel de definición de los modelos 
 

3.6.1. Especificación de contenido del modelo y nivel de detalle geométrico de los objetos 
Los!elementos!del!modelo!de!datos!que!deben!modelarse!se!definirán!según!los!siguientes!criterios:!
!

Nivel! Descripción!de!los!requerimientos8!

LOD!200!

Un! modelo! genérico! de! la! infraestructura! suficientemente! modelado! para!
identificar! los! tipos! de! objetos! y! componentes.! Los! elementos! están!
determinados!por!su!posición!exacta!y!poseen!una!definición!geométrica!no!
completa.!!

LOI!200! La!información!incluida!es!genérica!del!proyecto.!

LOD!300!

Objetos! específicos! modelados! con! detalle! para! identificar! los! sistemas!
constructivos! y! la! composición! de! capas,! con! la! posición! y! las! dimensiones!
exactas!de!proyecto.!!
Un!modelo!adecuado!para!la!producción!o!pre-construcción.!

LOI!300!
Incluye! la! información! necesaria! para! la! adquisición! de! elementos! y! la!
valoración! de! costes! específica! y! precisa! en! base! a! datos! concretos! de!
fabricación!y!puesta!en!obra.!

LOD!400!

Modelo! con! objetos! definidos! geométricamente! con! total! precisión,! con! su!
posición! exacta,! pertenencia! a! un! sistema! constructivo! específico,! y! uso! y!
montaje! en! términos! de! cantidades,! dimensiones,! forma,! ubicación! y!
orientación.! Debe! incluir! todos! los! subcomponentes! necesarios! adecuados!
para!permitir!la!construcción!de!la!infraestructura.!!
Se!incluye!la!detección!de!interferencias!entre!especialidades!del!modelo.!

LOI!400!

Incluye! los! datos! necesarios! para! la! subcontratación! de! especialistas! y! la!
información! de! fabricación! específica! y! de! puesta! en! obra,! montaje! e!
instalación!de!los!componentes!del!proyecto.!
En! cualquier! caso,! la! información! introducida! en! el! modelo! no! puede! ser!
inferior!a!la!requerida!por!las!especificaciones!técnicas!del!proyecto.!!

LOD!500!

Modelo!actualizado!de! la! infraestructura!que!representa!de!forma!precisa! la!
realidad! construida,! incluyendo! sus! posibles! irregularidades! o! deficiencias.!
Resultado!de!los!cambios!surgidos!durante!la!ejecución!de!las!obras!objeto!del!
contrato.!

LOI!500!
Incluye! los! datos! necesarios! para! el! mantenimiento! y! operación! de! la!
infraestructura!(dimensión!BIM-7D).!

!

!
8 Según AEC (UK) BIM Technology Protocol, ajustados a los objetivos del proyecto. 



!
!

!OBRAS:!PROCEDIMIENTO!ABIERTO!!
PLURALIDAD!DE!CRITERIOS!
CONTRATO!Nº:!124/2025!

167!

Canal!de!Isabel!II,!Sociedad!Anónima,!M.P.!Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es!

!

C
an
al
!d
e!
Is
ab
el
!II
!G
es
ti
ó
n
,!S
.A
.!i
n
sc
ri
ta
!e
n
!e
l!R
eg
is
tr
o
!M

er
ca
n
ti
l!d
e!
M
ad
ri
d
!a
l!T
o
m
o
!2
9.
73

3,
!F
o
lio
!8
6,
!S
ec
ci
ó
n
!8
,!H

o
ja
!M

-5
34

92
9!
e
!In
sc
ri
p
ci
ó
n
!1
ª,
!N
IF
!A
86
48
8
08
7,
!D
o
m
ic
ili
o
!S
o
ci
al
:!C

/!
Sa
n
ta
!E
n
gr
ac
ia
,!1
25
,!2
80

03
!M

ad
ri
d
!

C
an
al
!d
e!
Is
ab
el
!II
!G
es
ti
ó
n
,!S
.A
.!i
n
sc
ri
ta
!e
n
!e
l!R
eg
is
tr
o
!M

er
ca
n
ti
l!d
e!
M
ad
ri
d
!a
l!T
o
m
o
!2
9.
73

3,
!F
o
lio
!8
6,
!S
ec
ci
ó
n
!8
,!H

o
ja
!M

-5
34

92
9!
e
!In
sc
ri
p
ci
ó
n
!1
ª,
!N
IF
!A
86
48
8
08
7,
!D
o
m
ic
ili
o
!S
o
ci
al
:!C

/!
Sa
n
ta
!E
n
gr
ac
ia
,!1
25
,!2
80

03
!M

ad
ri
d
!

Tabla!8.!Niveles!de!Desarrollo!gráfico!(LOD)!y!Niveles!de!Información!(LOI).!

De! cara! a! la! aprobación! de! los! entregables! BIM,! el! nivel! de! información! (LOI)! de! los! elementos!
modelizados!no!será!inferior!al!requerido!por!las!especificaciones!técnicas!del!proyecto.!
!
Además,!Canal!podrá! solicitar! la! inclusión!de!aquella! información!que!considere!oportuna!modelizar!
como!valor!añadido!del!uso!BIM!al!que!esté!destinado!dicho!modelo.!
!
Se! recoge! a! continuación! un! ejemplo! de! los! niveles! LOD! y! LOI! requeridos! para! distintas! familias! y!
tipologías!de!elementos!que!pueden!presentarse!en!un!modelo!digital!de!una!infraestructura!cualquiera!
(de!entre!las!habituales!en!Canal),!a!lo!largo!de!las!distintas!fases!del!proyecto:!

!

Familia!y!tipología!de!
elemento!

Fase!de!proyecto!

Fase!1!
Adaptación!BIM!del!
proyecto!constructivo!!

Fase!3!
Redacción!del!proyecto!

as!built!

Fase!3B!
Generación!del!modelo!
BIM-7D!"record!model"!

!! LOD! LOI! LOD! LOI! LOD! LOI!

Movimiento!de!tierras!

Topografía! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Urbanismo!

Calzada,!elementos!viales!
y!señalización!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Acerado! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Cerramiento!perimetral! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Zonas!verdes,!riego! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Mobiliario!urbano! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Edificación!

Albañilería,!fontanería! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Cubiertas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Carpinterías! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Acabados! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Mobiliario! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Obra!civil!

Muros!de!contención! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Cimentación! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Pilares!estructurales! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Forjados!! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Ménsulas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos!Eléctricos!BT!

Cableado,!líneas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Bandejas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!
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Familia!y!tipología!de!
elemento!

Fase!de!proyecto!

Fase!1!
Adaptación!BIM!del!
proyecto!constructivo!!

Fase!3!
Redacción!del!proyecto!

as!built!

Fase!3B!
Generación!del!modelo!
BIM-7D!"record!model"!

Armarios,!cuadros,!PLC! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

SAIs! y! grupos! de!
condensadores!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Elementos!de!seguridad!y!
protección!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Iluminación! de!
emergencia!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Iluminación,! tomas! de!
fuerza,!mecanismos!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Sensores,! sondas,!
mandos!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Arrancadores! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos!de!Instrumentación!y!Control!

Cableado,!líneas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Transmisores!de!datos! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Armarios! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipo!de!control! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Autómatas!programables! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Sensores,!mandos! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos!Mecánicos!

Conducciones/tuberías! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Imbornales!y!sumideros! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Bombas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Válvulas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Grupos!de!presión! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Pozos!de!registro! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Arquetas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Elementos!de!soporte! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Rejillas! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos!de!ventilación! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos!de!medición! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Compuertas! manuales! y!
automáticas!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Calderines,!
compresores!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Rejas,!tamices,!filtros! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Transportadores,!
tornillos!

300! 300! 500! 500! 200! 500!
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Familia!y!tipología!de!
elemento!

Fase!de!proyecto!

Fase!1!
Adaptación!BIM!del!
proyecto!constructivo!!

Fase!3!
Redacción!del!proyecto!

as!built!

Fase!3B!
Generación!del!modelo!
BIM-7D!"record!model"!

Puente!grúa,!polipastos! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Cuchara!bivalva!! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Calderería!! 300! 300! 500! 500! 200! 500!

Equipos! de!
desodorización!

300! 300! 500! 500! 200! 500!

Seguridad!y!Salud!

Instalaciones! de! Higiene!
y!Bienestar!

200! 200! -! -! -! -!

!

Tabla!9.!Niveles!LOD!y!LOI!de!las!familias!y!tipologías!de!elementos.!

En!el!caso!de!que!alguna!de!las!familias!y!tipologías!de!elementos!necesarios!para!modelar!el!proyecto!
no!se!encuentre!recogida!en!la!tabla!anterior,!MET!(Model!Element!Table),!el!adjudicatario!de!la!fase!de!
ejecución!deberá!consultar!a! la!Dirección!de!los!trabajos!el!LOD!y!LOI!requerido!en!dichos!elementos!
para!cada!una!de!las!fases!del!proyecto.!
!
El!contenido!y!alcance!de!los!metadatos!de!los!elementos!del!modelo!será!el!necesario!para!satisfacer!
los!usos!BIM!definidos!en!el!presente!documento.!
!
Como! criterio! general,! además! de! incluir! la! información! necesaria! para! describir! las! propiedades!
intrínsecas!de!un!elemento,!se!incluirá!información!referente!a!los!siguientes!ámbitos:!
!

· Información!contextual!de!proyecto!y!obra.!
· Requerimientos!constructivos!(maquinaria,!ocupación!de!espacio,!etc.).!
· Especificaciones! técnicas! de! equipos! mecánicos,! eléctricos! y! de! instrumentación! y! control!

(potencia,!consumo!energético,!material,!etc.).!
· Mantenimiento! (patologías,! vida! útil,! repuestos,! fabricante,! operaciones! de! mantenimiento!

asociadas,!etc.).!
!
Para!la!definición!completa!de!los!Niveles!de!Desarrollo!gráfico!(LOD)!y!los!Niveles!de!Información!(LOI),!
previamente!al!comienzo!de!los!trabajos!de!modelización,!la!entidad!adjudicataria!de!la!fase!de!ejecución!
deberá!acordar!con!Canal!el!grado!de!carga!gráfica!y!los!parámetros!a!asociar,!en!cada!entregable,!para!
cada!tipo!de!elemento!del!modelo,!lo!cual!el!adjudicatario!plasmará!en!tablas!de!parámetros,!también!
llamadas!�data!sheets�,!que!se!anexarán!al!BEP.!
!
Estas!�data!sheets�!contendrán,!para!cada!elemento:!

· Parámetros!requeridos!en!cada!nivel!de!desarrollo!
· Grupo!de!parámetros!en!los!que!se!engloban!
· Tipo!de!dato!(texto,!entero,!porcentaje,!etc.)!
· Unidad!de!medida!(m.,!�,!días,!etc.)!
· Atributo!equivalente!en!la!entidad!correspondiente!en!el!formato!ifc!
· Responsable!de!incluir!dicha!información!
· Comentarios!

!
Se!tomarán!de!partida!los!objetos!modelo!proporcionados!por!Canal.!
!
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De!cara!a!la!organización!de!estos!parámetros,!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!acordará!con!la!
Dirección!de! los! trabajos! los!�Property!Sets�!a!aplicar!en! los!modelos,!de! forma!que!éstos! tengan! la!
máxima!compatibilidad!con!el!estándar!abierto!IFC.!
!
Además!de!la!información!incluida!en!los!modelos!en!forma!de!parámetro!(metadato)!de!un!elemento,!
también! podrán! vincularse! archivos! externos! a! través! de! su! url! o! ruta! de! navegación.! En! ocasiones!
resulta!conveniente!extraer!a!tablas!externas!determinada!información!de!los!elementos,!de!tal!forma!
que!las!personas!encargadas!de!aportar!esa!información!concreta!no!tengan!necesidad!de!abrir!y!editar!
el!modelo!digital,!sino!que!simplemente,!por!ejemplo,!puedan!realizar!los!cambios!en!una!hoja!de!cálculo!
en!línea.!En!el!BEP!se!especificará!qué!información!ha!de!ir!vinculada!y!dónde!estarán!esos!contenedores!
de!información.!
!
Para!la!definición!de!la!información!no!gráfica!a!incluir!en!los!modelos,!Canal!recomienda!el!sistema!de!
clasificación!AeasBIMClass!y!para!la!parametrización!los!modelos!disponibles!en!Canal.!

!
4. Trabajo colaborativo y gestión de la información 

!
4.1. Entorno tecnológico 

!
4.1.1 Software 

 
El!conjunto!de!herramientas!informáticas!específicas!utilizadas!para!el!desarrollo!de!los!usos!BIM!de!la!
actuación!es!el!que!se!define!en!la!tabla!siguiente:!
!

Id Función Nombre Versión Idioma Disciplina Comentarios 

1 
Edición / 
modelado 

Revit   
CIV / INS / 
URB   

Software de diseño inteligente de 
modelado BIM. 

2 
Coordinación / 
Visualizador 

Navisworks   Todas 

Software de evaluación de 
proyecto que ayuda durante la 
coordinación, simulación de 
construcción y análisis completo 
del proyecto. 

3 Visualizador Navisworks   Todas 
Visor de modelos gratuito y 
herramienta de análisis BIM. 

4 
Repositorio de 
información y 
Comunicación 

Sharepoint / 
Gesprocons 

   Todas 
Plataforma tecnológica con visor 
de modelos BIM. 

5 Planificación Project   Todas 
Software de administración de 
proyectos 

!

Tabla!10.!Ejemplo!de!tabla!de!software!

4.1.2.!Entorno!común!de!datos!
!

Para!asegurar!la!gestión!eficiente!de!la!información!entre!todas!las!partes!involucradas!se!utilizará,!a!lo!
largo!de!todo!el!contrato!de!la!fase!de!ejecución,!un!sistema!colaborativo!en!línea!(�on-line�)!de!gestión!
de!documentación!o!Entorno!Común!de!Datos!(CDE),!pretendiendo!ser!éste!el!único!método!reconocido!
para!transmitir!correspondencias,!documentos!e!información!oficial!relacionada!con!el!proyecto.!
!
El! CDE! será! utilizado! por! todos! los! agentes! implicados,! siguiendo! los! protocolos! que! se! establezcan!
respecto!de!la!generación,!edición!y!gestión!de!información,!así!como!de!los!flujos!trabajo!e!intercambio!
de!documentación.!
!
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Los!procedimientos,!protocolos!y!flujos!de!trabajo!de!aplicación!dentro!del!CDE!serán!elaborados!por!la!
Asistencia! Técnica! de! la! fase! de! ejecución! y! se! anexarán! al! BEP.! Para! ello! deberán! ser! aprobados!
previamente!por!la!Dirección!de!los!trabajos,!de!cara!a!asegurar!la!correcta!aplicación!de!los!procesos!
establecidos.!
!
La!documentación!sobre!los!procedimientos,!protocolos!y!flujos!de!trabajo!específicos!del!CDE!deberá!
detallar,!a!través!de!diagramas!gráficos!y!tablas!de!entradas!y!salidas,!la!forma!de!llevar!a!cabo!cualquiera!
de!las!siguientes!acciones:!
!

· Creación!de!archivos!
· Almacenamiento!de!archivos!
· Seguridad!de!los!archivos!
· Acceso!a!los!archivos!
· Consulta!de!archivos!
· Evaluación!de!archivos!
· Obtención!de!información!de!los!archivos!
· Modificación!de!archivos!
· Bloqueo!de!archivos!
· Eliminación!de!archivos!
· Transmisión!de!archivos!

!
El!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución,!y!sus!subcontratistas,!subirán!periódicamente!al!CDE!todos!los!
documentos,!modelos!y!demás!ficheros!entregables,!o!de!apoyo,!ya!sea!en!formato!BIM!o!en!cualquier!
formato!de!fichero!electrónico!aceptado!por!Canal.!
!
Se! establecerán! formas! de! correspondencia! válidas! cuando! sea! necesario! transmitir! documentos!
originales!firmados,!y!siempre!y!cuando!de!forma!previa!hayan!sido!emitidos!a!través!del!CDE.!
!
Del! mismo! modo,! cualquier! aviso,! consentimiento! o! petición! que! tengan! que! emitir! los! agentes!
implicados!en!el!proyecto!serán!realizados!utilizando!el!CDE.!
!
Cada!organización/entidad!con!acceso!al!CDE!designará!una!persona!responsable!de!su!gestión.!De!esta!
manera,!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!ha!de!velar!por!garantizar!la!trazabilidad!de!las!acciones!
que!realice!su!Equipo!Técnico,!y!sus!subcontratas,!sobre!los!modelos!y!sobre!cualquier!documentación!
almacenada!en!el!CDE.!El!contratista!principal!será!el!último!responsable!de!los!cambios!que!cualquiera!
de!ellos!realice.!El!registro!de!esta!trazabilidad!podrá!ser!solicitado!en!cualquier!momento!por!Canal.!
!
El!CDE!deberá!reunir,!al!menos,!los!siguientes!requisitos:!

!
· Estar!ubicado!en!la!nube,!sin!necesidad!de!instalar!un!software!adicional.!
· Accesible!en!cualquier!momento!y!desde!cualquier! lugar,!mediante!una!aplicación!o! interfaz!

optimizada!para!dispositivos!móvil.!
· Capacidad!de!almacenamiento!de!información!ilimitada.!
· Número!ilimitado!de!participantes.!
· Contar!con!un!sistema!de!alertas.!
· Ser! compatible! con! los! formatos!habituales!de!un!proyecto!en!metodología!BIM! (DWG,!XLS,!

DOC,!PDF,!CSV,!IFC,!BCF,!etc.)!
· Contar!con!un!visor!de!modelos!BIM!en!formato!IFC!con!capacidad!para!realizar!anotaciones!

(comentarios)!en!formato!BCF.!
· Capacidad!para!vincular!los!modelos!BIM!a!comunicaciones,!planos,!documentos,!etc.!creando!

una!red!de!información!conectada!entre!sí.!
· Capacidad!de!definir!diferentes!roles!con!diferentes!derechos!de!acceso!(permisos).!
· Capacidad! de! crear! y! gestionar! Flujos! de! Trabajo! automáticos! (por! ejemplo,! un! ciclo! de!

aprobaciones).!
· Capacidad!de!generar!informes!automáticos!visuales,!exportables!a!Excel,!tales!como:!

o Consultas!destacadas.!
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o Informes!de!progreso.!
o Informes!de!estado!de!ficheros.!
o Informes!de!flujos!de!trabajo.!

· Capacidad!para!manejar!correspondencias.!
· Posibilidad!de!carga!y!descarga!masiva!de!ficheros.!
· Conexión!a!internet!replicada!para!garantizar!estabilidad!y!accesibilidad.!
· Copias!de!seguridad!de!la!información!almacenada,!al!menos!cada!24!horas.!
· Contar! con! altas! medidas! de! seguridad! y! cifrado,! y! cumplir! la! legislación! en! materia! de!

protección!de!datos!que!sea!aplicable!(RGPD).!
!
Este!CDE!será!proporcionado!por!Canal.!
!
4.2. Etapas de la información compartida 

 
La! información!dentro!del!CDE,!de!forma!general,! se!estructurará!de!manera!que!su! flujo!dentro!del!
proceso!de!generación!siga!el!siguiente!esquema:!
!

· En!progreso:!modelos!o!documentos!en!desarrollo,!realizados!por!disciplina;!aún!no!verificados!
ni!validados.!

· Compartido:!información!ya!revisada!por!el!BIM!Coordinator-!Contratista!y!por!el!Jefe!de!Obra.!
Datos!aptos!para!ser!compartidos!con!todo!el!equipo!de!proyecto!y!validados!por!la!Asistencia!
Técnica.!

· Publicado:!información!ya!aprobada.!Datos!aptos!para!la!ejecución!y!sus!requerimientos!legales,!
aprobados!por!parte!de!Canal!o!persona/entidad!responsable!de!su!publicación.!El!proceso!de!
aprobación!puede!sufrir!varias!revisiones!por!parte!del!Coordinador!de!Obras,!el!Responsable!
ATI,!el!Director!de!Obra!o!el!Jefe!de!Área.!

· Archivado:!información!en!desuso!o!reemplazada!que!se!mantiene!para!conocimiento!y!archivo!
de!modelo!as!built.!

!
4.3. Esquema y nomenclatura de carpetas 

 
División!y!organización!del!modelo!
!
El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!indicar!en!el!BEP!cómo!tiene!previsto!dividir!el!modelo!digital!a!fin!
de! garantizar! una! óptima!manejabilidad! de! los! ficheros,! evitando! la! generación! de! ficheros! de! gran!
tamaño9,! y! a! fin! de! garantizar! un! entorno! seguro! que! aísle! la! información! entre! algunos! agentes!
implicados.!
!
Se! deberá! proponer! un! sistema! de! nomenclatura! para! los! modelos! atendiendo! a! diferentes!
características!y!Canal!los!validará.!
!
Al!menos!se!recomienda!dividir!el!modelo!conforme!a!los!siguientes!ámbitos:!
!

· Obra!civil!y!Entorno!urbano.!

· Instalaciones!y!Equipos!mecánicos,!eléctricos!y!de!instrumentación!y!control.!
!
Asimismo,!dentro!de!cada!fichero!y!en!función!su!contenido,!se!organizará!la!información!para!facilitar!
al!máximo!la!navegación!a!través!del!modelo!(distinción!por!elementos,!espacios,!disciplinas,!etc.)!
!

!
9!Sólo!en!casos!muy!justificados!se!permitirá!dividir!en!ficheros!diferentes!una!misma!conducción.!
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El! BEP! contendrá! una! tabla! en! la! que! el! contratista! indique! su! propuesta! de! organización! para! la!
navegación!a!través!de!cada!uno!de!los!ficheros!en!que!haya!propuesto!dividir!el!modelo!digital.!
!
El!BEP!contemplará!además!la!forma!de!denominar!a!los!ficheros.!No!obstante,!si!el!CDE!(Entorno!Común!
de!Datos)!utilizado!en!el!proyecto!integra!un!sistema!de!nombrado!de!archivos!en!base!a!ámbitos,!fases!
y!versiones,!la!propuesta!del!BEP!no!sería!necesaria.!
!
Sirva!como!base!la!siguiente!propuesta!de!nombrado!de!ficheros,!adaptada!de!la!norma!británica!BS!
1192:2017+A2:2016,!entendiéndose!por!letra!X!un!código!alfabético!y!por!la!N!un!código!numérico:!
!

o [XX-NNN-XXX-XN-XX-XXX-NNN-XX]!
- XX:!Código!que!define!el!tipo!de!instalación!(DE!=!Depuradora,!etc.).!
- NNN:!Número!correlativo!que!identifica!inequívocamente!la!infraestructura.!
- XXX:!Código!correspondiente!a!la!entidad!o!persona!autor!del!fichero.!
- XN:!Código!para!identificar!la!zona!o!el!ámbito!que!abarca!el!fichero.!
- XX:!Código!para!identificar!la!disciplina!que!trata!el!fichero.!
- XXX:!Código!para!identificar!el!tipo!de!fichero.!

� MOD!=!Modelo!
� PRD!=!Procedimiento!
� PRC!=!Protocolo!
� ITC!=!Instrucción!Técnica!
� REG!=!Registro!
� INF!=!Informe!
� FOT!=!Fotografía!
� PLA!=!Plano!
� MED!=!Medición!
� PTO!=!Presupuesto!
� CER!=!Certificación!
� FAC!=!Factura!
� OBC!=!Obra!civil!
� EPT!=!Especificación!Técnica!
� LEG!=!Documento!para!legalización!

- NNN:!Número!correlativo.!
- XX:!Código!para!identificar!el!estado!de!aprobación![ej.!WP!(trabajo!en!progreso),!AA!

(análisis! de! alternativas),! CO! (compartido),! EN! (entregado),! PU! (publicado),! AR!
(archivado),!etc].!
!

Por!ejemplo:!DE-001-CAN-1A-BT-MOD-001-AB!para!identificar!el!modelo!as!built!realizado!
por! Canal,! que! abarca! la! parte! eléctrica! de! baja! tensión! en! la! obra! de! llegada! del!
Pretratamiento!de!la!estación!depuradora!de!aguas!residuales!con!código!001.!

!

4.4. Taxonomía 
!
Se!deberán!aplicar!dos!codificaciones!distintas!en!el!modelo!digital:!una!para!organizar!y!gestionar!la!
información! contenida! en! éste! y! otra! para! clasificar! universalmente! los! elementos,! conforme! a! un!
estándar.!
!
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El!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución,!a!la!hora!de!elaborar!el!BEP,!propondrá!una!estructura!jerárquica!
que! sirva! para! designar! unívocamente! todos! y! cada! uno! de! los! elementos! del! modelo! digital,!
entendiéndose!por!elemento!los!que!siguen:!
!

· Familias!y!tipos!de!elementos!del!modelo!

· Parámetros!

· Materiales!

· Vistas!

· Planos!

· Tablas!de!planificación!
!
Los!códigos!propuestos!deberán!guardar!coherencia!entre!sí,!y!contar!con!una!estructura!común.!La!
codificación!propuesta!será!suficientemente!descriptiva!e!intuitiva!para!agilizar!la!búsqueda!y!facilitar!la!
identificación!de!cada!elemento.!
!
La!codificación!será!propuesta!por!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!en!la!primera!entrega!del!BEP,!
de!tal!forma!que!sea!aprobada!por!el!Director!de!los!trabajos!antes!de!la!creación!del!modelo!de!datos.!
Sirva! como!base! la! siguiente!propuesta!de! codificación!de!elementos,! entendiéndose!por! letra!X!un!
código!alfabético!y!por!la!N!un!código!numérico:!
!

o Para!Familias!y!tipos:![XX-NNN-XXX-NX-XX-NNN]!
- XX:!Código!que!define!el!tipo!de!instalación!(DE!=!Depuradora,!etc.).!
- NNN:!Número!correlativo!que!identifica!inequívocamente!la!infraestructura.!
- XXX:!Código!correspondiente!a!la!zona!de!la!infraestructura!en!la!que!se!encuentra!el!

elemento!(PRE!=!Pretratamiento,!PRI!=!Tratamiento!primario,!etc.).!
- NX:!Código!para!un!segundo!nivel!que!defina!de!manera!precisa!la!zona!específica!de!la!

instalación!(1A!=!Obra!de!llegada,!1B!=!Predesbaste,!etc.).!!
- XX:!Código!que!identifica!la!familia!(AA!=!Agitador,!BC!=!Bomba!centrífuga,!etc.).!
- NNN:! Número! correlativo! para! identificar! el! ejemplar! del! modelo! digital! sin! repetir!

códigos!con!otros!elementos!de!la!misma!familia.!!
Por!ejemplo:!DE-001-PRE-1A-BC-001!para!identificar!la!bomba!centrífuga!ubicada!en!la!obra!
de!llegada!del!Pretratamiento!de!la!estación!depuradora!de!aguas!residuales!con!código!001.!!
!

o Para!Parámetros:![XX-NNN-XXX-NX-XX-NNN-XX-NN]!
Misma!codificación!anterior!añadiendo!al!final:!
- XX:!Código!que!clasifique!los!distintos!tipos!de!parámetros!asociados!a!cada!elemento!

del!modelo!digital!(GP!=!generales!de!proyecto,!ET!=!especificaciones! técnicas,!OM!=!
operación!y!mantenimiento,!etc.).!

- NN:!Número!correlativo!para!identificar!el!parámetro!concreto.!
Por!ejemplo:!DE-001-PRE-1A-BC-001-ET-01!para!identificar!un!parámetro!requerido!por!las!
especificaciones! técnicas! de! la! bomba! centrífuga! ubicada! en! la! obra! de! llegada! del!
Pretratamiento!de!la!estación!depuradora!de!aguas!residuales!con!código!001.!
!

o Para!Materiales:![XX-NNN-XXX]!
- XX:!Código!que!defina!el!tipo!de!instalación!(DE!=!Depuradora,!etc.).!
- NNN:!Número!correlativo!que!identifica!inequívocamente!la!infraestructura.!
- XXX:!Código!que!identifique!el!material!concreto.!
Por!ejemplo:!DE-001-ACI!para!identificar!el!acero!inoxidable!de!la!estación!depuradora!de!
aguas!residuales!con!código!001.!
!

o Para!Vistas!de!trabajo:![XX-XXX-XXX-NX-XXX-NN]!
- XX:!Código!que!identifique!el!tipo!de!elemento!del!modelo!digital!(VT!=!vista).!
- XXX:! Código! según! las! disciplinas! del! proyecto! en! las! que! haya! sido! organizada! la!

navegación.!
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- XXX:!Código!correspondiente!a!la!zona!de!la!infraestructura!en!la!que!se!encuentra!el!
elemento!(PRE!=!Pretratamiento,!PRI!=!Tratamiento!primario,!etc.).!

- NX:!Código!para!un!segundo!nivel!que!defina!de!manera!precisa!la!zona!específica!de!la!
instalación!(1A!=!Obra!de!llegada,!1B!=!Predesbaste,!etc.).!!

- XXX:!tipo!de!vista!(PPL!=!plano!de!planta,!V3D!=!vista!3D,!etc.).!
- NN:!Numeración!para!establecer!un!orden!lógico!en!todas!las!vistas.!
Por!ejemplo:!VT-OBC-PRE-1A-V3D-01!para!identificar!una!vista!3D!de!Obra!civil!de!la!obra!
de!llegada!del!Pretratamiento!de!la!infraestructura.!!
!

o Para!Vistas!de!planos:![XX-XXX-XXX-NX-XXX-NN]!
Misma! codificación! anterior! cambiando! el! primer! código! que! identifica! el! elemento! del!
modelo!digital!(PL!=!plano).!
Por!ejemplo:!PL-OBC-PRE-1A-V3D-01!para!una!vista!3D!de!Obra!civil!de!la!obra!de!llegada!
del! Pretratamiento! de! la! infraestructura! que! se! va! a! utilizar! para! crear! un! plano! del!
proyecto.!
!

o Para!Planos:![XX-XXX-NNN.NNN]!
- XX:!Código!que!identifique!el!tipo!de!elemento!del!modelo!digital!(PL!=!plano).!
- XXX:!tipo!de!plano!(SIT!=!situación!y!emplazamiento,!PLG!=!plantas!generales,!etc.).!
- NNN.NNN:!Numeración!para!establecer!un!orden!lógico!de!los!planos.!
Por!ejemplo:!PL-SIT-001.001!para!identificar!un!plano!de!situación!de!la!infraestructura!del!
proyecto.!
!

o Para!Tablas!de!planificación:![XX-XXX-NNN]!
- XX:! Código! que! identifique! el! tipo! de! elemento! del! modelo! digital! (TB! =! tabla! de!

planificación).!
- XXX:!tipo!de!tabla!(TPL!=!tabla!de!planificación,!CMT!=!cómputo!de!materiales,!etc.).!
- NNN:!Numeración!para!establecer!un!orden!lógico!de!las!tablas.!
Por!ejemplo:!TB-TPL-001!para!identificar!una!tabla!de!planificación.!

!
La!propuesta!de!codificación!presentada!por!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!en!el!BEP!estará!
basada! en! la! propuesta! anterior! y! desarrollará! la! estructura! de! código! completo! para! todos! los!
elementos!previstos!en!el!proyecto.!
!
Se! utilizará,! además! de! la! codificación! interna! de! proyecto,! una! clasificación!estándar! para! codificar!
universalmente!los!elementos!del!modelo!y!los!procesos!y!subprocesos!relativos!al!sector!del!agua.!Para!
ello,! se! adoptará! el! Sistema!de! Clasificación!AeasBIMClass! en! su! versión!más! reciente.! Puede! haber!
elementos,!pertenecientes!a!determinadas!disciplinas,!que!no!estén!incluidos!en!el!estándar!elegido!y!
que!hagan!imprescindible!usar!de!forma!combinada!otro!estándar!de!clasificación!adicional!para!dichas!
disciplinas.!
!
La!clasificación!utilizada!deberá!tener!la!mayor!compatibilidad!posible!con!la!última!versión!del!estándar!
IFC.!
!
4.5. Intercambios de información 

 
Los!intercambios!de!información!se!realizan!según!los!flujos!incluidos!en!el!punto!2.4!y!atendiendo!a!la!
lista!de!hitos!de!la!tabla!5.!
!
La! información! se! intercambiará! de!manera! adecuada,! con! el! correspondiente! control! de! calidad! y!
coordinación!de!los!modelos.!
!
4.6. Reuniones 

 
Con!el!objetivo!de!informar!a!todos!los!agentes!del!proyecto!se!determinarán!las!tipologías!de!reuniones!
que!se!llevarán!a!cabo.!
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!
Se!distinguirán!cuatro!tipos!de!reportes:!
!

· Inicial:!Fijación!de!criterios.!
· Seguimiento:!Seguimiento!de!los!trabajos,!por!disciplinas,!cada!2!semanas.!
· Revisión:!Verificación!completa!de!entregables!en!el!momento!de!pasar!de!una!fase!a!otra!del!

proyecto!(por!ejemplo,!justo!antes!de!comenzar!las!obras).!
· Otros!reportes:!Supervisión!cualquiera!bajo!demanda!requerida!por! la!Asistencia!Técnica!o! la!

Dirección!de!los!trabajos.!
!
En!las!reuniones!de!reporte!lo!habitual!es!que!el!contratista,!la!Asistencia!Técnica!de!la!fase!de!ejecución!
y!la!Dirección!de!los!trabajos!repasan!de!forma!conjunta!el!modelo!de!coordinación!federado!(�Modelo!
Máster�)!que!tiene! integradas! las!diferentes!disciplinas!en!formato! IFC.!También!se!comprobarán! las!
hojas!de!chequeo!del!control!de!calidad!de!los!modelos.!
!
El!�Plan!de!Ejecución!BIM!(BEP)�!incluirá!un!calendario!aproximado!de!reuniones!para!el!seguimiento!de!
los!trabajos!con!los!agentes!implicados,!que!será!necesariamente!aprobado!por!parte!de!Canal.!

!
5. Procedimientos de control de calidad 

 
Para! asegurar! el! cumplimiento! de! los! objetivos! establecidos,! se! realizan! procedimientos! de!
aseguramiento!y!control!de!calidad!de!los!modelos!con!el!fin!de!garantizar!la!calidad!de!la!información!
proporcionada!por!los!diferentes!entregables.!
!
5.1. Aseguramiento y control de la calidad del modelo 

 
Los!puntos!básicos!de!la!revisión!de!los!modelos!se!detallan!a!continuación:!
!
Verificación!de!entregables!
!
El!adjudicatario!de!las!obras!deberá!incluir!en!el!BEP!los!mecanismos!(procedimiento!y!metodología)!que!
aplicará!de!cara!a!controlar!y!asegurar!que!los!entregables!BIM!cumplen!con!lo!descrito!en!el!apartado!
de!�Objetivos!y!Usos!BIM�!del!presente!documento,!así!como!con!el!resto!de!requerimientos!BIM!de!
Canal.!
!
El!BEP!incluirá!un!diagrama!y!una!descripción!detallada!del!proceso!de!control!y!aseguramiento!de!la!
calidad!que!vaya!a!ser!implantado!en!el!proyecto.!
!
El! control!de!calidad!se!aplicará!a!cualquiera!de! los!entregables!BIM,!pero!en!especial!a! los!modelos!
digitales,!tanto!en!formato!nativo!como!en!formato!abierto.!
!
Sirva!como!ejemplo!la!siguiente!propuesta!para!un!modelo!digital!exportado!a!IFC:!
!
El!equipo!de!modelado!generará!el!modelo!BIM!�X�!en!software!nativo!�X�.!En!ese!mismo!software!o!en!
alguna!otra!solución!del!mercado,!agregará!la!clasificación!de!elementos!3D,!la!información!No!Gráfica!
y! la! Información! Vinculada! según! los! requerimientos! de! Canal.! Una! vez! terminados! los! trabajos! de!
�producción�,! revisará! de!manera! interna! en! dicho! Software! �X�! el!modelo! (con! herramientas! como!
tablas!y!vistas).!Los!errores!detectados!en!esta!revisión!deberán!ser!corregidos!antes!de!exportar!a!IFC.!
Una!vez!exportado!a! IFC,!el!modelo!�X�!en! formato!IFC!debe!también!ser! inspeccionado!antes!de!ser!
compartido!o!entregado!debido!a!que!en! los!procesos!de!exportación!pueden!producirse!pérdidas!de!
información.! Si! el!proceso!está!correcto,!una!vez!haya!pasado! los!distintos!procesos!de!verificación!y!
aseguramiento!de!la!calidad,!puede!ser!compartido!con!el!resto!de!agentes!o!entregado!a!la!Dirección!de!
los!trabajos!(Canal).!!
!
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Previo!a!cualquier!entrega!del!modelo!digital,!el!adjudicatario!de!la!fase!de!ejecución!deberá!revisar!y!
verificar,!al!menos,!los!siguientes!aspectos:!
!

Check! Definición!

Comprobaciones!
geométricas!!

Verificar! la!correcta!coordinación!del!emplazamiento!de! los!diferentes!
ficheros!que!definen!el!modelo!digital!de!la!infraestructura.!

Verificar!el!ajuste!del!modelo!digital!al!Proyecto!de!construcción!y!a!los!
requerimientos!BIM!de!Canal.!

Comprobar!que!la!definición!geométrica!y!paramétrica!de!los!elementos!
modelados!se!ajusta!a!los!niveles!LOD!y!LOI!requeridos.!

Comprobaciones!
de! tipologías! de!
elementos!

Verificar! la! correcta! taxonomía,! clasificación! y! denominación! de! los!
elementos!del!modelo!digital.!

Asegurar!que! se! cumplen! los! criterios!de!organización!y!estructura!de!
navegación!de!los!modelos!digitales.!

Comprobaciones!
de!metadatos!

Comprobar! la! correcta! asignación,! denominación! y! agrupación! de! los!
metadatos!en!los!elementos!del!modelo!digital.!

Verificar! que! se! han! realizado! los! análisis! y! filtros! adecuados! de! los!
metadatos!para!aplicar!al!uso!BIM!objeto!del!entregable.!

Comprobaciones!
documentales!

Asegurar! que! se! siguen! los! estándares! BIM!en! las! representaciones! y!
planos,!en!lo!referente!a!los!estilos!de!línea,!las!acotaciones,!el!estilo!de!
los!objetos,!etc.!

Comprobar!la!correcta!denominación!de!los!ficheros.!

Comprobaciones!
de! la!
interoperabilidad!

Comprobar! el! correcto! funcionamiento! e! integridad! de! los! modelos!
digitales!en!cuanto!a!las!referencias!entre!ficheros!y!las!importaciones!de!
otros!softwares!específicos.!

Comprobar!y!resolver! las! interferencias!y!colisiones!entre!elementos!y!
disciplinas.!

Comprobar! la!seguridad!y!fiabilidad!de! la!documentación!del!proyecto!
compartida!en!el!Entorno!Común!de!Datos!(CDE).!

!

Tabla!11.!Control!de!calidad!del!proceso!

Estas!verificaciones!podrán!ser!visuales!(combinados!con!una!posible!selección!aleatoria!de!elementos!
a! inspeccionar),! manuales! (a! través! de! listados! Excel,! filtrados,! comparaciones,! macros,! etc.)! o!
automáticas! (a! través! de! reglas! de! verificación! pre-configuradas).! En! cualquier! caso,! el! BEP! deberá!
detallar!los!aspectos!a!verificar,!el!tipo!de!verificación,!el!software!o!herramienta!con!el!que!se!llevará!a!
cabo! la! verificación,! los! criterios! o! plantillas! de! evaluación! y! la! persona! responsable! de! cada!
comprobación,!la!cual!deberá!rellenar!y!firmar!un!formulario!de!chequeo,!indicando!en!cada!verificación!
si!ésta!superó!o!no!la!evaluación.!
!
Estas!verificaciones!deben!realizarse!sobre!el!modelo!digital!en!cada!entrega!parcial,!y!como!mínimo!una!
vez! al!mes.! Por! su! parte,! y! con! la!misma!periodicidad,! la! Asistencia! Técnica! de! la! fase! de! ejecución!
realizará!su!propio!control!de!calidad.!
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CONTEXTO!Y!ALCANCE!

En!este!Anejo!se!determinan!los!requerimientos!mínimos!necesarios!para!llevar!a!cabo!el!levantamiento!
tridimensional!de!infraestructuras!existentes!en!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P!(en!adelante,!Canal).!

El!proceso!de!levantamiento!3D!de!infraestructuras!existentes!consiste!en!varias!fases.!En!primer!lugar,!
una!primera!fase!en!la!que!se!lleve!a!cabo!un!escaneo!digital!del!activo!o!infraestructura!física,!con!el!
objetivo!de!procesar!y!obtener!una!nube!de!puntos!que!represente!de!forma!fidedigna!la!realidad.!En!
segundo! lugar,! se! llevará! a! cabo! un! postprocesamiento! y! limpieza! de! dicha! nube! de! puntos,! para!
representar! con! la! mayor! exactitud! el! activo! o! infraestructura! real! y! optimizar! el! rendimiento! de!
visualización! de! este.! En! tercer! lugar,! se! desarrollará! el! modelo! tridimensional! del! activo! o!
infraestructura!a!partir!de!la!nube!de!puntos!y!según!el!nivel!de!detalle!predefinido!por!parte!de!Canal,!
lo!que!se!denomina!cloud-to-BIM.!Y,!por!último,!se!tendrá!que!introducir!información!relevante!en!dicho!
modelo!3D.!Esta!información!estará,!bien!incluida!directamente!en!el!modelo,!o!bien!referenciada!en!
forma!de!metadatos!(hipervínculos).!

Posteriormente,!Canal!llevará!a!cabo!un!control!de!calidad!del!modelo!3D!final,!tanto!de!la!geometría!
como!de!la!información!contenida!en!él.!!Y!una!vez!validado!el!modelo!3D,!se!alojará!este!en!el!Entorno!
Común!de!Datos!/!Common!Data!Environment!(CDE)!corporativo!o!en!aquella!plataforma!de!gestión!de!
activos!con!la!que!cuente!Canal!en!el!momento!de!recibir!los!entregables!solicitados.!

El! hecho! de! obtener! estos! modelos! tridimensionales! de! las! infraestructuras! existentes! tiene! los!
siguientes!objetivos:!

· Incorporar!al!modelo! las! instalaciones!que! se!mantengan!en!obras!de!ampliación!o! reforma,!
considerando!aquellas!que! sean!necesarias!para! la!planificación!del!proceso!constructivo,!en!
especial!en!relación!con!las!interferencias!y!conexiones!previstas.!!

· A!medio-largo!plazo,!desarrollar!Gemelos!Digitales,!que!servirán!como!núcleo!de!referencia!para!
una!gestión!más!inteligente,!eficiente!y!proactiva!de!los!activos!e!infraestructuras.!Desde!esta!
perspectiva,! los! modelos! se! elaborarán! con! una! visión! a! largo! plazo,! asegurando! que! su!
estructura! geométrica,! la! información! incorporada! y! los! estándares! empleados! faciliten! su!
evolución!hacia!entornos!digitales!conectados.!!

Los!Gemelos!Digitales!permitirán,!entre!otras!funciones,!simular!el!comportamiento!de!las!instalaciones,!
monitorizar! en! tiempo! real! su! estado! mediante! sensores! IoT,! planificar! tareas! de! mantenimiento!
predictivo,! mejorar! la! eficiencia! operativa! y! facilitar! la! toma! de! decisiones! basada! en! datos.! Esta!
transición!progresiva,!pero!bien!estructurada,!garantizará!que!el!esfuerzo!actual!en!digitalización!sea!una!
inversión!sólida!y!escalable!en!el!tiempo.!!!

!

PROCESO!DEL!LEVANTAMIENTO!3D!DE!ACTIVOS!
!
2.1.!Planificación!del!levantamiento!

En!primer!lugar,!se!llevará!a!cabo!una!planificación!del!levantamiento!de!la!nube!de!puntos,!que!constará!
principalmente!de!las!acciones!detalladas!en!los!siguientes!apartados.!

2.1.1.!Identificación!del!activo!a!digitalizar!

Se!deberá!recopilar!la!información!básica!del!activo!que!se!va!a!digitalizar:!tipo!de!infraestructura!(planta!
de!tratamiento!de!agua!potable,!planta!de!tratamiento!de!aguas!residuales,!bombeo!de!agua!potable,!
depósito,!etc.),!ubicación!exacta,!condiciones!de!accesibilidad,!dimensiones!aproximadas!y!complejidad!
geométrica.!Esta!etapa!permitirá!dimensionar!los!recursos!y!tiempos!necesarios!para!el!escaneo.!
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2.1.2.!Selección!del!equipo!y!tecnología!LiDAR!adecuada!

Se! utilizarán! equipos! estáticos! terrestres! (TLD-Terrestrial! Laser! Scanner)! que! ofrezcan! una! precisión!
milimétrica!(±1�3!mm).!No!se!emplearán!escáneres!móviles!o!drones!con!tecnología!SLAM!que!tengan!
una!precisión!menor!de!la!indicada,!salvo!que!Canal!indique!lo!contrario.!!

Se!valorará!también!si!se!requiere!la!captura!de!fotografías!para!enriquecer!el!modelo.!

2.1.3.!Definición!del!Plan!de!escaneado!

Se!diseñará!un!Plan!de!escaneado!que!incluirá!el!número!y!posicionamiento!óptimo!de!las!estaciones!o!
escaneos! para! garantizar! una! máxima! cobertura,! precisión! y! resolución! y! evitar! zonas! de! sombra;!
ubicación!de!puntos!de!control;!definición!de! las!rutas!de!escaneo;!condiciones! lumínicas!y!previsión!
meteorológica,!si!aplica,!etc.!El!objetivo!es!asegurar!una!cobertura!completa!y!una!buena!calidad!de!los!
datos.!

En!el!caso!de!utilizar!un!escáner!estático!terrestre,!la!empresa!adjudicataria!deberá!entregar!un!registro!
en!el!que!aparezca!representada!en!un!plano!de!planta!la!disposición!geométrica!de!los!escaneos!y!de!
los!puntos!de!control!realizados!durante!la!toma!de!datos.!Los!puntos!de!control!se!deberán!de!nombrar!
e!identificar!sobre!el!plano.!

2.1.4.!Coordinación!con!responsables!del!activo!

Se!gestionará!por!parte!de!Canal!el!acceso!del!personal!de!la!empresa!adjudicataria!a!zonas!restringidas!
y! se! gestionarán! los! permisos! necesarios! de! acceso! a! las! zonas! de! escaneo,! se! coordinarán! las!
interrupciones!del!servicio,!en!el!caso!de!ser!necesario,!se!definirán!las!medidas!de!seguridad!y!se!llevará!
a!cabo!un!acompañamiento!del!personal!técnico.!Esta!coordinación!será!crítica!para!evitar!errores!o!
retrasos!en!campo!e!interferencias!con!trabajos!paralelos!en!las!zonas!de!interés.!

2.2.!Captura!de!la!nube!de!puntos!!

En!base!a!la!planificación!del!levantamiento,!se!llevará!a!cabo!la!captura!de!la!nube!de!puntos!utilizando!
la!tecnología!LiDAR!seleccionada!!!

2.2.1.!Instalación!y!calibración!del!equipo!

La!empresa!adjudicataria! llevará!a!cabo! la!configuración!y! calibración!de! los!parámetros!de!captura:!
resolución,!rango,!modo!de!escaneo,!etc.!

2.2.2.!Toma!de!referencias!de!coordenadas!

En!el!caso!de!que!la!tecnología!seleccionada!sea!un!sistema!LiDAR!estático!terrestre!se!colocarán!dianas!
o! esferas! reflectantes! en! puntos! visibles! desde! varias! estaciones.! Se! georreferenciarán! mediante!
estación!total!o!GNSS!(RTK/PPK).!La!toma!de!referencias!de!coordenadas!será!fundamental!para!unir!
estaciones!y!situar!el!modelo!en!coordenadas!reales!(ETRS89/UTM).!

En!los!casos!de!tecnologías!móviles!se!podrán!utilizar!directamente!dispositivos!GNSS!RTK/PPK!de!alta!
precisión!incorporados!en!los!equipos.!Para!mejorar!la!calidad,!se!podrían!usar!también!puntos!de!apoyo!
(GCP)!en!tierra,!medidos!con!GNSS,!para!ajustar!el!modelo!en!la!fase!de!postprocesamiento.!

2.2.3.!Realización!del!escaneo!

En! el! caso! de! utilizar! el! escáner! estático! terrestre! se! realizarán! múltiples! escaneos! desde! distintas!
posiciones!(estaciones),!asegurando!un!solapamiento!del!30�50%!para!facilitar!el!registro!posterior.!Se!
priorizará! esta! tecnología! en! zonas! con! alta! complejidad! geométrica! o! donde! existan! interferencias!
visuales.!Principalmente,!la!empresa!adjudicataria!deberá!cumplir!los!siguientes!requisitos!técnicos:!
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- Se!deberá!comprobar!que!las!diferentes!posiciones!seleccionadas!cubren!el!mayor!área!posible!
sin!obstáculos!en!la!línea!de!vista,!evitando!en!la!medida!de!lo!posible!las!zonas!de!sombra.!Para!
ello,! también! se! realizará! cada! uno! de! los! escaneados! de! bóveda! completa.! El! número! de!
posicionamientos!deberá!garantizar!una!cobertura!de!al!menos!el!90%!de!las!instalaciones.!

- Se!deberá!de!utilizar!un!escáner! láser!que!cuente!con!al!menos!130!m!de!alcance,!pudiendo!
variar! el! alcance! desde! 0,5! a! 130!m.! Se! comprobará! que! con! dicho! alcance! se! consigue! la!
precisión!y!resolución!requerida!por!parte!de!Canal.!Cuanto!mayor!sea!la!distancia!al!objeto,!
menor!será!la!precisión!y!la!resolución.!La!resolución!debería!de!ser!configurable!de!12!a!3mm!a!
10!metros!de!distancia.!

- Se!minimizará,!en!la!medida!de!lo!posible,!la!aparición!de!pequeños!ángulos!de!intersección,!ya!
que!los!ángulos!muy!agudos!podrían!desvirtuar!la!precisión!del!trabajo!al!descender!la!reflexión!
del!escáner.!

- El!sistema!láser!escáner!deberá!contar!con!un!sistema!de!autoposicionamiento,!donde!mediante!
cámaras!y!sistema!inercial!permita!realizar!de!forma!automática!el!posicionamiento!aproximado!
del!instrumento,!como!asistencia!para!un!registro!de!escaneos!en!campo.!

- Los!escaneos!deberán! ser! entregados! nivelados,! según! un! plano! de! referencia! horizontal.! El!
equipo! deberá! permitir! ser! operado! de!manera! invertida! o! en! cualquier! disposición,! siendo!
capaza!el!instrumento!corregir!la!falta!de!verticalidad.!

- Se!deberá!incluir!un!sistema!de!doble!escaneo!que!permita!limpiar!automáticamente!el!ruido!de!
las!escenas!debido!por!el!paso!de!personas,!vehículos!o!elementos!móviles.!
!

- Todo!el!escaneo!deberá!de!estar!correctamente!georreferenciado.!
En! el! caso! de! utilizar! dispositivos! móviles! o! drones! se! realizarán! rutas! de! escaneo! planificadas!
previamente.!En!este!caso!será!importante!recorrer!zonas!críticas!desde!distintos!ángulos!para!evitar!
sombras.!Se!recomienda!repetir!pasadas!en!zonas!estrechas!o!con!múltiples!niveles.!

2.2.4.!Captura!de!imágenes!360°!

Para!una!mejor! interpretación!de! la!nube!de!puntos!durante!el! levantamiento!del!modelo!3D!o!para!
darle! color! a! la! nube! de! puntos! sería! necesario! que! el! equipo! seleccionado! sea! capaz! de! capturar!
imágenes! 360°! integradas! con! la! nube! de! puntos.! En! cada! caso,! Canal! decidirá,! en! consenso! con! la!
empresa!adjudicataria,!si!es!necesaria!la!captura!de!imágenes!junto!con!la!nube!de!puntos.!

En!el!caso!de!que!Canal!solicite!la!captura!de!imágenes!se!deberá!entregar!la!nube!de!puntos!texturizada!
junto!con!imágenes!HDR.!Para!ello,!el!instrumento!deberá!incorporar!cámaras!fotográficas!capaces!de!
capturar!en!HDR,!obteniendo!imágenes!esféricas!de!hasta!432!Mpx!en!una!panorámica!de!360º!x!300º.!
El!formato!de!las! imágenes!deberá!ser!el!E57!y!deberá!facilitarse!un!archivo!con!la!orientación!de!las!
tomas!y!la!georreferenciación.!

2.2.5.!Verificación!en!campo!

Tras!la!captura!de!la!nube!de!puntos,!se!revisará!por!parte!de!la!empresa!adjudicataria,!in!situ!o!en!oficina!
técnica,!si!la!calidad!del!escaneo!es!la!esperada,!si!existen!errores!o!deformaciones!o!si!existen!huecos!o!
zonas!sin!escanear.!Si!surgen!alguna!de!estas!casuísticas,!se!repetirá!el!levantamiento!en!la!zona!o!zonas!
afectadas!hasta!conseguir!el!resultado!esperado.!

2.3.!Postprocesamiento!de!la!nube!de!puntos!!
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Tras!la!captura!de!la!nube!de!puntos!y!la!verificación!de!que!los!resultados!son!los!esperados,!se!procede!
al!postprocesamiento!de!la!nube!de!puntos!inicial.!El!flujo!varía!según!el!tipo!de!escáner!empleado,!pero!
generalmente!incluye!los!pasos!expuestos!en!los!siguientes!apartados.!

2.3.1.!Registro!y!alineación!de!escaneos!

Si!se!utiliza!escáner!estático!terrestre!se!deberán!alinear!las!diferentes!vistas!o!estaciones!de!escaneo!
mediante! software! específico.! Por! otro! lado,! si! se! utiliza! escáner! móvil! o! aéreo! se! generará!
automáticamente! una! nube! continua,! pero! habrá! que! comprobar! si! existen! errores! o! desviaciones!
acumuladas!en!el!resultado!final.!

2.3.2.!Georreferenciación!

En! el! caso! de! utilizar! un! escáner! estático! terrestre,! la! georreferenciación! se! realizará! mediante! la!
transformación!de!coordenadas!locales!al!sistema!geodésico!oficial!(ETRS89/UTM),!usando!los!puntos!
topográficos!capturados!in!situ!(coordenadas!X,Y,Z!medidas!con!GNSS!o!estación!total).!Por!otro!lado,!si!
se! utiliza! tecnología! móvil! se! deberá! de! aplicar! una! transformación! mediante! puntos! de! control!
conocidos!o!mediante!la!alineación!con!otros!modelos!o!cartografía!de!referencia.!

En!el!caso!de!utilizar!un!dron,!lo!habitual!es!que!la!nube!esté!automáticamente!georreferenciada,!ya!que!
llevan! incorporados! dispositivos! RTK/PPK.! Se! ajustará! con! GCP! si! se! requiere! más! precisión! o! si! se!
detectaran!desplazamientos.!Esta!fase!podría!incluir!correcciones!de!altitud!o!reproyección.!

2.3.3.!Limpieza!y!filtrado!

La! empresa! adjudicataria! se! encargará! de! la! eliminación! de! puntos! no! deseados! o! zonas! de! ruido:!
personas!en!movimiento,!vegetación!ligera,!reflejos!metálicos!o!vidrios,!objetos!temporales.!Se!podrán!
utilizar!filtros!automáticos!de!ruido!(por!densidad,!intensidad!o!curvatura)!y!herramientas!de!selección!
manual!para!zonas!críticas.!

2.3.4.!Segmentación!y!organización!

La!empresa!adjudicataria!segmentará!o!dividirá!la!nube!en!zonas!lógicas,!con!el!objetivo!de!facilitar!el!
modelado:! niveles,! espacios! funcionales,! edificios,! áreas! técnicas.! Es! recomendable! utilizar! una!
nomenclatura!estructurada!que!luego!concuerde!con!la!clasificación!de!espacios!y!procesos!presentes!
en! el! modelo! 3D! según! estándares! de! referencia! como! la! tabla! de! clasificación! por! procesos! de!
AeasBIMClass.v02.!

2.3.5.!Optimización!para!modelado!

Se! reducirán! los! puntos! sin! comprometer! la! precisión! necesaria,! con! el! objetivo! de! mantener! una!
resolución!suficiente!para!modelar!sin!cargar!el!software!de!modelado.!Esto!se!realiza!mediante!técnicas!
de:!

· Downsampling!uniforme!o!por!cuadrícula.!

· Filtrado!por!relevancia!geométrica.!

· Selección!por!rango!o!intensidad.!

2.3.6.!Exportación!en!formato!estándar!

El!formato!de!intercambio!de!la!nube!de!puntos!será!el!.LAS!o!.LAZ,!preferiblemente!el!comprimido!.LAZ!
si!el!volumen!de!datos!es!alto,!garantizando!así! la! interoperabilidad!con! los!Sistemas!de! Información!
Geográfica! corporativos! y! asegurando! compatibilidad,! eficiencia! en! almacenamiento,! facilidad! de!
procesamiento!y!preservación!de!la!calidad!de!los!datos.!
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En!el! caso!de!que!Canal! lo! considere!oportuno,! también! se!podría! solicitar! la! nube!de!puntos!en!el!
formato!.E57,!ya!que!es!un!formato!comprimido!compatible!con!la!mayoría!de!sofware!BIM,!que!no!solo!
almacena! la! nube! de! puntos,! sino! que! incluye! imágenes! y! su! interrelación! con! la! nube! de! puntos,!
facilitando! su!uso!en!modelos! tridimensionales,! guardando! información! clave!como! las! coordenadas!
georreferenciadas,!metadatos!y!las!propiedades!de!la!imagen,!la!calibración!de!los!sensores!y!los!datos!
de!escaneo!en!un!solo!archivo.!!

Por!otro!lado,!las!imágenes!360º!se!entregarán!siempre!en!formato!.E57,!ya!que!será!necesario!conocer!
la!posición!absoluta!de!la!cámara!en!cada!una!de!las!tomas!y!su!orientación!en!cada!caso,!es!decir,!son!
necesarios!los!metadatos!de!cada!una!de!las!tomas.!

2.4.!Desarrollo!del!modelo!3D!a!partir!de!la!nube!de!puntos!!

Tras!el!postprocesamiento!de!la!nube!de!puntos!se!llevan!a!cabo!las!acciones!expuestas!en!los!apartados!
siguientes.!

2.4.1.!Importación!de!la!nube!de!puntos!postprocesada!a!un!software!de!modelado!

La!empresa!adjudicataria!importará!la!nube!de!puntos!a!herramientas!de!modelado,!utilizando!visores!
que!permitan!ajustar!dicha!nube!de!puntos!como!referencia.!

2.4.2.!Modelado!basado!en!nube!la!nube!de!puntos!(cloud-to-BIM)!

La!empresa!adjudicataria!reconocerá!y!modelará!los!elementos!visibles!directamente!sobre!la!nube!de!
puntos:!estructuras,!edificaciones,!equipamiento,!etc.!Evitará!la!utilización!de!planos!antiguos!en!2D,!si!
estos!no!se!ajustan!a!la!realidad!escaneada.!

2.4.3.!Definición!del!nivel!de!detalle!geométrico!(Level!Of!Detail!�!LOD)!

La! empresa! adjudicataria! trabajará! con! un! LOD! adecuado! al! uso! del! modelo.! Normalmente,! será!
suficiente!con!un!LOD!300,!teniendo!en!cuenta!que!su!utilización!a!largo!plazo!se!centra!en!los!Gemelos!
Digitales.! Independientemente! del! LOD,! el! modelo! tridimensional! del! activo! tendrá! que! ser! una!
representación!fidedigna!en!cuanto!a!dimensiones!y!relaciones!espaciales.!

2.4.4.!Simplificación!del!modelo!(si!aplica)!

Para!ciertos!usos!específicos,!y!siempre!y!cuando!Canal! lo!autorice!previamente,!se!podría!reducir! la!
complejidad! geométrica! (LOD! 200-250),! eliminando! detalles! irrelevantes! y! priorizando! geometría!
representativa.!

2.5.!Introducción!de!información!relevante!al!modelo!3D!

Una!vez!desarrollado!el!modelo!3D!del!activo,!se!introducirá!la!información!relevante!a!cada!uno!de!los!
elementos! que! lo! componen.! El! proceso! de! introducción! de! información! en! los! elementos! que!
componen!el!modelo!constará!principalmente!de!las!etapas!descritas!en!los!apartados!siguientes.!

2.5.1.!Codificación!y!clasificación!de!elementos!

Se!utilizará!el!sistema!de!clasificación!AeasBIMClass.v02!para!categorizar!y!codificar!todos!los!elementos!
del! modelo! según! criterios! unificados! en! el! sector! agua.! Tal! y! como! se! especifica! en! el!Manual! de!
AeasBIMClass.v02,!el!Property!set!o!Pset!de!clasificación!se!denominará!�AEAS_Pset_Clasificacion�.!A!la!
hora! de! exportar! el! modelo! 3D! al! formato! abierto! IFC,! ese! nombre! de! Pset! se! almacenará! en!
IfcPropertySet.!Por!otro!lado,!los!atributos!contenidos!en!dicho!Pset!se!denominarán:!

!

!
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Clasificación!por!tipo!de!objeto!

- AeasObjAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

- AeasObjCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

- AeasObjDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

!

Clasificación!por!tipo!de!proceso!

- AeasProAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!

- AeasProCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!

- AeasProDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!procesos.!

!

Clasificación!por!tipo!de!fluido!

- AeasFluAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!

- AeasFluCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!

- AeasFluDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!fluidos.!

!

Clasificación!por!tipo!de!material!(en!el!caso!de!tuberías!y!accesorios!de!tuberías)!

- AeasMatAcr:!Para! indicar!el!acrónimo!de! la!tabla!de!clasificación!de!materiales!de! tuberías!y!
accesorios!de!tuberías.!

- AeasMatCod:! Para! indicar! el! código! de! la! tabla! de! clasificación! de!materiales! de! tuberías! y!
accesorios!de!tuberías.!

- AeasMatDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!materiales!de!tuberías!y!
accesorios!de!tuberías.!

!

Para!aquellos!elementos!que!no!estén!comprendidos!en!AeasBIMClass,!se!utilizarán!otros!sistemas!de!
clasificación!como!GuBIMClass!u!otros,!previa!aprobación!por!parte!de!los!responsables!del!contrato!de!
Canal.! En! el! caso! de! utilizar! la! clasificación! GuBIMClass,! el! Property! set! o! Pset! de! clasificación! se!
denominará!�GuBIMClass_Pset_Clasificacion�.!A! la!hora!de!exportar!el!modelo!3D!al!formato!abierto!
IFC,!ese!nombre!de!Pset! se!almacenará!en! IfcPropertySet.!Por!otro! lado,! los!atributos!contenidos!en!
dicho!Pset!se!denominarán:!

Clasificación!por!tipo!de!objeto!

- GuBIMObjAcr:!Para!indicar!el!acrónimo!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

- GuBIMObjCod:!Para!indicar!el!código!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

- GuBIMObjDes:!Para!indicar!la!descripción!de!la!tabla!de!clasificación!de!objetos.!

!

Aunque! los! elementos! relativos! a! la! disciplina! de! construcción! o! edificación! vayan! clasificados! por!
sistemas!de!clasificación!como!la!GuBIMClass,!será!necesario!también!clasificar!estos!elementos!por!tipo!
de!proceso!y/o!fluido!según!el!estándar!AeasBIMClass,!en!función!de!lo!especificado!previamente!por!
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parte!de!Canal.!La!idea!es!contar!con!una!clasificación!de!los!elementos!constructivos,!pero!sin!perder!la!
trazabilidad!de!espacios!o!procesos!del!activo!global!que!se!esté!modelando.!

2.5.2.!Asignación!de!propiedades/atributos!a!los!elementos!modelados!

Cada!elemento!del!modelo!debe!contener!también!información!o!atributos!que!definan!aspectos!clave!
del!elemento!como!por!ejemplo!el!material,!el!fabricante,!su!capacidad,!su!fecha!de!instalación,!etc.!

Esta! información! estará,! bien! incluida! directamente! en! el!modelo,! o! bien! referenciada! en! forma! de!
metadatos!(hipervínculos).!Un!atributo!que!siempre!irá!ligado!a!un!hipervínculo!será!la!especificación!
técnica!del!elemento,!si!aplica,!con!el!objetivo!de!que!apunte!a!la!base!de!datos!donde!esté!almacenada.!

Para!la!asignación!de!propiedades,!la!empresa!adjudicataria!seguirá!las!indicaciones!de!Canal,!decidiendo!
este!último!si!se!sigue!algún!estándar!del!sector!del!agua!o!si!se!especifican!ad-hoc!los!atributos!para!
cada! uno! de! los! elementos! que! componen! el!modelo.! En! todo! caso,! Canal! entregará! a! la! empresa!
adjudicataria!tablas!de!atributos!por!elemento!para!acelerar!la!introducción!de!información!masiva!en!
el!modelo.!

En!el!caso!de!que!Canal!tenga!que!decidir! los!parámetros!o!atributos!ad-hoc,!en!colaboración!con! la!
empresa!adjudicataria,!deberá!de!decidir!cómo!se!agrupan!esas!propiedades!o!atributos!en!Property!
Sets!(Psets),!para!que!la!información!sea!coherente!y!quede!ordenada!dentro!del!modelo.!!

Por! último,! la! empresa! adjudicataria! rellenará! los! valores! de! los! parámetros! o! atributos! según! la!
especificación!técnica!o!ficha!de!referencia!de!cada!elemento.!

2.5.3.!Documentación!de!referencia!

Se!valorará!si!se!incluye!en!el!modelo!algún!archivo!o!documento!técnico!de!referencia,!como!manuales!
de!fabricante!o!información!facilitada!por!responsables!del!activo.!

2.6.!Validación!y!verificación!del!modelo!3D!final!

Una!vez!que!se!ha!desarrollado!el!modelo!3D,!clasificados!los!elementos!e! introducidos!los!atributos!
relevantes!en!cada!uno!de!ellos,!se!llevarán!a!cabo!las!siguientes!validaciones:!

2.6.1.!Validación!geométrica!

Canal! llevará! a! cabo! ciertas! mediciones! del! activo! o! infraestructura! real! y! comprobará! que! las!
dimensiones! en! el! modelo! se! corresponden! con! la! realidad,! comprobando! así! que! no! existen!
desviaciones!y!asegurando!la!precisión!geométrica.!

En!el!caso!de!que!haya!discrepancias!geométricas,!Canal!lo!comunicará!a!la!empresa!adjudicataria!con!
el!objetivo!de!que!esta!haga!las!modificaciones!pertinentes!y!resuelva!dichas!discrepancias.!

2.6.2.!Verificación!de!la!información!contenida!en!el!modelo!

Canal!llevará!a!cabo!una!revisión!para!comprobar!que!todos!los!objetos!están!nombrados!correctamente!
y!contienen!los!parámetros!o!atributos!exigidos!y!que!sus!valores!sean!coherentes,!con!el!objetivo!de!
hacer! un! control! de! calidad! del! modelo! y! asegurar! que! este! cumple! con! los! objetivos! definidos!
inicialmente.!

En!el!caso!de!que!falte!información!en!el!modelo,!Canal!lo!comunicará!a!la!empresa!adjudicataria!con!el!
objetivo!de!que!esta!haga!las!modificaciones!pertinentes!e!incluya!dicha!información.!

!

!

!
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2.7.!Almacenamiento!del!modelo!3D!

Por!último,!una!vez!validado!y!verificado!el!modelo!3D,!este!se!almacenará!de!forma!coherente!en!Canal.!
Esto!servirá!de!base!para!el!desarrollo!progresivo!de!Gemelos!Digitales!en!Canal!a!medio-largo!plazo,!
permitiendo!una!evolución!fluida!y!escalable!de!la!gestión!de!activos!en!el!entorno!digital.!

2.7.1.!Subida!del!modelo!a!los!servidores!de!la!empresa!o!plataforma!de!gestión!de!activos!

Una!vez!validado,!el!modelo!se!integrará!en!los!servidores!locales!de!la!empresa,!en!la!nube!dentro!del!
CDE!corporativo!o!en!una!plataforma!especializada!en!gestión!de!activos,!en!el!caso!de!que!Canal!cuente!
con!esta.!

2.7.2.!Estructuración!de!carpetas!y!versionado!

Se!organizará!el!almacenamiento!con!criterios!de!trazabilidad,!versiones!y!permisos!de!acceso!según!
perfiles!técnicos.!

ENTREGABLES!

La!empresa!adjudicataria,!durante!el!desarrollo!del!proceso!de! levantamiento!3D!de!activos,!deberá!
entregar!a!Canal!los!siguientes!archivos!o!documentos:!

- Documento!de!planificación!del!levantamiento:!en!este!documento!se!especificará!el!activo!a!
digitalizar,! información! asociada,! la! tecnología! LiDAR! que! se! va! a! utilizar! para! hacer! el!
levantamiento,! el! Plan! de!escaneado,! la! periodicidad! de! reuniones! con!el! equipo! técnico!de!
Canal,!etc.!La!entrega!de!este!documento!se!llevará!a!cabo!antes!de!comenzar!la!captura!de!la!
nube!de!puntos.!

- Documento!de!captura!de!la!nube!de!puntos:!será!un!resumen!del!método!de!escaneo!seguido!
y!los!requisitos!técnicos!tenidos!en!cuenta!para!llevar!a!cabo!la!captura!de!la!nube!de!puntos.!

- Nube!de!puntos!tras!el!postprocesamiento:!se!entregará!el!archivo!de!la!nube!de!puntos!en!
formato!.LAS!o!.LAZ,!preferiblemente!en!formato!comprimido!.LAZ,!según!lo!especificado!por!
parte!de!Canal!en! la!planificación!del! levantamiento.!La!nube!de!puntos!estará!en! todo!caso!
georreferenciada!y!deberá!entregarse!clasificada!diferenciando:!tubería,!elementos!hidráulicos,!
etc.!

- Imágenes!360º!del!escaneo!(si!aplica):!se!entregarán!las!imágenes!360º!georreferenciadas!en!
formato!.E57!con!sus!metadatos!asociados!que!evidencien!la!posición!absoluta!de!la!cámara!en!
cada!una!de!las!tomas!y!su!orientación.!!

- Modelo! 3D! georreferenciado! +! Información! contenida! en! los! elementos! del! modelo!
(clasificación!y!parámetros!o!atributos):!!

o En!formato!nativo,!según!el!software!de!modelado!utilizado.!

o En!formato!abierto!IFC!4.3!o!versión!anterior,!en!el!caso!de!que!así!lo!decida!la!empresa!
adjudicataria!y!previa!aprobación!por!parte!de!Canal.!

!

!

!

!

!
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