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Informe Necesidad contrato
Exp.: A/SER-008430/2025
Redacción Proyecto obra y Documento Ambiental Valverde de Alcalá
EGC

AREA DESARROLLO RURAL

Exp.: A/SER-008430/2025

INFORME COMPLEMENTARIO JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DEL CONTRATO

TÍTULO CONTRATO: SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE LA RED 
VIARIA Y DEL DOCUMENTO AMBIENTAL DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE 
VALVERDE DE ALCALÁ (MADRID)

Se elabora el presente informe COMPLEMENTARIO justificativo de la necesidad del contrato 
porque se ha tenido que variar el presupuesto base de licitación del contrato ya que la fecha 
prevista de inicio del contrato ha devenido imposible de cumplir debido al tiempo transcurrido 
durante la tramitación del expediente. En concreto, se ha hecho una nueva estimación de los 
costes laborales aplicando el MEI del año 2026 en lugar del MEI del año 2025 y se han 
actualizado los costes directos que se calculan a partir de los costes laborales.

Por lo tanto, el Valor Estimado asciende a 115.046,77€ y el Presupuesto base de licitación a 
139.206,59€

El Informe de necesidad del contrato, de fecha 21 de abril de 2025, no ha sufrido ninguna 
variación respecto a su contenido propio, la justificación de la necesidad del contrato, por lo que 
subsiste en los mismos términos, salvo en la variación que en este informe complementario se 
expresa sobre los datos económicos, siendo estos los vigentes a todos los efectos.

En Madrid, a fecha de firma
EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

Fdo.: Angel de Oteo Mancebo
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Ref: 10/837645.9/25

Este documento se ha obtenido directamente del 

original que contenía todas las firmas auténticas y se 

han ocultado los datos personales protegidos y los 

códigos que permitían acceder al original 
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