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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION DEL CONTRATO N2 202/2025 “OBRAS DE RENOVACION DEL CESPED ARTIFICIAL EN LOS
CAMPOS DE FUTBOL 7 Y 11 DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPOSITO.”

Pregunta 1: ¢éEs posible disponer de un presupuesto descompuesto para la licitacion?

Respuesta 1: En el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la contratacion
publica de la Comunidad de Madrid, donde se ha publicado la presente convocatoria del procedimiento
de licitacidn, en el apartado de Preparacion del contrato, se ha publicado (el 02/12/2025 10:09) el INI,
dentro del cual se encuentra el desglose de costes directos e indirectos tomado en consideracién para
el establecimiento del presupuesto base de licitacién.

Asi pues, teniendo en cuenta los distintos presupuestos gue hemos recibido de césped artificial sin re-
lleno hemos hecho un célculo estimado (medio de mercado) del PBL que detallamos a continuacion:

Campo de fitbol 11: 5280 m2
Campo de fitbol 72 7, 925 m2 PBL
Total B.205m2

RENOVACION CESPED ARTIFICIAL [SIN
RELLENO) CAMPOS FUTBOL ( 7y 11)

Descripcidn Unidades PVP Importe
DESMONTAJE CESPED EXISTENTE: Levantado de césped ylastre
existente, extraccion de césped actual mediante medios manueles

) . - ) . . ) 8.205,00 337E 27.650,85€
y/o maquinaria especializada, incluye gestidn de residuos incluso
transporte a vertedero.
REPARACION BASE: arreglo de base elastica existente. (Estimacion
¢ ‘ 3.282,00 1431€ | 4s.96542¢

del 40% de la superficie, por mal estado actual)

CAMBIO DE CESPED: Suministro y colocacion de césped sinético
segln el modo de colocacidn y caracteristicas técnicas a definir en 8,206,00 F60€ | 274.867,50€
el PPT. Césped sin relleno.

Estudio de Seguridad v Salud 4% 13.979,35

Base imponible 363.463,12€

IVA 21% 76.327 26 €
Total 439.790,38 €

Para este presupuesto se han tenido en cuenta, del estudio realizado conjuntamente con la Subdireccidn
de Estudios y Programas, los presupuestos aportados por los suministradores, que incluyen unos costes
generales estimados en un 6% y un beneficio industrial del 13%.

Pregunta 2: Por otro lado, el pliego indica que no podrdn superarse los 500kg/m2 en la superficie
afectada de la realizacion de los trabajos. Como bien saben, para poder quitar el césped actual, debe
entrar una mdquina para recoger el césped, de la misma manera que una carretilla elevadora que serd

donde se deposita el relleno actual del campo. Cada saca de metro cubico pesa sobre 1000 kg.
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éComo tienen planteado realizar los trabajos de retirada si esa mdquina no puede trabajar?

Respuesta 2: Se ratifica que el limite maximo de carga sobre la losa que cubre el Tercer Depdsito de agua
es de 500 kg/m? en cualquier punto sobre los propios campos de futbol (no aplicindose a las zonas
exteriores de la instalacién deportiva, dentro del Parque, fuera de la losa). Este es un requisito
estructural que el contratista debe cumplir de forma obligatoria para garantizar la seguridad del
depdsito.

Los trabajos de retirada y la maquinaria empleada deberan ser planificados y ejecutados bajo la
responsabilidad técnica del contratista, asegurando el estricto cumplimiento del limite citado y de los
requisitos minimos de obligado cumplimiento establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si el peso de una saca llena es de aproximadamente 1.000 kg/m?sera indispensable que se utilicen por

debajo del 50% de su capacidad, utilizando maquinaria de baja presién sobre el suelo (minicargadoras,
bobcats, planchas de reparto, etc.) para realizar dichas labores.

Los campos de futbol ya han sido instalados y desmontados en otras ocasiones, y mantenidos a lo largo
del tiempo, siempre asegurando el estricto cumplimiento de dicho peso maximo.

Madrid, 23 de diciembre de 2025
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