*

RMAMN Cofinanciado por . ok
PRSIl |2 Union Europea = Fondos Europeos i
J Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,

de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la
firma auténtica y. para evitar el acceso datos persmllalles protegidos, se Ref: C-241A/017-25
ha ocultado el codigo que permitiria comprobar €l original Exp.: AOBR-036465/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE OBRAS TITULADO REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION
DE REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

INDICE

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO ...t 3
Clausula 1. Caracteristicas del CONIALO. ...........cooo et e e e e e e e e e e 3
1.- Definicion del objeto del CONIato. .........o.eiiii e 3
B2 Y1 (- o (o o TSR 4
3.- Organ0Ss @dMINISIFALIVOS.............c.cveveveeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeceeeeee e e e ee e eeesete s s et e e te e a et eaeses e eaeeneseneneseseneeneneeen 4
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que Se ampara. .......cccooooooiiiiiieie e 4
5.- Sistema de retribDUCION: ... e e et e e e e e e e e e e e e e e e e aannes 7
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada. ..............oooiiiiiiiiiiiii e 8
7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato. .............cccoovieiiiiiinns 8
7.bis.- InscripCion en €l ROLECE. ... e e e e et e e e e e e e e et eeeaeaeeeaannnnes 8

A = Y] = T RO PPPRPRTN 8
8.- Solvencia econdmica, financiera y tECNICA ...........cooiiiiiiiiiiiiiie e e e e e 8
9.- Procedimiento de adjudiCacCiON.............uuuuuuuuiiiieiiiiit e b as s s s 12
10.- Criterios de adjudicacion del CONtrato. ...........cooiiiiiiiiiii e 12
11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacién del contrato: ......... 19
12.- Admisibilidad de VaranTEs. ..........cooii i e e eas 19

B T 1Y Yo [T TSR = (=1 o oo SR 19
14.- Garantia DEfINItIVA. ......coiee it e e e e s et e e e e e e e e ne e e e e e e e e nneeeeeas 19
15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de 1a LCSP)......coocuiiiiiiiiiii e 20
16.- POlIZAS @ SEGUIOS. ... .t ettt e e ea bt e e e n b e e e e et e e e e s aabeee e enneas 20
LAl F= v (o N [T T=ToH o] o OSSR 23
18.- Condiciones especiales de ejecucion del CONrato.............cocccciiiiieieei i 23
19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate:..........ccccuviiiiiii i 24
DI =Y = To F= T [ SRS PRTURR 24
21.- Modificaciones previstas del CONrato. ............ccocuiiiiiii i 27

D ¥ oToto g1 =1 c= o3o o AU PR SRS 29
DA Tl =T [0 Tt o o Lo o =T [ LSRR 29
P oY o] o I o o] (=T oL S PP PR 30
25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: ...................... 30
PR b= o o (o =1 =1 | (= PR 30
Clausula 2. REGIMEN JUIIQICO. ............cooiieeeee ettt e et e e et a e esaeea e 30
Clausula 3. ObjJeto del CONIIALO. ............c.cuueeeiieee et ee e saseea e 30
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. ..............cccocceeeevoiiiinsiiiiiisieeeceee 31
Clausula 5. Perfil de CONIratante. .................ooo oot a e e e e 32
CAPITULO NI LICITACION. ...ttt en e san e et nansn s e ean s eananen s nanaeneanann 32
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas. .........cccocecveeeeeeeeeenennns 32
Clausula 7. Procedimiento de adjudiCACION. .............c..c.ouiuueiea ittt eea e 33
Clausula 8. Criterios objetivos de adfUAICACION. ..............ccueeeeiiiieee et eseee e 33
Clausula 9. Presentacién de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
AdMINISIracion CONrAtANTE. ................oooi ittt a e e e e eeaaa e 33
Clausula 10. Medios €IECIIONICOS. .............u ettt ee e e e e e eeaa e e e e 35
Clausula 11. Forma y contenido de 1aS propOSICIONES. .............eeeeiieiiieeeee e 36
Clausula 12. Apertura de ProPOSICIONES. ............ccceeeeeeeeeee et 39
Clausula 13. Garantia defINILIVA. .................ee oot e e e e e e e e eaeannes 40

1

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:


JARP1
Diligencia UNA FIRMA


Cofinanciado por )l —
la Unién Europea —FF Fondos Europeos

*** ****

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/017-25
Exp.: AAOBR-036465/2025

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o

AESISHIMUBIITO. ...ttt ettt oottt e e e oottt e e e e e ea e ee e 41
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION .......oooeeeieoeisieesieieieisieie s 47
Clausula 15. AQiudiCacion el CONEIALO. ...........cccocueeeeeieeee ettt a e ettt e e e e e e st aaaeeeessesnans 47
(O 1T R0 = I LT Y=Te [ (o XTI 48
Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del CONrato.. ...........c..eeeeeeeeeeeiiiiieee e ee e aaa e e s 48
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO ..ottt n e 48
Clausula 18. Principio de HESQO Y VENEUIA. ...........cccueeeiiiiiiee ettt eeane 48
Clausula 19. ComprobaciOn del rePIANtEO. ................eee oo 48
Clausula 20. Plan de Seguridad Y SQIUG. ..............occeeiiiiiiiii e 50
Clausula 21. Programa de trab@jo. ..............cooueeei ittt ea e 50
Clausula 22. Interpretacion del PrOYECIO. ..........ooo . e a e e e 51
Clausula 23. Dir€CCION A€ IS ODIaS. ..........coee ittt e e et e e st e e st eeeesaeaeeeaaes 51
Clausula 24. Plazo 0@ ©ECUCION. .............c..oee ittt et a e e enneeeenaes 52
Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ..............ccoccovveeeieeeeenicnn. 53
Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafioS Y PErUICIOS. ............c.eeiivceeeiiiiiiiee e 54
Clausula 27. Modificacion de 18S ODIras. ............oo oot a e e e annees 54
Clausula 28. SUuSPENSION @ 18S ODIAS. .........ooae ettt e e e e e e e ea e 55
Clausula 29. CeSION AEI CONIIALO. .........cccueeeeeeieee ettt et e et e e ettt e e e st eeaeeseeeaeaaes 55
Clausula 30. SUBCONTIALACION. ............cooiueeieeeeeee ettt et e et e e e et e e e et e e e s s tneaeeassseeeeaaes 55
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ... 57
Clausula 31. Abonos, MediCiones Y VAIOIGCION. ................cceecueeieeieeeeeeseeeieae et ea e e e e e esssaaaeeeessinans 57
Clausula 32. REVISION A€ PIECIOS. ............uueeeeeeeeeeeeee ettt e e e et ettt e e e e e ese s sttt ta e e e e s sssssaaaaaaaeeasansns 58
Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. ..............ccccooeeeieiiiciiiiiiiieeeeeee 59
Clausula 34. Medidas de contratacibn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con diSCAPACIAAM................oooieeeeieee ettt 60
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos..................... 61
Clausula 36. Barreras arqQUItECIONICAS. ...........oeoo oot e e e e e e e e e e eae e 61
CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO ...ttt en e 62
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de [a OBra...............cceeeeeveeeeeccciiiiiieeeesesiiea e eeeeiins 62
Clausula 38. ReCEPCION A€ 18 ODBIa. .............ooueeeeeeeee ettt e e et ettt e e e e ettt aaaeaaeeessiaens 62
Clausula 39. Medicion general y certificacion final. ................c.eeeeieeeeeesiiiiiee et a e e e 63
Clausula 40. Plazo de garantia y lIQUIAACION. ...............oueeeeeeeeiieieeieeeeeeseetee e e ettt e e e e e essaaaeeeessinans 63
Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva. ..............ccccceeeeeeccveeeeeiiaeeeessiiiiiiaeeeeeeen, 64
Clausula 42. Responsabilidad pOr VICIOS OCUIOS. .............cceeeceeeeeeee ettt e e s e staeaaaaaeessenans 64
Clausula 43. ReSoIUCION deI CONEIALO. ...........ooee e e e e e e e e e eeenees 65
Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revisién de decisiones y Tribunales competentes. ....... 66
F YA (O 2 USSR 67
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA ...t enn e 67
ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE .......ocooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 68
ANEXO Ill: MODELO PARA LA PROPOSICION RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 72
2

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por Yl —
la Unién Europea —FF Fondos Europeos

*** *t**

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/017-25
Exp.: AAOBR-036465/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE OBRAS TITULADO REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION
DE REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION DE
REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE

1.- Definicién del objeto del contrato.

La ejecucion de la obra civil, en la edificacion situada en la Avda. Arcas del agua, 2, 28905 Getafe, Madrid,
para la rehabilitacién energética del edificio del CRN en Tecnologias de la Informacién y de las
Comunicaciones. La solucidn técnica y cuantificacion de las referidas obras estan descritas en el apartado
“Pliego de Condiciones” del Proyecto de Ejecucién denominado “REHABILITACION ENERGETICA DEL
EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION DE REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA.
ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE”, que constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato.

Division en lotes: Si

LOTE | DENOMINACION CPV
45261910-6 Reparacién de tejados
45451200-5 Revestimiento con paneles
1 Rehabilitacion energética de | 45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion
cubiertas 45261410-1 Trabajos de aislamiento para tejados
45261220-2 Trabajlosl de pinturg y demas trabajos de
recubrimiento de cubiertas
45421150-0 Trab’a.jos de instalacion de carpinteria no
L » metalica
2 E::;?:g:?;slo:ei?g?;tlca de 45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion
45451200-5 Revestimiento con paneles
45320000-6 Trabajos de aislamiento
45311000-0 Trabajo§ de’ ir.13talacic'>n de cableado vy
Instalacién de fotovoltaica accesorios eléctricos
3 Autoconsumo sin 45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares
excedentes 09331200-0 Moédulos solares fotovoltaicos
31155000-7 Inversores

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 3
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Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 3
Admisién de ofertas integradoras: No

2.- Situacioén.
Avda. Arcas del agua, 2, 28905 Getafe (MADRID)

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Comunidad de Madrid.
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo

Denominacion

Cadigo DIR3 A13002908

Direccién Postal C/ Ramirez de Prado, 5 bis (28045 Madrid)
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
Denominacién UGEP Formacion para el Empleo

Cadigo DIR3 GE0016397

Direccion Postal

C/ Via Lusitana 21 (28025 Madrid)

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

Denominacion

Intervencion General de la Comunidad de Madrid

Caédigo DIR3

A13029032

Direccion Postal

C/ Alcala, 1 (28014 Madrid)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Denominacion

Direccion General de Formacion

Direccion Postal

C/ Via Lusitana 21 (28025 Madrid)

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: la titular de la Subdireccién General de Estrategia

y Cooperacion o persona en quien delegue.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto.
Base imponible:

Importe (cuota) del IVA 21% :

Importe total:

1.436.798,28 euros
301.727,63 euros
1.738.525,91 euros
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Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:

El calculo del presupuesto base de licitacion del contrato se encuentra detallado y desglosado en el Proyecto
de Ejecucién denominado “PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO
DE FORMACION DE REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2,
28905 GETAFE”.

LOTE 1: REHABILITACION ENERGETICA DE CUBIERTAS
Las actuaciones se han agrupado en diez paquetes principales o capitulos, cuyos costes se incluyen en la
siguiente tabla:

CAPITULO | RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIONES 19.084,14
2 CARPINTERIA 177.083,34
3 AISLAMIENTO 79.688,08
4 CUBIERTAS 116.621,86
5 ALBANILERIA Y PINTURA 34.028,48
6 VENTILACION E ILUMINACION 41.359,00
7 OTROS 71.806,91
8 CONTROL DE CALIDAD 689,00
9 GESTION DE RESIDUOS 4.262,84
10 SEGURIDAD Y SALUD 14.045,74

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 558.669,39

Al importe del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se le afiaden los costes indirectos, que comprenden
el 13% del PEM de gastos generales, por importe de 72.627,02 €, y el 6% del PEM de beneficio industrial por
un importe de 33.520,16 €.

El coste total del contrato, sin IVA., es decir la base imponible del contrato, resulta ser de 664.816,57 €. Al
importe anterior se le debe incrementar el IVA, del 21%. El IVA (21%) resulta ser de 139.611,48 €

Base imponible: 664.816,57 €
Importe IVA (21%): 139.611,48 €
Importe Total: 804.428,05 €

El presupuesto base de licitacion del lote 1, asciende, IVA incluido, a OCHOCIENTOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (804.428,05 €).

LOTE 2: REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES
Las actuaciones se han agrupado en siete paquetes principales o capitulos, cuyos costes se incluyen en la
siguiente tabla:
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CAPITULO | RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIONES 21.442,18
2 CARPINTERIA 389.620,96
3 ALBANILERIA Y PINTURA 75.408,37
4 INSTALACIONES DE DOMOTIZACION 47.968,00
5 CONTROL DE CALIDAD 650,00
6 GESTION DE RESIDUOS 5.328,55
7 SEGURIDAD Y SALUD 11.236,58
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 551.654,64

Al importe del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se le afiaden los costes indirectos, que comprenden
el 13% del PEM de gastos generales, por importe de 71.715,10 €, y el 6% del PEM de beneficio industrial por
un importe de 33.099,28 €.

El coste total del contrato, sin IVA., es decir la base imponible del contrato, resulta ser de 656.469,02 €. Al
importe anterior se le debe incrementar el IVA, del 21%. EI IVA (21%) resulta ser de 137.858,49 €.

Base imponible: 656.469,02 €
Importe IVA (21%): 137.858,49 €
Importe Total: 794.327,51 €

El presupuesto base de licitacion del lote 2, asciende, IVA incluido, a SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (794.327,51 €).

LOTE 3: INSTALACION DE FOTOVOLTAICA. AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES
Las actuaciones se han agrupado en cuatro paquetes principales o capitulos, cuyos costes se incluyen en la
siguiente tabla:

CAPITULO | RESUMEN EUROS

1 OBRA CIVIL 92.944,64

2 ALUMBRADO 250,00

3 GESTION DE RESIDUOS 1.065,70

4 SEGURIDAD Y SALUD 2.809,15
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 97.069,49

Al importe del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se le afiaden los costes indirectos, que comprenden
el 13% del PEM de gastos generales, por importe de 12.619,03 €, y el 6% del PEM de beneficio industrial por
un importe de 5.824,17 €.

El coste total del contrato, sin IVA., es decir la base imponible del contrato, resulta ser de 115.512,69 €. Al
importe anterior se le debe incrementar el IVA, del 21%. El IVA (21%) resulta ser de 24.257,66 €.
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Base imponible: 115.512,69 €
Importe IVA (21%): 24.257,66 €
Importe Total: 139.770,35 €

El presupuesto base de licitacién del lote 3, asciende, IVA incluido, a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (139.770,35 €).

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 60 %  Otros Entes: 40 %
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 1.043.115,55 euros (IVA incluido)

Anualidad Importe
2026 1.738.525,91 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
241A 63100 0 euros
Entes cofinanciadores Importe
UNION EUROPEA (Fondos FEDER).........c.cccocuruerureeeeeieeeeeeen. 695.410,36 euros

Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote numero Base imponible IVA Importe total
1 664.816,57 € 139.611,48 € 804.428,05€
2 656.469,02 € 137.858,49€ 794.327,51 €
3 115.512,69 € 24.257,66 € 139.770,35€

Estudios y Proyectos: NO
Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 1.724.157,94 euros
Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: El establecido en el articulo 101.2 de la LCSP
teniendo en cuenta que el contrato no es prorrogable y se permite un porcentaje de modificacién del 20%.
El contrato se financia con fondos de la Unién Europea: Si
Fondo europeo: FEDER

5.- Sistema de retribucion:

Precios unitarios por unidades de obra ejecutada
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6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: No

7.bis.- Inscripcion en el ROLECE.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de
presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcién en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para
ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

7.ter.- Visitas.

Las empresas licitadoras podran visitar las instalaciones objeto del presente contrato antes de presentar sus
ofertas. Se establecera un calendario de visitas de dos dias dentro del plazo de presentacion de ofertas. La
visita no sera obligatoria.

Los interesados en realizar la visita podran usar la siguiente direccion de correo electrénico para concertar
las visitas: sg.estrategia.cooperacion@madrid.org

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

Incorporacioén de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de seleccion:

Como criterios sociales
Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

LOTE 1. REHABILITACION ENERGETICA DE CUBIERTAS
- Empresas espaiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista:
Grupo: C Subgrupo: 7 Categoria: 3

- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres dltimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las ofertas por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
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debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las
obras, los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion indicara las principales razones de la
imposicién de dicho requisito en los pliegos de la contratacién o en el informe especifico a que se refiere el
articulo 336.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econémica y financiera sera el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera
ser al menos una vez y media el valor estimado del lote: 1.196.669,83 €.

Para lo cual deberan presentar:

- Declaracion responsable firmada por el representante de la empresa en la que se haga constar el volumen anual
de negocios de los tres ultimos ejercicios.

Para el computo de anualidades, se tendra en cuenta la mensualidad concreta en la que concluya la fecha
final de presentacion de ofertas, y sera esta mensualidad la que marcara el plazo para determinar las
anteriores anualidades.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado
de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditacién de la solvencia técnica o profesional sera que el importe anual acumulado de
obras realizadas, de objeto afin al presente contrato, en el afio de mayor ejecucion, dentro de los ultimos 5
anos, o en los ultimos 10 afos si pertenecen al Grupo C, Subgrupo 7 (art. 25 R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre), sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es decir, 664.816,57 € (IVA no
incluido).

Para lo cual debera presentar:

Una relacion de las obras ejecutadas en el periodo a acreditar, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

LOTE 2. REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES
- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista:
Grupo: C Subgrupo: 7 Categoria: 3
Grupo: C Subgrupo: 9 Categoria: 3
- Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por
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importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las
obras, los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion indicara las principales razones de la
imposicién de dicho requisito en los pliegos de la contratacién o en el informe especifico a que se refiere el
articulo 336.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econémica y financiera sera el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera
ser al menos una vez y media el valor estimado del lote: 1.181.644,24 €.

Para lo cual deberan presentar:

- Declaracion responsable firmada por el representante de la empresa en la que se haga constar el volumen anual
de negocios de los tres ultimos ejercicios.

Para el computo de anualidades, se tendra en cuenta la mensualidad concreta en la que concluya la fecha
final de presentacion de ofertas, y sera esta mensualidad la que marcara el plazo para determinar las
anteriores anualidades.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado
de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditaciéon de la solvencia técnica o profesional sera que el importe anual acumulado de
obras realizadas, de objeto afin al presente contrato, en el afio de mayor ejecucion, dentro de los ultimos 5
afos, o en los ultimos 10 afos si pertenecen al Grupo E, Subgrupo 1 (art. 25 R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre), sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es decir, 656.469,02 € (IVA no
incluido).

Para lo cual debera presentar:

Una relacion de las obras ejecutadas en el periodo a acreditar, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

LOTE 3. INSTALACION DE FOTOVOLTAICA. AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a): Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacion a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios
minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las
obras, los servicios o los suministros. El érgano de contratacién indicara las principales razones de la
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imposicién de dicho requisito en los pliegos de la contratacién o en el informe especifico a que se refiere el
articulo 336.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econémica y financiera sera el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera
ser al menos una vez y media el valor estimado del lote: 207.922,85 €.

Para lo cual deberan presentar:

- Declaracion responsable firmada por el representante de la empresa en la que se haga constar el volumen anual
de negocios de los tres ultimos ejercicios.

Para el computo de anualidades, se tendra en cuenta la mensualidad concreta en la que concluya la fecha
final de presentacion de ofertas, y sera esta mensualidad la que marcara el plazo para determinar las
anteriores anualidades.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos cetrtificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
efjecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado
de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios.

Criterios de seleccion:

El criterio para la acreditacion de la solvencia técnica o profesional sera que el importe anual acumulado de
obras realizadas, de objeto afin al presente contrato, en el afio de mayor ejecucion, dentro de los ultimos 5
afos, o en los ultimos 10 afos si pertenecen al Grupo |, Subgrupo 1 (art. 25 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre),
sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote, es decir, 115.512,69 € (IVA no incluido).

Para lo cual debera presentar:

Una relacion de las obras ejecutadas en el periodo a acreditar, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

NOTA: los licitadores que tengan la clasificacion adecuada a la actividad objeto del contrato, Grupo I, Subgrupo
2, Categoria 1, aun cuando en este contrato no resulta exigible, podran servirse de la misma para acreditar la
solvencia econdmica, financiera y técnica.

Empresas de nueva creacion
Articulo 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP):

2. En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa
de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia
técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en
ningtn caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucion de un nimero determinado de
obras.

Medio de acreditacion:

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion de las obras directamente relacionadas con el objeto de este lote,
acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion.
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En el caso hipotético de que una empresa de nueva creaciéon pudiera acreditar cumplimiento con el criterio
general establecido al inicio de este epigrafe, podra, alternativamente, usar este criterio para justificar la
solvencia técnica o profesional.

NOTA: En el supuesto de que el licitador sea propuesto adjudicatario de mas de un lote, debera acreditar la
solvencia resultante de la suma de la solvencia econdémica vy financiera y técnica o profesional, exigida
individualmente para cada lote gue al que se opte.

Concrecion de las condiciones de solvencia: NO

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales: NO
9.- Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacion anticipada: Si

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto simplificado

Pluralidad de criterios de adjudicacion: Si

Subasta electréonica: NO

10.- Criterios de adjudicacién del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:

Como criterios sociales
Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

De los criterios de adjudicacion establecidos en la presente licitacion, se valoraran en una primera fase los criterios
cualitativos, tanto los criterios evaluables mediante juicio de valor como mediante férmula automética cuya
ponderacion conjunta supone 49 puntos, siendo necesario, para que la proposicion pueda ser valorada en la fase
decisoria, la obtencidon de una puntuacion minima de 25 puntos.
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1 Criterio relacionado con los costes: EL PRECIO. hasta 51 puntos

Las entidades licitadoras ofertaran una baja porcentual Unica con un maximo de dos decimales sobre el
presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

En el caso de ofertar un porcentaje con mas de dos decimales se tendran en consideracion unicamente los dos
primeros sin redondeo.

La oferta de cada empresa sera la cifra resultante de aplicar la baja porcentual Unica ofertada por la empresa,
a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido que componen la licitacion (redondeada a dos
decimales).

Se asignaran 51 puntos a la oferta econdmica mas baja, distribuyendo la puntuacion a las restantes ofertas
conforme a la siguiente férmula:

PBL - Ov
PBL - Ob

P =51x
Siendo:
P: Puntuacion
PBL: Presupuesto base de licitacion (sin IVA)
Ov: Oferta a valorar (sin IVA)
Ob: Oferta mas baja (sin IVA)
Las ofertas que no contengan baja sobre el precio de licitacion obtendran 0 puntos en este criterio.

Criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacion de

2 | hasta 25 puntos
férmulas
N° Descripcidon del criterio Ponderacién
LOTES 1Y 2

2.1  Ampliacion del periodo de garantia de las obras respecto al minimo indicado en hasta 10 puntos
el PCAP

Plazo indicado en el PCAP: un ano a partir de la fecha de recepcion de la obra.

Se podra incrementar el plazo de garantia hasta un maximo de 24 meses, lo que supondria un plazo total
de garantia de 36 meses (3 afios).
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Se empleara la siguiente formula de valoracion:
Vpg=10xM/24

Vpg = Valoracion correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia ofertado (en meses)
M = Meses ofertados de ampliacion del periodo de garantia de las obras sobre el establecido en el
PCAP (12 meses).

La duracién maxima total de la garantia de cada Oferta expresada en meses sera:
Dmax = 12+M

Los licitadores ofertaran la ampliacion del plazo de garantia que estimen oportuno en meses completos.
Por tanto, dicha ampliacién de plazo debera estar expresada en numeros enteros, no admitiéndose
decimales. En caso de que un licitador oferte la ampliacion del plazo referida con decimales, se ignoraran
los mismos.

Si el licitador oferta mas de 24 meses de ampliacién del plazo de garantia se tendra en cuenta a efectos
de valoracion 24 meses.

La extensidn de la duracion del plazo de garantia llevara aparejada la ampliacion, en igual tiempo, del
deposito correspondiente a la garantia definitiva.

2.2 Reduccién del plazo de ejecucion material de los trabajos hasta 15 puntos
Se otorgara un punto por cada dia habil de reduccion sobre el establecido para cada lote en este Pliego,
hasta un maximo de 15 dias habiles de reduccion.
La disminucion del plazo sera puntuada conforme a la siguiente formula:
Vpe =1 x N
Vpe = Valoracion correspondiente a la reduccién del plazo de ejecucion ofertado (en dias)
N = numero de dias de reduccion del plazo ofertado (no podra ser superior a 15 dias)
Los licitadores deberan ofertar la reduccion del plazo de ejecucion en dias enteros. En caso de que un
licitador oferte la reduccion de plazo con decimales, se ignoraran los mismos. Del mismo modo, en caso
de que alguna oferta superase los dias de reduccion maximos establecidos, no se tendra en consideracién
el exceso de dias para el calculo de la puntuacién de la misma.
LOTE 3

2.1 Ampliacién del periodo de garantia de las obras respecto al minimo indicado en hasta 10 puntos

el PCAP
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Plazo indicado en el PCAP: un afio a partir de la fecha de recepcion de la obra.
Se otorgaran 5 puntos por cada afio de ampliacién del periodo de garantia respecto al establecido en este
Pliego, hasta un maximo de dos anos, lo que supondria un plazo total de garantia de 3 anos.

Se empleara la siguiente formula de valoracion:

Vpg=10xA/2

Vpg = Valoracion correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia ofertado (en afios)

A = Numero de afios ofertados de ampliacion del periodo de garantia de las obras sobre el establecido en
el PCAP (1 afo).

La duracién maxima total de la garantia de cada Oferta, expresada en afos, sera:
Dmax = 1+A

Los licitadores ofertaran la ampliacién del plazo de garantia que estimen oportuno en afios completos. Por
tanto, dicha ampliacién de plazo debera estar expresada en numeros enteros, no admitiéndose decimales.
En caso de que un licitador oferte la ampliacién del plazo referida con decimales, se ignoraran los mismos.

Si el licitador oferta mas de 2 afios de ampliacion del plazo de garantia se tendra en cuenta a efectos de
valoracion 2 afios.

La extension de la duracién del plazo de garantia llevara aparejada la ampliacion, en igual tiempo, del
depdsito correspondiente a la garantia definitiva.

2.2

Compromiso de la empresa de prestar un servicio de mantenimiento preventivo hasta 15 puntos
y correctivo de la instalacion sin coste alguno para la Administracién

La valoracion sera la siguiente:

No se compromete 0 puntos
Se compromete 1 afio 5 puntos
Se compromete 2 afos 10 puntos
Se compromete 3 afios 15 puntos

Los licitadores no podran comprometerse a la prestacion del servicio de mantenimiento un numero de
afios superior al plazo de garantia resultante después de aplicar la oferta realizada por los mismos.

Si lo hicieran, se tendran en cuenta solo los afios de garantia resultante después de aplicar su oferta.
Los licitadores ofertaran el plazo que estimen oportuno en afios completos. Por tanto, dicha cifra debera

estar expresada en numeros enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador oferte la
ampliacion del plazo referida con decimales, se ignoraran los mismos.
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Si el licitador oferta mas de 3 afios de prestacion de servicio de mantenimiento gratuito se tendra en cuenta
a efectos de valoracion 3 afios o los afos resultantes después de aplicar su oferta de ampliacion del
periodo de garantia del apartado anterior.

Dicho servicio consistira en lo siguiente:

Mantenimiento preventivo
Comprendera todas las operaciones necesarias para la conservacion y el perfecto funcionamiento de la
instalacion.

Al menos una vez al afio:
- Limpieza de los moédulos fotovoltaicos, de los inversores y de la estructura
- Verificacién del estado de las conexiones eléctricas
- Comprobacion de la estanqueidad, tanto del vidrio como de las cajas de conexion.
- Revisién general de la estructura, tornilleria, existencia de oxidaciones o corrosiones y verificacion
de su anclaje y comprobacion del conexionado a tierra.
- Comprobacion del estado del inversor y limpieza de filtros segun indicaciones del fabricante
- Comprobacion del estado mecanico de cables y terminales
- Comprobacion de la ausencia de agua y barro en las canalizaciones.

Mantenimiento correctivo

Comprendera todas las operaciones de subsanacién de deficiencias de la instalacién que por su
naturaleza no puedan planificarse, como las averias y el mal funcionamiento que son objeto de avisos de
incidencias por la Direccion General de Formacion o las detectadas por el adjudicatario en el
mantenimiento preventivo.

Este mantenimiento se llevara a cabo una vez detectado el fallo y comprendera tres procesos:
- Valoracion del fallo: Identificar el problema y la causa que lo ha provocado.
- Reparaciéon temporal: Volver a reestablecer el funcionamiento de los equipos defectuosos por un
tiempo limitado hasta la reparacion final.
- Reparacion: Cambio de los componentes defectuosos y restauracion de la funcion del elemento de
forma permanente.

No se admitiran ofertas intermedias para la prestacion de parte del mantenimiento o la prestacién de uno
solo de los dos tipos de mantenimiento, preventivo o correctivo.

3 Criterios cualitativos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor hasta 24 puntos

N° Descripcion del criterio Ponderacion

3.1 Memoria técnica hasta 14 puntos
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En este apartado se valorara la presentaciéon de una Memoria que recoja la materializacién en la obra de
los siguientes aspectos:

3.1.1. Estudio de sectorizacion, implantaciéon de medios auxiliares, logistica, acopios, circulaciones y
evacuacion de escombros, de la zona de actuacion.

El estudio debera incluir una memoria descriptiva y una documentacion grafica en donde se refleje:

a) Sectorizaciones.

b) Estudio de circulaciones, evitando al maximo las interferencias de funcionamiento del centro, e
incluyendo la via de evacuacion de escombros y la ubicacion de contendores.

c¢) Estudio de implantacion y logistica de medios auxiliares, acopios y suministros.

d) Grado de ajuste del estudio a este centro y grado de detalle de la documentacion.

Todo lo anteriormente indicado debera hacer referencia tanto al exterior como a la posible afectacion en
el interior del edificio.

3.1.2 Plan de senalizaciéon de la obra tanto para la correcta realizacion de los trabajos como para la
informacion a los usuarios y trabajadores del Centro. Para ello se presentara memoria y documentacion
grafica que lo definan. Se valorara que se ajuste a este centro y el grado de detalle de la documentacion.

3.1.3 Fichas de caracteristicas de los materiales mas importantes empleados en la ejecucién de la obra 'y
conformes con el Proyecto. Para ello se aportaran fichas técnicas completas de los materiales mas
importantes utilizados para la ejecucion de la obra. Se valorara la mayor concrecion y presentacion de
fichas técnicas vinculantes a la ejecucion de la obra.

3.1.4. Memoria del proceso constructivo en la que se detalle exhaustivamente el desarrollo de las obras.
Se valorara la mayor concrecion y el grado de detalle del proceso constructivo, adecuandose a lo
establecido en el Proyecto.

Forma de valoracion:

a) Si los 4 aspectos: se valoran como “muy bien” se obtendran la totalidad de los puntos de este criterio:
14 puntos.

b) Si tres aspectos se valoran como “muy bien” y otro como “bien” la puntuacién sera de 13 puntos.

c) Si 2 aspectos se valoran como “muy bien y los otros dos como “bien” se obtendran 12 puntos.

d) Si uno de los aspectos se valora como “muy bien” y tres como “bien” la puntuacién sera de 11 puntos,

e) Si los cuatro aspectos se valoran cono “bien” la puntuacioén sera de 10 puntos.

f) Si un aspecto se valora “con reservas” la puntuacién sera de 5 puntos independientemente de las otras
valoraciones.

g) Si dos aspectos se valoran con reservas se obtendran 2 puntos.

h) Con mas de dos aspectos con reservas no se obtendra puntuacion
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3.2 Programa de ejecucion de los trabajos hasta 10 puntos

En este apartado se valorara la presentacion de una planificacion exhaustiva de la programacion de obra
en concordancia a la establecida en el Pliego de Condiciones del Proyecto, mediante diagrama de Gantt
o similar, donde se reflejen, todas y cada una de las partidas y capitulos de obra, acorde a las diferentes
fases de obra, estructuradas de forma que incidan en el menor grado posible en la actividad del Centro, y
reflejando las interacciones entre las distintas areas objeto de la reforma.

Se valoraran los siguientes aspectos:

a) Plan de ejecucion por fases y grado de incidencia en la actividad del Centro y en la posible reduccién
de los plazos de ejecucion (valoracion maxima 8 puntos).

b) Presentacién y grado de detalle (valoracion maxima 2 puntos)

TOTAL 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién en valores anormales o
desproporcionados, el sefialado como n° 1 “Precio”, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
circunstancia, los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cémputo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
pertinentes, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en valores
anormales o desproporcionados, la excluira de la clasificacion.

El cumplimiento de las mejoras ofertadas por los licitadores se configura como obligacion esencial del contrato,
de manera que su incumplimiento llevara aparejado el establecimiento de las penalidades previstas en el articulo
192 y siguientes de la LCSP, o en su caso, la resolucién del contrato, de conformidad con el articulo 211 de la
citada LCSP.
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11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacién del contrato:

CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

En el sobre 1 se tendrda que presentar la documentacion que sustentara la valoracién del criterio cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor, que se detalla en este Pliego: Memoria técnica y programa de
ejecucion de los trabajos.

CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS:
En el sobre 2, junto a la oferta econdémica, se presentara cumplimentado y firmado el anexo Il del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

12.- Admisibilidad de variantes

Procede: NO

13.- Medios electronicos

Licitacion electrénica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid URL https:/contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de licitacion electronica

que debe utilizarse. Para la presentacién de ofertas por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO

14.- Garantia Definitiva.

Procede: Si

Importe: 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Cuando, como consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias contados desde la fecha en la que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacién, para que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de su
modificacion. De no cumplirse estos requisitos por causas imputables al contratista, la Direccion General de
Formacién podra declarar resuelto el contrato por culpa del contratista, con incautacion de la garantia definitiva e
indemnizacién, ademas, en lo que exceda del importe de la garantia incautada, de los dafos y perjuicios
causados.
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La garantia definitiva debera permanecer vigente durante toda la vida del contrato y hasta su completa extincion,
incluido los distintos periodos de garantias establecidos.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si
POLIZAS DE SEGUROS (la misma para cada uno de los tres lotes)

Sin perjuicio de su responsabilidad contractual y extracontractual, y sin que esta clausula limite las mismas,
el adjudicatario contratara y mantendra vigente, por su cuenta y a su cargo, durante toda la ejecucién del
contrato y hasta la finalizaciéon del plazo de garantia, los seguros descritos a continuacion.

La adjudicacién queda condicionada a que el licitador que haya presentado la mejor oferta justifique haber
suscrito las polizas, debiendo facilitar copias de las mismas y de los certificados de estas en el plazo
establecido para la presentacién de documentacién previa y obligatoria para la adjudicacion definitiva.

Si este requisito no se cumple, no se podra adjudicar el contrato pasando al siguiente licitador mejor valorado.

Igualmente, la obligacion de mantener en vigor las pélizas seré durante todo el tiempo de ejecucion de la obra
y también durante el plazo de garantia, incluyendo el plazo ofertado por la empresa adjudicataria si fuera
mayor al de los pliegos. En el caso de que la pdliza vigente en el momento de la adjudicaciéon no cubra la
totalidad del plazo anteriormente citado, la adjudicataria debera remitir a la Subdireccién General de Estrategia
y Cooperacién, con caracter previo, al menos 24 horas antes de la finalizacion del plazo de vigencia,
justificante de su renovacion o la formalizacién de nueva pdliza con las mismas condiciones de las descritas
en este apartado.

Asimismo, el adjudicatario no podra continuar con la ejecucién de los trabajos contratados hasta no haber
remitido a la Subdireccion General de Estrategia y Cooperacidn la documentacion justificativa de la renovacion
0 nueva formalizacion de los seguros que puedan perder vigencia durante la ejecucion del contrato y del plazo
de garantia. Esta suspensién de la ejecucién de los trabajos sera imputable a la adjudicataria a todos los
efectos.

Para estos seguros, el adjudicatario actuara como Tomador del Seguro, teniendo consideracion de
Beneficiario la Direccién General de Formacion (en adelante D.G.F.), sin perjuicio de su condicién de tercero,
y como Asegurados Adicionales los contratistas, subcontratistas, proyectistas, asistencia técnica y cualquier
otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion de las
obras, sin perder la condicion de terceros.

Cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, por franquicias y/o descubiertos de los
seguros que contrate, debera ser soportada por el adjudicatario.
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Ninguno de los seguros mencionados en la presente cldusula, limitaran en modo alguno la responsabilidad
del adjudicatario con arreglo a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Por tanto, el adjudicatario
respondera de los danos producidos aun cuando éstos superen el maximo previsto en dichas pdlizas.

Si una vez iniciada la ejecucion del contrato o durante el periodo de garantia de este, la empresa adjudicataria
dejase de mantener en vigor las podlizas de seguros previstas en el contrato, la D.G.F. tendra derecho a
procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al adjudicatario y oportunamente
descontados de cualquier suma que la D.G.F. le adeudase 0, a su exclusivo criterio, podra resolver el contrato
por causas imputables al adjudicatario.

El adjudicatario queda obligado a informar por escrito a la D.G.F. de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el adjudicatario no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de la D.G.F.

Seqguro de Responsabilidad Civil General

El adjudicatario se compromete a cubrir la Responsabilidad Civil extracontractual, incluida la Profesional,
derivada de los dafios causados con ocasion de la ejecucién de las obras a los demas contratistas,
subcontratistas, la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo como promotora de las obras y su personal,
sus representantes, los bienes preexistentes o instalaciones de la Consejeria, asi como a las personas o
cosas ajenas, que no estén vinculadas a las entidades nombradas, en la ejecucion de las obras, o como
consecuencia de las reparaciones por vicios o defectos de ejecucion que afecten a los acabados en el periodo
de garantia.

La Pdliza incluira la clausula de renuncia de la Compaiia Aseguradora a su derecho de subrogacion frente a
la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sus representantes y su personal.

Con respecto a las garantias y limites minimos, esta péliza tendra un limite, como minimo, de 300.000 € por
siniestro, incluyendo entre otras las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil General o de Explotacion.

- Responsabilidad Civil Patronal por dafios personales causados a sus propios empleados con un
sublimite minimo de 300.000 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada por dafios personales a los empleados de sus subcontratistas
con un sublimite minimo de 300.000 €.

- Responsabilidad Civil de productos y/o post-trabajos hasta 24 meses después de la entrega de
los trabajos.

- Responsabilidad Civil por dafios a edificios colindantes y conducciones subterraneas y/o aéreas,
asi como por dafios a otros bienes preexistentes.

- Responsabilidad Civil derivada de polucién y/o contaminacion accidental.

- Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor.

- Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancias.
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- Responsabilidad Civil derivada de los bienes bajo control, custodia o depésito.
- Responsabilidad Civil derivada de la utilizacion de explosivos y maquinaria (si los hubiere)
- Gastos en fianzas y defensa penal y civil.

Este seguro, en los tres lotes, debera cubrir también la responsabilidad legalmente exigible por los dafios
ocasionados por el error 0 negligencia en la gestion de la Seguridad e Higiene durante la ejecucion de la obra.

El adjudicatario de cada lote se compromete a ampliar el alcance de este seguro si en opinién de la D.G.F.
de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo asi fuera preciso para el normal desarrollo de las obras.

Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario de cada lote suscribira una pdliza Todo Riesgo Construccién con las coberturas, duracién y
condiciones establecidas en el régimen de garantias del art® 19.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (LOE). El importe minimo del capital asegurado se ajustara a lo establecido en
el art® 19.5 de la misma ley.

El seguro debera cubrir todos y cada uno de los lotes adjudicados.

Deberan quedar asegurados los danos fisicos y pérdidas ocurridos durante la ejecucion del contrato, asi como
los que se ocasionasen en etapas posteriores como consecuencia de la ejecucidon de trabajos, cuando estos
resultasen de una causa cuyo origen se encuentre temporalmente incluida en el periodo de realizacion de las
obras y relacionada con los trabajos realizados en la obra.

Deberan quedar cubiertos, como minimo, los siguientes supuestos:

1. Dafos a la Obra Civil montaje e instalaciones, asi como materiales, producidos por:
a) Riesgos convencionales: robo y expoliacion, impacto, choque de vehiculos y caida de aeronaves.
b) Riesgos de la naturaleza. Rayos, inundaciones, etc.
c) Riesgos inherentes a la realizacion de la obra: Errores de disefo, defectos de material o debidos a la
mano de obra, incluyendo tanto el fallo humano (impericia o negligencia) como los actos malintencionados
o dolosos
d) Actos dolosos de terceros como incendios provocados, detonaciones, etc.
e) Cualquier otra causa accidental e imprevisible como incendios no provocados, explosiones, etc.

2. Dafios y pérdidas materiales en:
a) Equipos de construccion. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.
b) Maquinaria. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.
c) Bienes preexistentes. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.

3. Otros:
a) Honorarios profesionales por horas extraordinarias
b) Dafos derivados de huelgas, motin y terrorismo
¢) Medidas exigidas por la autoridad y/o sanciones/multas
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El criterio de valoracion e indemnizacion debera ser el de valor de reposicion a nuevo.

17.- Plazo de ejecucion

Total: 5 meses desde la firma del acta de comprobacién del replanteo para todos los lotes.
Recepciones parciales: NO

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacioén de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de ejecucion:

Como criterios sociales
X | Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion:

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se establece como condicion especial de caracter medioambiental que, durante la ejecucion
del contrato, la empresa adjudicataria debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion
energética, en al menos los siguientes puntos:

- Debera informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad.

- Minimizard y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado ambiental durante la
identificacién de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento transporte y destino final.

- Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen un tratamiento
de los mismos.

- Realizara un uso eficiente del agua en la obra.

- Adoptara las medidas necesarias para evitar molestias relacionadas con la generacién de ruidos,
vibraciones y polvo en la zona de actuacion y zonas circundantes.

- Actuara en las demoliciones en la mitigacion de la produccién de polvo mediante la utilizacion de
medios mecanicos que minimicen dicha produccion.

- Los componentes y materiales de construccidn utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas
no contendran amianto ni sustancias toxicas identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a
autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.

- Antes de intervenir en elementos constructivos susceptibles de contener amianto, debera informarse
a la Direccion Facultativa que determinara, en su caso, la toma de muestras para su analisis por
personal de empresa acreditada en el RERA.
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Dicha condicion tiene como finalidad promover la reduccion de las cantidades de residuos que se destinan a
“eliminacion”, es decir, que se depositan en vertedero, garantizando que la gestion de los mismos se realiza
de acuerdo con la normativa ambiental vigente, una gestion sostenible del agua y la disminucion de la
contaminacion acustica, reduciendo el impacto medioambiental de las actuaciones. El apartado 3a) del
‘Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la reserva de contratos
publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa la utilizacion de clausulas sociales y
ambientales en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid especifica que ‘Igualmente se podra exigir
el cumplimiento de condiciones medioambientales, entre las cuales podran incluirse bajas emisiones de CO2
o de sustancias contaminantes, incorporacion de criterios de sostenibilidad y accesibilidad de edificios,
eficiencia energética, gestiéon sostenible del agua o utilizacion de productos respetuosos con el medio
ambiente, entre otras’. Por todo ello, se ha considerado apropiada la inclusion de esta condiciéon especial en
el presente contrato.

El cumplimiento por la empresa adjudicataria de esta condicion especial de ejecucion se acreditara mediante
la presentaciéon de una declaracion responsable que especifique el cumplimiento de la misma.

A los efectos de comprobar el cumplimiento, el responsable del contrato podra hacer uso de las facultades de
comprobacion y requerir al efecto, si lo considera necesario, la presentacion de los correspondientes
justificantes documentales, entre otros: certificados de gestién de residuos de construcciéon y demolicién con
destino la reutilizacion, reciclaje y recuperacion, expedidos por los gestores de destino, como justificacion de
la entrega, incluyendo los cddigos del listado europeo de residuos (LER) y el porcentaje de valorizacion
alcanzado; Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias y preparados quimicos utilizados, etc.

La condicién especial referida anteriormente tendra caracter de condicion esencial de ejecucién del contrato,
de conformidad con el apartado 3a) del ‘Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la reserva de contratos publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa
la utilizacion de clausulas sociales y ambientales en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid’. Su
incumplimiento sera, por tanto, considerado como una causa de resolucion del contrato, de las previstas en
el articulo 211, apartado f) de la LCSP.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate:

Si, segun lo establecido en la clausula 15 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

20.- Penalidades.

1. Penalidades por incumplimiento de los plazos de ejecucion de la obra.

Incumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

- El importe diario (dias naturales) sera de 0,60 euros por cada 1000 euros del contrato, segun lo dispuesto
en el articulo 193 LCSP, para el caso de incumplimiento del plazo total de ejecucidon de la obra, siendo éste
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el resultante de detraer la reduccion de plazo que hubiere ofertado la empresa adjudicataria en su oferta de
licitacion.

2. Penalidades por ejecucion defectuosa del contrato

La correcta ejecucion del contrato es una obligacion del mismo, por lo que la ejecucién defectuosa del objeto
del contrato, a juicio de la Direccion Facultativa (en adelante DF) supone un incumplimiento al que
corresponde la aplicacion de penalidades.

2.1 Calificacion de las penalidades:

Las penalidades aplicables para los supuestos antes indicados seran las siguientes:

- Por incumplimientos leves: Deduccion hasta el 2,5% del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% e inferior al 5% del precio del contrato, IVA
excluido.

- Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% al 10% del precio del contrato, IVA excluido.

2.2 Graduacion de las penalidades por ejecuciéon defectuosa del contrato.

a) Incumplimientos leves de las obligaciones contractuales:

Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacion o sus

representantes (tanto personal de la administracion como la DF) para la ejecucién o subsanacién de

las obligaciones contractuales: 0,5% por cada incumplimiento, hasta un maximo de cinco
incumplimientos.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticién del érgano de contratacién o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitaciéon especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacion del 1%
cuando la sustitucién se produzca entre el octavo y decimocuarto dia después del requerimiento.

- Falta de cuidado, por parte de la adjudicataria, de las instalaciones y mobiliario existentes en el edificio
objeto del contrato. Se aplicara una penalizacién del 1% por cada apercibimiento del 6rgano de
contratacidon o sus representantes (tanto del personal de la administracion como de la DF), sin
perjuicio de la responsabilidad civil que se derive de ello.

b) Incumplimientos graves de las obligaciones contractuales:

Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacién o sus

representantes (tanto personal de la administracion como la DF) para la ejecucién o subsanacion de

las obligaciones contractuales: 2,6% por cada incumplimiento, desde el sexto requerimiento hasta un
maximo de diez.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticiéon del érgano de contratacidon o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitacién especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacién del 2,6%
cuando la sustitucion se produzca entre el decimoquinto y el vigesimoprimer dia después del
requerimiento.
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c) Incumplimientos muy graves de las obligaciones contractuales:

Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacién o sus
representantes (tanto personal de la administraciéon como la DF) para la ejecucién o subsanacion de
las obligaciones contractuales: 5% por cada incumplimiento, por encima del décimo requerimiento.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticiéon del érgano de contratacidn o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitacion especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacién del 5%
cuando la sustitucidon se produzca desde el vigesimosegundo dia después del requerimiento y por
cada siete dias de retraso a partir de dicho momento.

- Resistencia, excusa o negativa, sin causa justificada, a las tareas inspectoras del érgano de
contratacion, de alguno de sus representantes, o de la DF, incluyendo las peticiones de pruebas o
analisis de materiales de obra que fuesen precisas por normativa o a juicio de ésta ultima. Se aplicara
una penalizacion del 5% por cada irresolucién o incumplimiento dentro del plazo establecido por la
DF.

- La ejecucion parcial o la no ejecucion de alguna de las partidas que figuran para cada lote en el

apartado “Mediciones y presupuesto” del Proyecto, por causas imputables al adjudicatario.

3. Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicacion

Por el incumplimiento de cualquiera de los criterios de calidad, establecidos como criterios de adjudicacion
que hayan sido ofertados por el adjudicatario como mejora en la prestacion del servicio.

En el caso de incumplimiento de cualquiera de los criterios de calidad ofertados por el adjudicatario se
impondra una penalidad de 10% del precio del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento.

4. Penalidades por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion

a) Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion (articulo 215.3 LCSP):
Sera considerado como muy grave y conllevara la imposicion de la penalidad del 10% del importe
subcontratado (IVA excluido)

b) Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
Seré considerado como muy grave y conllevara la imposicion de las siguientes penalidades:
- 10% Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentacion.
- 10% Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago en
plazo.
- Por resolucion judicial o arbitral firme que acredite el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador, en los términos del articulo 217.3 LCSP: se impondra una penalidad del 5% del precio
del contrato (IVA excluido).

5. Penalidades por incumplimiento de la obligaciéon de remitir en plazo justificante de la renovacion de
las pdlizas o contratacion de una nueva pdliza en las mismas condiciones
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Se considerara como muy grave el incumplimiento de remitir a la Subdireccién General de Estrategia y
Cooperacion, con caracter previo, al menos 24 horas antes de la finalizacion del plazo de vigencia, justificante
de su renovacion o la formalizacion de nueva pdliza con las mismas condiciones de las descritas en el
apartado 16 de la clausula 1.

Se impondra una penalidad del 0,5 % del precio del contrato (IVA excluido) por dia de retraso en la remision
de la documentacion exigida respecto al minimo exigido hasta el maximo previsto en normativa del 10%.

6. Penalidades por incumplimiento de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios que se
causen a terceros

Si durante la realizacién de las prestaciones del contrato, el contratista ocasionase dafios perjuicios a terceros,
tendra la obligacion de asumir las indemnizaciones a que hubiera lugar conforme se establece en el Art. 196
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Seréa considerado muy grave el incumplimiento de la obligaciéon de indemnizar todos los dafios y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Se impondra una penalidad por incumplimiento, por el importe del dafio causado con un recargo del 15% de
este valor, hasta el maximo previsto por normativa del 10% del precio del contrato (IVA excluido).

Todas las penalidades se haran efectivas mediante el correspondiente descuento en la facturacion, tras la
comunicacion, por parte de la Administracion al contratista, de los incumplimientos en los que haya incurrido.

Sera necesario que los incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por la
Administracion.

En el supuesto de que el contratista no acatase las penalidades que se le comuniquen, para proceder a su
imposicion, sera necesario acuerdo del 6rgano de contratacion, previa tramitacion del procedimiento
legalmente establecido, que necesariamente implicara el traslado del incumplimiento al contratista para que
realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles.

21.- Modificaciones previstas del contrato.

Procede: Sl (20%)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendran la consideracion de
modificaciones:

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se
produzca exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la
obra.
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ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley
y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten
a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se consideraran como modificaciones, lo
establecido a continuacion:

ANTECEDENTES:

Con caracter previo a la licitacion y para la determinacion del alcance de la obra objeto de ésta, en noviembre
de 2024 se tramita un expediente de contratacion para la realizacién de un estudio de condiciones ambientales
del edificio con el objeto de identificar las principales deficiencias existentes en el aislamiento de la envolvente,
en el sistema de climatizacion y el gasto que esto representa en la utilizacién del edificio, asi como las posibles
medidas correctoras de dicha situacién que puedan mejorar la eficiencia energética del mismo.

Para la elaboracién de este informe se accedid a las zonas accesibles de cubierta para realizar una inspeccion
visual de su estado, sin llegar a desmontar los elementos de cobertura.

El alcance de las inspecciones realizadas quedé limitado por el normal desarrollo de las actividades del centro
y por el propio alcance del objeto de la asistencia técnica contratada.

La falta de lineas de vida en determinadas zonas, impidié acceder a la totalidad de la cubierta para estimar
los lugares idéneos de colocacién de placas fotovoltaicas.

Por lo anterior, es posible que durante la ejecucion de los trabajos sea necesaria la realizacion de actuaciones
que supongan una ampliacién de su alcance sin alterar la naturaleza global del contrato inicial.

ACTUACIONES QUE PODRAN SER CAUSA DE MODIFICACION:

- Reparacion de partes de la cubierta deterioradas y no detectadas en la inspeccion visual, una vez
que se haya procedido al desmontaje de las zonas afectadas.

- Pintado y sustitucion de la iluminacién en dichas zonas.

- Cambios en la ubicaciéon de la instalacion de las placas fotovoltaicas y en el numero de placas
necesarias para incorporarlas en los nuevos espacios con la consiguiente adaptacion de la cubierta
para ese nuevo uso e instalacion de accesos a estas zonas con las medidas de seguridad
correspondientes.

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar: 20%.

Procedimiento para la modificacion:

La modificacién del contrato se llevara a cabo previa audiencia al adjudicatario, mediante comunicacién por
escrito, conforme a lo establecido en el articulo 191 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre. En el plazo de
diez dias habiles desde el inicio del expediente de modificacion del contrato, el 6rgano de contratacion dictara
resolucion aprobando la modificacién, y concedera al adjudicatario un plazo de 15 dias naturales a partir de
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la notificacion de la resolucion para el reajuste de la garantia, con objeto de que guarde la debida proporcién
con el nuevo precio modificado.

22.- Subcontratacion.

Se autoriza la subcontratacion de los trabajos previstos en el Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas,
con las siguientes excepciones en aplicacion de lo establecido en el apartado e) del articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por considerarse tareas criticas que no pueden
ser objeto de subcontratacion:

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion por tratarse de tareas criticas:

No se autoriza la subcontrataciéon de las figuras de Jefe de obra y de Encargado de obra ya que, entre las
tareas que tienen asignadas figuran las de supervision de los trabajos propios y subcontratados, tarea
fundamental que garantiza la correcta ejecucién de los mismos. Es decir, durante la ejecucioén de los trabajos
deberé estar presente en la obra al menos una persona de la empresa adjudicataria que los supervise. La
supervision de las prestaciones subcontratadas sera de una extension y frecuencia suficientes para garantizar
la correcta ejecucion de las mismas por parte del subcontratista.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, al iniciar la ejecucion de este, la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. El contratista principal debera notificar por
escrito al érgano de contratacién cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En todo caso, la empresa
adjudicataria asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO
23.- Régimen de pagos.

Sistema de retribucién: Mediante precios unitarios
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual sobre la obra ejecutada.

Cada certificacion se desglosara en los capitulos presupuestarios correspondientes, aplicando a las
mediciones correspondientes los precios unitarios y el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario.

En la factura deberan figurar los trabajos realizados durante el mes objeto de la misma y la totalidad de
trabajos realizadas hasta ese momento.

En su caso, en la factura se especificaran también los conceptos que sobrepasen el trabajo adjudicado (por
aumento de la medicidn prevista o como contradictorio).
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

24.- Revision de precios.

Procede: NO

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
No procede

26.- Plazo de garantia:

1 afo a contar desde la recepcion de la obra.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pudblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y
sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos
que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de

suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras descritas en el apartado
1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidn de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que
se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado
1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar
a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores
de valoracioén y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del
adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura
como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente. Aquellas
cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitaciéon seran desechadas. El precio
del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de
licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge
en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme
al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europeay alos actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de
Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracién, el Fondo de
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Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en
lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacién 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la Contratacion

Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet (URL): htips://contratos-
publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO IIl. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,
requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con
arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la
clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El
cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebraciéon de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesiéon de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se
especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han
de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo
68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de
presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicién del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcién en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para
ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en aplicacion
de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se celebrara
una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el
apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos, con
su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10
de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en
este apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo una
evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentaciéon de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas particulares y documentaciéon complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacion sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion,
las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o
mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicidon en unién temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara
lugar a la inadmisidn de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el sistema
de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion
de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo
esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio
de licitacioén, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y
del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes y
personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION PUBLICA”, cuya finalidad es la tramitacion de los contratos. La legitimacion para el
tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las
obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento
(RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexién, en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicion a su
tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas uUnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrénico, registro presencial
o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el
ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece informacién adicional
sobre esta materia.
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Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacién de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y
la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electrénicamente. Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los
prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendran
eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando
la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el
6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para
lo que podra requerir la exhibiciéon del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6érgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia
de las empresas, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il
de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las restantes
comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el érgano de
contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el sistema de notificaciones
electrénicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico
Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada por
los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales
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mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion Publica, seccion
Perfil de contratante (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados afectados,
cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de contratacion, que impliquen la posible subsanacién
de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la exclusidon de candidatos o
licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicidon adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la
notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la fecha de envio de
la notificacién electrénica, siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del 6rgano de contrataciéon. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tabléon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que pueden ser
consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de todos los licitadores, ya
que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el contrato, conforme a lo dispuesto en el
articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion electrénica individual, el
requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en presunciéon de anormalidad, para
tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente a través de la Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion
“Situacion de expedientes”. También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar documentos
y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua,
y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga caracter
confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo
el contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no figure
ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un tinico
(1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econdémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicién econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo | al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado denominado
“Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante, conforme al
modelo que figura como anexo Il al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los requisitos
de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento
de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracién
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.
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Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union temporal y
a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas sera el establecido
en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién
del contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electrénica.

En caso de celebracidon de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de correo
electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula 1,
en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma
automatica por aplicaciéon de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi
como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluira
preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura como anexo Il al presente
pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 4 para el supuesto de presentacion de un
unico sobre, si bien como documentacién técnica (nimero 4) se incluira Unicamente la documentacién
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en
el apartado 10 de la clausula 1.
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b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que
incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nidmero 1 del supuesto de presentacion de un
unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula 1,
en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma
automatica por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi
como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no figure
ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con objeto de proceder a la apertura del Unico sobre
que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacidn, con objeto de proceder a la apertura del sobre que
contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por
medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen. Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la
LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha
de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo
dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde
la recepcion de la notificacion por el interesado.
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La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del drgano de contrataciéon en un plazo no superior a
siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicion econémica
y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon valorables de forma automatica por
aplicacion de férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta
de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacion
prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacidén de una primera evaluacién
completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos, informaticos o
telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuaciéon se presume que es anormalmente baja de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista
en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara
de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la
clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP
estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica
en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por
el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 vy,
en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la pagina
web de la Caja de Depodsitos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-
depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.
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Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el érgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en el
apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene obligado
a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal
fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideraciéon de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicaciéon. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y
que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presentd
los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone
a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los
datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerira, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles,
a contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
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mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucidn, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizara medios electrénicos para
recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar
dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacién acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Misidon Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o0 analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acompanar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante para
concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de facultades,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la persona
a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicién expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuaciéon administrativa, segun lo
establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su

oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable
indicando la causa de exencidén. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas
se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Documentacién acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El érgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripciéon del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicién
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripciéon en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad
en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han
transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, se le podra
requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el
documento que demuestre en qué fecha presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompafiado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
L1 Como criterios sociales
L1 Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacién

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la
clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacidn objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse
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por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios
que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la
parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafa, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en
el anuncio de licitacidon y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado
se especifican los criterios de seleccién en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacion de
la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen
concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que
no dispongan de la clasificacién que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia
econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por
escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de
la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacién
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y
no esta incursa en ninguna prohibicidon para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los drganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
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de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcidn
en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo 159 de la LCSP,
debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser
anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracién responsable de haber
aportado la documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En este
supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud
para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucién de la garantia definitiva,
en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid.

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato conforme a lo dispuesto
en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito de la
oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante.

10.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacion de personas
en situaciéon de exclusién social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa
de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o
si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo,
en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo,
se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En
estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacién la adjudicaciéon a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirda en todo caso la ponderacion
de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administraciéon, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso
del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a adjudicar el contrato
a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar
sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no inferior
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral
con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacién
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas en
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas
que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que relina mas
de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de

prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate.
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucidon en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la
duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las polizas de seguros que se indican
en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano
de contratacion.

Clausula 17. Perfeccién y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento administrativo, dentro
del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo
el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcién de las
poélizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administraciéon una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoraciéon econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza
mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de
un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procedera a la comprobacién
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del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o su representacion legal
y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones
que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar
o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo
245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacidn tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes,
contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administraciéon antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o
del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo
16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra de
someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el
que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizaciéon y
puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucidn del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han admitido
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de
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construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva
supervisidn y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ninguin
caso el precio o el plazo de la adjudicaciéon puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefiniciéon del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la antelacion
suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la
clausula 1.

El 6érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucidn del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perijuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el régimen
de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la comprobacién de la
realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las obras vy,
en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contrataciéon podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidon de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizaciéon que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacidon. En cuanto a la demolicion y reconstruccién
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga
a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula
1.

La direccidn podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en el
articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion de
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se determine
en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del

programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como de los plazos parciales sefalados para su ejecucién sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en
el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contrataciéon un plazo que sera, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por
lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracion
podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicidon de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes
o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato en materia medioambiental, de innovacién, social
o laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la
clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracién pueda tener
derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato
o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracién responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
esta exigira al contratista la indemnizacién por dafos y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la
LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con
el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccién 32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a
lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cladusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la
LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y
deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203
de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecuciéon del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora
en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos
de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la
ejecucioén del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Uniéon Europea en materia
de proteccién de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que
afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacién, conforme al modelo de declaracién responsable multiple que figura como anexo |l
al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion
y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo
Su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada por
escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia 'y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de
Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16
del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante
de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones especiales de ejecucién del contrato
y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucidon que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.
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Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que
les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin
que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracidon contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal
y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la
LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacién
mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion,
devengard a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendréan el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacidon de las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A
este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracidon con varias entidades
financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informaciéon completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmision
de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-financieras-
colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revisién de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la
LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacién de la economia espafola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
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la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras
y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligaciéon de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del objeto
del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electronica, a efectos de su remisiéon al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su
tramitacién. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la
unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida
la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes
el érgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la
clausula 1.

El contratista tendra la obligaciéon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracién.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nUmero que los que
hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidon de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra,

las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las
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ordenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta
la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de
la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direccidn de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informaciéon a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista esta obligado a la conservacion de documentos establecida en el articulo 132 del Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union: mantener un registro y conservar los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los
registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo
0, a falta de dicho pago, de la operacion. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios,
la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la Oficina
Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién
de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar
la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacién se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Formay contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante el érgano
de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante
la presentacion ante el 6rgano de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en

60

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




RMAMN Cofinanciado por . Ak
la Unién Europea 5 Fondos Europeos :

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/017-25
Exp.: AAOBR-036465/2025

el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencioén, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid
en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62, 28008 -
Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccién del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en el
apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara manifestacion
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que
les sean de aplicacién. lgualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectoénicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, con
la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
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Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminaciéon de la ejecucioén de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias héabiles, comunicara por escrito a la direccién de
la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacién de representante por la
Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacidn, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
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Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicién general y certificacién final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el
6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn y que sera abonada,
en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién
del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 26
de la clausula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
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de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidaciéon y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26 de la
clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacidn del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo
de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable
a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacién de
la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE)
N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de
ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado
17 de la clausula 1 respecto de la cancelacidon parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.
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Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.
Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafos prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sancidn muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en
este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109
del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que

excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que
se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el
plazo maximo para dictar y notificar la resoluciéon expresa en los expedientes de resolucidon contractual sera
de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el
procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter administrativo.
El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del
mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las Administraciones Publicas
podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,

LA CONSEJERA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

P.D. LA VICECONSEJERA DE ECONOMIA'Y EMPLEO

Orden de 17 de abril de 2024 (BOCM de 7 de mayo)
CONFORME: Firmado digitalmente por: MARIA DEL CARMEN TEJERA GIMENO - ***1435%%
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2025.11.29 09:15
FECHA'Y FIRMA

66

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




e *

R Cofinanciado por c l— o
BRIl 12 Union Europea wa Fondos Europeos i

. ; z
Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/017-25
Exp.: AJOBR-036465/2025

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D0 5 LR , con DNI nimero .......cccceeveennn.
en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa) ' ..o con
NIF .o [oTo] 1o [ol0q1Tor | [[o T =Y o ISR
(o= 1 L= , ndmero.................. consultado el anuncio de

licitacion del contrato de: REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION
DE REFERENCIA NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE,
publicado en el (BOCM, BOE, DOUE)............. del dia.......cc....... de.....coeene. de...oo.e. y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protecciéon del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa
en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin
que la oferta realizada pueda justificar una causa economica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Lote 1: REHABILITACION ENERGETICA DE CUBIERTAS

Baja porcentual Unica ofertada aplicable a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido, que
componen la licitacion (redondeada a dos decimales): %

Lote 2: REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES

Baja porcentual unica ofertada aplicable a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido, que
componen la licitacion (redondeada a dos decimales): %

Lote 3: INSTALACION DE FOTOVOLTAICA. AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES

Baja porcentual unica ofertada aplicable a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido, que
componen la licitacion (redondeada a dos decimales): %

Fecha y firma del licitador.

!'Se deberd indicar, a continuacion del nombre o razon social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE 2

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
D./DAa.: ... ciciiiiieeieeec, cOn DNINIE N , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ..................... ,conNIF: ..................,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ........cccooeeiviieiieiiiiiiiciee B 0 R , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ........., en calidad de:?
................................................................ , teléfono n% .................., correo electronico:

.................................... ., en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)]

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del
6rgano de contratacion.

2 En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada
una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico).

3 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la
representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: .............cooooiii i
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresals siguiente/s perteneciente/s
al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s): ...

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una
de esas personas y su cualificacién profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete
a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada
clausula, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sienlaclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
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- La siguiente parte del contrato (o dellote n®...): ..o
-Porimportede: ............................
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ..............................

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Sila ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro
directivo promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o peffil
empresarial del/de los subcontratista/s): .................cccviiii i

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devoluciéon de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad en el citado registro junto con
la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificaciéon de
decision alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 6rgano de contratacién cuando
sea requerido para ello.

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)
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O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos
para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas
datos y documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de
las empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaraciénen ...........................
(firmar electronicamente).
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ANEXO lll: MODELO PARA LA PROPOSICION RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

DDA, i,y mayor de edad, con
DNI  n® y domicilio en .. calle
............................................ , en su condicion de representante legal de Ila empresa
.................................................................. y en relacion con el contrato de obras titulado
“REHABILITACION ENERGETICA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACION DE REFERENCIA
NACIONAL Y OFICINA DE EMPLEO, AVDA. ARCAS DEL AGUA, 2, 28905 GETAFE”.

DECLARA:

Lote 1: REHABILITACION ENERGETICA DE CUBIERTAS

Primero.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Ampliacién del periodo de garantia de las obras
respecto al minimo indicado en el PCAP”

N° meses adicionales de garantia (maximo 24): meses

Segundo.- En relacién con el criterio de adjudicacién “Reduccién del plazo de ejecucién material de
los trabajos”

N° de dias habiles de reduccion (maximo 15): dias
Lote 2: REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES

Primero.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Ampliacién del periodo de garantia de las obras
respecto al minimo indicado en el PCAP”

N° meses adicionales de garantia (maximo 24): meses

Segundo.- En relacién con el criterio de adjudicacién “Reduccién del plazo de ejecucién material de
los trabajos”

N° de dias habiles de reduccion (maximo 15): dias
Lote 3: INSTALACION DE FOTOVOLTAICA. AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES
Primero.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Ampliacién del periodo de garantia de las obras

respecto al minimo indicado en el PCAP”

N° afios adicionales de garantia (maximo 2): afios
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Segundo.- En relacién con el criterio de adjudicaciéon “Compromiso de la empresa de prestar un
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalacion sin coste alguno para la
Administraciéon”

0 No se compromete
O Se compromete 1 afio
O Se compromete 2 afos

O Se compromete 3 afos

Se debera tener en cuenta, a todos los efectos, la presente declaracion a fin de establecer el total de
caracteristicas exigibles a la empresa que resulte finalmente adjudicataria.

Para que asi conste, firmo la presente declaracion en Madrid, a ........ de.......o de 2025

Firmado:
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