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1. PROPOSICIONES ECONC')MICAS’, SUBCOINTRATACIC')N Y CRITERIOS TECNICOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS DE LOS LICITADORES ADMITIDOS

Con fecha 5 de febrero de 2026 se celebro sesion por parte de la Mesa Permanente de Contratacion a los efectos
de la aperturay calificacion de la documentacion contenida en el Sobre n?1 correspondiente con la documentacion
administrativa.

Confecha 18 de febrero de 2026 se celebro sesion por parte de la Mesa Permanente de Contratacion a los efectos
de la apertura de la documentacion contenida en el Sobre n?3 correspondiente con la documentacion relativa a
las proposiciones economicas y los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

Tras examinar la documentacion aportada, se aceptaron las ofertas presentadas y se procedio a analizar las
mismas. Con fecha 16 de marzo se publico por parte de la Mesa Permanente nota informativa relativa a la solicitud
de aclaraciones a la documentacion acreditativa de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas. Se han analizado las aclaraciones presentadas, quedando detallados los
resultados de este andlisis en el punto 4.2. del presente informe.

1.1. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE SUBCONTRATACION

Se ha procedido al estudio de la documentacion presentada y requerida en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP,
relativo a la Subcontratacion.

La empresa INGIOPSA INGENIERIA, S.L. es la Gnica que ha indicado en el DEUC {Sobre 1) su intencion de
subcontratar. El licitador aporta toda la documentacion requerida en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP, por lo

que cumple con los requisitos del PCAP.

El resto de los licitadores no han indicado su intencion de subcontratar en el DEUC ni en la documentacion del
Sobre 3.

Por lo tanto, tras esta revision, se puede concluir que la documentacion presentada por todos los licitadores esta
conforme con los requisitos indicados en el apartado 6.B) del Anexo | del PCAP y que se concluye que no hay
licitadores excluidos del procedimiento de licitacion.

2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Tras realizar el calculo de la anormalidad de las ofertas economicas de los licitadores, se determina que ninguna
oferta se encuentra incursa en presuncion de valor anormal o desproporcionado.

3. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS

De conformidad con el apartado 8 del Anexo | al PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del citado Contrato son los siguientes:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas 100 puntos
A) 1. Valoracion economica: 49 puntos
A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas: 51 puntos:

A) 2.1 Experiencia extra de los perfiles siguientes a adscribir al contrato referidos en el
apartado 5.2.1. del presente Anexo: 43 puntos:

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: nimero de afios de

experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del

Anexo | al PCAP para dicho perfil. {Hasta 17 puntos).
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A) 2.1.2 Bxperiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecanico propuesto: numero de afios de experiencia adicionales sobre la

experiencia requerida en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP para dicho perfil.
{Hasta 12 puntos).

A) 2.1.3 Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto:
numero de anos de experiencia adicionales sobre la experiencia requerida en el
apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP para dicho perfil. {Hasta 14 puntos).

A) 2.2 Formacion extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: nimero de horas
de formacion adicionales respecto del titulo habilitante en materia de prevencion de riesgos

laborales en obras de construccion para ejercer las funciones de Coordinador en materia de
Seguridad y Salud segtn Real Decreto 1627/1997 requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo
| del PCAP para dicho perfil: 3 puntos

A) 2.3. Utilizacion de vehiculos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para
limitar las emisiones a la atmosfera: 5 puntos

B) Criterios sujetos a un juicio de valor....... No aplica.

8 PUNTUACIC')N DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE
FORMULAS

4.1. Puntuacidn de la oferta econémica (maximo 49 puntos)

La puntuacion de la oferta econdmica de conformidad con la férmula establecida en el apartado 8 A) 1 del Anexo
| al PCAP es la siguiente:

5 Ofertas econémicas Puntuacion de la oferta
Licitador ; S
{euros IVA excluido) econdmica
HEYMO INGENIERIA, S.A.U. 835.646,62 € [Nota ) 49,00
INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 868.345,67 € (Nota2) 47,15
INNOVACION CIVIL ESPANOLA S.L. 915.785,47 € 44,71
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1.148.547 84 € Metasdl 35,65

En la revision de las proposiciones econdomicas se han detectado los siguientes aspectos a resefar:
Nota 1: HEYMO INGENIERIA, 5.A.U.
+ De aplicacion al Anexo Il “Modelo de proposicion econdomica”

El importe indicado por el licitador como “importe total de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha”,
no se corresponde con el importe mensual de dicha fase multiplicado por los 55 meses de plazo de ejecucion de la
misma.

El licitador ha indicado un importe mensual de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha igual a
13.708,07 €, y ha indicado un importe total de esa fase igual a 753.943,79 €. Sin embargo, la multiplicacion del
importe mensual indicado por los 55 meses de ejecucion da un resultado de 753.943,85 €, resultando una
diferencia de 0,06 €.
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El importe definitivo a considerar para la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha sera el importe
resultante de 753.943,85 €. El importe total de la oferta econdmica tenido en cuenta para este licitador asciende
a 83564662 €sin VAya 1.011.132,41 € con IVA incluido.

Nota 2: INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
¢ De aplicacion al Anexo Il “Modelo de proposicion econdomica” presentado

El importe indicado por el licitador como “importe total de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha”,
no se corresponde con el importe mensual de dicha fase multiplicado por los 55 meses de plazo de ejecucion de la
misma.

El licitador ha indicado un importe mensual de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha igual a
14.244,47 €, y ha indicado un importe total de esa fase igual a 783.445,93 €. Sin embargo, la multiplicacion del
importe mensual indicado por los 55 meses de ejecucion da un resultado de 783.445,85 €, resultando una
diferencia de 0,08 €.

El importe definitivo a considerar para la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha sera el importe
resultante de 783.445,85 €. El importe total de la oferta econdmica tenido en cuenta para este licitador asciende
a 868.345,67 € sin VA y a 1.050.698,26 € con IVA incluido.

Nota 3: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
¢ De aplicacion al Anexo Il “Modelo de proposicion economica”

El importe indicado por el licitador como “importe total de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha”,
no se corresponde con el importe mensual de dicha fase multiplicado por los 55 meses de plazo de ejecucion de la
misma.

El licitador ha indicado un importe mensual de la fase de ejecucion de obra igual a 19.215,22 € y ha indicado un
importe total de esa fase igual a 1.058.817,10 €. Sin embargo, la multiplicacion del importe mensual indicado por
los 55 meses de ejecucion da un resultado de 1.056.837,10 €, resultando una diferencia de 1.980,00 €. Taly como
indica la cldusula 11 del PCAP, “Cuando la suma de los importes desglosados y/o precios unitarios incluidos en la
proposicion economica no se corres ponda con la cantidad total resultante establecida en la misma, se considerara
siempre que el error reside en la cantidad total resultante y no en los precios unitarios.”

El importe definitivo a considerar para la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha sera el importe resul-
tante de 1.056.837,10 €. El importe total de la oferta econdmica tenido en cuenta para este licitador asciende a
1.148.547 84 € sin VA y a 1.389.742 89 € con IVA incluido.

4.2. Puntuacidn de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas
{maximo 51 puntos)

4.2.1. Apartado 8 A) 2.1. experiencia extra de los perfiles

Una vez revisada la experiencia extra aportada segun el Anexo Xll para cada uno de los perfiles propuestos por los
licitadores, los afios de experiencia adicionales realmente justificados para cada perfil, descontando periodos
coincidentes segun las tablas acreditativas por perfil aportadas, son los indicados a continuacion para cada uno de
los licitadores. Se detalla también, para cada perfil, los motivos de la solicitud de aclaraciones y las aclaraciones
presentadas por los licitadores, asi como los aspectos que no son susceptibles de aclaracion, de los cuales se
derivan los afios adicionales realmente acreditados.
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HEYMO INGENIERIA S.A.U.

A) 2.1.2 .- Experiencia del A) 2.1.3.- Experiencia
A)2.1.1- : S :
S Ingeniero Especialista en del Coordinador de
Experiencia del Jefe . . .
; - Equipamiento Seguridad y Salud
de Unidad (afos) s . .
Electromecanico (afos) {afos)

N? afios adicionales indicados en
Anexo Il BIS de la oferta 13 13 14
N? afios adicionales acreditados 4 13 3
tras revision de Anexo Xl

* De aplicacion al perfil A) 2.1.1 “Experiencia extra del Jefe de Unidad”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

El licitador indica que el citado perfil ejercio el cargo de Jefe de Unidad en las obras siguientes; sin embargo, se
conoce fehacientemente que ese perfil no desarrolld ese cargo en esas obras. Por lo tanto, estas obras no serdn
tenidas en cuenta en el computo de la experiencia extra:
- Proyecto y Ejecucion de las Actuaciones para el Desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en la
E.D.A.R. de Aranjuez.
- Proyecto de Construccion de los Colectores y la E.D.A.R. de Algete Il. Algete. Madrid.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto y Obra de la Ampliacion de la EDAR
El Plantio, T.M. Majadahonda” enero de 2020. Si bien la tipologia de obra es valida segiin lo especificado en los
apartados 8.A).2.1.1y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de dicha
obra es octubre de 2021. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el
lefe de Unidad propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara octubre de 2021 como fecha
de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de ejecucion de la E.D.ARR. de
Arroyo Quifiones. San Sebastian de los Reyes. Madrid.” febrero de 2009, y como fecha de fin febrero de 2013. Si
bien la tipologia de obra es valida seglin lo especificado en los apartados 8.A).2.1.1y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se
conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de dicha obra es enero de 2010, y la fecha de fin real es mayo
de 2012. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el lefe de Unidad
propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de
ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara enero de 2010 como fecha de inicio y mayo de
2012 como fecha de fin de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de Construccion de los Colectores
y la E.D.A.R. de Navarrosillos. Colmenar Viejo. Madrid” diciembre de 2005. Si bien la tipologia de obra es valida
segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.1 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la
fecha de inicio real de dicha obra es mayo de 2006. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la
experiencia requerida por el lefe de Unidad propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se
tomara mayo de 2006 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, la experiencia extra realmente acreditada para este perfil
es de 4 afios.

* De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecanico”

Aspectos que no son susceptibles de adaracion:

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto y Obra de la Ampliacion de la EDAR
El Plantio, T.M. Majadahonda” enero de 2020. Si bien la tipologia de obra es valida segiin lo especificado en los
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apartados 8.A).2.1.2 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de dicha
obra es octubre de 2021. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el
especialista en Equipamiento Electromecanico propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales {EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se
tomara octubre de 2021 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de fin para la actuacion denominada “Proyecto y Ejecucion de las Actuaciones para
el Desarrollo del Plan MNacional de Calidad de las Aguas en la E.D.A.R. de Aranjuez.” diciembre de 2019. Si bien la
tipologia de obra es vdlida segtin lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce
fehacientemente que la fecha de fin real de dicha obra es septiembre de 2019. Dado que en dichos apartados del
PCAP se especifica que la experiencia requerida por el especialista en Equipamiento Electromecanico propuesto es
en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de
la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara septiembre de 2019 como fecha de fin de la actuacion para el
computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de Construccion de los Colectores
y la E.D.A.R. de Algete II. Algete. Madrid” febrero de 2012. Si bien latipologia de obra es valida segin lo especificado
en los apartados 8.A).2.1.2 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de
dicha obra es octubre de 2013. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida
por el especialista en Equipamiento Electromecanico propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales {EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se
tomara octubre de 2013 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Asistencia Técnica para el desarrollo de las
obras del Proyecto de Construccion de la EDAR de Arroyo Valenoso en Boadilla del Monte” junio de 2010. Si bien
la tipologia de obra es valida segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 ¥y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se
conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de dicha obra es diciembre de 2010. Dado que en dichos
apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el es pecialista en Equipamiento Electromecanico
propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de
ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara diciembre de 2010 como fecha de inicio de la
actuacion para el computo de la experiencia.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto y Obra de la Ampliacion de la EDAR
El Plantio, T.M. Majadahonda” enero de 2020 y como fecha fin abril de 2023. Si bien la tipologia de obra es valida
segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.3 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la
fecha de inicio real de la participacion de este perfil en las referidas obras es noviembre de 2022, y la fecha de fin
real es julio de 2023. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el
Coordinador de Seguridad y Salud propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara noviembre
de 2022 como fecha de inicio y julio de 2023 como fecha de fin de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de fin para la actuacion denominada “Proyecto y Ejecucion de las Actuaciones para
el Desarrollo del Plan Macional de Calidad de las Aguas en la E.D.A.R. de Aranjuez.” diciembre de 2019. Si bien la
tipologia de obra es vdlida seguin lo especificado en los apartados 8.A).2.1.3y 5.2.1del Anexo | del PCAP, se conoce
fehacientemente que la fecha de fin real de dicha obra es septiembre de 2019. Dado que en dichos apartados del
PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud propuesto es en “la
ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la
capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara septiembre de 2019 como fecha de fin de la actuacion para el
computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de Construccion de los Colectores
y la E.D.A.R. de Algete |I. Algete. Madrid” febrero de 2012. Si bien latipologia de obra es valida segin lo especificado
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en los apartados 8.A).2.1.3 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de
dicha obra es octubre de 2013. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida
por el Coordinador de Seguridad y Salud propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara octubre
de 2013 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de ejecucion de la E.D.AR. de
Arroyo Quifiones. San Sebastian de los Reyes. Madrid.” noviembre de 2008. Si bien la tipologia de obra es valida
segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.3 y 5.2.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la
fecha de inicio real de dicha obra es enero de 2010. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la
experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de
EDAR”, se tomara enero de 2010 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, la experiencia extra realmente acreditada para este perfil
es de 8 afios.

INGIOPSA INGENIERIA S.A.

A) 2.1.2 .- Experiencia del A) 2.1.3.- Experiencia
A)2.1.1- : T :
i Ingeniero Especialista en del Coordinador de
Experiencia del Jefe ; : :
: - Equipamiento Seguridad y Salud
de Unidad {afnos) o . .
Electromecanico (afios) {(afios)
N? afios adicionales indicados en
Anexo Il BIS de la oferta 14 15 14
N? afios adicionales acreditados
tras revision de Anexo Xl 12 = =

* De aplicacion al perfil A) 2.1.1 “Experiencia extra del Jefe de Unidad”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Servicios de asistencia técnica para el
proyecto constructivo de mejoras y ampliacion de la EDAR de Robledondo y Santa Maria de la Alameda” julio de
2018. Si bien la tipologia de obra es vdlida segtin lo especificado en los apartados 8.A).2.1.1 ¥ 5.2.1 del Anexo | del
PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de la participacion de este perfil en las referidas obras
es septiembre de 2018. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el
lefe de Unidad propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se tomara septiembre de 2018 como fecha
de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador ha incluido la siguiente experiencia que no se corresponde con la tipologia de obras requeridas en el
apartado 8.A).2.1.1 y por extension en el 5.2.1 del Anexo | del PCAP, es decir, “ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)”:

- "Servicio de asistencia técnica para la obra del proyecto de actuacion de mejora en la EDAR y EBAR 4
Boadilla del Monte”: Se conoce fehacientemente que los trabajos realizados en la EDAR no consisten en
nueva construccion de EDAR ni suponen una ampliacion de la capacidad de tratamiento de esta.

- "Servicios de asistencia técnica para las obras de instalaciones de cogeneracion en la EDAR de Alcald
Oeste”: Se conoce fehacientemente que los trabajos realizados en la EDAR no consisten en nueva
construccion de EDAR ni suponen una ampliacion de la capacidad de tratamiento de esta.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, la experiencia extra realmente acreditada para este perfil
es de 12 afios.
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= De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecanico”

Aspectos gque no son susceptibles de adaracion:

El licitador indica como fecha de inicio para la actuacion denominada “Servicios de asistencia técnica para el
proyecto constructivo de mejoras y ampliacion de la EDAR de Robledondo y Santa Maria de la Alameda” es julio
de 2018. Si bien la tipologia de obra es valida segun lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 y 5.2.1 del Anexo |
del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de la participacion de este perfil en las referidas
obras es septiembre de 2018. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida
por el especialista en Equipamiento Electromecanico propuesto es en “la ejecucion de obras de nuevas Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales {EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR”, se
tomara septiembre de 2018 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

El licitador ha incluido la siguiente experiencia que no se corresponde con la tipologia de obras requeridas en el
apartado 8.A).2.1.2 y por extension en el 5.2.1 del Anexo | del PCAP, es decir, “ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)”:
“Servicio de asistencia técnica para la obra del proyecto de actuacion de mejora en la EDAR y EBAR 4
Boadilla del Monte”: Se conoce fehacientemente que los trabajos realizados en la EDAR no consisten en
nueva construccion de EDAR ni suponen una ampliacion de la capacidad de tratamiento de esta.

* De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos susceptibles de adlaracidon:

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP, los licitadores debian presentar, entre otros, el Anexo
Xl cumplimentado para dicho perfil. En el Anexo Xl presentado no se incluye la declaracion responsable que figura
en el modelo oficial del Anexo XIl al PCAP, en la que se indica lo siguiente: "D. {Nombre y
apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la
experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP."

El licitador debera aclarar el aspecto indicado mediante la presentacion del Anexo Xll al PCAP para el perfil de
Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente cumplimentado y firmado.

Aclaraciones presentadas:

El licitador presenta de nuevo el Anexo Xll para el perfil de Coordinador de Seguridad y Salud debidamente
cumplimentado y firmado, incluyendo la declaracion responsable que figura en el modelo oficial del Anexo
Xl al PCAP.

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

El licitador ha incluido la siguiente experiencia que no se corresponde con la tipologia de obras requeridas en el
apartado 8.A).2.1.3 y por extension en el 5.2.1 del Anexo | del PCAP, es decir, “ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)”:
“Servicio de asistencia técnica para la obra del proyecto de actuacion de mejora en la EDAR y EBAR 4
Boadilla del Monte”: Se conoce fehacientemente que los trabajos realizados en la EDAR no consisten en
nueva construccion de EDAR ni suponen una ampliacion de la capacidad de tratamiento de esta.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, la experiencia extra realmente acreditada para este
perfil es de 12 afios.
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INNOVACION CIVIL ESPANOLA, S.L.

A) 2.1.2 - Experiencia del
Ingeniero Especialista en
Equipamiento
Electromecanico (afios)

A)2.1.1-
Experiencia del Jefe
de Unidad {afios)

A) 2.1.3.- Experiencia del
Coordinador de
Seguridad y Salud (afios)

N? afios adicionales indicados en

Anexo Il BIS de la oferta 7 7 8

N2 anos adicionales acreditados
tras revision de Anexo Xl|

La diferencia entre los afios indicados en el Anexo Il bis y los realmente acreditados se debe a la incorrecta
contabilizacion de los periodos de las distintas obras, puesto que el licitador ha considerado menos meses de los
que corresponden en el perfil de Ingeniero Especialista en Equipamiento Electromecanico.

*= De aplicacion al perfil A) 2.1.1 “Experiencia extra del Jefe de Unidad”

Aspectos susceptibles de adaracidn:

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP, los licitadores debian presentar, entre otros, el Anexo
Xll cumplimentado para dicho perfil. En el Anexo Xl presentado no se incluye la declaracion responsable que figura
en el modelo oficial del Anexo XIl al PCAP, en la que se indica lo siguiente: "D. {Nombre y
apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la
experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP."

El licitador debera aclarar el aspecto indicado mediante la presentacion del Anexo Xl al PCAP para el perfil de Jefe
de Unidad, debidamente cumplimentado y firmado.

El tipo de obra indicado en el Anexo Xl aportado por el licitador para el perfil indicados no se corresponde con lo
requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP. El licitador deberd aportar Anexo Xll corregido, de forma que
en la columna “TIPO DE OBRA” se indique una de las opciones siguientes, siempre que se corresponda con la
experiencia acreditada:

- Nueva construccion de EDAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR.
- Nueva construccion de ETAP.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ETAP.
- Nueva construccion de ERAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ERAR.

Aclaraciones presentadas:
El licitador presenta nuevamente el Anexo Xl del perfil referido debidamente cumplimentando y firmado, con la
columna “TIPO DE OBRA” correctamente e incluyendo la declaracion responsable, lo cual serd tenido en cuenta a

efectos de valoracion de la experiencia extra.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecanico”

Aspectos susceptibles de adlaracion:

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP, los licitadores debian presentar, entre otros, el Anexo
Xl cumplimentado para dicho perfil. En el Anexo Xl presentado no se incluye la declaracion responsable que figura
en el modelo oficial del Anexo XIl al PCAP, en la que se indica lo siguiente: "D. {Nombre y
apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la
experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP."
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Asimismo, tampoco ha consignado de forma adecuada el perfil. El licitador ha sefialado Puesto de Trabajo:
“Electromecanico”, mientras que el formato correcto para dicho perfil deberia ser “Ingeniero Especialista en
Equipamiento Electromecanico”. Es por ello que debera aportar de nuevo el Anexo Xl con la declaracion jurada
debidamente corregida e indicando el perfil de forma correcta.

El tipo de obra indicado en el Anexo Xl aportado por el licitador para el perfil indicados no se corresponde con lo
requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP. El licitador deberd aportar Anexo Xll corregido, de forma que
en la columna “TIPO DE OBRA” se indique una de las opciones siguientes, siempre que se corresponda con la
experiencia acreditada:

- Nueva construccion de EDAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR.
- Nueva construccion de ETAP.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ETAP.
- Nueva construccion de ERAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ERAR.

Aclaraciones presentadas:

El licitador presenta nuevamente el Anexo Xl del perfil referido debidamente cumplimentando y firmado, con la
columna “TIPO DE OBRA” correctamente e incluyendo la declaracion responsable, lo cual serd tenido en cuenta a
efectos de valoracion de la experiencia extra. El licitador no aclara el “Puesto de trabajo”. No obstante, al haber
modificado la columna “CARGO” indicando correctamente “Ingeniero Especialista de Equipamiento
Electromecdanico”, se dara por subsanado este aspecto, teniéndose en cuenta a efectos de la valoracion de la
experiencia adicional.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos susceptibles de adlaracidn:

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP, los licitadores debian presentar, entre otros, el Anexo
Xll cumplimentado para dicho perfil. En el Anexo Xl presentado no se incluye la declaracion responsable que figura
en el modelo oficial del Anexo XIl al PCAP, en la que se indica lo siguiente: "D. {Nombre y
apellidos de la persona cuyo perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces y que la
experiencia se corresponde con lo requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP."

El licitador debera aclarar el aspecto indicado mediante la presentacion del Anexo Xll al PCAP para el perfil de
Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente cumplimentado y firmado.

El tipo de obra indicado en el Anexo Xl aportado por el licitador para el perfil indicados no se corresponde con lo
requerido en el apartado 5.2.1 del Anexo | del PCAP. El licitador deberd aportar Anexo Xll corregido, de forma que
en la columna “TIPO DE OBRA” se indique una de las opciones siguientes, siempre que se corresponda con la
experiencia acreditada:

- Nueva construccion de EDAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de EDAR.
- Nueva construccion de ETAP.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ETAP.
- Nueva construccion de ERAR.
- Ampliacion de la capacidad de tratamiento de ERAR.

Aclaraciones presentadas:

El licitador presenta nuevamente el Anexo Xl del perfil referido debidamente cumplimentando y firmado, con la
columna “TIPO DE OBRA” correctamente e incluyendo la declaracion responsable, lo cual serd tenido en cuenta a
efectos de valoracion de la experiencia extra.
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Aspectos que no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de inicio para la actuacion denominada “Asistencia Técnica a la Direccion de las Obras de la
EDAR El Endrinal (Collado Villalba)” es octubre de 2021. Si bien la tipologia de obra es valida segun lo especificado
en los apartados 8.A).2.1.3 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de
la participacion de este perfil en las referidas obras es diciembre de 2021. Dado que en dichos apartados del PCAP
se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud es en “ejecucion de obras de
nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) u obras de ampliacion de la capacidad de tratamiento
de EDAR”, se tomara diciembre de 2021 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, la experiencia extra realmente acreditada para este
perfil es de 7 afios.

TPF GETINSA EUROESTUDIQOS, 5.L.

A) 2.1.2 .- Experiencia del
Ingeniero Especialista en
Equipamiento
Electromecanico (afios)

A)2.1.1.-
Experiencia del Jefe
de Unidad {afios)

A) 2.1.3.- Experiencia del
Coordinador de
Seguridad y Salud (afos)

N? afios adicionales indicados en

Anexo |l BIS de la oferta 2 ! L

N? anos adicionales acreditados
tras revision de Anexo Xl|

= De aplicacion al perfil A) 2.1.2 “Experiencia extra del Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecanico”

Aspectos que no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de finalizacion para la actuacion denominada “Proyecto y Obra de adecuacional P.N.CA. en
la E.D.A.R. de Casaquemada (T.M. de San Fernando de Henares)” es octubre de 2020. Si bien la tipologia de obra
es valida segan lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 ¥ 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente
que la fecha de fin real de la ejecucion de las obras referidas en la actuacion es julio de 2020. Dado que en dichos
apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Ingeniero especialista en Equipamiento
Electromecdnico es en “la ejecucion de obras de nueva construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento
de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion
{ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)” se tomara julio de 2020 como fecha de fin de la
actuacion para el computo de la experiencia.

= De aplicacion al perfil A) 2.1.3 “Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud”

Aspectos gue no son susceptibles de adaracion:

Se indica que la fecha de finalizacion para la actuacion denominada “Proyecto y ejecucion de las obras de mejora
medioambiental y del tratamiento de olores de la EDAR de los Escoriales” es marzo de 2020. Si bien la tipologia de
obra es valida segin lo especificado en los apartados 8.A).2.1.2 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce
fehacientemente que la fecha de fin real de la ejecucion de las obras referidas en la actuacion es diciembre de
2019. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica que la experiencia requerida por el Coordinador de
Seguridad y Salud es en “la ejecucion de obras de nueva construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento
de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion
(ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)” se tomara diciembre de 2019 como fecha de fin de
la actuacion para el computo de la experiencia.

Se indica que la fecha de inicio para la actuacion denominada “Proyecto de ejecucion y construccion de las obras
de adecuacion al Plan Nacional de Calidad de las aguas de la Estacion depuradora de Sotogutiérrez en Ciempozuelos
{Madrid)” es noviembre de 2016. Si bien la tipologia de obra es valida segln lo especificado en los apartados
8.4).2.1.2 y 5.3.1 del Anexo | del PCAP, se conoce fehacientemente que la fecha de inicio real de la participacion
de este perfil en las referidas obras es septiembre de 2018. Dado que en dichos apartados del PCAP se especifica
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que la experiencia requerida por el Coordinador de Seguridad y Salud es en “la ejecucion de obras de nueva
construccion o ampliacion de la capacidad de tratamiento de: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
o Estaciones Regeneradoras de Agua para Reutilizacion (ERAR) o Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP)”, se tomara septiembre de 2018 como fecha de inicio de la actuacion para el computo de la experiencia.

4.2.2. Apartado 8 A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de seguridad y Salud

Una vez revisada la formacion extra aportada segin el Anexo Xl para acreditar la formacion extra del Coordinador
de Seguridad y Salud, las horas de formacion extra puntuable realmente acreditadas, son las indicadas a
continuacion para cada uno de los licitadores. Se detalla también los motivos de la solicitud de aclaraciones y las
aclaraciones presentadas por los licitadores, asi como los aspectos que no son susceptibles de aclaracion, de los
cuales se derivan las horas adicionales realmente acreditados.

HEYMO INGENIERIA 5.A.U.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de Seguridad
y Salud propuesto (horas extra)

N? horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 500 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 500 horas extra

INGIOPSA INGENIERIA S.A.

A) 2.2. Foarmacion extra del Coordinador de Seguridad
y Salud propuesto (horas extra)

N? horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 1.279 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 1.253 horas extra

Aspectos que no son susceptibles de adaracion:

El siguiente curso se ha realizado en la misma fecha y con la misma duracion, pero se ha indicado dos entidades
formadoras distintas, solo se tendra en cuenta la duracion de un curso a efectos de la valoracion de la formacion
extra:

- Prevencion de riesqos en atmdosferas explosivas.

El siguiente curso ha sido realizado en dos ocasiones por el perfil aportado. Dado que se trata del mismo curso
realizado en dos ocasiones, solo se tendrd en cuenta la duracion de un curso a efectos de la valoracion de la
formacion extra:

- Primeros quxifios.

El siguiente curso no se considera formacion en materia de prevencion de riesgos laborales en obras de
construccion, por lo que no sera tenido en cuenta a efectos de la valoracion de la formacion extra:
- Formacion de formadores.

INNOVACION CIVIL ESPANOLA, S.L.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de Seguridad
y Salud propuesto (horas extra)

N? horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 720 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 600 horas extra
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Aclaraciones presentadas:

Se determina que el “Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion” se corresponde
con la formacidn minima necesaria para poder ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de
construccion y, por tanto, para estar inscrito en el Registro de Coordinador de Seguridad y Salud. Es por ello, que
las horas correspondientes a dicho curso, en este caso 250h, no contabilizaran como formacion extra, segan lo
establecido en el apartado 5.2.2 del Anexo | del PCAP.

El curso “Aspectos normativos de las auditorias de los SGPRL” no serd tenido en cuenta debido a que no se trata
de un curso en materia de prevencion de riesgos laborales en obras de construccion segun lo indicado en el

apartado 8.A) 2.2. del Anexo | del PCAP.

TPF GETINSA EUROESTUDIQOS, 5.L.

A) 2.2. Formacion extra del Coordinador de Seguridad
¥ Salud propuesto (horas extra)

N? horas extra indicadas en Anexo Il BIS de la oferta 1667 horas extra

N? horas extra acreditadas tras revision de Anexo XllI 1465 horas extra

Aspectos gque no son susceptibles de adaracion:

Se determina que el “Curso de Seguridad y Salud en la Construccion” se corresponde con la formacion minima
necesaria para poder ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud en las obras de construccion y, por tanto,
para estar inscrito en el Registro de Coordinador de Seguridad y Salud. Es por ello, que las horas correspondientes
a dicho curso, en este caso 200h, no contabilizaran como formacion extra, segun lo establecido en el apartado
5.2.2 del Anexo | del PCAP. Asimismo, tal y como indica el licitador en el Anexo Xlll, los siguientes titulos se incluyen
dentro de los minimos necesarios para ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud, por lo que no seran tenidos
en cuenta a efectos de la valoracion de la formacion extra:

- Registro de Técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en las obras de la construccion de la Comunidad de Madrid

- Registro de Colegiados con Formacion en Materia de Seguridad y Salud

- Ingeniero Técnico de Obras Pablicas. Titulo homologado por el Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte
de Espaiia

- Ingeniero Civil

El curso “Uso Seguro de Cancerigenos” no sera tenido en cuenta debido a que no se trata de un curso en materia
de prevencion de riesgos laborales en obras de construccion segtn lo indicado en el apartado 8 A) 2.2 del Anexo |

del PCAP.

4.2.3. Apartado 8 A) 2.3. Utilizacion de vehiculos de bajo potencial contaminante

Una vez revisada la propuesta de los licitadores aportada en el Anexo Il bis, el nimero de vehiculos ofertados por
cada licitador es el siguiente:

.. Vehicul )
Licitador i |c.u .OS Vehiculos ECO
Cero emisiones

HEYMO INGENIERIA S.A.U. 4

INGIOPSA INGENIERIA, S.L.

oW | D | D

4
INNOVACION CIVIL ESPANOLA S.L. 1
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 4
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La puntuacion de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas en correspondencia
con los criterios establecidos en el apartado 8 A) 2 del Anexo | del PCAP y en funcion de los valores finalmente
acreditados es la siguiente:

A)2.11. A.) 2.1..2. A} 2..1.3.. A)22. A} 2.3. Ut}llzauon
o Experiencia extra Experiencia = de vehiculos
Puntuacion . Formacion extra .
o S Ingeniero extra : adscritos al A) 2
Licitador Experiencia " . del Coordinador ]
Especialista en Coordinador ; contrato de bajo | TOTAL
extra Jefe de - - ) de Seguridad y )
: Equipamiento de Seguridad y potencial
Unidad S Salud propuesto :
electromecanico Salud contaminante
HEYMO INGEMIERIA
SAU 15,91 12,00 14,00 2,29 5,00 49,20
INGIOPSA
INGENIERIA, S.L 17,00 12,00 14,00 2,89 5,00 50,89
INNOVACION CIVIL
ESPARIOLA S.L 17,00 12,00 14,00 2,40 3,13 48,53
TPF GETIMNSA
EUROESTUDIOS, S.L 17,00 12,00 14,00 3,00 5,00 51,00

5. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS EN FUNCION DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
LA MERA APLICACION DE FORMULAS

NE de Licitador PunMacién’de.Ia Ctite.rios TOTAL
orden oferta economica técnicos
10 HEYMO INGENIERIA S.AU. 49,00 49,20 98,20
20 INGIOPSA INGENIERIA, S.L. 47,15 50,89 98,04
30 INNOVACION CIVIL ESPANOLAS.L. 44,71 48,53 93,24
40 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 35,65 51,00 86,65

Firmado electron icamente por: German Rocha Garcia
En la fecha y hora 15.10.2026 08:39:54 CEST

Firma: German Rocha Garcia
Jefe del Area Construccién de Depuracidn y Reutilizacion
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