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1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto de este contrato dar cumplimiento al articulo 168 de la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid en cuanto al deber de conservaciéon y rehabilitacion
de las parcelas propiedad de la Comunidad de Madrid gestionadas por la Direccién General
de Suelo: “Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato publico y decoro, realizando
los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”.

2. LOCALIZACION DE LAS PARCELAS

La identificacidn de las parcelas y su ubicacién geografica se recoge en el Anexo que
acompania al presente Pliego, denominado Anexo I: Parcelas titularidad de la Comunidad
de Madrid gestionadas por la Direccion General de Suelo. El indicado Anexo tiene caracter
orientativo, a efectos del numero de parcelas, superficie aproximada y localizacion
geografica de las mismas, y podrd ser modificado durante el tiempo de vigencia del
contrato si se produjera la enajenacién o la adquisicién de alguna parcela o a peticidon de
conservacién por parte de otra unidad administrativa de la Comunidad de Madrid, sin que
ello afecte a los trabajos contratados que figuran en el Presupuesto.

Las ordenes municipales de ejecucion, asi como la atencion a todos aquellos casos que
supongan grave riesgo contra la salubridad o seguridad de las personas, que en todo caso
deben atenderse con caracter prioritario, podran ser sobre parcelas contempladas o no
contempladas en el Anexo citado, lo cual supondrd asimismo la correspondiente
sustitucion.

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
3.1. ACTUACIONES Y CONDICIONES DE EJECUCION

Las ACTUACIONES a desarrollar segun las condiciones especificas de cada parcela en el
momento de inicio de los trabajos serdn las que a continuacién se indican:

- NIVELACION y APERTURA DE CORTAFUEGOS

En los casos que las dimensiones de las parcelas y la peligrosidad de su ubicacion
recomienden la apertura de cortafuegos perimetrales estos seran abiertos mediante
el decapado del terreno en una faja suficiente para garantizar su funcionalidad, que
podrd recorrer el interior de la parcela subdividiéndola segln las necesidades de cada
caso. En el caso de necesitar la regularizacion o nivelacidn de los terrenos en algunas
areas de las parcelas se procedera al embaste del terreno con medios mecdnicos. La
maquinaria a utilizar serd preferentemente retropala mixta haciendo uso de la pala
frontal a modo de cuchilla, sin dejar caballones laterales. Queda incluido el transporte
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de la maquinaria hasta la parcela mediante el camidn grua o el camién basculante,
segun corresponda

DESBROCE, LIMPIEZA'Y ROZA:

Supone el desbroce de pastos y matorral ligero y limpieza del terreno con medios
mecanicos o manuales, dependiendo de las circunstancias, y retirada de los restos
vegetales producidos y materiales recogidos, en el caso que estos puedan obstaculizar
el transito por la parcela. La altura de corte no sera superior a 10 centimetros.

Este desbroce se podra realizar segun las condiciones de la parcela en la totalidad de
la misma o en una franja perimetral de seguridad de al menos 7 m de ancho, con
medios mecanicos tanto con motodesbrozadora manual como con desbrozadoras de
cadenas acopladas a tractores o integradas, con retirada de los restos producidos y
materiales recogidos, a determinar con caracter previo por el responsable del
contrato, en funcién del estado de la vegetacién de la parcela. Queda incluido el
transporte de la maquinaria hasta la parcela.

GESTION DEL ARBOLADO:

Poda, realce, acondicionamiento y conservacién del arbolado o eliminaciéon de arboles,
segun sus caracteristicas, ubicacidn y peligrosidad, incluyendo el apeo, desramado,
tronzado y apilado de la madera y tratamiento de los tocones. Poda de ramas que
puedan sobresalir de los limites de la parcela que interfieran con el paso de peatones,
asi como, apeo de arboles que por su inclinacién o conformacién generen riesgos de
caida al exterior de las parcelas.

LIMPIEZA, RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO:

Carga de restos vegetales producidos por el desbroce y tratamiento de los arboles,
tierras, escombros, enseres domésticos, y cualquier tipo de residuos y basuras urbanas
producidas por el vertido incontrolado o fraudulento en las parcelas. En el caso de
encontrarse parcelas con numerosos residuos dispersos (plasticos, bolsas, botellas,
trapos) se recogeran de manera manual para su retirada. Transporte a vertedero
autorizado en camidn, incluido el canon de vertedero y las tasas medioambientales.

INSTALACION Y REPARACION DE VALLADO:

Cerramiento completo de la parcela con valla de malla galvanizada de simple torsién
de 2 m de altura con postes galvanizados cada 4 metros; y puerta abatible de 4x2 m,
de dos hojas, con la correspondiente cerradura o candado.

Sustitucion de postes, malla y puerta y candados segun desperfectos apreciados.

DESMONTAIJE Y RETIRADA DE CARTELES PUBLICITARIOS
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Desmontaje y retirada de carteles publicitarios de dimensiones medias de 6x3 metros
sobre cuatro postes de hierro en perfiles doble t de 4 metros de alto, incluido el
transporte a centro de valorizacién.

- INSPECCION TECNICA:

Por el adjudicatario se llevara a cabo una Inspeccién Técnica previa a la elaboracion de
los trabajos que le vaya pidiendo el promotor del contrato para conocer todas las
parcelas antes de actuar en ellas, asi como las Inspecciones periddicas que sean
necesarias para el cumplimiento del contrato, a criterio del responsable del mismo.
Una vez finalizados los trabajos se debera realizar un informe final segun lo recogido
en el epigrafe correspondiente.

Las CONDICIONES DE EJECUCION seran las siguientes:

Los trabajos de limpieza, desbroce y defensa contra incendios se ejecutaran hasta el dia 15
de junio y sélo excepcionalmente hasta el 30 de junio en parcelas urbanas, siguiendo las
indicaciones del responsable del contrato, priorizdndose su culminacidon antes de la
temporada de mayor riesgo de incendio y para garantizar la mayor durabilidad de los
trabajos realizados, sin perjuicio de las modificaciones que sobre el plan de los trabajos que
pueda establecer el responsable de los trabajos en funcion del desarrollo efectivo de estos,
de los requerimientos realizados por los ayuntamientos y condicionado por las
circunstancias meteoroldgicas particulares que puedan darse en cada estacidn que
determinen el crecimiento de la vegetacion, asi como el riesgo de incendios. En el caso de
parcelas sobre suelo rustico o limitrofe con éste, los mencionados trabajos se deberdan
concluir antes del 15 de junio, sirviendo de referencia el Plan Especial de Proteccién Civil
de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) que esté en
vigor en el momento.

En las parcelas se desbrozard y realizara el embaste segun el estado y condiciones técnicas
de cada parcela, dejando en todo caso una franja perimetral de seguridad por el interior de
la parcela de vegetacion desbrozada con un ancho minimo de 7 m con la excepcion de
arbolado o especies singulares a proteger, de conformidad con lo preceptuado en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid.

El arranque y eliminacién del arbolado no protegido se realizard previa evaluacién técnica
de los riesgos que su no eliminacidn puede representar para las propiedades circundantes,
considerandose de manera prioritaria aquellos ejemplares que por su estado o situacion
puedan suponer peligro para las personas y bienes.

En todas las parcelas se eliminaran los escombros, vertidos y basuras que aparezcan en la
totalidad de la superficie de las mismas.
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Una vez recogidos los restos de maleza y demas vertidos (escombros, basuras, etc.) se
procederd a su carga y transporte a vertedero autorizado realizdndose el mismo y los
trdmites necesarios de acuerdo con la legislacion vigente. Los residuos no podran
permanecer dentro de la parcela mas de una semana después de su apilado o acumulacion.

Se revisara la situacion de los vallados existentes y las necesidades de reparacion,
acondicionandose el mismo garantizando su funcionalidad. En el caso de no existir estos se
evaluara su cerramiento para garantizar las condiciones de mantenimiento y las garantias
de propiedad.

Los carteles publicitarios detectados en las parcelas que no tuviesen autorizacion para su
instalacion deberdan ser retirados y desmontados sus pilares hasta el suelo, incluyendo su
retirada a punto de gestion.

Se atenderd prioritariamente tanto a las d&rdenes municipales de ejecucién
correspondientes al deber de conservacion de la propiedad del suelo, que en virtud del
articulo 168 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, sean emitidas por el
Ayuntamiento de que se trate, sobre dichas parcelas, asi como a todos aquellos casos que
supongan grave riesgo contra la salubridad o seguridad de las personas.

3.2 PLAN DE TRABAJO

Una vez formalizado el contrato el responsable del contrato establecerd un plan de trabajo
segun las condiciones meteoroldgicas de la temporada y del estado de la vegetacion y del
mantenimiento de las parcelas en ese momento, estableciendo un orden dinamico de
prioridad de las parcelas a limpiar que serd comunicado al Contratista, quien deberd
cumplirlo.

En caso de no realizar los trabajos conforme al plan establecido el responsable del contrato
requerira al adjudicatario su cumplimiento, de manera escrita dos veces con un plazo de
48 horas entre un aviso y otro.

El responsable del contrato que supervise el desarrollo de los trabajos variard la
planificacion establecida para ajustarla a las necesidades de cada momento, a la evolucion
de las condiciones meteoroldgicas y del riesgo de incendios, priorizandose su culminacién
en la temporada de mayor riesgo de incendio. De esta forma se optimizard, el periodo y
plazo de ejecucion de las distintas actuaciones en las diferentes parcelas a las
circunstancias que en el desarrollo de la prestacidn del servicio puedan darse y al objeto de
conseguir una correcta ejecucion de los trabajos de limpieza, carga y transporte y vallado y
conservaciéon. Asi mismo, el responsable del contrato podra variar las mediciones de cada
unidad de obra segun las condiciones reales del afio en curso meteoroldgico o vegetativo
sin que esto suponga modificacién del contrato ni variacion del presupuesto final de
ejecucién material.

Por otro lado, se ha de prestar atencién preferente de las 6rdenes municipales de ejecucién
que en materia de limpieza y conservacién o vallado puedan ser emitidas por los
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Ayuntamiento en relacidon con parcelas que pueden estar o no incluidas en el Anexo | del
presente Pliego, las cuales seran trasmitidas al adjudicatario por el responsable del
contrato, asi como la atencién de todos aquellos casos que supongan grave riesgo para la
salubridad o seguridad de las personas, también podran modificar la planificacidn
establecida en el Plan de Trabajo.

Se debera avisar al Ayuntamiento correspondiente y al responsable del contrato de la fecha
de inicio y finalizacion de los trabajos en cada parcela para que el responsable del contrato
sepa en cada momento en que parcela esta trabajando cada una de las cuadrillas.

Durante el contrato, el responsable del contrato podra pedir que se cumplan y ejecuten las
mejoras ofertadas por el adjudicatario segln necesidades.

—Las modificaciones en el plan de trabajo inicial motivadas por érdenes municipales o
debidas a cambios meteoroldgicos, serdan debidamente trasladadas al contratista, que
deberd ajustarse a la nueva planificacién.

3.3 RECURSOS Y MEDIOS REQUERIDOS

Para la correcta ejecucion de los trabajos se debera disponer de unos medios materiales y
de una organizacién, con equipo técnico y humano suficiente, especializado y cualificado,
acorde con la naturaleza de las actuaciones objeto del contrato, a fin de conseguir una
Optima ejecucidn de los trabajos de limpieza, vallado, conservacidn, carga y transporte.

Los medios que se consideran indispensables y minimos son los siguientes:
Medios humanos

- En la ejecucion de los trabajos se dispondra de personal técnico cualificado para coordinar
el servicio y dirigir los trabajos objeto del contrato y la seguridad y salud y prevencion de
riesgos laborales en la ejecucién de los mismos. El adjudicatario designara a un responsable
de los trabajos que sera el interlocutor entre el responsable del contrato designado por la
administracién y la empresa adjudicataria y las cuadrillas de trabajo. El responsable de los
trabajos deberd estar localizable los dias laborables mediante teléfono mavil, a fin de
atender las necesidades y urgencias en el mantenimiento de las parcelas que puedan surgir.
Esta persona debera tener una titulacidon de ingeniero de Montes o ingeniero técnico
Forestal o la equivalente a éstas segun los niveles de grado MECES (Real Decreto 967/2014,
de 21 de noviembre).

- El contratista dispondra de tres cuadrillas para la ejecucidn del contrato dos de ellas desde
su inicio hasta su finalizacidén y una tercera desde el dia de inicio del contrato hasta el 30
de junio para poder avanzar en esas épocas en los trabajos de desbroce y evitar los periodos
de alto riesgo de incendio; formada cada una por dos peones y un capataz como minimo.
A excepcidn de la partida 4 (limpieza, poda, tala y retirada de arboles ) que necesitard para
realizar su ejecuciéon un “personal especialista”. Y la partida 5 (Poda en altura...), que
necesitara para su ejecucion, un “oficial forestal” y un “personal especialista”. La clasificacion
profesional de este personal sera la establecida en el articulo 13 del Convenio colectivo
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para el sector de actividades forestales, aprobado y registrado por la resolucién de 27 de
junio de 2019, de la Direccidon General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, que regula las clasificaciones profesionales del sector. Este personal
minimo estara disponible desde el inicio del contrato. En caso de modificacion del Plan de
Trabajo el Contratista deberd poner a disposicion del servicio los medios suficientes y
adecuados para el cumplimiento de los nuevos periodos y plazos de ejecucion, con la mayor
rapidez y eficacia en las tareas, siempre priorizandose la culminacidn de los trabajos de
limpieza de la vegetacion en la temporada de mayor riesgo de incendio.

- El contratista deberd disponer de un técnico de prevencion de riesgos laborales con la
cualificacion necesaria para ejercer las funciones propias a desempefar. Dicho técnico
podria ser o bien el capataz forestal presupuestado ya en las cuadrillas o el ingeniero que
coordina el proyecto. Es la empresa adjudicataria quien lo dispone.

- La Empresa adjudicataria dispondra del personal mencionado durante el tiempo de
duracion del contrato. Para su acreditacién se deberdn presentar los contratos laborales
durante la ejecucién del contrato, por un periodo minimo equivalente a la duracién del
contrato.

El adjudicatario del contrato deberd poner a disposicion para la ejecucién del mismo el
personal y la maquinaria necesaria para la realizacién de los trabajos especificados en las
distintas unidades de obra, como minimo el indicado en los anteriores parrafos, para
cumplir con los plazos determinados y las drdenes de ejecucién municipales o trabajos de
urgencia.

Obligaciones con el personal

El personal dependerd exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario sin que exista relacion laboral
entre dicho personal y la Comunidad de Madrid.

En ningln caso el contrato supone relacién laboral, contractual o de naturaleza alguna
entre la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el personal asignado por el
contratista para la ejecucion de los trabajos.

El adjudicatario quedard obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral y social y de las demas que sean aplicables y que se puedan promulgar durante la
prestacion del servicio objeto de este contrato.

Medios materiales

La empresa adjudicataria dotard a su personal de la maquinaria, utensilios y productos
necesarios para desempefiar correctamente el servicio contratado.

En todo caso deberd contar durante todo el periodo de ejecucién del contrato con:

- 3 motodesbrozadoras de hilo a motor.
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- 2 motosierras de gasolina45/50cmde5,2a7,1CV
- Aspirador —soplador 1,5/3,5 CV
- Trituradora de residuos lefiosos.
Para las parcelas donde se tiene previsto la apertura de cortafuegos y desbroces de
matorral:

- Pala cargadora neumatica de 60 CV/ 0,6 metros cubicos.
- Tractor de cadenas 101/130 CV

- Desbrozadora cadenas 1,8 m apero

- Grada 24 discos

Para las parcelas donde se requiera la retirada de carteles publicitarios:

- Camion con grua de hasta 12 tn
- Generador de 5 kw

- Cortadora radial acero.

- Equipo de oxicorte.

Para las parcelas donde haya que realizar el transporte a vertedero de residuos con carga
mecanizada:

- Camion basculante 14 tn

- Pala cargadora neumatica 60 CV/0,6 m3
- Cortadora radial acero.

- Equipo de oxicorte.

- Al existir riesgo de incendios de vegetacion durante la ejecucion de los trabajos, el
contratista debera disponer de los medios necesarios para evitar la propagacién de
incendios de vegetacion y al menos de dos extintores de mochila, 2 batefuegos y 2
extintores espuma.

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- La Empresa contratista, como adjudicataria del contrato y en nombre de la Comunidad de
Madrid, debera comunicar a los Ayuntamientos donde se ubiquen las parcelas la realizaciéon
de los trabajos de limpieza o vallado de las mismas en un plazo suficiente, atendiendo a lo
establecido en las correspondientes Ordenanzas municipales, igualmente, con una semana
de antelacién a la fecha prevista para el inicio de los trabajos, debera comunicarlo al
responsable del contrato, de forma que se pueda conocer el grado de adecuacién de los
trabajos al Plan.

- La Empresa adjudicataria estara obligada a abonar los gastos que se deriven de la
obtencién de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otro trdmite relacionado
con el servicio, asi como abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios

7
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publicos y otras prestaciones patrimoniales de caracter publico que resulten como
consecuencia del contrato o su ejecucion.

- La Empresa adjudicataria adoptard las medidas preventivas necesarias para evitar
accidentes y/o perjuicios de todo orden sobre personas y bienes. Los dafios y perjuicios
ocasionados en cualquiera de los elementos de las parcelas seran responsabilidad de la
Empresa adjudicataria cuando se deban a negligencia, culpa o incumplimiento del presente
pliego, asi como por una inadecuada ejecucidn de las labores.

- La Empresa adjudicataria deberd minimizar los impactos ambientales ocasionados sobre
el medio ambiente en general, la atmdsfera, el suelo, los recursos hidricos, la fauna y
cualquier otro bien natural que pudiera ser impactado durante la ejecucién del servicio,
adoptando las medidas correctoras necesarias.

- Se contempla que la Empresa adjudicataria debera aportar los albaranes de entrada en
vertedero o planta de tratamiento de los residuos y restos transportados, identificando la
parcela o parcelas a las que corresponden y documentacidn justificativa para adjuntarlas a
las relaciones valoradas mensuales.

- La Empresa adjudicataria elaborara un informe de los trabajos realizados. Junto a la tdltima
certificacidn se presentara un informe de finalizacion de los trabajos relativo al desarrollo
de los mismos y de cada parcela en la que se hayan realizado trabajos, se detallara como
minimo:
1. Identificacidon de la parcela, término municipal, sector urbano, referencia catastral.
2. Fotografias de la parcela antes y después de la ejecucion de los trabajos.
3. Fechas de realizacion de los trabajos: vallado, limpieza, embolsado y apilado de
residuos, desbroce, roza y apilado de restos vegetales, carga y transporte a vertedero
o planta de tratamiento.
4. Volumen de residuos recogidos por parcela y tipo de residuo.
5. Incidencias detectadas en la parcela: presencia de ocupaciones, vehiculos
abandonados, vertidos singulares, etc.
6. Cualquier otra informacidn pertinente segun el caso concreto.

La Empresa adjudicataria debera elaborar informes o fichas de seguimiento de los trabajos
o parcelas incluidas en el servicio, cada vez que finalice el trabajo en esa parcela.

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Jefa del Area de Valoraciones y Patrimonio, propondra al érgano de contratacién la
designacién de un responsable del contrato al que correspondera supervisar su ejecucion,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
ejecucion de la prestacion pactada.

Son funciones del responsable del contrato:
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a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demds condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la elaboracién de los
trabajos/prestacion de los servicios.

c) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d) Introducir los cambios que por razones climatoldgicas o de crecimiento de la vegetacion
convenga introducir en el Plan de trabajo, para el buen desarrollo del contrato, que no
supongan modificacién del mismo.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos/servicios realizados segun los plazos de ejecucion y abono
gue se haya acordado.

f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su
supervisién, a los que estara obligado a asistir el responsable de los trabajos de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la
misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del contrato. Estas reuniones seran
convocadas, al menos, una vez por mes.

g) Cualquier otra funcion de direccidon que sea pertinente para el desarrollo del contrato y
la resolucidn de cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del mismo.

6. DURACION DEL CONTRATO

El contrato tendrd una duracién comprendida entre el 1 de abril de 2026 (o desde el dia
siguiente a la formalizacion en caso de ser posterior) hasta el 30 de noviembre de 2026
durante este periodo se realizaran los trabajos segun las indicaciones del responsable del
contrato.

Especificamente, los trabajos de limpieza y desbroce de la vegetacién con el fin de
garantizar la defensa contra incendios se ejecutaran prioritariamente durante los meses de
abril, mayo y junio y de manera excepcional en el resto de meses siguiendo las indicaciones
del responsable del contrato, priorizandose su culminacion en la temporada de mayor
riesgo de incendio y para garantizar la eficacia y mayor durabilidad de los trabajos
realizados. El resto de trabajos comprendidos en el contrato podran irse concluyendo hasta
la fecha limite del contrato.



Comunidad
de Madrid

DIRECCION GENERAL DE SUELO

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR.

7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

El responsable controlard en todo momento, la calidad en la prestacion del servicio por
parte de la empresa adjudicataria y asi detectar las posibles ejecuciones defectuosas. Las
cuales debera notificar al adjudicatario del contrato para su rectificacion.

Los trabajos deficientemente ejecutados, a criterio del responsable del contrato, deberan
ser rehechos por cuenta de la empresa adjudicataria la cual debera disponer de los medios

necesarios.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE SUELO

Firmado digitalmente por: CUBIAN MARTINEZ RAMON
Fecha: 2025.11.19 13:40

Fdo.: Ramén Cubidn Martinez
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ANEXO |
RELACION DE PARCELAS

ORIENTATIVA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PPT

CONTRATO DE SERVICIOS: LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PARCELAS TITULARIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SUELO, DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR.

2026



ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA

DIRECCION GENERAL DE SUELO

SUPERFICIE | PERIMETRO

Ne TERMINO MUNICIPAL  |REFERENCIA CATASTRAL PARCELA

(M2) (ML)

1 18538004VK6884S0001HY  |ALCALA DE HENARES CL ESPARTALES S-H 38 PAR 114 14.820,00 580
2 |8844703VK2684S0001E) ALCORCON BARRANCO CRINCHE PARC. 33.2 29.632,00 1.220
3 |8348501VK2684N0001FO JALCORCON LA PRINCESA PARC. 33,1 56.696,00 1.822
4 10347601VK3604N0001QS JALCORCON LOS PALOMARES PARC. 27.3.1 17.549,00 547
5 |0353604VK3605S0001BF  JALCORCON PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA 7.302,00 911
6 |0550102VK3605S0001BF  JALCORCON PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA 5.075,00 658
7 |0547202VK3604N0001QS |ALCORCON PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA 1.220,00 313
8 |0346801VK3604NO001RS |ALCORCON PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA 8.580,00 992
9 |9740301VK439450001HU  JARANJUEZ PS AR 22 LA MONTANA 58.743,00 1.800
10 |8119106VK4381N0013FX JARANJUEZ Pl de Parejas 150,00 a7/
11 ]1412816VK6611S0000FI _ JARGANDA DEL REY PS-UE -107-VALDELARCIPRESTE >0.570,54 1.625
12 |2537704VK2723N0001UL BOADILLA DEL MONTE Sector S SUR 11 VALENOSO / Par 33.247,00 842
13 16672606VK4467S0001LT __ |CIEMPOZUELOS SECTOR S 19 LA CALDERONA 7.500,00 375
14 [7551602VK447550001Z2Z  |CIEMPOZUELOS S5 BUENOS AIRES R-123(40) 2.400,00 204
15 [7365218VK4476500010G  |CIEMPOZUELOS R12 LA CALDERONA PARCR 72 1.164,00 175
16 [7664303VK447650001FG _ JCIEMPOZUELOS SI3 LA BARRERA UEL PARC R- 4.520,00 314
17 [6761911VK44665S0001QA  [CIEMPOZUELOS S 2 PROLONG C/NAVARRA PARC 1.544,00 168
18 |6801107VL106050001KY  JCOLLADO VILLALBA 1.2 CHARCO DE LA PENA DE 1.760,00 185
19 |6006901VL1060NO001HZ  JCOLLADO VILLALBA S 14 LA HUERTA PARC 12 4.014,00 240
20 |6414706VL306150001MQ. JCOLMENAR VIEJO LA MAQUINILLA PARC. RSD 13.590,00 545
21 |5926919VL3052N0001ZY  |COLMENAR VIEJO SUP 3 ARROYO ESPINO PARC 7.532,00 408
22 [5926918VL3052N0001SY  |COLMENAR VIEJO SUP 3 ARROYO ESPINO PARC 9.239,00 377
23 |5631406VL3053S0001F! COLMENAR VIEJO SUP 4 LAS ADELFILLAS PARC. DC 7.613,00 386
24 [5631404VL3053S0001LI COLMENAR VIEJO SUP 4 LAS ADELFILLAS PARC. DC 14.212,00 505
25 [4017303VL3041N0001QI  JCOLMENAR VIEJO SUP 8 NAVALLAR RS-V 4.026,00 268
26 |3499908VK3939N0001HO |Colmenar Viejo La Estacidn T-1 AVD. JUAN 17.200,00 533
27 |4199901VK3949N0001DD _ |Colmenar Viejo La Estacion 1-2.1 AV JUAN PABL 20.342,00 5771
28 |4199902VK3949N0001XD  |Colmenar Viejo La Estacion 1-2.2 AV JUAN PABL 20.348,00 560
29 |4504105VL304050001DX _ |Colmenar Viejo La Estacion -5 CL SANTIAGO G. 796,00 136
30 |4504106VL304050001XX _ |Colmenar Viejo La Estacion 1-6 CL SANTIAGO G| 641,00 115
31 |4403707VL304050001SX __ |Colmenar Viejo La Estacién T1-7 CL SANTIAGO G." 808,00 138
32 |4403708VL304050001ZX _ |Colmenar Viejo La Estacion 1-8 CL SANTIAGO G| 685,00 121
33 |4902503VL304050001GX _ |Colmenar Viejo La Estacién 1-10 CL DOCTOR SA 674,00 120
34 |4902504VL304050001QX  [Colmenar Viejo La Estacion 1-9 CL DOCTOR SAN 698,00 123
35 |4899301VK3949N0001WD |Colmenar Viejo La Estacién 1-4.1 AV DE LOS TO 14.135,00 522
36 |4899302VK3949N0001AD  |Colmenar Viejo La Estacion 1-4.2 AV DE LOS TO 14.135,00 525
37 [4206640VK1940N0001ZB  |COLMENAREJO COLMENAREJO CASCO URBANO 1.549,00 160
38 ]1690702VK681850001TM  |DAGANZO DE ARRIBA DAGANZO DE ARRIBA S1 DEL 1.280,00 144]
39 ]1889303VK6818N0001GG _|DAGANZO DE ARRIBA DAGANZO DE ARRIBA S8 DEL 1.589,00 175
40 [4836201VK0943N0O001ED  |EL ESCORIAL TC-4 2.804,00 236
41 |4739903VK0943N0O001ED  |EL ESCORIAL R.6.B. 5.039,00 322
42 [4539401VK0943N0001RD  |EL ESCORIAL TC-1 1.562,00 190
43 |4937515VK0953N0001L)  |EL ESCORIAL TC3.1. 2.127,00 262
44 |4937514VK0953N0001P)  |EL ESCORIAL TC-3.2. 1.505,00 199
45 [4939801VK0943N0001AD |EL ESCORIAL TC-7 5.072,00 328
46 [4940802VK0944S0001PG  |EL ESCORIAL R2.2. 3.580,00 246
47 [5037201VK0953N0001HJ  |EL ESCORIAL TC-6.2. 11.050,00 421
48 [5135215VK0953N0001T)  |EL ESCORIAL TH 15.531,00 619
49 [5037203VK0953N0000PH  |EL ESCORIAL TC-6.1 8.002,00 358
50 |4840801VK0944500010G  |EL ESCORIAL DP-3 2.402,00 256
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51 [4837901VK0943N0001DD |EL ESCORIAL DP-2 9.025,00 398
52 14638225VK0943N0001UD  |EL ESCORIAL DP-1 6.725,00 412
53 |4736901VK0943N0001HD |EL ESCORIAL TC-5 570,00 116
54 |4739902VK0943N0001JD  |EL ESCORIAL R.6.A. 3.800,00 257
55 |4740601VK0944500010G _ |EL ESCORIAL TC-8 9.128,00 400
56 14638225VK0943N0001UD  |EL ESCORIAL DP-1 6.725,00 412
57 [5513802VK365150001AS _ |GETAFE S 03 BUENAVISTA ZV AV 5.118,00 510
58 128074A003000110000UW |LEGANES FUENTE DE LA MORA PARCELA 12.875,00 1.196
59 ]1698201VK3719H0001HY |MADRID CERRO DE LOS GAMOS FINCA 19.641,00 431
60 ]1997503VK3719H0001)Y  |MADRID CERRO DE LOS GAMOS FINCA 8.681,00 631
61 ]1997502VK3719H00011Y  |MADRID CERRO DE LOS GAMOS PARCELA 670,00 317
62 |1326706VK4812E0001AG  |MADRID ALMACENES FUENCARRAL. C/ 440,00 40
63 ]1726501VK4812F0001KQ  |MADRID ALMACENES 1.500,00 176
64 ]1534601VK4813D0001JM |MADRID TRES OLIVOS, FUENCARRAL. C/ 515,00 97
65 ]9316715VK3791E0001LD  |MADRID MADRID ANTONIO LEYVA,53 397,00 30
| 66 8129235VK4782G0001JP__ |MADRID C/ GALLEGOS 69, CAMINO VIEJO 271,00 60
67 8129236VK4782G0001EP  |MADRID C/ GALLEGOS 71, CAMINO VIEJO 250,00 70
68 8129237VK4782G0001SP  |MADRID C/ GALLEGOS 73, CAMINO VIEJO 260,00 70
| 69 ]8129238VK4782G0001ZP _ |MADRID C/ GALLEGOS 75, CAMINO VIEJO 290,00 73
| 70 ]8129248VK4782G0001GP__ |MADRID C/ PRAT 23, CAMINO VIEJO 370,00 48
71 18129247VK4782G0001YP  |MADRID C/ PRAT 25, CAMINO VIEJO 254,00 63
72 ]0315610VK5701E00010Q |MADRID C/ LAS SANTERAS 49 1.333,00 73
| 73 19218305VK4791G0001RB _ |MADRID C/ AHUMAOS 23 5.000,00 374
74 ]0517705VK5701F0001SP  |MADRID C/ DEHESA VIEJA 55 2.397,00 229
75 |5660311VK2656S0001DH MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 1.11 2.520,00 204
76 |5660313VK2656S0001IH MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 1.13 2.520,00 204
77 |5660314VK2656S0001JH MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 1.14 3.149,00 204
78 [5660304VK2656S0001MH  |MOSTOLES Mdstoles Tecnoldgico 1.4 4.371,00 268
79 |5660305VK2656S00010H MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 1.5 7.969,00 389
80 |6062301VK2666S0001ZB MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 2.1 7.305,00 353
81 |6062302VK2666S0001UB MOSTOLES Méstoles Tecnoldgico 2.2 4.378,00 269
82 [6062303VK266650001HB  [MOSTOLES Mostoles Tecnologico 2.3 3.600,00 250
83 16062304VK266650001WB MOSTOLES Méstoles Tecnologico 2.4 3.600,00 250
84 13295101VK1539N00010A |NAVALCARNERO SECTOR I-4 328 (EQ3) 7.219,00 395
85 16908935VK776050001KY  |NUEVO BAZTAN URB. MONTE ACEVEDO 10.000,00 252
86 [3550401VK583550001HF  |PARACUELLOS DE JARAMA T CcACES 8 18.931,00 672
87 13535920VK5833N0001HK |PARACUELLOS DE JARAMA T JuLIO VERNE 16 998,00 125
88 13535919VK5833N0001AK |PARACUELLOS DE JARAMA 1juLIO VERNE 14 1.016,00 130
89 128104A013000330000Uz  |PARACUELLOS DE JARAMA ICACES; Poligono 13 Parcela 33 6.764,00 477
90 ]28104A013000340000UU  |PARACUELLOS DE JARAMA ICERBELLO; Poligono 13 Parcela 115.259,00 3.341
91 ]7560912VK357550001AF  |PINTO PINTO INDUSTRIAL OESTE PARC 3.150,00 240
92 ]8053604VK358550001PK  PINTO PINTO MATEU CROMO PARC M 2.332,00 200
93 13494302VK5639S0001TE  |RIVAS-VACIAMADRID SUS PP C LA FORTUNA RED 8.783,00 510
94 13496402VK5639N0001LK  |RIVAS-VACIAMADRID SUS PP C LA FORTUNA F.361 6.810,00 450
95 [3494301VK5639S0001LE  |RIVAS-VACIAMADRID SUS PP C LA FORTUNA F.360 10.880,00 1.290
| 96 7963902VK5776S0001ML__|SAN FERNANDO DE HENARHPARCELA I-4a (PP SUP | 2) 3.758,00 269
97 18280101VK4888S0001FR SAN SEBASTIAN DE LOS REYNSAN SEBASTIAN DE LOS REYES. M 11.100,00 420
98 [4803702VK4940S0001RK  |SAN SEBASTIAN DE LOS REY| Avda. Arribes del Duero 12 SECT] 56.621,00 2.590
99 [1404110VK3510S0000XL  |TORREJON DE LA CALZADA |TORREJON DE LA CALZADA - PL S 4.849,00 292
100 |1105402VK3510N0001LS  |TORREJON DE LA CALZADA |JTORREJON DE LA CALZADA PL SA 1.860,00 233
101]1103303VK3510S0001FB  |JTORREJON DE LA CALZADA |TORREJON DE LA CALZADA PL SA 4.753,00 312
102 J0079101VK4907N0001TZ  JTRES CANTOS TRES CANTOS NORTE AR.RSUP |  117.672,00 1.378
103 |4077409VK4447N0001HS  |VALDEMORO SECTOR SI 2 LAS CANTERAS 22.411,00 735
104 |7348145UK8574N0001BD  |VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 127 2.076,00 201
105 |7348144UK8574N0001AD  |VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 128 1.697,00 177
106 |7348143UK8574N0001WD |VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 129 33.900,00 990
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[107]7448145UK8574N0001SD__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 123 2.642,00 232
1087448146UK8574N0001zD__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 124 4.871,00 320
109 |7645112UK8574N0001KD __|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 125 12.618,00 490
110 |7348102UK8574N000LID__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS AV VALDEOLIVA____2.859,00 195
1117348101UK8574N000ID__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS AV VALDEOLIVA__ 25.954,00 998
112 |7645113UK8574N0001RD__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS AV VALDEOLIVA__ 32.156,00 930
1137348121UK8574N0001LD__|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS CLVALLES 130\ 56.727,00 2.422
114|74481470K8574N000TUD_|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS 44 4.372,00 309
115 | 7448101UK8574N000IMD_|VILLA DEL PRADO URB. LAS HOYAS AVD. VALDEOLI 2.969,00 245

TOTALES 1.249.906,54 53.587
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