Ref: 07/011411.9/26
“‘E Hospital Asociado Universitario

auavecd ViIFrgen de la Poveda

FECHA: 5 de enero de 2026

UD. ADTVA.: Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda

EXPEDIENTE: A/SER-040288/2025

CONTRATO: Servicios de redaccion de la adaptacion a las nuevas necesidades, del

proyecto basico y de ejecucion para la reforma y ampliacion del Hospital
Asociado Universitario Virgen de la Poveda y de direccion facultativa
completa.

ASUNTO: Memoria justificativa del contrato

La presente Memoria Justificativa se emite al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 28
y 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el articulo 73 apartado 2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el siguiente:

Servicios de redaccion de la adaptacion a las nuevas necesidades, del proyecto basico y de ejecucion para
la reforma y ampliaciéon del Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda y de direccién facultativa
completa.

El contrato incluye tanto la redaccion del de la adaptacion a las nuevas necesidades del proyecto basico y
de ejecucion, como la direccion facultativa de las obras correspondientes.

Codificacion del objeto del contrato (CPV):
71000000-8 Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion

2.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Mediante resolucion de fecha 16 de septiembre de 2022 del 6rgano de contratacion, se adjudicé el contrato
perteneciente al expediente A/SER-035847/2022, "Servicio de redaccién de proyecto basico y de ejecucion
para la reforma y ampliacién del Hospital Virgen de la Poveda" a la empresa Lahoz Lépez Arquitectos,
S.L.P.. El proyecto objeto del contrato, surgié de la necesidad de actualizar los servicios del hospital
inaugurado en 1978, tal y como se reflejaba en la correspondiente memoria justificativa del contrato.

El proyecto fue redactado por la empresa adjudicataria y recibido por este hospital, que inici6 los tramites
para la licitacion de la obra correspondiente.

Dichos tramites comprendian, entre otros, la concesion de la correspondiente licencia de obras por parte
del ayuntamiento de la localidad de Villa del Prado, lo cual ha sido especialmente prolijo, dada la ordenanza
urbanistica especifica de aplicacién en el terreno del hospital.

Durante todo el tiempo transcurrido desde la redaccion del proyecto hasta el dia de hoy, han surgido
nuevas necesidades clinicas, como es el albergar en el hospital una unidad para pacientes con lesion
medular, lo que conlleva la construccion de una piscina terapeutica asi como la ampliacion de los espacios
destinados a fisioterapia. También han variado determinados servicios no asistenciales objeto del proyecto,
como es el caso de la lavanderia, ya que el hospital ha sido incluido dentro de los centros a los que se
prestaba dicho servicio mediante el contrato PA SER 10/2023, “Contrato mixto del servicio integral de
lavanderia para los centros de atencidn especializada del Servicio Madrilefio de Salud”.

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario actualizar el proyecto redactado inicialmente por la
empresa Lahoz Loépez Arquitectos S.L.P., el cual claramente no refleja las necesidades actuales del
hospital. El nuevo contrato incluye ademas, la direccion facultativa completa de las obras de referencia.

3.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo total de ejecucion del contrato sera de 32 meses, distribuidos de la siguiente forma:

Redaccion del proyecto basico: 2 meses.
Redaccion del proyecto de ejecucion: 3 meses.
A la conclusion y entrega de ambos proyectos, se realizara una recepcion parcial del contrato.

Direccion facultativa: 27 meses a partir del comienzo de las obras. Se estima que las obras comiencen el
1 de octubre de 2026. El periodo de ejecucion del contrato de la direccién facultativa, asi como el comienzo
y fin del mismo, estara condicionado a la duracion, comienzo y fin de la fase de obras de reforma para las
que se prevé una duraciéon de 24 meses.

Prorroga del contrato: No se prevé prorroga del contrato.
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4.- PRESUPUESTO
El presupuesto base de licitacion es el siguiente:

Presupuesto base de licitacién: 501.840,15 €
.V.A. 105.386,44 €
Total: 607.226,59 €
Periodificacion e imputacion presupuestaria:
ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE I
2026 213.516,63 €
2027 63100 196.854,98 €
2028 196.854,98 €
5.- DIVISION EN LOTES DEL CONTRATO

No

Justificacién: En virtud de lo regulado en el art. 99 3 b) se considera que existen motivos técnicos que
justifican la no division en lotes del objeto del contrato, ya que, constituyendo una unidad funcional, su
division dificultaria la coordinacion de su ejecucién y su correcta realizacion.

6.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento Abierto

Justificacion:

Por las caracteristicas y el valor estimado del contrato, de conformidad con los articulos 22 y 317 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al Ordenamiento
Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
No

8.- CRITERIOS DE SOLVENCIA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector publico los
empresarios deberan acreditar estar en posesiéon de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica, que se determinara atendiendo a lo descrito en los articulos 86 y 87 asi
como en los articulos 88,89 y 90 de la LCSP. En concreto, para apreciar la solvencia, se tendran que
acreditar por los licitadores los siguientes criterios:

8.1) Solvencia econdémica y financiera:
Articulo 87.1.a) LCSP:
Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido no excederd de una vez y
media el valor estimado del contrato.
Criterios de seleccion:
Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los ultimos tres concluidos, debera ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato.

8.2) Solvencia técnica:
De entre los medios que la LCSP establece para acreditar la solvencia técnica o profesional se
ha elegido la experiencia como el medio que ofrece mayor fiabilidad a la hora de demostrar la
solvencia. El hecho de que el licitador haya llevado a cabo correctamente las labores exigidas
en obras similares es prueba fehaciente de su solvencia, mas que la potencial capacidad que
pueda demostrar por disponer de adecuado personal técnico, instalaciones técnicas, titulos
profesionales. plantilla, maquinaria, material o equipo técnico.
Criterios de seleccion:
Relacién de al menos dos certificados de buena ejecucion de trabajos en materia de redaccion
de proyectos y direccion facultativa en el ambito de la edificacion sanitaria, bien para obras de
nueva planta, ampliaciéon o de reforma/rehabilitacién, en el curso de los ultimos ocho afos, de
cada uno de los trabajos objeto del contrato (dos certificados en materia de redaccion de
proyecto y dos certificados en materia de direccion facultativa).
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

Criterios relacionados con los costes

N° Descripcion Ponderacion(%)

1 Precio 49
Criterios cualitativos mediante aplicacion de fomulas

N° Descripcion Ponderacion(%)

2 |Experiencia del responsable de proyecto en obras de edificacion 20

Criterios cuya valoraciondepende de un juicio de valor

NO

Descripcion

Ponderacion(%)

Memoria técnica

31

10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario debera presentar una declaraciéon responsable donde
determine el compromiso de mantener o mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados

por la ejecucion del contrato.
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En Villa del Prado, a la fecha de la firma
La Directora de Gestion y SS.GG.
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