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Comunidad de Madrid

ANEXO Ill.A.- MEMORIA ECONOMICA OBRAS

N° Expediente A/OBR-009208/2026

EJECUCION DE LAS OBRAS DE 4 VIVIENDAS VPPA Y TRASTEROS EN
LA CALLE REAL N.° 55, HORCAJO DE LA SIERRA - AOSLOS, MADRID, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Titulo

1.- Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras necesarias para la construccidén y puesta en
servicio de una promocion de 4 viviendas VPPA y trasteros, en la Calle Real n.° 55, en Horcajo
de la Sierra - Aoslos, Madrid.

2.- Tipo de Presupuesto (marcar lo que proceda):

. Cuantia determinada
e [0 Méaxima estimada

0945555566685299892585

3.- Determinacién del presupuesto base de licitacion.

Sistema de determinacion del precio (art. 102 y 309 LCSP):
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Presupuesto 289
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CRE:

Base imponible 504.212,13 Euros =£E
Importe del .V.A. 50.421,21 Euros
Importe total 554.633,34 Euros

Expropiaciones: SI O NO X Importe:

Servicios afectados: SI 0 NO X Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 554.633,34 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 504.212,13 euros

Precio inicial (B.l.) 504.212,13 €
Prérrogas 0€
Modificaciones 0€
Revisién de precios 4.624,04 €
TOTAL V.E. 508.836,17 €
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Método de célculo aplicado para calcular la revision de precios:

- La justificacién de la prevision de revision de precios se ha realizado conforme a lo
especificado en el articulo 105.3 del RD 1098/2001, Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, mediante la aplicacion de la siguiente formula:

Esta formula permite obtener el coeficiente de actualizacién para la parte de la anualidad

objeto de la prevision.

Los célculos se han efectuado aplicando de la férmula tipo n° 811 (Obras de edificacion en

K’ = Ke« [1 + (0,75 * n) - IPC/12]

general), incluida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

FORMULA 811. Obras de edificacion general.
K¢ =0,044,/Ag + 0,01B, /By + 0,08C, /Cy + 0,015, /Ey + 0,02F, /Fy + 0,03L, /Lo + 0,08M, /M, +
0,04P; /Py + 0,01Q¢ /Qo + 0,06R; / Ry + 0, 158, /8o + 0,023 /T + 0, 02U, /Uy + 0,01V, /Vy + 0,42

Para el célculo del K¢, se ha aplicado como indice de referencia el mes de febrero de 2026
al ser la fecha en que se procede a realizar la prevision. Al no estar publicado el indice
correspondiente a dicho mes, se considera el ultimo publicado, correspondiendo en este
caso el indice del mes de marzo de 2025. Este mismo indice es el aplicado al resto de

fechas consideradas para el célculo de la prevision.
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150,429

147 863

149,829

124 416 113,287

147,037

139,681

127,751

132,614

131,449

126,458

120,726

145 499 140,579

131,842

Para el valor del IPC se ha considerado la prevision del Banco de Espafia para 2026,
estimado en un 2,1%.

La prevision para el inicio de las obras es el mes de agosto de 2026.

Con los datos anteriores, se obtienen los siguientes valores:

Kt =1,010000000

ANUALIDAD 2026 (4 meses):

K't = 1,010000000 * (1+(0,75*4)*0,021/12) = 1,0153025

K't -1 =0,0153025

ANUALIDAD 2027 (12 meses):

K’t = 1,010000000 * (1+(0,75*12)*0,021/12) = 1,025908

K't -1 =0,025908

ANUALIDAD 2028 (4 meses):

K't = 1,010000000 * (1+(0,75*4)*0,021/12) = 1,0153025

K't —1 =0, 0153025
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 103 de la LCSP, el primer 20 por ciento ejecutado y el
importe ejecutado en el primer afio transcurrido desde la formalizacion quedaran excluidos de la
revision, por lo que el célculo de la prevision se efectla a partir de julio de 2027, es decir, un afio
después de la prevision de formalizacién del contrato (julio 2026).

ANUALIDAD BASE IMPONIBLE K't-1 IMPORTE REVISION
2026 0,0153025
2027 144.596,34 € 0,0259080 3.746,20 €
2028 57.365,75 € 0,0153025 877,84 €
TOTAL 201.962,09 € 4.624,04 €

Método de célculo aplicado para calcular el valor del contrato:

La justificacion del valor del contrato se obtiene mediante la aplicacion de precios
unitarios a las unidades de obra definidas en el Proyecto de Ejecucion redactado y
aprobado. El presupuesto de ejecucion material (PEM) de las obras contempladas en el
presente proyecto asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (423.707,67 €).

A dicho valor hay que afnadirle el 19% en concepto de gastos generales y beneficio
industrial, por lo que la cifra final de la totalidad de los trabajos que componen el presente
contrato, incluido el 10% de IVA, asi como todos los gastos que se deriven de los
conceptos contemplados en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, sera de 554.633,34€ (10% IVA incluido).

COSTES DIRECTOS 410.996,44 €
COSTES INDIRECTOS 12.711,23 €
P.E.M. 423.707,67 €
G.G. (13%) 55.082,00 €
B.l. (6%) 25.422,46 €
SUMA 504.212,13 €
IVA 10 % 50.421,21 €
TOTAL 554.633,34 €
4.-Distribucioén presupuestaria y financiacién:
IVA TOTAL IVA VA VA GASTO
Ext tari P tari
ANUALIDAD | BASE IMPONIBLE INCLUIDO rapresupuestario) Presupuestario | o o CTARIO
10% 15% 85%
2026 55.732,24 € 5.573,22 € 61.305,46 € 835,98 € 473724 € 60.469,48 €
2027 391.114,14 € 39.111,41€|  430.22555€ 5.866,71 € 33.244,70 € 424.358,84 €
2028 57.365,75 € 5.736,58 € 63.102,33 € 860,49 € 4.876,09 € 62.241,84 €
TOTAL 504.212,13 € 50.421,21€| 554.633,34 € 7.563,18 € 42.858,03 € 547.070,16 €
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Cofinanciacion: SI [ NO

Comunidad de Madrid 100,00 %
Otros Entes 0,00 %

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: SI [1 NO
(En caso afirmativo) Codigo de referencia Unico del proyecto:

Entes Cofinanciadores Importe
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 554.633,34 € euros
Anualidad P
. Programa Economica Importe
corriente
2026 261B 62101 60.469,48 €

En el caso de gastos asociados a proyectos de inversion (obligatorio para gastos financiados con
cargo al capitulo 6), indicar:

e Proyecto de inversion: 2011/002256

Por importe, requiere autorizacion de Consejo de Gobierno: SI O NO

Madrid, a fecha de la firma

EL JEFE DEL AREA DE OBRAS EL SUBDIRECTOR GENERAL

) . i DE PROYECTOS Y OBRA
o it mente ar: BREA RIVERO ANDRES P.S. LA JEFA DEL AREA DE COORDINACION,
SEGURIDAD Y SALUD
(Resolucién 680/2026, de 6 de marzo)

Firmado digitalmente por: VARGAS CASTELL MARIA ELENA
Fecha: 2026.04.13 14:56

LA DIRECTORA DEL AREA
DE PROMOCION Y REHABILITACION

Firmado digitalmente por: MOZO ALEGRE SUSANA
Fecha: 2026.04.13 15:35
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