
LOTE UNICO

SI 
CUMPLE

NO 
CUMPLE

JUSTIFICACIÓN 
NO CUMPLE

PLAZO EJECUCION 
FASE 2

PUNTOS
PLAZO 

EJECUCIÓN 
FASE 3

PUNTOS
PLAZO 

EJECUCIÓN 
FASE 4

PUNTOS PLAZO GARANTÍA PUNTOS

ASIME, S.A. SI  50 días (-40 días) 8,00 45 días (-15 días) 3,00 45 días (-15 días) 3,00 2 años adicionales 6 20,00

CIECA, S.L. SI  75 días (-15 días) 5,33 45 días (-15 días) 3,00 45 días (-15 días) 3,00 2 años adicionales 6 17,33

CITANIAS OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L.U.

SI  82 días (-8 días) 4,88 57 días (-3 días) 2,37 57 días (-3 días) 2,37 2 años adicionales 6 15,62

EICO INGENIERIA Y 
CONOMIA, S.L.

SI  72 días (-18 días) 5,56 48 días (-12 días) 2,81 48 días (-12 días) 2,81 2 años adicionales 6 17,18

ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS SAU

SI  74 días (-16 días) 5,41 53 días (-12 días) 2,55 53 días (-7 días) 2,55 2 años adicionales 6 16,51

FULTON, S.A. SI  60 días (-30 días) 6,67 45 días (-15 días) 3,00 45 días (-15 días) 3,00 2 años adicionales 6 18,67

16,50

JEFE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

PAS 16-2026 OBRA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO EN EL  HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS

TOTAL 
(MÁXIMO 20 

PUNTOS)

LICITADOR

CUMPLIMIENTO PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN 
LA FASE 2

P=Plazo ejecución menor fase 2  x 8
        Plazo de ejecución de la oferta a 

valorar

OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
EN LA FASE 3

P=Plazo ejecución menor fase 3 x 3
        Plazo de ejecución de la oferta a 

valorar

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN 
LA FASE 4

P=Plazo ejecución menor fase 4 x 3
        Plazo de ejecución de la oferta a 

valorar

Declaración responsable indicando la 
ampliación garantía

Ampliación 1 año ….. 3 ptos
Ampliación 2 años…. 6 ptos.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS  (MÁXIMO 20 PUNTOS)
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